

RANGOS DARBŲ SUTARTIS

2022-03-23 Nr. (4.1.8) R5-
Skuodas

Skuodo rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188751834, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio administracijos direktorių, Roko Rozgos, veikiančio pagal Skuodo rajono savivaldybės mero 2022 m. kovo 22 d. potvarkį Nr. M4-10S (toliau – Užsakovas), ir **UAB „Žemaitijos keliai“**, įmonės kodas 180264995, atstovaujama techninio direktoriaus, laikinai einančio generalinio direktoriaus pareigas Kęstučio Stonio, veikiančio pagal valdybos pirmininko 2021 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. P-71 (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos darbų sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Skuodo rajono savivaldybės gatvių su asfaltbetonio danga priežiūros darbai (toliau – Darbai):

1.1.1. Skuodo miesto gatvių su asfaltbetonio danga priežiūra – asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas 400 kv. m;

1.1.2. Aleksandrijos seniūnijos Aleksandrijos gyvenvietės gatvių su asfaltbetonio danga priežiūra – asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas 72 kv. m;

1.1.3. Barstyčių seniūnijos Barstyčių mstl. gatvių su asfaltbetonio danga priežiūra – asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas 26 kv. m;

1.1.4. Ylakių seniūnijos Ylakių mstl., Margininkų, Nausėdų ir Pašilės gyvenviečių gatvių su asfaltbetonio danga priežiūra – asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas 102 kv. m;

1.1.5. Lenkimų seniūnijos Lenkimų mstl., Žemytės gyvenvietės gatvių su asfaltbetonio danga priežiūra – asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas 45 kv. m;

1.1.6. Mosėdžio seniūnijos Mosėdžio mstl., Šauklių ir Udralių gyvenviečių gatvių su asfaltbetonio danga priežiūra – asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas 131 kv. m;

1.1.7. Notėnų seniūnijos Notėnų ir Šliktinės gyvenviečių gatvių su asfaltbetonio danga priežiūra – asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas 170 kv. m;

1.1.8. Skuodo seniūnijos Didžiųjų Rūšupių, Mažųjų Rūšupių, Luknių ir Pakalniškių gyvenviečių gatvių su asfaltbetonio danga priežiūra – asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas 95 kv. m.

1.2. Rangovas įsipareigoja atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

2.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

2.2.1. Pirkimo sąlygos;

2.2.2. Rangovo pasiūlymo dokumentai.

3. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

3.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas įsipareigoja savo jėgomis,

medžiagomis, rizika ir atsakomybe atlikti Darbus ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.

3.2. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

3.3. Rangovas savarankiškai privalo apsirūpinti Darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę.

3.4. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui.

3.5. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų, susijusių su:

3.5.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu;

3.5.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.

3.6. Rangovas turi garantuoti objekte darbų saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą.

3.7. Rangovas privalo laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus Darbus ir apie atliktų Darbų priėmimo–perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų darbų aktus, sąskaitas faktūras.

3.8. Rangovas, neužbaigęs Darbų Sutartyje nurodytu laiku, moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neįvykdytų pagal Sutartį Darbų vertės iki bus atlikti Darbai.

3.9. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

4. ŪKIO SUBJEKTAI, SUBRANGOVAI, PASITELKIAMI SPECIALISTAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

4.1. Vykdant Sutartį Rangovas numato pasitelkti šiuos Ūkio subjektus, Subrangovus, Specialistus (kvazisubtiekęjus): *nepasitelks*.

4.2. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subtiekęjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus (jeigu ketinama pasitelkti), ir informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subtiekęjus kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

4.3. Rangovas turi teisę samdyti Ūkio subjektus ir Specialistus (kvazisubtiekęjus) tik tuo atveju, jeigu juos nurodė pasiūlymo pateikimo metu Darbų pirkime.

4.4. Rangovas, norėdamas pakeisti vieną Ūkio subjektą, Subtiekęją ir (ar) Specialistą (kvazisubtiekęją) kitu, privalo apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas informuoti Užsakovą. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Ūkio subjektui ir (ar) Specialistui (kvazisubtiekęjui) ir jų pašalinimo pagrindai, tuomet Rangovas pateikia būsimojo Ūkio subjekto ir (ar) Specialisto (kvazisubtiekęjo) kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus ir dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Ūkio subjektas ir (ar) Specialistas (kvazisubtiekęjas) juos atitinka ir jų keitimui duoda sutikimą.

4.5. Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl Ūkio subjektų ir (ar) Specialistų (kvazisubtiekęjų) keitimo arba naujų Subtiekęjų pasitelkimo.

4.6. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Ūkio subjektais ir (ar) Subrangovais (-u). Apie tai Užsakovas raštu informuoja Ūkio subjektus ir (ar) Subrangovus (-ą) per 3 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Ūkio subjektams ir (ar) Subrangovams (-ui) raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Ūkio subjektų ar Subrangovų (-o), nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Ūkio subjektais ar Subrangovais (-u) tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, subrangos sutartyje ir Sutartyje nustatytus reikalavimus. Užsakovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Ūkio subjektams ar Subrangovams (-ui) trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

5. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų Medžiagų kokybę, Medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiškėja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo – nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius.

5.2. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietyje.

5.3. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.

5.4. Nepagrįstai sustabdytus darbus apmokėti už faktiškai atliktus darbus.

5.5. Nustačius esminius nukrypimus nuo Sutarties sąlygų ar kitokius esminius darbo trūkumus, pasinaudoti teise nutraukti su Rangovu Sutartį ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius.

5.6. Nutraukus Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlyginti Rangovui jo turėtas pagrįstas statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

5.7. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui už atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

6. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

6.1. Sutarties kaina – 33 818,11 Eur (trisdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniolika eurų ir 11 centų) su PVM, iš kurių PVM sudaro 5 869,26 Eur (penki tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt devyni eurai ir 26 ct).

6.2. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

6.3. Apmokėjimas už atliktus Darbus bus atliekamas pagal Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą ir sąskaitas faktūras per 30 kalendorinių dienų. Sąskaitą faktūrą už atliktus darbus pateikti elektroniniu būdu, naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

6.4. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu keičiama padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui. Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina perskaičiuojama nebus.

7. SUTARTIES TRUKMĖ, DARBŲ VYKDYMO TERMINAS, PRIĖMIMO TVARKA

7.1. Rangovas per 3 darbo dienas po sutarties pasirašymo datos privalės pateikti užpildytas ir pasirašytas lokalines darbų sąmatas. Sutartis įsigalios nuo lokalinių darbų sąmatų pateikimo dienos.

7.2. Sutarties trukmė 4 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo datos. Rangovas darbus turi pradėti per 10 dienų nuo Užsakovo prašymo pradėti darbus pateikimo datos. Skuodo miesto

gatvių duobės turi būti užtaisytos iki 2022-05-20. Kitose seniūnijose duobių taisymo darbai turi būti užbaigti iki 2022-06-30.

7.3. Darbai priimami vadovaujantis statybos techninių reglamentų reikalavimais ir šia Sutartimi.

8. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

8.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia.

8.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

8.2.1. kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas;

8.2.2. kai Rangovas sudaro subrangos sutartį be Užsakovo sutikimo;

8.2.3. kai Rangovas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų;

8.2.4. kai Rangovas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;

8.2.5. dėl kitokio pobūdžio neveikimo, trukdančio vykdyti Sutartį.

8.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą, kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas.

8.4. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 7 kalendorines dienas raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnę nei 3 darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

9. NENUGALIMA JĖGA

9.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

9.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

9.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai.

10.2. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

10.3. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu.

10.4. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

10.5. Sutartis gali būti papildoma ar keičiama raštišku Šalių susitarimu.

10.6. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

10.7. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo priimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

10.8. ***Už sutarties vykdymą Užsakovo paskirtas atsakingas asmuo: Vygintas Pitrenas, Skuodo rajono savivaldybės administracijos Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas, tel. (8 440) 45 557, el. p. vygintas.pitrenas@skuodas.lt.***

10.9. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

10.10. Sutartis sudaryta dvejais vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

10.11. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis:

10.11.1. 1 priedas „Techninė specifikacija“;

10.11.2. 2 priedas „Skuodo r. sav. vietinės reikšmės gatvių asfalto dangos duobių taisymo plotas 2022 metams“.

10.11.3. 3 priedas „Skuodo r. sav. vietinės reikšmės gatvių asfalto dangos duobių taisymo suvestinė 2022 metams“.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Skuodo rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188751834

PVM kodas Ne PVM mokėtojas

Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas

Tel. (8 440) 73 932

A. s. Nr. LT454010044700020015

AB Luminor Bank

Banko kodas 40100

El. p. savivaldybe@skuodas.lt

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis administracijos direktorių

Rokas Rozga

A. V

RANGOVAS

UAB „Žemaitijos keliai“

Įmonės kodas 180264995

PVM kodas LT802649917

Statybininkų g. 7, LT-87101 Telšiai

Tel. (8 444) 69 050

A. s. Nr. LT02 7181 7000 0246 7844

AB Šiaulių banko Telšių skyrius

Banko kodas 71817

El. p. info@zkeliai.lt

Techninis direktorius, laikinai einantis
generalinio direktoriaus pareigas

Kęstutis Stonys

A. V

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS GATVIŲ SU ASFALTBETONIO DANGA PRIEŽIŪROS DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Vykdantis darbus tiekėjas turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (6.1 dalies 1 kriterijus), kurie nustatyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakyme Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Techninė specifikacija yra sutarties sudėtinė dalis.

Techninės sąlygos

Techninėse sąlygose yra nurodomi tie parametrai, kurie norminiuose dokumentuose TRA MIN 07, TRA BITUMAS 08/14, TRA BE 08/15, TRA ASFALTAS 08, IT ASFALTAS 08, IT APM 10, TRA APM 10 nurodyti kaip pa(si)rinktini.

Darbų vieta ir apimtys

Skuodo rajono savivaldybės gatvių su asfaltbetonio danga išdaužų (duonių) taisymas: Skuodo miesto gatvių su asfaltbetonio danga priežiūra – asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas 400 kv. m.; Aleksandrijos seniūnijos Aleksandrijos gyvenvietės gatvių su asfaltbetonio danga priežiūra – asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas 72 kv. m; Barstyčių seniūnijos Barstyčių mstl. gatvių su asfaltbetonio danga priežiūra – asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas 26 kv. m; Ylakių seniūnijos Ylakių mstl., Margininkų, Nausėdų ir Pašilės gyvenviečių gatvių su asfaltbetonio danga priežiūra – asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas 102 kv. m; Lenkimų seniūnijos Lenkimų mstl., Žemytės gyvenvietės gatvių su asfaltbetonio danga priežiūra – asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas 45 kv. m; Mosėdžio seniūnijos Mosėdžio mstl., Šauklių ir Udralių gyvenviečių gatvių su asfaltbetonio danga priežiūra – asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas 131 kv. m; Notėnų seniūnijos Notėnų ir Šliktinės gyvenviečių gatvių su asfaltbetonio danga priežiūra – asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas 170 kv. m; Skuodo seniūnijos Didžiųjų Rūšupių, Mažųjų Rūšupių, Luknių ir Pakalniškių gyvenviečių gatvių su asfaltbetonio danga priežiūra – asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas 95 kv. m.

Darbų rūšis

Priežiūros darbai.

Principinė darbų schema

Skuodo rajono savivaldybės gatvių su asfaltbetonio danga išdaužų (duobių) užtaisymas pagal pridedamą gatvių sąrašą „Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės gatvių asfalto dangos duobių taisymo plotas 2022 metams“.

Asfaltbetonio duobių užtaisymo darbai

Asfaltbetonio dangos išdaužų vietos išfrezuojamos freza ne mažiau kaip 50 mm gylio. Išfrezuotos duobės išvalomos ir nugruntuojamos bitumine emulsija. Duobės užtaisomos karšto asfaltbetonio mišiniu AC11VN. Paklotas asfaltbetonio mišinys privoluojamas plentvoliu. Duobės, kurios gilesnės kaip 50 mm, užtaisomos dolomito skalda, suplūskiant vibroplokšte ir įrengiama asfalto danga 50 mm storio.

Organizacinės sąlygos

Vykdydamas darbus, rangovas atsako už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Siekiant užtikrinti eismo saugumą, būtina naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus

įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitvėrimus, įrengtus pagal automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 reikalavimus. Automašinos kelyje privalo dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbininkai privalo vilkėti spec. rūbus, skirtus dirbti keliuose. Automašinos, darbininkų apranga, atitvėrimai turi būti paženklinėti rangovo atributais.

Naudotas statybines medžiagas rangovas perduoda sandėliavimui seniūnijoms. Statybos atliekas rangovas utilizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų ir norminių dokumentų nustatyta tvarka.

Visi technologiniai, kelių remonto (statybinių) medžiagų ir gaminių pakeitimai turi būti suderinti su užsakovu raštiškai.

**SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS GATVIŲ ASFALTO
DANGOS DUOBIŲ TAISYMO PLOTAS
2022 METAMS**

Eil. Nr.	Gatvės pavadinimas ir numeris	Duobių plotas iki 1 m ² , gylis iki 5 cm, kv. m.	Duobių plotas iki 1 m ² , gylis daugiau kaip 5 cm, kv. m.	Duobių plotas iki 5 m ² , gylis daugiau kaip 5 cm, kv. m.
1.	Aleksandrijos seniūnija			
2.	AL-01-1, Aleksandrijos gyvenvietės Skuodo gatvė	30		
3.	AL-01-2, Aleksandrijos gyvenvietės Liepų gatvė	12		
4.	AL-57, Gėsalų gyvenvietės Vingio gatvė	30		
5.	Barstyčių seniūnija			
6.	Žalioji gatvė BA-64		1	
7.	Miško gatvė BA-73		3	18
8.	Leonardo Kazimiero Andriekaus gatvė BA-64		4	
9.	Ylakių seniūnija			
10.	Nausėdų k. Miško g. YLN-4	3		10
11.	Nausėdų k. Sodų g. YLN-3	4		
12.	Margininkų k. Ažuolų g. YL-25	7		
13.	Pašilės k. Vingio YLP-5			11
14.	Pašilės k. Tuopų g. YLP-8			7
15.	Pašilės k. Pušyno g. YLP-7	5		
16.	Pašilės k. Liepų g. YLP-4	12		
17.	Ylakių mstl. Kapinių kelias YL-49	3		
18.	Ylakių mstl. Sedos g. YL-13	6		12
19.	Ylakių mstl. Sodų g. YL-16	5		
20.	Ylakių mstl. Topolių g. YL-18	1		
21.	Ylakių mstl. Jaunimo g. YL-6	7		
22.	Ylakių mstl. Draugystės g. YL-5	3		
23.	Ylakių mstl. Degalinės kelias YL-106	6		
24.	Lenkimų seniūnija			
25.	Lenkimų mstl. Menkinės g. Nr. LE-57		6	
26.	Lenkimų mstl. Lūgnų g. Nr. LE-60		2	6
27.	Lenkimų mstl. Šventosios g. Nr. LE-08		4	7
28.	Žemytės k. Žemytės g. Nr. LE-16		8	6

29.	Lenkimų mstl. Padunajaus g. Nr. LE-61			6
30.	Mosėdžio seniūnija			
31.	Mosėdžio mstl. Liepų gatvė Nr. MO-60	15		
32.	Mosėdžio mstl. Šilalės gatvė Nr. MO-62	2		
33.	Mosėdžio mstl. Ežero gatvė Nr. MO-73	1,5	4	8
34.	Mosėdžio mstl. Muziejaus gatvė Nr. MO-68	0,5		
35.	Mosėdžio mstl. Kęstučio gatvė Nr. MO-59		5	
36..	Mosėdžio mstl. Akmenų gatvė Nr. MO-74	2	36	
37.	Mosėdžio mstl. Kaštonų gatvė Nr. MO-65		25	
38.	Šaklių k. Kapų gatvė Nr. MO-56		7	
39.	Šauklių k. kelio Nr. MO-05 Šaukliai–Šniukščiai–Kulaliai	5		
40.	Udralių k. Udraliai–Krakės Nr. MO-44			20
41.	Notėnų seniūnija			
42.	Šliktinės k. Laisvės g. Nr. NO-53	55		
43.	Šliktinės k. Vingio g. Nr. NO-51	45		
44.	Notėnų k. Parko g. Nr. NO-37	10		
45.	Notėnų k. kelias iš Notės g. NO-37	60		
46.	Skudo miestas			
47.	Algirdo SM-2	20		
48.	Apuolės SM-1	20		
49.	Birutės SM-6	15		
50.	Sportininkų SM-55	10		
51.	Dionyzo Poškos SM-9	5		
52.	Mosėdžio SM-38			30
53.	M. Valančiaus SM-32	10		
54.	Lindos SM-29	5		
55.	Tvenkinio SM-64	30		
56.	Gėlių SM13	10		
57.	Krantinės SM-23	15		
58.	S. Neries SM-51	15		
59.	S. Daukanto SM-50	10		
60.	Stadiono SM-56	10		
61.	Statybininkų SM-57	10		
62.	Šaulių SM-60	25		
63.	Sodų SM-54	10		

64.	Šatrijos SM-59	25		
65.	J. Pabrėžos SM-18	10		
66.	Pr. Žadeikio SM-40	5		
67.	Žalioji SM-73	5		
68.	Vaižganto SM-66	15		
69.	J. Chodkevičiaus SM-16	15		
70.	Turgaus SM-63	20		
71.	Taikos SM-61	10		
72.	Kęstučio SM-21	25		
73.	Pergalės SM-44	15		
74.	Respublikos SM-49	5		
75.	Skuodo seniūnija			
76.	Pakalniškių k., Liepų g. Nr. SK-72			69
77.	D. Rūšupių k., Sportininkų g. Nr. SK-55			10
78.	Luknių k., Ilgoji g. Nr. SKL-17		4	
79.	Luknių k., Pasienio g. Nr. SKL-16		4	
80.	M. Rūšupių k., Skuodo g. Nr. SK-37		4	
81.	M. Rūšupių k., Mokyklos g. Nr. SKMR-8		4	
	Iš viso:	700	121	220

**SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS GATVIŲ ASFALTO
DANGOS DUOBIŲ TAISYMO SUVESTINĖ 2022 METAMS**

Eil. Nr.	Gatvės pavadinimas ir numeris	Duobių plotas iki 1 m ² , gylis iki 5 cm, kv. m.	Duobių plotas iki 1 m ² , gylis daugiau kaip 5 cm, kv. m.	Duobių plotas iki 5 m ² , gylis daugiau kaip 5 cm, kv. m.	Iš viso
1.	Aleksandrijos seniūnija	72			72
2.	Barstyčių seniūnija		8	18	26
3.	Ylakių seniūnija	62		40	102
4.	Lenkimų seniūnija		20	25	45
5.	Mosėdžio seniūnija	26	77	28	131
6.	Skuodo miesto seniūnija	370		30	400
7.	Notėnų seniūnija	170	0	0	170
8.	Skuodo seniūnija		16	79	95
	Iš viso:	700	121	220	1041

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Skuodo rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Rangos darbų sutartis
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-03-23 Nr. (4.1.8.) R5-256
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rokas Rozga Direktorius pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-03-23 08:38
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-02 01:59 - 2023-06-01 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Monika Beniušytė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-03-23 08:57
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-03-23 08:58
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-05 19:08 - 2026-11-04 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kęstutis Stonys Techninis direktorius, laikinai einantis gen.direktoriaus pareigas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-03-23 09:47
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-03-23 09:51
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-07-16 17:51 - 2024-07-14 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	1 priedas_Techninė specifikacija.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2 priedas_Skuodo r. sav. vietinės reikšmės gatvių asfalto dangos duobių taisymo plotas 2022 m..docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	3 priedas_Skuodo r. sav. vietinės reikšmės gatvių asfalto dangos duobių taisymo suvestinė 2022 m .docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220322.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-03-23)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį	2022-03-23 nuorašą suformavo Sigutė Rancienė

atspausdinės darbuotojas	
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-