PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS
VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

1. SPECTALIOJI DALIS

2022m.kovo 5 d Nr.U- K é '
Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos lguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado plk. Itn.
Dariaus Mikalausko, veikian¢io pagal Jguly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Kragto
apsaugos ministro 2014 m. -geguZés 30 d. jsakymu Nr. V-470 (toliau — Uzsakovas), ir MB
»ProinZinerija®, juridinio asmens kodas 305621811, atstovaujama direktoriaus Justino Janéiausko,
veikianCio pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje sutartyje vadinami ,,Salimis®, o
kiekvienas atskirai —,,Salimi®, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu, sudaré
Sty Paprastojo remonto darby rangos vie3ojo pirkimo - pardavimo sutartj, toliau vadinama ,, Sutartimi®,

ir susitaré dél toliau i§vardinty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas isipareigoja savo'jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti IAT Mokomojo korpuso Nr. 1 (103p)
katilinés remonto darbus (toliau — darbai), o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus
bei uZ juos sumokeéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis.

1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose,

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés
2.1. Darby kaina 41032,77 Eur (keturiasde§imt vienas tikstantis trisdegimt du eurai, 77 ct) su PVM

visais kitais mokeséiais ir i§laidomis, atsirandan¢iomis vykdant Sig Sutartj.

2.2. Sutarties kaina gali buiti kei¢iama ¥ais atvejais:

2.2.1. Pasikeitus pridétinés vertés mokeséio tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties specialiosios
dalies 2.1 papunktyje ir jkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede ,Remonto darby lokaliné samata®
perskai¢iuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka;

2.2.2. Del Sutarties bendrosios dalies 2.4 papunktyje nurodyty atvejy.

2.3. Sutarties kajna gali biti pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu Sutartyje
nurodyty darby apimtis skiriasi daugiau kaip 0 (nulis) procenty,

2.4. Kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos viedyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau — Metodika),
patvirtintoje Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. biryelio 28 d. 1sakymu Nr. 1S-95 (2019
m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 18-13 redakcija), nustatytas sglygas. .

3. Mokéjimo salygos
3.1. Saskaitose faktirose UZsakovu nurodoma Iguly aptarnavimo tarnyba, o mokétoju — Lietuvos

kariuomené.
3.2. Mokéjimai pagal Sia Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, ifra§ydamas PVM saskaita faktiira, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems

darbams;
3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM 1statymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PVM uz

Rangovg sumoka j VMI surenkamaja saskaita;
3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4

punktai bus kei¢iami. _
3.6. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy

| jstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.
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3.7. Avansas nenumatytas.
3.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybé — numatyta Sutarties
bendrosios dalies 5.7. punkte nustatyta tvarka,

4. Darby atlikimo vieta, terminai jr salygos
4.1. Darby atlikimo vieta - Karaliaus Mindaugo g. 11, Ruklos k., Ruklos sen., Jonavos r. sav.,
DidZiojo Lietuvos Etmono Jonugo Radvilos mokomojo pulko teritorija,

4.2, Darby atlikimo terminas — nurodytas Sutarties 2 priede , Kalendorinis darby vykdymo grafikas*
(toliau — 2 priedas). [ § terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas, numatytas Sutarties
bendrosios dalies 10 punkte,

4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties ir 2 priedo salygas.

4.4. Kalendorinis darby vykdymo grafikas gali biiti koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

4.4.1. 18skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy sglygy); ' :

4.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba Uzsakovo
personalui.

4.5. Esant poreikiui bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2 punktas.

5. Kitos faliy teisés ir pareigos
5.1. Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

6.1. Taikomos salygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.9. — 2.1 1. punktuose.
6.2. Papildomi darbai vykdomi juos jteisinus vadovaujantis krato apsaugos ministro 2012 m. liepos
16 d. jsakyme Nr. V-808 ,.Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraso tvirtinimo®
nustatyta tvarka.

7. Saliq atsakomybe
7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1
~ 8.11. punktuose.

8. Sutarties galiojimas
8.1. Sutartis galioja 6 ménesius nuo 2022 m. balandZio 1 d., o finansinty ir garantiniy jsipareigojimy
atzvilgiu iki visigko tokiy isipareigojimy jvykdymo.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas
9.1. Ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo pateikti banko garantijg
arba draudimo bendrovés laidavimo radta (banko garantijos ar draudimo bendroves laidavimo rasto
suma 3391,14 Eur), kuris turi galioti 2 (dviem) ménesiais ilgiau nei darby atlikimo terminas,
nurodytas Sutarties specialiosios dalies 4.2 punkte,

9.2. Banko garantijai arba draudimo bendrovés laidavimo ra$tui taikomos Sutarties bendrosios
dalies 9.2 - 9.5. punktuose numatytos sglygos.

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
2 priede nustatyty terminy, Uzsakovas turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka
nutraukti Sutartj.

11. Subrangovai

11.1. Rangovas $iai Sutardiai vykdyti pasitelks subrangova: UAB ,.Zygesta®, jmonés kodas
300003184, adresas - Neries krant.16, LT-48402 Kaunas. Atliekamy darby dalis — 25 proc.
(bendrastatybiniai, ilumos gamyba).
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[11.2. Sutartyje nurodytam subrangovui bankrutavus arba atsisakius vykdyti Sutartyje nurodytus
darbus, jis gali buti keidiamas kitu subrangovu. Prafymas del Sutartyje nustatyto subrangovo
Keitimo kitu subrangovu Uzsakovui pateikiamas rastu, nurodant tokio keitimo prieZastis. Naujas
subrangovas privalo atitikti visus subrangovui viedojo pirkimo, kurio pagrindu pasiradyta Sutartis,
keliamus reikalavimus.

11.3. Nustatyto subrangovo pakeitimas kitu subrangovu jforminamas rastu.

12. Kitos nuostatos

12.1. U¥sakovo atsakingas asmuo uZ Qutarties koordinavima — LK LV JAT Ruklos jgulos
aptarnavimo centro virsininkas, tel, +370 706 75 274.

12.2. Uzsakovo techniniai priZitrétojai — LK LV JAT Infrastruktiiros prieZiuros skyriaus statybos
inZinerijos technikas Julius Miliukitis, tel. +370 658 18790, LK LV JAT RIAC Infrastruktiiros
priezifiros skyriaus sistemy inzinierius Vytautas Petkevicius, tel. +370 658 19045.

12.3. Rangovo atsakingas asmuo uz Sutarties vykdyma — direkiotius J ustinas Jan&iauskas, tel. +370
675 41414,

12.4. Asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbima — LK LV JAT Planavimo ir jsigijimy
skyriaus specialistas, tel. +370 706 76088.

13. Sutarties priedai:

1 priedas Remonto darby lokaliné samata, 6 lapai;

2 priedas Kalendorinis darby vykdymo grafikas, 2 lapai;

3 priedas Techninis darbo projektas Nr. PRI-21.48 Titulinis, 1 lapas;

4 priedas Techninis darbo projektas Nr. PR1-21.48 Bendra dalis, 54 lapai;

5 priedas Techninis darbo projektas Nr. PRI-21.48 Elektrotechnikos dalis, 24 lapai;

6 priedas Techninis darbo projektas Nr. PRI-21.48 Gaisro aptikimas, 19 lapu;

7 priedas Techninis darbo projektas Nr. PR1-21.48 Procesy, valdymas ir automatizacija, 22 [apat;
8 priedas Techninis darbo projektas Nr. PRI-21.48 Statinio architektiira, 42 lapai;

9 priedas Techninis darbo projektas Nr. PRI-21.48 Silumos gamyba, 32 lapai; ,

10 priedas Techninis darbo projektas Nr. PRI-21.48 Vandentiekis ir nuoteky Salinimas, 27 lapai.

14. Uzsakovo rekvizitai 15. Rangovo rekvizitai

LK LV [guly aptarnavimo tarnyba MB ,.ProinZinerija“

Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius A¥menos [-oji g. 14-35, LT-44499 Kaunas
Filialo kodas 300066843 [mones kodas 305621811

Tel. (8 5)278 53 45 PVM mokétojo kodas LT100013671415
Faksas (8 5) 211 38 14 Tel. +370 675 41414

Mokétojo rekvizitai: info@proinzinerija.it

Tietuvos kariuomene AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
juridinio asmens kodas 188732677 A.s. LT18 7300 0101 6461 8238

Sv. Tgnoto g. 8, 11-01120 Vilnius

A.s. LT48 7300 0100 0246 0179

AR bankas Swedbank, banko kodas 73000

PVM mokétojo kodas L.T887326716

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
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PAPRASTOJO REMONTO DARBY RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO

SUTARTIS
IL BENDROJI DALIS
1. Savokos
1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:

1.1.1. Darbai - paprastojo remonto darbai, kurivos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby prad¥ia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (feigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima, pasirafomas
vadovaujantis Sutarties salygomis,

1.1.5. I8laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. [ i8laidas negali bati iskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.1.6. Iranga - prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaroes taisyklés — sutarties kainos apskai€iavimo bei kainos koregavimo taisykles.

1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus [rangg).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir biitini Sutardiai ivykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby bitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukeijas ir pan.) pateikdamas savo pastilyma
(konkursui/deryboms) ir sudarydamas §ia Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos, kurie lampa nebatini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atliekanti darbus gioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangove jrengimai - visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iftaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar Jjy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali
biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo idarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biiti pristatoma Iranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto prizilirétojas (toliau sutartyje — priZiiirétojas) — Uzsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
prieZitiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir/ar teisés aktuose (kai
privaloma). '
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai surasius statinio pripazinimo
suremontuotu akty ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuria UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais Jsipareigoja sumoketi Rangovui vZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

[.1.19. Sutarties $alys — Rangovas ir U¥sakovas.

1.1.20. §aliq i8 anksto sutarti minimalds nuostoliai — taj Sutarties nustatyta tvarka apskaiciuota ir
negincijama pinigy suma, Kurig Salis jsipareigoja sumokeéti kitai Saliai, jeigu prievole nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniaj ar juridiniai asmenys (taip pat valstybe, valstybeés
institucijos, savivaldybe, savivaldybes institucijos), kurie néra Sios Sutarties Salys.

4 Direloriys

Bty oS by



1.1.22. Uzsakovo personalas — visi Ussakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj Uzsakovas pranes¢ Rangovui kaip apie U¥sakovo personalg.

1.1.23. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.
1.2. Saliy i% anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaitiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai sugjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties 3aliai jvykdius isipareigojimus
(paskutine skaiGiavimo diena yra laikoma isipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir ai¥kinant Sutartj
gali bati naudojami tik kaip papildoma priemone.

1.4 Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu moké&jimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas sutampa su oficialiy §venciy ir ne darbo diena
Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas yra artimiausia
po Sventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodzia pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme
ir atvirk§ciai.

[.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasme yra skirlinga tarp nurodytosios odZiais ir nurodytosios
skaitiais, vadovaujamasi Zodine prasme.

1.8. Sutarties objektas apibréziamas Sutarties specialiojoje dalyje

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka, sglygomis ir terminais Isipareigoja sumokéti Rangovui u# visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutar&iai yra taikomas fiksuotos kainos su peritira apskai¢iavimo
biidas arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas biidas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta
Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir
Sutartyje, bet yra biitini Sutariai vykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar
iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos (pavyzdziui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoje
seny ir netinkamy naudoti laipty jrengti naujus, taciau Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny
laipty demontavimo ir kiti su fuo susije darbai (statybiniy atlieky isveZimas ir ki ). Siuo atveju bus
laikoma, kad seny laipty demontavimo darbai ir kiti Su tuo susije davbai yra jskaiciuoti j naujy laipty
irengimo kaing ir atitinkamai ir j Sutarties kaing, o uz juos papildomai Rangovui nebus apmokama),
2.2. Sutarties kaina gali bati perZitirima (kei¢iama) $iais atvejais:

2.2.1. kai po Sutarties pasiradymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus i
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokeséio tarifo pokycio
dydZiui. Perskaiiuojant sutarties kaing, perskaifiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiraSyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina del
bendro kainy lygio kitimo neperskaiciuojama. Pragjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties
isigaliojimo, sekan¢io kalendorinio ménesio pirmaja dieng likusiy darby kaina perskai¢iuojama pagal
paskutinj Statistikos departamento prie Lictuvos Respublikos Vyriausybes paskelbta statybos
sgnaudy kainy indekso pokytj uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, tafiau kaina neperskaifiuojama
tuo atveju, jeigu poky&io procenting iraidka nevirija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskaidiuojama
kas 12 (dvylika) kalendoriniy menesiy Sutarties galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip
faktiSkai like neatlikti darbai. Tiekejas praranda teise reikalauti perskai¢iuoti ty darby, kuriuos jis deél
savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaina. Kaina perskaiciuojama pagal tai, kiek
bus pakites paskutinis einamyjy mety paskelbtas statybos sanaudy kainy indeksas lyginant su pries
tat buvusiy mety atitinkamo meénesio kainy indeksu (Sio papunkcio sglygos taikomos kai Sutarties
trukme yra ilgesné kaip 12 ménesiy).

2.3. Sutarties kaing perzidrint antrg ir vélesnj karta, perskai¢iuojami tik neispirkti pagal Sutartj darby
kiekiai (apimtis).

2.4. Sutarties kaina taip pat gali biiti keidiama Sais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

i JEMCHINIRGS



2.4.1. kai del nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas Iésas, Sutartyje numatytg atskira darba (ar jo dalj, pvz.: pasiilyme nurodyti statybos
produktai/medZiagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) batina keisti kitu darbu.
Tokiu atveju raStu pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios batinybe atlikii darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaline samatg, kurioje nurodo nevykdyting darby kainas,
apskaitivotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilyma dél keistiny darby,
ty. vietoje nevykdomy darby sitifomy atlikti darby lokaling samata, sudaryta pagal Sutarties
bendrosios dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui jvertinus
Rangove siillyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.4.2. dél papildomy darby, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir btiny Sutardiai
ivykdyti (uzbaigti), poreikio (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar&iai jvykdyti reikalingy darby,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atvejj) arba kai Uzsakovui prireikia jsigyti
papildomy darby ar paslaugy, kurie nebuvo jtraukti i pirminj pirkima;

2.4.3. kai konkretiy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar¢iai jvykdyti reikalingy
darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo atveji) ar statybos produkty
panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

2.4.3.1. sutar&iai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumaZéjimo;
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdomi darbai, keitimo;

2.4.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre¢ius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus ir Uzsakovas priima sprendima dél jy atsisakymo;

2.4.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju UZzsakovas atsisako
konkre¢iy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panandojimo (ar sumontavimo);

2.4.3.5. d¢l papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie$ sudarant Sutartj,
tampa nereikalinga atlikii Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;
2.4.6. del Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atveju.

2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali biiti
pakeista (didinama arba maZinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydsiu, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés
(kainos) (Pavyzdziui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad perkami
2000 m vamzdziy klojimo darbai nuo objekto A iki B, u# kuriuos Rangovui bus mokama fiksuota
kaina. Darby vykdymo eigoje paaiskéja, kad realus atstumas mio objekto 4 iki B yra 280 m mazesnis
ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti maziou ar daugiau vamzdiiy, nei numatvta pirkimo
dokumentuose ir sutartyje. Siuo atveju Rangovui vis tiek turés biti sumokéta sutartyje numatyta
Jiksuota kaina, nes suma uz Siy darby pasikeitusig apimtj nesiekia Sutarties specialiojoje dalyje
nurodyto procentinio dvdzio nuokrypio, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés). Rangovui
sumokama tik suma, vir§ijanti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytq procenting dydj. Kitais nei
nurodyta Siame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali biiti maZinama arba didinama Sutartyje
nustatyta tvarka ir salygomis apskaitiuotu faktiniu nevykdyting ar papildomy darby kainos dydziu,
i$skyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai papildomy darby atsiradimo rizika priskirtina Rangovui.
2.6. Del Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunké&iuose i8vardyty prieZas¢iy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskaiGiuojama ir jforminama ragtu Salims pasirasius susitarimg ir pridéjus prie jo Saliy
pasiraSytus atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir iSlaidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindZianCius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiraSyti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

2.7. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (i8skyrus Sutartyje numatytas isimtis),
statybos produkty, jrenginiy ir medZiagy pabrangimo (i¥skyrus Sutartyje numatytas i§imtis), Sutarties
sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (fei Sutarties Specialiojoje
dalyje newurodyla kitaip). Rangovas patvirtina, kad visg rizikg yra jvertings, pateikdamas savo
pasililymg (konkursui/deryboms).

2.8. PerZilra ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos vieSuyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje




(toliau — Metodika), patvirtintoje Vie§gjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. bir¥elio 28
d. jsakymu Nr. 1S-95, nustatytas sglygas.

2.9. Papildomi darbai:

2.9.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiSkai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uzsakovo nurodyta terming
paSalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.9.2. Uzsakovas, apskaitiuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiciant
darbus, jy kaina skaitiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybeés taikyti auk3¢iau esantj buda, gali bati taikomas Yemiau esantis biidas:

2.92.1. pritaikant tickéjo (Rangovo) pasitilyme nurodytus darby jkainius;

2.9.2.2 jei imanoma, i§skaidiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, pavyzdziui, tinkavimo
ikainj iSskaiciuojant is sutartyje numalyto , Tinkavimas, glaistymas, daymas* darbo Fkainio;

2.9.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainivs. Panagius darbus pagrindZia ir nustatyto
Uzsakovas.

Pavyzdziui, sutartyje numaryti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokra$cius ar papildomus parapetus ir
panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo fkaing;

2.9.2.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uZmokeséio ir su Juo susijusius mokeséius, statybos
produkty ir jrengimuy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
i§laidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy i3laidy apskai¢iavimo taisyklés™
nuostatas.

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne veliay kaip per 35
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus siilo Rangovas, papildomy darby batinuma Rangovas visais
atvejais turi pagristi dokumentais, kurie turi bati pateikti vertinimui Uzsakovui;

2.12. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kickiai buvo jskaigiuoti I mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biiti keigiama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo deél ju atlikimo, nelaikomi (nepripazjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra bitini %iai Sutar&iai ivykdyti ar ne) ir
Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy
ir/ar kity) saskaita, o Uzsakovas u? §ivos darbus Rangovui nemoka.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kieki, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes Rangova
apie tai ne veliau kaip likus Swrarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreéiy darby
atlikimo pradZios;

3.1.3. i3 Rangovo reikalauti pateikti sutarCiy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tickéjais
iSraSus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir Jrenginius;
3.1.4. skirti prizioirétoja sutartiniams Isipareigojimams kontroliuoti.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti priZiiirétoja (kai privaloma pagal teises akty reikalavimus);

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leid¥iancius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebetus darby defektus nedelsiant, bet ne véliay kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kuria suZinojo apie darby defektus:

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkanéius atliktus darbus bej sumokéti
uZ juos Sutartyje nustatyta tvarka.




4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teise UZsakovui veluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (dw)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) atlikti Sutartyje numatytus darbus,
pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2, skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietes perdavimo ir priémimo akta priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. 1ki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ Uzsakove pagal Statybvietés perdavimo
ir priémimo akta dienos pateikti Uzsakovui sarasg darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo
vietoje (statybvietéje) bei sarasa mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby
atlikimo vietoje, taip pat pasiragytinai supaZindinti Rangove darbuotojus su Ugzsakovo pateikta
Darbuotojuy, atliekan¢iy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti priZitirétojui tikrinti ir pasiralyti (vizuoti) atlikty darby aktus, pasleépty darby aktus,
pazymas apie atlikty darby ir i&laidy verte, PVM sgskaitas faktiiras; ‘

4.2.6. prizitrétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei irenginiy kokybe
patvirtinanéius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti ju matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti prizifirétojo reikalavimy atlikti Sutartyje papildomy (nenumatyty) darby, rastu
nesuderinus su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per Uzsakovo nurodyta laikg savo saskaita pasalinti atliktus Sutartyje
nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant radtu pranesti Uzsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kuria suZinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikimag
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojandiais darboviegiy jrengimo
statybvietese salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (i8valyti) ir i8veZti i§ teritorijos,
kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susije darbai, jvairias lickanas, $iukiles ir nuolauzas, palickant
patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius $varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elekiros energijos,
Silumos, vandentickio, Siuksliy i§veZimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangove vykdomuy darby.
Minétoms UZsakove ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp Uzsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Suzarties specialiojoje dalyje,

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
irenginius nepaZeistus, o juos pazeidus, savo ledomis atstatyti jy biikle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus btity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus:

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, biity patikrinta irenginiy, statybos
produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka, o nustadius
Jjuose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyty laika neatlygintinai paalinti darby atlikimo metu U¥sakovo nustatytus
darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius del Rangovoe ar subrangovy kaltés, o atsisakius 3alinti
defektus ir jeigu $iuos defektus pajalina UZsakovas savo saskaita, sumokéti UZsakovui defekty
pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas Usakovo turétas i8laidas, susijusias su defekty 3alinimu;
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4.2.15. nedelsdamas rastu pranedti Uzsakovui apie iSkilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo priezastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakovg apie baigtus darbus ir per 10 (desimt) dieny pateikti priZitrétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), paZymas apie atlikty darby ir
iflaidy verte, paslépty darby aktus, aprafymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminandios falies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;
4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procediirose ir teikti paaiskinimus
Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasira§ius Statinio (jo dalies) pripazinimo
suremontuotu akty ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir $alims pasiraSius Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akta, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu graZinti statybviete UZsakovui
pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. UZsakovui kei¢iant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiradyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikomay);

4.2.20. konkurso pasiilymo samatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus statybos
- produktus ir iSlaidas, butinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis 13laidomis nepripaZinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokejimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiras, Salims
pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir i8laidy verte. PVM saskaitos —
faktiiros teikiamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatytais
reikalavimais.

5.2. Rangovui vuZ atliktus darbus sumokama per 30 (trisdedimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali bati sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 163y, o Rangovui yra butina jsigyti
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo radtg visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo
rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendroves ra8tiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
rastas yra galiojantis. UZzsakove avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis
apmokéjimas uZ atliktus darbus. Tolesni mokejimai atskai¢ius avansa vykdomi vadovaujantis
UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas - faktiiras (feigu specialiojoje
dalyje numatyta, kad §i sqlvga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokeéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo ragte, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai isipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastifko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno i3
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose 13vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéty suma, i§ UZsakovo gavimo, sumokeéti Uzsakovui
suma, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant 1 Uzsakovo saskaita.

5.4.2. negali bGti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali biti jrasytos nuostatos ar salygos, kurios ipareigoty UZsakovy jrodyti garantija ar
laidavimo ra$ta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo rats i%davusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

3.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo rastas turi galioti 2
(dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyije ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasStas, neatitinkantys
Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas
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avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto Uzsakovui
nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroveés
laidavimo rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis sglygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus ivykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais
be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju Uzsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties
bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

5.7. UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su  subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis §iame punkte nustatyta tvarka. UZsakevas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo ios
Sutarties jsigaliojimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o
subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma UZsakevui. Tais atvejais,
kai subtickéjas iSreigkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biati sudaroma trisalé
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apragoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teise Rangovui prieftarauti nepagristiems mokéjimams
subtiekéjui (punkio sqlygos taikomos Jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5.8. Uzsakovas paskutinj mokéjimg, kurj sudaro ne maesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su
PVM suma, Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia Uzsakovui garantiniy
Isipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dokumenta (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai
teises akty nustatyta tvarka statyba laikoma uzbaigta (sura§omas statybos uzbaigimo aktas, pateikiama
deklaracija apie statybos ubaigimg ir kt.). Rangovui nepateikus UZsakovui garantiniy 1sipareigojimy
ivykdymo uztikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis graZinama Rangovui tik po to kai
sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai Rangovas nepateikia UZsakovui
garantiniy jsipareigojimy uztikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis, Uzsakovas
turi teise i§ sulaikytos sumos apmokéti darby defekty Salinimo ilaidas, jeigu Rangovas atsisako ar
nevykdo (per pirmuosius 3 statinjo garantinio termino metus) pareigos Salinti garantiniu laikotarpiu
nustatytus defektus ir §iuos defektus pasalinus U¥sakovui.

6. Darby perdavimas ir priémimas, garantiniai jsipareigojimai

6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o
UZsakovas juos priima. Darbai arba kickviena darby dalis ar etapas turi biiti pilnai baigti ir perduoti
UZsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtravkiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas uz atliktus darbus moketinos sumos (taikoma i$skyrus atvejus, kai
numatomas darby perdavimas tik Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus). ‘
6.2. Rangovui uZbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statinio dalies)
pripazinimo suremontuotu procediiras tarp Salty pasira$omas Atlikty darby rezultato perdavimo-
priémimo aktas.

6.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo priemimo akto pasiraiymo UZsakovui nustadius defektus
dél darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareiksti
Rangovui reikalavima dél tokiy defekty pagalinimo, o Rangovas, gaves toki reikalavima, privalo
paSalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyta termina.

6.4. Rangovas, ne véliau kaip pries 10 (desimt) dieny, raStu prane3a UZsakovui apie numatoma darby
uzbaigima, pradydamas organizuoti ju priemima. UZsakovas organizuoja darby uzbaigimo procediiras
tik po Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu procedary atlikimo. UZsakovas tari teise
priimii neginéijama atlikty darby dalj, pateikiant motyvuoty rasyting pretenzija dél netinkamo darby atlikimo
arba kokybés bei atitikimo Sutarties salygoms. Rangovas pateikia UZsakovui pasiraSyti Atlikty darby
rezultato perdavimo priémimo akts po to, kai Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu
komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti tinkamai.

6.5. UZsakovas pasira§o Rangovo pateikta Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akta per 5
dienas, nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto sglygomis).

6.6. UZsakovas sprendzia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties salygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.
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6.7. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir pasiaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties
salyga.

6.8. Rangovas kartu su Adlikty darby rezultato perdavimo priemimo aktu turi pateikti UZsakovui
galiojantj dokumenta (draudimo bendroves 18duoty laidavimo rasty arba kredito istaigos garantija),
kurivo uZztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy ivykdymas pagal pasiraSytg Sutartj. Sis
dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo 18laidy apmokéjima
UzZsakovui. Defekty $alinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi bati ne
mazesné kaip 5 procenty darby kainos. Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti i§ Rangovo pateikti
Irodymus, kad dokumentas, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasiraSytg Sutartj, yra galiojantis.

6.9. dokumente, uztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy ivykdyma, privalo biti jradyta,
kad laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo
radtiSko prane§imo, patvirtinancio apie Rangovo garantiniy Isipareigojimy nevykdyma i§ Uzsakove
gavimo, sumokeéti Uzsakovui:

6.9.1. suma, reikalinga sumokéti uz darby defekty, nustatyty statinio garantiniu Jaikotarpiu,
paSalinima, pinigus pervedant j pranesime nurodyta sgskaita;

6.9.2. visg likusia laidavimo/ garantijos suma, neimokéta Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais).

6.10. Rangovas, laiku nepateikes Uzsakovui dokumento, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasiradyty Sutartj, moka Uzsakovui 0,1 procento dydzio nuo Sutarties
kainos be PVM Saliy 1§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena uzdelsta dieng.

6.11. Patirta Zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.
6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.)— 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose
tyCia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skai¢ivoti nuo Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos

6.13. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos
statybos jstalymo reikalavimais (i¥skyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukeijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZidra) nustatomas
tiekéjo (Rangovo) isduodamuose dokumentuose.

6.14. Garantiniu terminu ifry8kéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.15. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakviedia Rangovy ir
suraSo dvisalj aktg, kuriame nurodo remonto defektus, del defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy pagalinimo terminus. Jei Rangovas necatvyksta arba atsisako pasiralyti dvisalj akta,
UZsakovas vienasaliskai suraso defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangovy.

6.16. Rangovas jsiparcigoja savo saskaita pasalinti per statinio garantinj termina nustatytus remonto
defektus savo leSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZsakovo radtisko prane§imo (pastu, faksu,
elektroniniu pa$tu) pateikimo dienos arba per kita UZsakovo nustatyty terming.

6.17. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesiogines tokio defekto
padarytos Zalos per akte suderinta ar statinio naudotojo nurodyta protinga laika (kai surafomas
vienasalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (SesiasdeSimt) dieny, statinio naudotojas gali pasalinti §iuos
defektus savo saskaita arba defektai gali biti pasalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.8
papunkéio salygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo islaidas
(i8skyrus atvejus kai defekty 3alinimo islaidos kompensuojamos i¥ Sutarties bendrosios dalies 5.8
papunkéio pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokéti statinio naudoto jui arba Uzsakeovui (kai taikomas
5.8 papunkéio salygos) 20 proc. nuo visy i$laidy, susijusiy su statybos defekty 3alinimu, dydzio be
PVM, 8aliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés
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7.1. Né viena i$ Saliq neatsako uz dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji laikn
irodys, kad isipareigojimy nejvykde dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy, privalo
nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar paaiskeéjimo,
radtu informuoti apie tai kitg Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force
majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840.

8. Saliq atsakomybé

8.1. Rangovas jsipareigoja:

8.1.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uZbaigti
visus darbus, mokéti UZsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kickvieng pavéluota diena. Darbai taip pat bus laikomi
neuZbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripaZinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltes
nepripazino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti;

8.1.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dalj ar darby etapg (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), moketi Uzsakovui
0,2 proc. veluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PYM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekviena pavéhuota diena;

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes Uzsakovui Sutartyje nurodyty privalomy
dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZsakevui 0,02 % nuo Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius u¥
kiekviena paveluota dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti Uzsakovui, o dokumenty
praradimo atveju, savo lé§omis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakove nustatyty termina (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovuai 0,1 % nuo
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uZ kiekviena pavéluota dieng iki defektai bus paalinti. Rangovui atsisakius
Salint1 darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti UZsakovas
savo sgskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti Uzsakovui visas su defekty ar Sutartyje
nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas i$laidas ir papildomai sumokéti 20 % Siy
islaidy vertés dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius,

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatyty terming nepasalings remonto
defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng paveluota dieng, kuriy
sumokeéjimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant 3alinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus, Uzsakovas
turi teisg, apie tai jspéjes Rangova rastu, $iuos defektus pasalinti savo saskaita. UZsakovui pasalinus
darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui visas su defekty 3alinimu
susijusias ir turétas i§laidas ir papildomai sumokéti 20 % $iy islaidy vertés be PVM dydzio éaliq i§
anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
isskai¢iuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranciai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ Sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu nebuvo
ratu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.
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8.9. Nutraukus Sutartj dé! bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaiiuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokeéti Uzsakovui 10 (dedimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal $ia
Sutart] nejvykdyty isipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais). Saliy i3
anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidZia Rangove nuo pareigos atlyginti visus
Uzsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.

8.10. §aliq i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas
statinys (jo dalis) nepripaZistamas tinkamu naudoti arba ne del Rangovo kaltés Sutartyje numatytu
laiku neuzbaigiami darbai.

8.11. Uisakovui veluojant atsiskaityti uZ atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokeéjimy,
atlickamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasiradius Sutarty, ji isigalioja (sqlyga taikoma, jeigu suiarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis isigalioja Salims ja
pasiradius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo wrtikrinimo banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo radta, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo ratu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés raitiskg patvirtinima, kad teikiamas laidavimo radtas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo u#tikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

9.2.1. privalo biti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai isipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rati§ko praneimo, patvirtinan&io Sutarties nutraukima dél bent vieno i3
11.2.1 - 11.2.11 punktuose i§vardinty priezasiy, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui Sutarties
bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant ] Uisakevo saskaita.

9.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik u tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turt biti {sipareigojama atlyginti konkregig Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, nurodyts Sutarties
8.9 punkte.

9.2.3. Negali buti jradytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakova jrodyti garantija ar
laidavimo radtg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisctai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo ra$ty iSdavusial jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) menesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 — 9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo radta,
uZztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas pateikia
Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasira¥ymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo utikrinimg iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo isipareigojimuy, Rangovas per 10 (de$imt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uztikrinima, tokiomis patiomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas
nepateikia naujo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj joje nustatyta
tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uftikrintas draudimo bendroveés laidavimu arba banko garantija).
9.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (desimt) dienu nuo %o uZtikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus rastitky pradyma (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas
draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali biti keitiamos vadovaujantis Viedyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir salygomis.
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9.7. Sutartis galioja iki visigko éaliq sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.
9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy klitgiu, trukdanciu tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutart], jis privalo ragtu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (viena) darbo dieng,
apie tai pranesti Uzsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teise prasyti Uzsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, ko! bus pasalinti nurodyti
trukdziai ar kiititys. Uzsakovui sutikus, darbai gali buti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiui, ir jas paSalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas
nestabdomas, jeigu aplinkybeés, dél kuriy atsiradimo yra prasoma stabdyti darbus, atsiradimo dél Rangovo
kaltes (iskaitant del subrangoviy/subtiekéjy kaltés) arba iy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutartj yra
numatyta Rangovui.

10.2. Darbai gali buiti sustabdyti dél Siy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrinéjimy, kurie nebuvo
numatyti, bet kuriuos biitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo
perkami pagal techninj projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties, poreikio; d¢l statinio projekto
klaidy; kai véluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);
treCiyjy Saliy jtakos; dél finansavimo sustabdymo ar trikumo; biitinas papildomas laikas ivykdyti
papildomy darby viesajj pirkima; dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiu, kurios nebuvo Zinomos
pirkimo vykdymo metu.

10.3. UZsakovas turj teise savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustadius Suotarties
bendrosios dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy priezaséiy,
itakojanciy Sutarties vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (viena) darbo
dieng, sustabdyti darby, jy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiska pranesima i§ Uzsakovo,
kuriame nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdesimties) dieny laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Salis gali vienagali$kai nutraukti Sutart], pranedant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne véliau
kaip prie§ 15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti Same papunktyje suteikta teise viena%aliZkai
nutraukti Sutart $alys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.

10.5. Sutarties $alis, kuriai tapo inoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy i¥nykima, privalo
apie tai rastu informuoti kita Sutarties $alj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suZinojimo dienos.
Darby vykdymo sustabdymo aplinkybeéms isnykus, Sutarties Salys sudaro raSytinj susitartmg del
sutartiniy terminy pratesimo. Sutartiniai terminai pratesiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby
vykdymas,

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

11.1.1. rastisku éaliq susitarimu;

H.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél SHos Sutarties pakeitimo, leidZiandio Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus.

11.2. UZzsakovas, ne véliau kaip pries 15 {penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teise
vienasaliSkai nutraukti Sutartj, jeign:

11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (desimt) dieny véluoja pradéti darbus Sutarties specialioje dalyje
murodytu termini,

11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny véluoja wbaigti darbus Sutarties specialiofe dalyje
nurodyiu terminu, ,

11.2.3. Rangovas nepateikia ar veluoja pateikti UZsakovui pagal Sutart] privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais;

11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas viena3alidkai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutartyje numatytus atvejus;
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11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybeé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimuy;
11.2.8. Rangovas vienasalitkai be UZsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdyma i§skyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatyty atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvide§imt) dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty Isipareigojimy;
11.2.10. Rangovas bankrutucja arba yra likviduojamas, sustabdo tking veiklag arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogidka situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu
dél profesinio paZeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas i Nepatikimy tickéjy sgraSg arba
Melagingg informacija pateikusiy tiekéjy sarada.

11.2.13. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaigkéja VieSujy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalyje
numatytos aplinkybés;

11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartis buvo pakeista paZeidZiant Viesyjy pirkimy
istatymo 89 straipsni/VieSujy pirkimy atlickamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 53 straipsnj.
11.2.16. paaiskéja, kad darbai nebereikaling; ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.15 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy paZeidimais.

11.4. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
UZzsakovui graZinti visus i§ Uzsakovo gautus dokumentus ir sumokéta avansa (jei toks buvo
sumoketas) uZz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Ginéy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aikinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kil gincai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendZiami deryby badu,
o nepavykus taip iSspresti gingo, jis bus nagringjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vietg.

13. Susira$inéjimas

13.1. Visi su Sutartimi susij¢ prane§imai, prasymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra siun¢iami
Hetuviy/angly (taikoma, jeigu sutartis sudaroma angly kalba) kalba faksu ar elektriniu pastu, jy
originalus visais atvejais jteikiant UZsakovo ir Rangovo atstovams asmeniikai ir pasira$ytinai ar
stundiant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniu) pastu kickvienam i3 ju Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Pranesimai d¢l Sutarties nutraukimo visais atvejais jteikiami UZsakovo ir Rangovo atstovams
asmeniSkai ir pasiralytinai arba siungiant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu Sutartyje
nurodytais adresais. . PraneSimai turi biiti siundiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose
nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg
pranelime.

13.2. Salys isipareigoja ne véliau kaip per 3 (iris) darbo radty viena kitai pranedti apie Sutartics
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitimg. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reikiti pretenzijy del kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

14.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visa dokumentacijg, ir informacija, kuriag Sutarties
Salys gauna viena if kitos vykdydamos Sutartj, kenfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies raSytinio
sutikimo neplatinti treciosioms $alims apie ja jokios informacijos, i§skyrus atvejus, kai to reikalaujama
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LR teisés akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal §ig Sutartj paskleidima, kaltoji $alis, privalo
atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

14.2. Sio Isipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakovy atskleidimas,
jei Uzsakovas paZeidZia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei
Rangovas pazeidzia darby atlikimo terminus.

14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktine informacija)
gali bati naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uZ Sutarties vykdyma ir bendrauti
Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens
duomenys, sie duomenys ir ju tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.

14.4. Sutarties Salys uztikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipaZins tik
tie asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant Isipareigojimus pagal Sutart].

14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos $alies sutikimo negali biiti
perduoti tretiesiems asmenims, i§skyrus Rangovo jvardintus subtiekejus ir Gavéjg (jei toks nurodytas),
kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra bitina Sutarties vykdymui arba
tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei subtiekéjas Sutartyje
numatyta tvarka yra kei¢iamas, turi biiti gautas atskiras kitos Salies sutikimas del duomeny perdavimo.
14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties sglygose, Sutarties 3alys turi nedelsiant informuoti kitg Salj dél tokiy duomeny ir i8laikyti $iy
duomeny konfidencialuma.

14.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant ivykdyti Sutartyje numatytus
isipareigojimus, gali biiti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal $ig Sutartj.
(iali buti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reiksty neprotingai dideles laiko
ar finansines sanauda ir biity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.

14.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
kontidencialumui uZtikrinti. Apie bet kokj Saliy dél Sios Sutarties vykdymo padaryta duomeny
tvarkymo paZeidima, Salys viena kitg informuoja per 1 darbo diena. Prane§ime apie pazeidimg privalo
biti nurodytas pazeidimo pobidis, galimos paZeidimo pasekmes ir priemonés, kuriy buvo imtasi,
paZeidimo padariniams panaikinti ar su$velninti.

14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty islaidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
isipareigojimy pagal §ig Sutartj vykdymo. '

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutart] darby prieZifirg vykdys Swrarties specialiojoje dalyje nurodytas Uzsakovo atstovas.
15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi bati jforminamas
Saliy pasiraSytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autenti3ki ir turi vienoda teising galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).
154, gia( sutart] sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi gios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i3 Saliy neturi teisés perduoti treCiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal Sig Sutartj
be i3ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojima Teikéjas moka Pirkéjui
5 % sutarties/pasiiilymo kainos be PVM dydzio Saliy i3 anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma, jeigu
sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties ivykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity pateikta
pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylanc¢iy i§ Sutarties ar padaryty ia
vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevir§ijo ir nepaZeidé savo kompetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Zalies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
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kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, tadiau foks aiskinimas negali
keisti Sutarties salygy. '

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi bliti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko saskaitos
numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardg, telefonas, elektroninis pastas).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

Vadas Direktorius
Arius: Mﬂ{alaukas J ustix}anéiauskas
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2022

m. kovo 3 d. Sutarties Nr. U- A é

Lokaliné darby samata

1 priedas

2 priedas

Kompleksas  Specialios paskirties pastato (Mokomojo korpuso 103p) katilinés, Jonavos r. sav., Ruklos sen., Ruklos k.
Objektas Specialios paskirties pastato {Mokomojo kerpuso 103p) katilinés, Jonavos r. sav., Ruklos sen,, Ruklos k.
Ziniarastis Bendrieji statybos darbai

IS viso uz:  4828.83
Bil. | Darbo Darby ir islaidy apradymai Mato | Kiekis | vieneto [\
Nr. kodas vienetas kaina
1 APDAILOS DARBAI
1 F9-5  |Lengwy profiliy metalinio karkaso tvirinimas prie paviriy/Vamzdyny 100 m 0.3 400.00 12C.00
uZtaisymas gipso kartonu
2 |N15P-0406|Vidaus angokrasciy pavirsiy aptaisymas plokitemis, tvirtinant prie m2 6 15.00 $80.00
Irengto metalinio karkaso, kai plokites gipskartonio/Vamzdyny
uzfaisymas gipse kartonu
3 | F15-1-10 |Akustiniy pakabinam luby jrengimas/Atstatomos segmentings m2 16 29.00 464.00
mineralings lubos
4 | N18-33-5 |Sieny aptaisymas glazGruotornis plytelemis pagal "Knauf" m2 1.5 50.00 75.00
technologija/Atstatomos plyteles
2 GRINDYS
5 |N12P-0101]Denginiy /grindy/ cementiniy islyginamujy ir nuclydzio slucksniy 100m2 | 0.35 480.00 168.00
jrengimas, kai sluoksnio storis 30 mm | paduodant medziagas
siurbliv/Betonu formuojamas nuolydis ir bortelis
6 [ F11-1-5 |Plyteliy dangos grindy, esant $lapiam eksploatac. reZimui, jfrengimas 100m2 | 035 3260.00] 1141.00
7 | N46-27-7 |Sieny atskiry viety mirijimas ir angy uztaisymas silikatinemis plytomis/ m3 0.0607 [ 1257.00 76.33
Plytos borteliui formuoti
3 SIENY APDAILQS DARBAI
B | R14-235-1 |Anks&iau dazyty steny vandeniniais daZais nuvalymas, nuplaunant 100m2 | 0.31 200.00 62.00
pavirgiy
9 R11-81 |Sieny atskiry viety iki 5 m2 ploto tinko remaontas cemento-kalkiy m2 1.5 25.00 37.50
skiediniu
10 | F15-4-8 |Vidaus paviriiy labai geras daZymas emulsiniais dazais, paruogiant 1060m2 ]| 0.37 1200.00 44400
pavirsiy dazymui/sienos ir kiti pavirsiai
4 LUBY APDAILOS DARBAI
11 | R14-784 |Anksgiau dazyty luby labai geras dazymas emulsiniais dazais, m2 31 22.60 682.00
nuvatant senus daZus ir glaistant
5 LANGAI
12 | F10-3-6 |Plastiko langai varstomi su palangémis (m2 bloko) m2 1.5 520.00 780.00
13 [RE1P-2224|Pafangiy nuolajy ir atskiry karnizy viety keitimas, gaminant detales, m 2.5 90.00 225.00
dirbant nuo stogo, kai dangos plotis .25 m
14§ R3-25 |Palangés lentos pakeitimas m 2.5 95.00 237.50
6 ARDYMO IR DEMONTAVIMO DARBA]
15 | N48-151 |Pakabinamy luby i plok&¢iy akmigran iSardymas 100mz2| 0.16 900.G0 144.00
16 R13-6 [Sieny aptaisymo plytelemis iSardymas, be plyteliy i$saugojimo m2 1.5 25.00 37.50
7 Statybinés Siuksies
17 | R23-62 [Statybiniy siukEliy isveZimas 10 km atstumy automobiliais-savivardiais, t i 45.00 45.00
pakraunant rankiniu bédu
Direltorius

Te-timgs fandiouskas




Kompleksas  Specialios paskirties pastato (Mokomoajo korpuso 103p) katilinés, Jonavos r. sav., Ruklos sen., Ruklos k.

Objektas Specialios paskirties pastato (Mokomojo korpuso 103p) katilinés, Jonavos r. sav., Ruklos sen., Ruklos k.
Ziniaragtis Silumos punktas (Situmos gamyba)
IS viso uz: 15775.53
Eil. Darbo Darby ir i4faidy apragymai _Mato Kiekis Vieneto 1§ viso
Nr. kodas vienetas kaina
1 DUJINE KATILINE
1 |N16P-1202{Skysto arba dujinio kuro katily su jmontuotais degikliais montavimas, vnt. 1 250.00 250.00
kai xatilo gafia, kKW daugiau 25 iki 50
2 | N18-18Zp | Dujinis vandens §ildymo katilas 2x50kW ,C tipo” komapl. 1 4700.00f 4700.00
kendensacinis, P darb 3,0 bar, P max 4,0 bar., naudingumo
koef. I = 107 %. Su gamykline kaskada apjungta po
viena apdaila
3 |N20P-0606| Atraminiy kenstrukeijy vedinimo ir oro kondicionavimo jrenginiaims kampi. 1 60.00 6G.00
montavimas, tvirtinant prie grindy, kai konstrukcijos mase, kg daugiau
40 iki 80/Katilo pakabinimo rémas
4 | N18-131 |Davikliy montavimas vni., 1 25.00 25.00
§ | N18-131P |Vandens temperatiros juliklis vnt. 1 93.00 93.00
6 N16-61 |Moviniy ventiliy, giaupy, voztuvy, kuriy d iki 50 mm, prijung, vnt, 3 6.00 18.00
7 | N18-8'% |Ukdaromeiiir reguliavimo armatiira d ik} 50 vnt. 3 11.00 33.00
8 [N16P-1016)Vandens filtry montavimas, kai filtro nagumas ik 2 masval, kampl. 1 20.00 20.00
9 | N1861 Moviniy ventiliu, Gaupy, veZtuvy, kuriy d iki 50 mm, prijung. vnt. 1 6.00 6.00
10 | N18-168 [KV. tiivinio Sildytuvo prijungimo komlektas su trieigiu voztuvy, pavara ir| vnf, 1 796.00 796.00
K.V. temperataros jutikliu
11 |N18P-1208|Membraniniy idsiplétimo indy mantavimas/Hidraulirio atsiskyrimo vnt. 1 80.00 80.00
indas
12 |N16P-0804(Pavirsiy temperataros arba slegio davikliy montavimas vnt, 1 11.00 11.00
13 | N1BP-  [Lauko oro temperatiros jutiklis vnt. 1 80.00 80.00
14 [N18P-1208[Membraniniy iSsiplétimo indy montavimas, kai i$siplétimo indo talpa, vnt. 1 20.00 20.00
daugiau 100 iki 150 litry
15 |NT6P-1208| Membraniniy iSsipfétime indy montavimas, kai iSsiplétimo indo talpa, vnt. 1 150.00 150.00
daugiau 25 iki 50 litry
16 | N18-168 [Iki 300 ! talpos torinia Sildytuvo montavimas v, 1 240.00 240.00
17 | Ni6-61 |Moviniy ventiliy, Siaupy, votuvy, kuriy d iki 59 mm, prijung. vat. 5 5.00 30.00
18 | N18-61p |Uzdaromoji ir reguliavime armatara d iki £0 vnt. 5 16.00 80.00
2 Papildymo finija
19 | W18-61 IMaviniy ventifiy, Saupy, voztivy, kuriy d iki 50 mm, prijung. . 1. vnto ] 3 | ——&.00] - —1800]
20 | N18-61p [Uzdaromoji ir reguliavima armatara d iki 50 vnt, 3 15.00 45.00
21 {N16P-1016|Vandens filtry mantavimas, kal filro nasumas iki 2 m3/val. kampl. 1 80.00 80.00
22 | N18-130 {Termometry, manometry, termemanometry montavimas, privirinant vnt, 1 25.00 25.00
prievamzdj su sriegiais
23 | N18-13Cp |Manometrai vnt. 1 19.00 19.00
24 | F16-2-3 [Salo vandens apskaitas ir mechaninio valymo mazgo jrengimas vnt 1 420.00 420.00
{mazgas)
25 | F18-2-3p |Automatinis vandene minkatinimo irenginys - filtro kasegiy komplektas kempl. 1 1200.00| 1200.00
5u nugeleZinimo ir vandens minkétinimo filtru uZpildytu drusky
kristalais
26 [N16P-1016| Vandens filtry montavimas, kai filtro nagumas iki 2 m3/val. kompl. 1 20.00 20.00
27 | N16-61 [Maviniy ventiliy, ciaupy. votuvy, kuriy d iki 50 mm, prijung., vnt, 1 6.00 6.00
28 | N15-61p |Automatinis papildymo voztuvas 0.5+5,0 bar. DN25 vnt. 1 80.00 80.00
3 Salto vandentiekio linija
29 | N16-61 |Moviniy ventiliy, iaupy, voZtuvy, kuriy d iki 50 mm, prijung. vnt, 3 6.00 18.00
30 | N16-67p [Uzdaromaji ir reguliavimo armatira d iki 50 vnt. 3 40.00 120.00
31 _[N16P-1016|Vandens filtry montavimas. kai &ltro nagumas iki 2 m3fval. kompi. 1 20.00 20.00
32 | N18-13C |Termometry, manometry, termamanemetry montavimas, privirinant vnt, 1 25.00 25.00
prievamzdj su sriegiais
33 | N18-130p |Manometrai vnt, 1 19.00 19.00




4 KARSTO VANDENTIEKIO, CIRKULIACINE LINIJA
N18P-0701|Cirkuliaciniy siurbliy s« movinemis jungtimis montavimas vni. 1 860.00]  860.00
N5§1-108 |Viykdymo mechanizme montavimas, kai jo mase iki 20 kg vnt. 1 25.00 25.00
N51-108p [Slegio rale vit. 1 350.00f 350.00
N16-81 |Moviniy ventiliy, ctaupy, voztuvy, kuriy d iki 50 mm, prijung. vnt. 2 £.00 12.00
N16-81p JUzdaromoijiir reguliavimo armatira d iki 50 vnt. 2 850.00] 1700.00
N16P-1016|Vandens filtry montavimas, kai filtro nasumas iki 2 m3jval, kompi. 1 20.00 20.00
N18-130 Termometry, manametry, termomanometry montavimas, privirinant vnt, 2 25.00 50.00
prievamzd] su sriegiais
N18-130p [Manometrai vni, 1 14.04 14.060
N18-130p [ Termometrai 120 C jsuk. vnt. 1 7.00 7.00
5 Vamzdynai ir kita jranga
N16-89  [Katly, &ilumkaiciy ir siurbliy vamzd., kuriy d iki 45 mm, montavimas m 49 15.00 735.00
R10-59 |Pristatormny aliuminio dumtraukiy su termoizoliacija montavimas, kai vnt. 1 357.00  357.00
skarsmuo iki 250 mm
R10-59p IGamyklinis katito pajungimui skirtas dimtraukio komplektas kempl, 1 1140.00] 1140.00
N26-218 |Vamzdyno vamzdZiy izoliavimas folija padengtais kevalais, kai m 41 1.50 61.50
vamzdZio iSorinis skersmuo ki 35 mm
N26-21% |Vamzdyno vamzdziy izokiavimas folija padengtais kevalais, kai m 8 1.80 14.40
vamzdZio i$orinis skersmua 42-54 mm
N26P-0201|Vamzdyna iki 200 mm skersmens vamzdZiy izoliavimas mineraiines 100m2 | 0.03 380.00 11.40
vatos dembliais, padengtais aliuminio foiija (izoliacijos i§orinio
pavir$iaus plotas), kai izoliacijos storis 30 mm
N15P-0221|Vidaus vamzdziy (iki 50 mm skersmens) pavir§iy pagrindo gruntavimas| m2 7.5 3.20 24.00
sukibima gerinandiais gruntais voleliu
N15P-0712|Vidaus vamzdziy (iki 50 mm skersmens) pavirsiy daZymas, kai vienas m2 7.5 2.80 21.00
slucksnis, voleliu
N15P-0712[Vidaus vamzdziy (iki 50 mm skersmens) pavirsiy dazymas, kai antrasis| m2 7.5 2.80 21.00
arba kartotinis sluoksnis, voleliu
N22P-0705\amzdyny iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai 100 m 0.49 124.00 60.76
vamzdziy skersmuo iki 65 mm
N16P-1406{Vandentiekig ir Sildymo sistemy vamzdyny hidraulinis bandymas 100 m 0.49 103.00 50.47
RB1P-2624|Siluminiy punkty jrenginiy hidrautiniai bandymai, automatizuatas vnt. 1 85.00 55.00
mazgas iki 300 kW galios :
$SD__|Silumokaidio derimimas vnt, 1 150.00] 150,08
6 DEMONTAVIMOQ DARBA]
R17-3C |Centrinio $ildymo iki 50 mm skersmens vamzdyny, sujungty sriegiais, m 40 6.00 240.00
iSardymas igsaugojant medZiagas
N46-205 |Centrinio &ldymo irengimy i8ardymas/ katilines jrenginiy 100 m3 11 420.00 462.00
demontavimas
R23-62 | Statybiniy $iuksliy isveZimas 10 km atstumu automobiliais-savivar&iais, t 06 45.00 27.00
pakraunant rankiniu badu
7 PAPILDOMI DARBAI
N16P-1404|Spinty kolektoriniams mazgams montavimas vnt. 1 97.00 97.00
N16-61  |Moviniy veniiliy, giaupy, voztuvy, kuriy d iki 50 mm, prijung. vnt. 1 6.00 6.00
ATV JAutomatinis dujy igjungimo votuvas DN32 rakinamoje spinteléje vnt. 1 245.00 245.00
D25 |Signalizatoriaus montavimas vnt. 1 12.00 12.00
D2-5p  |UZdujinimo detektorius kompl. 1 140.00 140.00




Kompleksas  Specialios paskirties pastato (Mokomojo korpuso 103p) katilinés, Jonavos r, sav., Ruklos sen., Rukios k.
Objektas Specialios paskirties pastato (Mokomojo korpuso 103p) katilinés, Jonavos r. sav., Rukfos sen., Rukios k.
Ziniarastis Vidaus vandentiekio ir nuoteky
I$ visouz: 7048.32
Eil. Darbo Darby ir istaidy aprasymai Mato Kiekis | Vieneto I viso
Nr. kodas vienetas kaina
1 Salto vandentiekio sisterma V1
1 | F18-11-3 \Vidaus vandentickio skirstomieji vamzdynai i& plastikiniy d32 mm 100 m G4 3157.00| 1262.80
vamzdZiy/PEX vamzdzZiai su fasoninémis dalimig ir tvirtinimo detalemis,
PN10 @32
2 IN26P-0101{Vamzdyno vamzdziy izoliavimas kevalais, kai vamzdzio iSorinis 100 m 0.4 148.00 58.40
skersmuo iki 35 mm
3 | N16-61 [Moaviniy ventiliy, Siaupy, voztuvy, kuriy D ki 50mm, prijung. vnt, 3 6.00 18.00
4 | N16-61p |Rutuliniai ventiliaj llga rankenela diam. 1° ‘ vat. 2 6.00 12.00
§ | N16-61p Nuorintuvai 1/2" MKV 15 R vnt, 1 5.00 5.00
6 [N16P-1406|Vandentiekio ir Sildymo sistemy vamzdyny hidraulinis bandymas 100m 0.4 103.00 41.20
7 |N22P-0707 [Vamzdyny iki 400 mm skersmens praplavimas su dezinfekcija, kai 100 m G4 124.00 49.60
vamzdziy skersmuo iki 85 mm
2 Karsto vandentiekio sistema T3
8 | F18-11-2 {Vidaus vandentiekic skirstomieji vamzdynai i plastikiniy d20 mm 100 m 0.08 2954.00 239.52
vamzdZiy/Plastikiniai daugiasiucksniai PEX vamzdZiai su fasoninémis
dalimis ir tvirtinimo detalemis, PN10 ¢20
9 | F16-11-3 |Vidaus vandentiekio skirstomieji vamzdynai i plastikiniy d25 mm 100m [ G.08 3015.00f 241.20
vamzdziy/Plastikiniai daugiasluoksniai PEX vamzdziai su fascninémis
dalimis ir tvirtinimo detalémis, PNT0 @25
10 | F16-11-4 |Vidaus vandentiekio skirstomieji vamzdynai i Plastikiniy d32 mm 100 m 0.37 3157.06] 1168.08
vamzdZiy/PEX vamzdziai su fasoninemis dalimis ir tvirtinimo detalémis,
PN10 932
11 | F16-11-4 Vidaus vandentiekio magistrafiniai vamzdynai i§ pl. cinkuoty vamzaziy, | 100 m 0.03 3401.00 102.03
kuriy d40 mm/PEX vamzdziaj su faseninémis dalimis ir tvirtinimo
detaléemis, PN10G @40
12 | N26-218 [Vamzdyno vamzdziy izoliavimas kevalais, kai vamzdZio iSorinis 100m | 053 149.00 78.97
skersmuo iki 35 mm
13 | N16-61 [Moaviniy ventiliy, Ciaupy, voZtuvy, kuriy D iki 50mm, prijung. vnt. 5 6.00 30.00
14 | N1&-B1p |Rutuliniai ventiliai ilga rankeneéle diam. 1/2", PP V/V sriegis vnt, 3 4.00 12.00
15 | N1661p [Rutuliniai ventiliai ilga rankenele diam, 1° vnt, 1 7.00 7.00
16 | N16-61p |Nuorintuvai 1/2" MKV 15 R S Y *S 1 5.00 6:00
17 | N*8-118 [Vandentiekio ir &idyma sistemy vamzdyny hidraulinis bandymas 100m | 0.56 103.00 57.88
18 |N22P-0707|Vamzdyny iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai 100 m 0.56 124.00 69.44
vamzdziy skersmuo iki 65 mm
3 Cirkuliacinis vandentiekis T4
19 | F16-11-2 |vidaus vandentiekio skirstomieji vamzdynai i plastikiniy d20 mm 100m | 0.725 3015.00] 2185.88
vamzdziy/Plastikiniai daugiasluoksniai PEX vamzdfiai su fasoninemis
dalimis ir tvirtinima detalemis, PN10 @20
20 | N226-218 |Vamzdyno vamzdZiy izofiavimas kevalais, kai vamzdZio iSorinis 100m | 0.725 142.00 108.03
skersmuo iki 35 mm
21 | N18-61 [Moviniy ventiliy, Ciaupy, voZtuvy, kuriy D iki 50mm, prijung. vni, 3 6.00 18.00
22 | N16-61p [Rutuliniai ventiliaj ilga rankenele diam. 1/2", PP Vv sriegis vat. 2 4.00 8.00
23 | N15-61p |Termostatinis balansavimo ventilis DN15 vnt. 1 250.00 250.00
24 | N18-118 [Vandentiekio ir sildyme sistemy vamzdyny hidraulinis bandymas 100m | 0.725 103.00 74.68
25 |N22P-0707 |Vamzdyny iki 400 mm skersmens praplavimas su dezinfekcija, kai 100m | 0.725 124.00 89.90
vamzdZiy skersmuo iki 65 mm
4 Buitiné nuotekyné F1
26 | N16-138 Plast kanalizac.vamzdziy, kuriy D 50-100mm, tiesimas m 39 10.00 390.00
27 | N16-138p [PVC vamzdynai ¢110 mm m 39 4.00 156.00
28 | N26-220 |Vamzdyno vamzdZiy izoliavimas folija padengtais kevalais, kai 100 m 0.11 250.G0 27.50
vamzdZio idorinis skersmuo 60-114 mm




29 | N16-143 Vand.nutekejimui piltuve. kurio d 50-100 mm, prijung, vnt. 1 26.00 26.00

30 | N16-143p {PVC revizija 110 mm vnt, 1 7.00 7.00

31 | N20-862 |Liuky montavimas vnt. 1 6.00 6.00

32 | N20-662p jDurelés ir dangteliai vnt. 1 17.00 17.00

33 [N16P-0205Plastikiniy vamzdziy jungimas presuojamais triSakiais, kai vamzdzio vnt. 2 4.00 8.00
iSorinis skersmuo, mm daugiau 63

34 | N16-143p |PVC tridakiai d 110/50x88"° {vid. nuotek. Optima) vt, 1 3.00 3.00

35 | N16-143p |PVC trigakiai d 110/110x45" (vid. nuotek. Optima) vnt. 1 4.00 4.00

36 [N16P-1402|Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uZtaisymas ugniai vk, 1 45.00 45.00
atspatriais Ziedais, kaj perdangos betono

37 | W18P- |Gaisrinés apkabos kompl, 1 45.00 45.00

38 | N22-237 Vamzdyny iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai 00m | 03¢ 150.00 58.50
vamzdZiy skersmuc 100 mm

39 |N16P-1407 |Nuoteky vamzdyny hidraulinis bandymas, buitiniy nuoteky 100 m 0.39 166.00 62.40

Kompleksas  Specialios paskirties pasfato (Mokomojo kerpuso 103p) katilinés, Jonaves r. sav.. Rukios sen., Ruklos k.
Objektas Specialios paskirties pastato (Mokomojo korpuso 103p) katifinés, Jonaves r. sav., Ruklos sen., Ruklos k,
Ziniarastis Elektrotechnika
I$ viso uz: 856.00
Eil. Darbo Darby ir i3laidy aprasymai .Mato Kiekis | Vieneto 1% viso
Nr. kodas vienetas kaina
1 Spintos ir skydai
1 | N21-118 {jvadiniy spinty {déziy) montavimas vnt 1 115.00 115.00
N21-118p ||vadinis skirstyma skydas JS-K kampi. 1 185.00 195.00
2 Kabeliai, laidai ir montazinés medziagos
3 IN21P-G308]Kabeliy, laidy apsaugos is plastikiniy vamzdziy kiojimas, tvirtinant prie | 100 m 0.3 430.00 120.00
kanstrukcijy, kai vamzdziy iderinis skersmuo iki 32 mm
4 N21P-0328{Pirmy laidy, kabeliy jraukimas | sumontuotus vamzdzZius, kaf laidy 100 m 0.35 140.00 49.00
skerspjdvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mmz2
5 LAID  [Kabeliai, kuriy skarspjovis iki 16 kv.mm tokst.m | 0.035 3450.00 118.00
3 Elektros aparatiira
6 | N21-205 [Rozediy montavimas, kai instaliacija pasléptaji 100vnt | 0.02 3400.00 68.00
7 | N21-205p IMontazings dezutes {potinkines) he varitefiy It i 12.00 24.00
8 |N21P-0314|Lizdy grezimas potinkinéms elektros instaliacijos dezutems 100wvnt. | 0.02 1200.00 24 .00
4 Matavimai
9 | R33-98 |IFeminimo kontQro varzos matavimas vnit. 1 26.00 26,00
10 | D1-375 [JZzemiklio varfos matavimas sroves sklidimui (matavimas) vnt, 6 6.00 36.00
11 [ D1-382 |Grandines faze-nulis varZos matavimas vnt. 6 12.00 72.00
12| D1-385 |Iki 10 kv paskirstymo jrenginiy 8yny kontakty pereinamosios varzos vnt. 2 4.00 8.0¢
nuolatinei sravei matavimas
Komplelsas  Specialios paskirties pastato {(Mokomojo korpuso 103p) katilinés, Jonavos r. sav., Ruklos sen., Ruklos k.
Objektas Specialfos paskirties pastato (Mokomojo korpuso 103p) katilinés, Jonavos r. sav., Ruklos sen., Ruklos k.
Ziniarastis Gaisrinés signalizacijos dalis
IS viso ui: 301.20
Eit. Darba Darby ir i$laidy aprasymai _Mato Kiekis Viepeto 15 viso
Nr. kodas vienetas kaina
1 | N50-315 |Priesgaisrinés ir apsauginés signalizacijos jutikiio montavimas, vni. 1 15.00 15.00
tvirtinant medsraigéiais
2 | N50-315p | Temperatirinis detektorigs vnt 1 25,00 25.00
3 | N80-329 [Komuso prietaisams moentavimas, tvirtinant medsraigéiais/ baziy vnt, 1 6.00 6.00
montavimas




4 | N50-329p |Baze detektoriams vni. 1 12.06 12.00
5 | N21p0308 [Kabeliy, faidy apsaugos i plastikiniy vamzdziy klojimas, tvirtinant prie | 100m 0.12 520.00 £2.40
kanstrukeijy, kai vamzdziy iorinis skersmuo iki 32 mm
6 | N50-367 {Signalinio kabelio tarp sisternos elementy tiesimas 100m 6.12 150.00 18.00
7 LAID  |Kabelis gaisriniai signalizacijai 2x0,5mm?2 m 12 0.65 7.80
8 | N50-380 |Mikroprocesarings priesgaisrings adresings sistemos derinimas, kai vt 1 45.00 45,00
sistemgje iki 60 jutikliy
g R23-26 |Skyliy greZimas eisktriniy graZiv, esant 2 plyty sienos storiu] vnt. 10 3.50 35.00
10 | R23-57 ISkyliy uZtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, uZtaisant 18 vnt. 10 7.50 75.00
abiejy pusiy
Kompieksas  Specialios paskirties pastato (Mokomojo korpuso 103p) katilinés, Jonavos r. sav., Ruklos sen., Ruklos k.
Objektas Specialios paskirties pastato (Mokomojo korpuso 103p) katilinés, Jonavos r. sav., Ruklos sen., Ruklos k.
Ziniaragtis Procesy valdymas ir automatizavimas
IS viso uz:  5101.00
Eil. Darbo Darby ir i§laidy aprasymai _Mato Kiekis Viepeto 15 viso
Nr. kodas vienetas kaina
1 Silumos mazgo automatizacija
T [ N21-457 |Valdymo ir reguliavimo spintos montavimas vnt 1 245.00 245,00
2 | N21-457p |Automatikos skydai vnt 1 650.00 650.G0
3 | N21-457 |Valdymo ir reguliavimo spintos montavimas/Reguliatorius su programa viht, 1 345.00 345.00
4 | N21-457p [Laisvai programuojamas valdiklis kempl. 1 850.00 §50.00
5 | N50-328 [Siystuvo-imtuvo komplekto montavimas kompl. 1 85.00 85.00
6 | N50-328p |GSM modulis vnt, 1 185,00 195.00
7 | N18-134 |Pavirgiy temperatiros arba slégio davikiiy montavimas vht. 4 15.00 50.00
8 | N18-134p |t auko arg temperataros jutiklis vnt. 1 75.00 75.00
9 | N16-134p [Vandens temperatiiros jutiklis vint. 2 85.00 180.00
10 | N18-134p |Vandens slegio relé vnt. 1 175.00 175.00
11 | N&1-1C8 |Vykdymo mechanizmo montavimas, kai jo mase iki 20 kg kompl. 1 34.00 34.00
12 | N51-108p {Pavaros vnt. 1 655.00 655.00
13 | N21-398 |l aidy komplektavimas ir tiesimas konstrukcijomis ar panelemis, kai 100 m 1.45 220.0¢ 315.00
laidy skerspjlivis iki & mm2 (100 m laida)
14 | N21-397 |Laidy komplektavimas ir iesmas konstrukcijomis ar panelemis. kai 100 m 04 250.00 100.00
laidy skerspitvis iki 16 mm2 (100 m laido)
15 LAID  [Kabeliai, kuriy skerspjivis iki 6 kv.mm {hikstm 0145 700.00 101.50
16 LAID  [Kabediai, kuriy skerspjavis iki 10 kv.mm tikstm | 0.04 900,00 36.00
17 |N21P-0309|Kabeliy, laidy apsaugos i$ plastikiniy vamzdziy kiojimas, tvirinant prie | 100 m 1.8 410.60 738.00
konstrukcijy, kai vamzdziy idorinis skersmuo iki 32 mm
18 | SSD  |Autematikos derinimas vnt, 1 150.00f  150.00
2 Demontavimas
19 |REIP-0141{ Skydeliy demontavimas vint, 1 45.00 45.00
20 | R21-15 Flekiros instaliacijos demontavimas 100 m 15 35.00 52.50
Viso suma be PYM] 33911 38
PVM 21% 7121.39
Viso suma su PVM| 41032.77
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