

RANGOS DARBŲ SUTARTIS NR.

2022 m. mėn. d.

Anykščiai

Anykščių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama direktorės **Ligos Kuliešaitės**, veikiančios vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, patvirtintais 2003 m. gegužės 29 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-130 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ bei Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimą Nr. 1-TS-142 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“ (toliau - **Užsakovas**) ir **UAB „Melingos“ keliai (kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB „Biržų ranga“)**, (toliau – **Rangovas**), atstovaujama direktoriaus **Gedimino Pranskūno**, veikiančio pagal bendrovės įstatus, sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis).

Toliau šioje Sutartyje abu kartu šią sutartį pasirašę subjektai vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi.

1. SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS

1.1. Atlikti **Anykščių miesto Tilto gatvės Nr. 87AM ir vietinės reikšmės Privažiuojamojo kelio prie Šventosios užtvankos nuo Tilto gatvės Nr. AMK354 kapitalinio remonto darbus** (toliau – Darbai) ir ištaisyti defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Rangovo atliktus Darbus ir Rangovui sumokėti Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

1.2. Darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų, statybos techninių reglamentų reikalavimus. Darbų atlikimui naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti perkamos prekės, paslaugos ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kitus norminius teisės aktus ir reglamentas, visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus ir atitikti jiems nustatytus reikalavimus.

1.3. Darbų atlikimo vieta – **Anykščių rajono savivaldybė, Anykščių r. sav. Tilto g.**

2. SUTARTIES DARBŲ KAINA IR KAINODAROS TAISYKLĖS

2.1. **Bendra ir galutinė Sutartyje numatytų atliekamų Darbų kaina – 601 887,26 Eur** (šeši šimtai vienas tūkstantis aštuoni šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai 26 euro centai) su PVM. Tame skaičiuje PVM sudaro: 104 459,77 Eur (vienas šimtas keturi tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt devyni eurai 77 euro centai).

2.1.1. Darbų kaina pagal atskirus gatvės remonto etapus:

I- as etapas: **Tilto g. kapitalinio remonto darbų nuo Pk 0+00 iki Pk3+58 kaina – 485 631,89 Eur** (keturi šimtai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt vienas euras 89 euro centai) su PVM.

II-as etapas: Privažiuojamojo kelio prie Šventosios užtvankos nuo Tiltų g. nuo Pk 0+00 iki Pk 0+68 kapitalinio remonto darbų kaina – 89 397,11 Eur (aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt septyni eurai 11 euro centų) su PVM.

III- as etapas: Privažiuojamojo kelio prie Šventosios užtvankos nuo Tiltų g. nuo Pk 0+68 iki Pk 0+94 paprastojo remonto darbų kaina – 26 858,26 Eur (dvidešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai 26 euro centai) su PVM.

2.2. Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Sutartyje ir jos prieduose nurodytų darbų įvykdymui, jų užbaigimui. Į kainą įskaičiuojama visi mokesčiai, rinkliavos ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos visų Sutartyje nurodytų darbų atlikimui. Šiai Sutarties taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas techninio darbo projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tikslu darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

2.3. Sutarties kaina už atliktus darbus yra fiksuota ir nekintama, ir nesiskiria nuo kainų, nurodytų Rangovo pasiūlyme pirkimui, išskyrus šioje Sutartyje numatytus kainų koregavimus. Sutarties kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl valstybės institucijų priimtų įstatymų ir įstatymų lydimųjų teisės aktų, keičiančių pridėtinės vertės mokesčio dydį, kurie turi tiesioginės įtakos Rangovo darbų sąnaudų pasikeitimui, ir priimti šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia pridėtinės vertės mokestis. Perskaičiavimas atliekamas ne vėliau kaip per 10 dienų po teisės akto įsigaliojimo dienos dėl PVM dydžio pasikeitimo. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuojama tik tų darbų kaina, kurie vykdomi ir jų rezultatai (tarpiniai rezultatai) šios Sutarties nustatyta tvarka perduodami Užsakovui po PVM mokesčio tarifo pasikeitimo. Sutarties kaina pasikeitus kitiems mokesčiams neperskaičiuojama.

2.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikalinga atlikti darbus, kurie buvo numatyti arba yra būtini pagal darbų technologiją, bet Rangovas jų nenumatė ir teikdamas pasiūlymą pirkimui turėjo ir galėjo juos numatyti ir jie yra būtini Sutarties tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. Tai suprantama taip, kad jeigu darbai buvo įvardinti techninio darbo projekto specifikacijose, brėžiniuose ar paminėti darbų kiekių žiniaraščiuose, šiuos darbus rangovas turėjo numatyti ir įsivertinti ir tokie darbai nebus laikomi papildomais darbais. Papildomas apmokėjimas už papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė, nors privalėjo numatyti, nebus atliekamas.

2.5. Nepriklausomai nuo Rangovo atliktų darbų, dėl kurių nėra susitarta šioje Sutartyje nustatyta tvarka, apimties, Sutarties kaina negali būti keičiama, išskyrus šiais nurodytais atvejais:

2.5.1. pagal Sutarties 14 skyriaus nuostatas įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų / keičiamų / nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų / keičiamų / nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

2.5.1.1. pritaikant Sutartyje numatytą Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba
- išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba
- pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.

2.5.1.2. įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinės, statybvietės,

pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

3. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinus tokių defektų ištaisymą.

3.2. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus Užsakovas atsiskaitys pavedimu pagal Rangovo pateiktas sąskaitas faktūras ir atlikus Sutarties 3.1 papunktyje nurodytus veiksmus, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo datos, kada Užsakovas pasirašo atliktų darbų aktus ir sąskaitas faktūras. Atskirais atvejais apmokėjimas gali užtrukti, tačiau ne ilgiau kaip 60 dienų. Mokėjimai atliekami eurais į Rangovo nurodytą banko sąskaitą pagal PVM sąskaitas -faktūras, pateiktas naudojantis informacinės sistemos „E sąskaita“ priemonėmis.

3.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už Rangovo atliktus Darbus, jeigu Rangovas nepašalina Užsakovo nurodytų Rangovo atliktų Darbų trūkumų.

3.4. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Tiesioginio atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems subrangovams galimybės įgyvendinamos šia tvarka:

3.4.1. Subrangovas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo pateikia prašymą Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Rangovo sudarymą. Sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki Užsakovo atsiskaitymo su Subrangovu. Šioje sutartyje nurodoma Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir Subrangovo sutartyje nustatytus reikalavimus;

3.4.2. Subrangovas, prieš pateikdamas sąskaitą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai Subrangovo išrašytą sąskaitą raštu patvirtina atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai Subrangovui pagal jo pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia Subrangovo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų sumų;

3.4.3. Tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu, Rangovo Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina Subrangovui;

3.4.4. Atsiskaitymas su Subrangovu vykdomas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tinkamos sąskaitos faktūros pateikimo Užsakovui;

3.4.5. Atsiskaitymai su Subrangovu atliekami trišalėje sutartyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje nustatytą kainodarą. Su Subrangovais gali būti atsiskaitoma tik po to, kai visiškai atlikti visi šioje Sutartyje numatytos Darbai ir pasirašytas Darbų priėmimo–perdavimo aktas;

3.4.6. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu faktiškai nesutampa Rangovo ir Subrangovo mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita.

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Darbų atlikimo terminas: **2022 metų lapkričio 10 d.** Rangovas iki darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus sutartyje ir jos prieduose nurodytus darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

4.2. Galimas sutarties pratęsimas 1 mėn. laikotarpiui. .

4.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir priimti pagal šios Sutarties 8 skyrių.

5. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Užsakovas įsipareigoja:

5.1.1. nustatyti darbų apimtį ir atlikimo sąlygas;

5.1.2. pranešti, kas vykdys darbų kokybės priežiūrą;

5.1.3. priimti iš Rangovo užbaigtus darbus ir už juos atsiskaityti;

5.1.4. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba sustabdyti darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normų ir taisyklių.

5.2. Rangovas įsipareigoja:

5.2.1. darbus atlikti pagal techninį darbo projektą. Ne vėliau nei 10 kalendorių dienų nuo sutarties pasirašymo pateikti darbų atlikimo grafiką pagal su Užsakovu suderintą formą;

5.2.2. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti darbo defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį. Jeigu Rangovas darbo defektų nepašalina per nurodytą laikotarpį, ir darbo defektus šalina Užsakovas, tai Rangovas apmoka defektų šalinimo išlaidas;

5.2.3. naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas;

5.2.4. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;

5.2.5. būti atsakingu už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą visu Darbų vykdymo laikotarpiu;

5.2.6. pašalinti iš statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;

5.2.7. valyti ir prižiūrėti patekimo į statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių ar kitų teršalų. Statybvietė turi būti saugi, paženklinta įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims.

5.2.8. užtikrinti, kad Rangovo personalas būtų kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimąjo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose; **Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nėra tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.**

5.2.9. garantuoti, kad atlikti darbai atitinka norminių statybos dokumentų reikalavimus. Darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų, statybos techninių reglamentų reikalavimus. Darbų atlikimui naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 (aktuali redakcija) nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kitus norminius teisės aktus ir reglamentus, visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvoje galiojančius sertifikatus ir atitikti jiems nustatytus reikalavimus;

5.2.10. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys (Subrangovai ir kt.), veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo Sutartinių įsipareigojimų dalis;

5.2.11. būti atsakingu už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą;

5.2.12. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis Darbų atlikimo objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija;

5.2.13. turėti visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

5.2.14. priimti atsakomybei ir rizikai Darbų faktinių kiekių neatitikimą orientaciniams (projektiniams) kiekiams. Jei neatitinka daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų apimties, visi darbai, viršijantys 15 procentų ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigijami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 III skyriuje. Tokių darbų vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą Sutarties 14 skyriuje.

5.2.15. savo sąskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo darbų vykdymo ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų;

5.2.16. savo sąskaita šalinti kontrolinių bandymų metu nustatytus darbų kokybės trūkumus iki teikiant dokumentus apmokėjimui už atliktus darbus;

5.2.17. įforminti priežiūros darbų atlikimo dokumentus;

5.2.18. savo sąskaita atlikti medžiagų ir gaminių, jei Užsakovui kilo įtarimas dėl atliktų, bet nepriduotų darbų kokybės;

5.2.19. vykdyti darbų pirkimo metu visus pateiktus įsipareigojimus;

5.2.20. įspėti Užsakovą, jei jo nurodymų laikymasis kelia grėsmę atliekamų darbų kokybei;

5.2.21. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias darbų kokybei, atlikimo terminui;

5.2.22. pateikti eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas (jei taikoma), kurios turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.

6. ŠALIŲ TEISĖS

6.1. Užsakovo teisės:

6.1.1. bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę;

6.1.2. nukrypimus nuo kokybės reikalavimų ar kitus trūkumus fiksuoti patikrinimo aktais ir reikalauti per suderintą protingą terminą neatlygintinai pašalinti nurodytus trūkumus;

6.1.3. pareikšti reikalavimus dėl Darbų rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti per garantinį terminą;

6.1.4. tikrinti Rangovo naudojamą techniką. Nustačius, kad naudojama ne visa technika, ir jeigu dėl to vėluojama atlikti bet kuriuos darbus, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas

darbus vykdytų su nurodyta arba lygiaverte technika. Jeigu Rangovas per protingą terminą neįvykdo šio reikalavimo, jis laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

6.1.5. paskirtą baudą Rangovui išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų, o jei tokių sumų nepakanka, kreiptis dėl baudos sumos sumokėjimo į Rangovą, o jam neatsiskaičius per 30 dienų kreiptis į garantiją suteikusią organizaciją dėl mokėtinų sumų išmokėjimo.

6.2. Rangovas turi teisę vietoj Užsakovo nustatytų Rangovo atliktų Darbų trūkumų pašalinimo atlikti Darbus iš naujo.

7. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

7.1. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji, išskyrus atvejus, kai naudojamos jau naudotos ir (ar) Užsakovo pateiktos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai.

7.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo priežiūros darbų perdavimo priėmimo akto pasirašymo.

7.3. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

7.4. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.

8. ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMAS

8.1. Apie Darbų galutinį atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatomo atliktų Darbų rezultato perdavimo.

8.2. Atliktų Darbų priėmimas įforminamas perdavimo-priėmimo aktu, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktus Darbus. Rangovas turi pateikti detalų atliktų darbų aktą, kuriame atsispindėtų faktiškai atlikti darbai. Aktuose turi būti nurodomi panaudotų medžiagų kiekiai ir kiekvienas atliekamas darbas įvardijamas atskirai. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai sutarties Šaliai.

8.3. Jeigu Darbai nebuvo priimti dėl nustatytų trūkumų, Rangovas per 10 darbo dienų privalo savo sąskaita tuos trūkumus pašalinti. Pašalinus minėtus trūkumus, Darbų priėmimas vykdomas iš naujo šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

9. ATSITIKTINIO DAIKTO ŽUVIMO RIZIKA

9.1. Jeigu Sutarties objektas atsitiktinai žūva arba ne dėl šalių kaltės pasidaro negalima Darbų baigti, tai Rangovas neturi teisės reikalauti atlyginimo už Darbus.

9.2. Jeigu 9.1. sutarties punkte nurodytos pasekmės atsiranda dėl Užsakovo kaltės, Rangovui paliekama teisė gauti atlyginimą už Darbus.

10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10.1. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Rangovo pateiktu sutarties įvykdymo užtikrinimu pagal rašytinį pareikalavimą be jokių papildomų teisinių procedūrų ir užtikrinimo sumą gauti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo rašytinio reikalavimo laidojimo ar garantui pateikimo dienos.

10.2. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % (dviejų šimtųjų) delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo ne laiku sumokėtos sumos.

10.3. Rangovas uždelsęs darbų įvykdymą pagal su Užsakovu suderintą darbų grafiką ir nepateikęs Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų atlikimo vėlavimą, Užsakovas gali reikalauti delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,02% (dvi šimtosios procento) nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

10.4. Rangovas iki šios Sutarties 4.1 punkte nurodyto termino neatlikęs Darbų moka Sutarties 10.3 papunktyje nurodytus delspinigius.

10.5. Baudos sumokėjimas ir atlyginimas nuostolių, padarytų netinkamu Sutarties vykdymu, neatleidžia nuo pareigos įvykdyti įsipareigojimus;

10.6. Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės dėl įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ir jam nekompensuojamos jokios papildomos išlaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis (tačiau tokiomis, kurių galima tikėtis pagal vietos klimatinės sąlygas) oro sąlygomis vykstant statybos darbams ir pan.

10.7. Jei dėl Rangovo neveikimo ar netinkamo veikimo Darbų atlikimo bei garantinio laikotarpio metu padaroma žala tretiesiems asmenims, Rangovas privalo pilnai atlyginti atsiradusią žalą.

10.8. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

11. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

11.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją, draudimo bendrovės laidavimo raštą arba užstatą) Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per **10 dienų** nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma yra **5 % (penki procentai)** nuo bendros sutarties kainos be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti iki Darbų atlikimo termino pabaigos. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

11.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginama už Rangovo įsipareigojimų nevykdymą pagal Sutartį ar vykdymą juos netinkamai. Sutarties įvykdymo užtikrinimas taip pat galioja ir netesybų pagal šią Sutartį užtikrinimui.

11.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą.

12. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

12.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

12.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ir savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžių pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės.

12.3. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

13. SUTARTIES GALIOJIMAS

13.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir Rangovui pateikus reikalaujamą pirkimo Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ir galioja iki Užsakovas ir Rangovas įvykdys šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

13.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata taps ar bus pripažinta visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturės įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

13.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

14. SUTARTIES PAKEITIMAS

14.1. Pirkimo sutarties sąlygos keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

14.2. Užsakovas, esant būtinybei, gali įsigyti papildomų darbų vadovaudamasis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“. Papildomi darbai – tokie darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose, jeigu jie viršija 15 procentų sutarties vertės.

14.3. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus

Užsakovui raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, papildomų darbų kainą nustato ir įformina papildomus darbus Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

14.4. Jei faktinės aplinkybės neatitinka Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 23.2 punkte nustatytų sąlygų, papildomi darbai įsigijami vykdant naują pirkimo procedūrą.

14.5. Sutarties Šalys gali, bet kurio atskiro Darbo atsisakyti arba Darbo apimtį sumažinti vadovaujantis tokia tvarka:

14.5.1. jei būtina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina / tikslinga mažinti Darbų apimtį, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 2.5.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

14.5.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina / tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 2.5.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 2.5.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

14.6. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 2.5.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolai turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

15. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

15.1. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 15 dienų apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

15.1.1. Rangovas nepradeda laiku vykdyti šios Sutarties arba darbus atlieka taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai neįmanoma;

15.1.2. darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jie nebus tinkami atlikti;

15.1.3. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

15.1.4. Rangovas netenka teisės atlikti šioje Sutartyje nurodytus darbus, bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

15.1.5. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;

15.1.6. Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu ar pasibaigus jo galiojimo terminui Rangovas laiku nepateikia tinkamo Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

15.2. Užsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius.

15.3. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

15.3.1. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;

15.4. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių.

15.5. Užsakovas turi teisę Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui pranešant raštu.

15.6. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

16. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA

16.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia šios Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis, veikiančiais Rangovo vardu. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

16.2. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimą visu Sutarties vykdymo metu.

16.3. Dalies Sutartyje numatytų darbų įvykdymui Rangovas pasitelks šiuos subrangovus (toliau - subrangovai):

1. UAB „Ligaja“, Žvalgų g. 8, LT-08221, Vilnius. Atliks gatvės apšvietimo darbus.

2. UAB „Inžinerinis projektavimas“, Smolensko g. 10C, LT-03201 Vilnius. Parengs atliktų darbų išpildomuosius dokumentus.

16.4. Sutarties vykdymo metu Rangovas, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo sutikimą, gali keisti subrangovą (-us), nurodytus šios Sutarties 16.3 punkte, tačiau naujų subrangovų kvalifikacija turi atitikti pirkimo sąlygose subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus tai dienai, kai Rangovas kreipėsi į Užsakovą dėl leidimo keisti subrangovą.

16.5. Subrangovų pakeitimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos.

17. GINČŲ SPRENDIMAS

17.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

18. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

18.1. Vykdydamos šią sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais bei kitais teisės aktais. Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami aukščiau nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka.

18.2. Šalys įsipareigoja apie rekvizitų pasikeitimus nedelsiant raštu pranešti kitai šaliai.

18.3. Perkančiosios organizacijos atsakingas asmuo už sutarties ir pakeitimų paskelbimą: Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vyriausiasis specialistas Algirdas Balaišis.

18.4. Asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą:

18.4.1. *Užsakovo - Anykščių rajono savivaldybės administracijos **Statybos skyriaus specialistas Gediminas Maigys**, tel.8 381 5 80 73, el. p. gediminas.maigys@anyksciai.lt.*

18.4.2. Rangovo – Statybos vadovas **Žygimantas Zaremba**, tel. 8 614 13990, el. p. info@melingoskeliai.lt.

18.5. Visi šios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejų Šalių. Visi susitarimai dėl Sutarties pakeitimo yra laikytini neatskiriama Sutarties dalimi.

18.6. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, kurių vienas saugomas Užsakovo, antras – Rangovo. Visi egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

18.7. Sutarties priedai:

18.7.1. Priedas Nr.1. Techninis darbo projektas

18.7.2. Priedai Nr. 2., Nr.3., Nr.4. Veiklų sąrašai (darbų grafikai).

18.7.3. Priedai Nr. 5.,Nr.6., Nr.7. Tiekėjo pasiūlytos kainos skaičiavimas (lokalinės sąmatos)

18.7.4. Priedas Nr.8. Jungtinės veiklos sutartis.

19. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Anykščių rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas: 188774637

Ne PVM mokėtoja

J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai

Tel. (8 381) 4 23 15, 5 80 35;

a. s. LT 04 7182 1000 0013 0670

AB Šiaulių bankas banko kodas 71821

Administracijos direktorė

Ligita Kuliešaitė

RANGOVAS

UAB „Melingos“ keliai

Įmonės kodas: 167600971

PVM kodas: LT676009716

Vilniaus g. 102, LT-33114 Molėtai

Tel. +370 383 51254, 8 618 81533

a. s. LT49 7300 0100 0255 0856

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

Direktorius

Gediminas Pranskūnas

KONFIDENCIALU

JUNG TINĖS VEIKLOS SUTARTIS Nr. 1

2022-02-23, Anykščiai

Mes,

Atsakingasis partneris:

UAB „MELINGOS“ KELIAI, atstovaujama direktoriaus Gedimino Pranskūno, veikiančio pagal įmonės įstatus,

Partneris:

UAB „BIRŽŲ RANGA“, atstovaujama generalinio direktoriaus Stanislovo Mačiulskio, veikiančio pagal įmonės įstatus,

toliau visi kartu vadinami Partneriais sudarėme šią jungtinės veiklos sutartį.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1 Šios jungtinės veiklos sutarties (JVS) sudarymo tikslai yra:

- a) teikti pasiūlymą Anykščių rajono savivaldybės administracijos organizuojamame pirkime (pirkimo Nr. 585191) „Anykščių miesto Tilto gatvės Nr. 87AM ir vietinės reikšmės privačiuojamojo kelio Nr. AMK354 nuo Tilto gatvės prie Šventosios užtvankos kapitalinio remonto darbai“.
- b) laimėjus pirkimą atlikti jo sąlygose nurodytas užduotis.

1.2 Šia sutartimi šalis įsipareigoja, kooperuodamos savo darbą, kompetencijas ir žinias, veikti bendrai teikiant pasiūlymą pirkime „Anykščių miesto Tilto gatvės Nr. 87AM ir vietinės reikšmės privačiuojamojo kelio Nr. AMK354 nuo Tilto gatvės prie Šventosios užtvankos kapitalinio remonto darbai“.

1.3 Jungtinės veiklos sutartyje nustatoma, kad:

- a) visi partneriai yra solidariai atsakingi už sutarties vykdymą pagal sutarties sąlygas;
- b) ūkio subjektų grupė išrenka Atsakingąjį partnerį, atsakančią už bendravimą su perkančiąja organizacija, pasiūlymo pateikimą, jo užtikrinimą, laimėjimo atveju - sutarties pasirašymą, sutarties vykdymą, jos vykdymo užtikrinimą – UAB „MELINGOS“ KELIAI. Įgaliotas asmuo, atstovaujantis ūkio subjektų grupei minėtais klausimais – UAB „MELINGOS“ KELIAI direktorius Gediminas Pranskūnas, tel. 869846751, el. p. info@melingoskeliai.lt;
- c) atsakingas partneris atsakingas už pasiūlymo galiojimo ir sutarties įvykdymo užtikrinimą.

1.4 Paslaugų teikėjų grupės pareigų vykdymą kontroliuoja paslaugą perkančios organizacijos administracija;

1.5 Pagal šią Sutartį naujas juridinis asmuo nesukuriamas.


2. PARTNERIŲ PAREIGOS

2.1 Atsakingasis partneris pasirašo pasiūlymą bei atsako už bendravimą su perkančiąja organizacija. Iškilus klausimams ar neaiškumams, perkančioji organizacija kreipiasi į atsakingąjį partnerį.

2.2 Partneriai įsipareigoja dėti visas pastangas, kad pilnai įgyvendintų sutarties tikslus ir veiktų gera valia vieni kitų atžvilgiu.

2.3 Partneriai įsipareigoja teikti vienas kitam visapusišką pagalbą, reikalingą jungtinei veiklai vykdyti:

- a) atsakingasis partneris (UAB „MELINGOS“ KELIAI) atlieka kapitalinio remonto darbus. Vertė – 95 proc. nuo bendros pasiūlymo vertės.
- b) partneris (UAB „Biržų ranga“) atlieka kapitalinio remonto darbus. Vertė – 5 proc. nuo bendros pasiūlymo vertės.
- c) sprendimai, susiję su bendrais partnerių reikalais, priimami bendru partnerių sutarimu.




3. SUTARTIES GALIOJIMAS

- 3.1 Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.
- 3.2 Sutartis galioja iki galutinio produkto atidavimo perkančiajai organizacijai ir jo aprobavimo.
- 3.3 Šalių susitarimu galimi šios sutarties pakeitimai bei papildymai, kurie įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Partnerių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, kai tam neprieštarauja perkančioji institucija;
- 3.4 Šalis negali perleisti savo teisių ir įsipareigojimų be kitų sutarties šalių įgaliotų asmenų raštiško sutikimo. Iškilus nenumatytoms aplinkybėms, teikėjų grupės narys gali būti pakeistas nauju, jei tam pritaria visi JVS partneriai ir, jei pasikeitus grupės nariui, bendra grupės kompetencija atitinka visus pirkimo sąlygose išskeltus kvalifikacinius reikalavimus.
- 3.5 Apie JVS nario pakeitimą nauju būtina pranešti paslaugą perkančiajai organizacijai.
- 3.6 Sutartis nutrūksta:
- a) nelaimėjus pirkimo visoms paslaugų dalims, kurioms teikti pasiūlymai;
 - b) kai negalima jos įvykdyti, jeigu tai sukėlė aplinkybės, už kurias šalys neatsako, taip pat likvidavus paslaugą perkantį juridinį asmenį.

Šalių rekvizitai:


UAB „MELINGOS“ KELIAI
Kodas: 167600971
Adresas: Vilniaus g. 102, LT-33114 Molėtai
Tel. 8 383 51254
info@melingoskeliai.lt

Direktorius Gediminas Pranskūnas


UAB „BIRŽŲ RANGA“
Kodas: 154802275
Rinkuškių g. 26, Rinkuškių k., LT-41187 Biržų
r. sav.
Tel. 8 450 46805
info@birzuranga.lt

Generalinis direktorius Stanislovas Mačiulskis

**ANYKŠČIŲ MIESTO TILTO GATVĖS NR. 87AM IR VIETINĖS REIKŠMĖS
PRIVAŽIUOJAMOJO KELIO NR. AMK354 PRIE ŠVENTOSIOS UŽTVANKOS NUO
TILTO GATVĖS KAPITALINIO REMONTO DARBAI**

Priedas Nr.2.

I - AM ETAPUI KALENDORINIS DARBŲ GRAFIKAS

(Skaičiuojama pagal darbų kiekių žiniaraščius Nr. 1 SUV; Nr. NT 1; Nr. EL1.)

Etapo Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas [Pildo perkančioji organizacija]	Bendra darbo apimtis	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai Eur be PVM 2022 metų mėnesiai								Darbo (etapo) kaina, [valiuta] be PVM [Pildo rangovas]
			V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	KAPITALINIO REMONTO DARBAI										
1.1	Paruošiamieji darbai		5 000,00	500,00	1 184,80						6684,80
1.2	Žemės darbai			10 000,00	12 433,31						22433,31
1.3	Dangos konstrukcijos įrengimo darbai (asfalto danga, bortai, šaligatviai, dviračių takas)			20 000,00	30 000,00	40 000,00	50 000,00	20 000,00	18 006,07		178 006,07
1.4	Vandens nuvedimo darbai (drenažo ir pralaidos įrengimas)			15 000,00	5 000,00	23 959,22					43 959,22
1.5	Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas (atraminės sienutės, stulpeliai, tvorelės, horizontalus ir vertikalus ženklavimas)			30 000,00		3 732,95	15 000,00		5 000,00		53 732,95
1.6	Kiti darbai			5 000,00	5 000,00	5 000,00	8 997,78				23997,78
1.7	Statinio (-ių) išpildomųjų dokumentų ir kadastrinių matavimų parengimas								1 300,00		1 300,00
2.	LIETAUS NUOTEKŲ ŠALINIMO ĮRENGIMO DARBAI		15 000,00	20 000,00		12 123,54	5 000,00				52123,54
3.	GATVĖS APŠVIETIMO ĮRENGIMO DARBAI		2 000,00	5 000,00				12 111,00			19 111,00
Suma be PVM*:											401 348,67

PVM [21 %] *:		84 283,22
BENDRA I- O ETAPO SUMA su PVM*:		485 631,89

Direktorius

Gediminas Pranskūnas

ANYKŠČIŲ MIESTO TILTO GATVĖS NR. 87AM IR VIETINĖS REIKŠMĖS
 PRIVAŽIUOJAMOJO KELIO NR. AMK354 PRIE ŠVENTOSIOS UŽTVANKOS NUO
 TILTO GATVĖS KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Priedas Nr.3.

II - AM ETAPUI
 KALENDORINIS DARBŲ GRAFIKAS

(Skaičiuojama pagal darbų kiekių žiniaraščius Nr. 2 SUV; Nr. NT 2; Nr. EL2.)

Etapo Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas [Pildo perkančioji organizacija]	Bendra darbo apimtis	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai Eur be PVM 2022 metų mėnesiai								Darbo (etapo) kaina, [valiuta] be PVM [Pildo rangovas]
			V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	KAPITALINIO REMONTO DARBAI										
1.1	Paruošiamieji darbai		66,64								66,64
1.2	Žemės darbai			7 297,29							7297,29
1.3	Dangos konstrukcijos įrengimo darbai (asfalto danga, bortai, šaligatviai, dviračių takas)					15 000,00	20 000,00	11 100,02			46 100,02
1.4	Vandens nuvedimo darbai (drenažo ir pralaidos įrengimas)						4 837,44				4 837,44
1.5	Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas (horizontalus ir vertikalus ženklavimas)								2 025,65		2 025,65
1.6	Kiti darbai (augalai)				941,78						941,78
1.7	Statinio (-ių) išpildomųjų dokumentų ir kadastrinių matavimų parengimas								300,00		300,00
2.	LIETAUS NUOTEKŲ ŠALINIMO ĮRENGIMO DARBAI			8 063,09							8063,09
3.	GATVĖS APŠVIETIMO ĮRENGIMO DARBAI				4 250,00						4 250,00
Suma be PVM*:											73 881,91
PVM [21 %] *:											15 515,20
BENDRA II- O ETAPO SUMA su PVM*:											89 397,11

Direktorius

Gediminas Pranskūnas

**ANYKŠČIŲ MIESTO TILTO GATVĖS NR. 87AM IR VIETINĖS REIKŠMĖS
PRIVAŽIUOJAMOJO KELIO NR. AMK354 PRIE ŠVENTOSIOS UŽTVANKOS NUO**

TILTO GATVĖS KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Priedas Nr.4.

III - AM ETAPUI

KALENDORINIS DARBU GRAFIKAS

(Skaiciuojama pagal darbų kiekių žiniaraščius Nr. 3 SUV; Nr. NT 3.)

Etapo Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas [Pildo perkančioji organizacija]	Bendra darbo apimtis	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai Eur be PVM 2022 metų mėnesiai								Darbo (etapo) kaina, [valiuta] be PVM [Pildo rangovas]
			V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	KAPITALINIO REMONTO DARBAI										
1.1	Paruošiamieji darbai		25,48								25,48
1.2	Žemės darbai				2 434,03						2434,03
1.3	Dangos konstrukcijos įrengimo darbai (asfalto danga, bortai, šaligatviai, dviračių takas)								12 834,84		12 834,84
1.4	Vandens nuvedimo darbai (drenažo ir pralaidos įrengimas)						1 612,48				1 612,48
1.5	Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas (horizontalus ir vertikalus ženklinimas)								410,36		410,36
1.6	Kiti darbai				52,85						52,85
1.7	Statinio (-ių) išpildomųjų dokumentų parengimas								700,00		700,00
2.	LIETAUS NUOTEKŲ ŠALINIMO ĮRENGIMO DARBAI				4 126,87						4126,87
Suma be PVM*:											22 196,91
PVM [21 %] *:											4 661,35
BENDRA III- O ETAPO SUMA su PVM*:											26 858,26

--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

LOKALINĖ SĄMATA

Objektas: ANYKŠČIŲ MIESTO TILTO GATVĖS NUO PK 0+00IKI PK 3+58 KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Žiniaraštis : Skačiuojama pagal darbų kiekių žiniaraščius Nr. 1 SUV; Nr. NT 1; Nr. EL1.

Priedas Nr.5.

485 631,89 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Paruošiamieji darbai

1	DDDD	Trasos nužymėjimas	m	358	0,98	350,84
2	R16-105	Šulinio angos paaukštinimas G/B žiedais. Liuko pakeitimas į lengvo tipo	vnt.	12	284,02	3408,24
3	R16-105	Šulinio angos paaukštinimas G/B žiedais. Liuko pakeitimas į plaukiojančio tipo.	vnt.	9	325,08	2925,72
Iš viso už skyrių Paruošiamieji darbai						6684,80

6776,92 6776,92

Skyrius medžių kirtimas, kelmų rovimas

6	K2-37	Vidutinio tankumo krūmų kirtimas rankiniu būdu, kelmų pašalinimas 79 kW rautuvu-rinktuvu, krūmų ir kelmų surinkimas į krūvas ir sudeginimas.	m2	52	6,02	313,04
Iš viso už skyrių medžių kirtimas, kelmų rovimas						313,04

6975,49 6975,49

Skyrius Statybinių šiukšlių išvežimas

7	K16-401	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza be automatinio aukščio reguliavimo ir tiesioginio pakrovimo ir šiukšlių išvežimas	100 m2	30,4	178,11	5414,54
8	N27P-58-1	Siūlių pjaustymas diskine freza asfaltbetonio dangoje	100 m	0,3	290,50	87,15
9	N27-40	Betoninių dangų išardymas	100 m2	0,403	182,99	73,74
10	N27-41	Bortų ardymas	m	721,5	1,59	1147,19
11	DDDD	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	148	7,94	1175,12
12	DDDD	Ženklių išardymas	vnt.	3	11,15	33,45
13	F46-1-7	Betono konstrukcijų ardymas (sudaužymas) tvokle ir statybinio laužo išvežimas , pakraunant mechanizuotai	m3	26,8	91,70	2457,56
Iš viso už skyrių Statybinių šiukšlių išvežimas						10388,75

14297,94 14298,30

Skyrius Žemės darbai

14	K7-2-1	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.65 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje. Augalinis	1000 m3	0,095	4143,53	393,64
15	K7-2-1	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.65 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje	1000 m3	2,425	4689,69	11372,50
16	K10-11	Iškasų dugno ir pylimų viršaus planiravimas 66 kW autogreideriais, kai gruntas II grupės	1000 m2	3,42	578,32	1977,85
17	K11-4-6	30 cm storio grunto sutankinimas nelaistant vandeniu savaeigiais volais, važiuojant viena vieta	100 m3	10,25	22,70	232,68
18	K7-2-1	Augalinis	1000 m3	0,093	25303,69	2353,24
19	K7-2-1	Plotų planiravimas	1000 m2	1,161	2131,17	2474,29
20	K7-21-1	Juodžemio kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje(juodžemio paskleidimas mechanizuotai)	1000 m3	0,093	16339,13	1519,54
21	K12-4	Plotų lyginimas, paruošimas sėjimui, sėjimas	100 m2	11,61	134,92	1566,42
22	DDDD	Piltinis gruntas	m3	213	2,55	543,15
Iš viso už skyrių Žemės darbai						22433,31

32214,57 32164,63

Skyrius Asfalto dangų įrengimas

23	N27-20	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	100 m3	5,92	1869,48	11067,32
24	DDDD	Finalinis smėlis	100m2	18,82	84,95	1598,76

13815,46 13815,45

1995,48 1995,47

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
25	N27P-11-3-2	Nesurištojo mišinio pagrindo ar dangos įrengimas	100 m2	18,82	756,50	14237,33
26	N27P-11-3-2	Pagrindo finalinis lyginimas, prieš asfaltavimą	100 m2	18,82	98,07	1845,68
27	N27P-17-1-2	AC 16 PD asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas.	100 m2	18,82	2014,58	37914,40
Iš viso už skyrių Asfalto dangų įrengimas						66663,49

17770,19	17770,19
2303,66	2303,67
47322,48	47322,49
83207,27	83207,27

Skyrius Bortų įrengimas

28	F27-1-1 (S10=1,15)	BETONINIŲ BORDIŪRŲ ĮRENGIMAS ANT BETONO PAGRINDO(kelio)	100m	8,07	2510,45	20259,33
29	N27P-24-1 (S10=1,15)	BETONO BORDIŪRŲ ĮRENGIMAS ANT BETONO PAGRINDO(vejos)	100m	7,17	1407,19	10089,55
30	T75-47	Gelžbetoninių konstrukcijų ir asfaltbetonio sujungimas	m	807	4,45	3591,15
Iš viso už skyrių Bortų įrengimas						33940,03

42393,65	42437,27
----------	----------

Skyrius Šaligatvių įrengimas

31	DDDD	Medžiagų transportavimas iš sandėlio	m3	650	3,54	2301,00
32	N27P-28-1 (S10=1,15)	SMĖLIO PASLUOKSNIO ŠALIGATVIUI ĮRENGIMAS	100m2	6,98	178,88	1248,58
33	N27P-27-2 (S10=1,15)	SKALDELĖS ŠALIGATVIO PAGRINDO ĮRENGIMAS	100m2	6,98	381,28	2661,33
34	N57P-3502 (S10=1,15)	ŠALIGATVIO PASLUOKSNIO ĮRENGIMAS	100m2	6,98	128,35	895,88
35	N27-134 (S10=1,15)	BETONINIŲ TRINKELIŲ GRINDINIO GRINDIMAS SIŪLĖS UŽPILANT CEMENTO SKIEDINIU	10m2	69,8	314,74	21968,85
36	DDDD	Nerūdijančio plieno taktilinio neregijų vedimo sistemos įrengimas	m2	7,1	531,77	3775,57
Iš viso už skyrių Šaligatvių įrengimas						32851,21

48368,87	48368,85
----------	----------

Skyrius Dviračių tako įrengimas

37	N27P-28-1 (S10=1,15)	SMĖLIO PASLUOKSNIO ŠALIGATVIUI ĮRENGIMAS	100m2	7,2	227,92	1641,02
38	N27P-27-2 (S10=1,15)	SKALDELĖS ŠALIGATVIO PAGRINDO ĮRENGIMAS	100m2	7,2	794,93	5723,50
39	N27P-17-1-2	AC 16 PD asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas. (nuovažos)	100 m2	7,2	1820,77	13109,54
40	N27P-56-1-2	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumo emulsija	t. M2	0,72	464,88	334,71
41	N27P-17-1-2	AC 5VL asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas.	100 m2	7,2	1811,22	13040,78
Iš viso už skyrių Dviračių tako įrengimas						33849,55

41700,78	41653,75
----------	----------

Skyrius Drenažo įrengimas

42	K13-6	Pogriovinio drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių įrengimas	100 m	6,60	3839,24	25338,98
Iš viso už skyrių Drenažo įrengimas						25338,98

31788,91	31788,90
----------	----------

Skyrius Pralaidos įrengimas

43	K30-6	Vandens pralaidų įrengimas	m	14,3	956,14	13672,80
44	K30-77	Sutvirtinimai prie pralaidų	2 antg.	0,5	6468,65	3234,33
45	K30-76	Sutvirtinimai monolitiniu betonu prie pralaidų	2 antg.	0,5	1929,27	964,64
46	K30-90	Akmenų prizmės įrengimas ties ištekamajo vandens pralaidos antgalio tvirtinimo galu, kai sutvirtinimas iš monolitinio betono	m	3	249,49	748,47
Iš viso už skyrių Pralaidos įrengimas						18620,24

18620,24	18620,24
----------	----------

Skyrius Kelio apstatymas

47	N57P-5111-1	Signalinių stulpelių pastatymas	vnt.	72	210,04	15122,88
48	N27P-38-1	Pėsčiųjų apsaugos tvorelės įrengimas	100 m	0,31	9893,85	3067,09
Iš viso už skyrių Kelio apstatymas						18189,97

18189,97	18189,97
----------	----------

Skyrius Horizontalus dangų ženklinimas

49	N57P-6113-2	Kelio dangos ženklinimas	m2	33,75	51,86	1750,28
50	K18-25	Kelio ženklų viensteinbių metalinių atramų (d = 76 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt.	6	66,81	400,86
51	K18-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinbių atramų rankiniu būdu	vnt.	9	57,34	516,06

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Iš viso už skyrių Horizontalus dangų ženklėjimas						2667,20

3928,71

3928,71

Skyrius Atraminė sienutė

52	N6-18	Polių betonavimas	m3	10	728,35	7283,50
53	N6-18	Atraminės sienutės betonavimas(prie pralaidos)	m3	7	1592,52	11147,64
54	N6-18	Atraminės sienutės betonavimas	m3	24	601,86	14444,64
Iš viso už skyrių Atraminė sienutė						32875,78

32875,78

32875,78

Skyrius Kiti darbai

55	DDDD	Suoliukas ir šiukšliadėžė su pastatymu	vnt.	1	3060,62	3060,62
56	N21P-0117-2	Kabelių apsaugos plastikinių vamzdžių klojimas (rezervinis)	100 m	11,79	480,44	5664,39
57	N21P-0116-4	Kabelių apsaugos plastikinių vamzdžių klojimas tranšėjose(apgaubimas)	100 m	11,78	1296,50	15272,77
Iš viso už skyrių Kiti darbai						23997,78

3060,62

3060,62

5971,87

5971,87

15959,92

15959,92

24992,41

24992,41

Skyrius Nuotekos

1	N1-22	II grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą	km	0,4062	10277,14	4174,57
2	N25P-0901-1	Pagrindų po vamzdynais įrengimas	km	0,4062	827,57	336,16
3	N23-237	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas rankiniu būdu, sutankinant	km	0,4062	5780,24	2347,93
4	N1P-0701-3	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,65 m3	km	0,4062	6191,05	2514,80
5	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	km	0,4062	2228,78	905,33
6	K14-15	Plastmasinių kanalizacijos vamzdžių d=250 mm paklojimas	100 m	3,51	6132,68	21525,71
7	K14-15	Plastmasinių kanalizacijos vamzdžių d=200 mm paklojimas	100 m	0,552	2335,22	1289,04
8	N23-90	Apvalių surenkamų gelžbetoninių d 1m kanalizacijos šulinių įrengimas	vnt.	10	752,49	7524,90
9	N23-90	Apvalių surenkamų gelžbetoninių d 2 m kanalizacijos šulinių įrengimas	vnt.	1	1665,19	1665,19
10	N23-90	Apvalių surenkamų gelžbetoninių d 0,7m kanalizacijos šulinių įrengimas	vnt.	15	521,25	7818,75
11	DDDD	Pagalbinės medžiagos. Mova. Alkūnė. Trišakis	kompl.	0,8	1027,60	822,08
12	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą	100 m	3,51	195,17	685,05
13	DDDD	Latakų betonavimas	vnt.	11	46,73	514,03
Iš viso už skyrių Nuotekos						52123,54

64313,51

64313,50

Skyrius Elektra

1	88001001	Atrama cinkuota-dažyta 6m	vnt	13	225,16	2927,08
2	88001002	Guma pamatui	vnt	13	5,89	76,57
3	88001003	Pamatas atramai	vnt	13	54,23	704,99
4	88001004	Smėlio paklotas tranšėjai	m2	22	9,43	207,46
5	88001005	Šviestuvas 36W 4000K	vnt	13	259,74	3376,62
6	88001006	Kabelis Al 4x16	m	497	1,84	914,48
7	88001007	Kabelis Cu 3x1,5	m	91	0,68	61,88
8	88001008	Prijungimo skydelis su 6A jungikliu	vnt	13	21,22	275,86
9	88001009	Vamzdis HDPE 63	m	419	1,65	691,35
10	88001010	Juosta "Kabelis"	m	419	0,14	58,66
11	88001011	Galinė mova 4x16	vnt	28	5,89	164,92
12	88001013	Įžeminimas mažiau 30 omų	kompl.	13	49,51	643,63
13	88001014	Įžeminimas mažiau 10 omų	kompl.	1	94,34	94,34
14	88001015	Apšvietimo valdymo skydas AVS	kompl.	1	695,51	695,51
15	N33-98	Metaliinių atramų demontavimas	vnt	6	43,49	260,94
16	N21-344	Išorės apšvietimo šviestuvų su gyvsidabrinėmis lempomis demontavimas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	vnt	6	24,49	146,94
17	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2	35,04	70,08
18	N33-94	Metaliinių atramų pastatymas	vnt	13	50,43	655,59
19	N1-304	Duobių stulpams ir statramsčiams kasimas	100m3	0,065	3206,89	208,45
20	N7-4	Pamatų montavimas	vnt	13	36,35	472,55
21	N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas	100m3	0,065	1098,97	71,43
22	N21P-0112	Pakloto įrengimas	m2	22	9,17	201,74
23	N21-344	Išorės apšvietimo šviestuvų su LED lempomis montavimas	vnt	13	49,08	638,04

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
24	N21P-0118	Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose	100m	4,19	286,65	1201,06
25	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	0,78	229,04	178,65
26	N21P-0328	Laidų, kabelių įtraukimas į atramas	100m	0,91	65,85	59,92
27	N21-382	Gnybtų dėžučių iki 4 gnybtų ir 16 mm2 skerspjūvio kabeliams montavimas	vnt	13	23,43	304,59
28	N1-422	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte	km	0,279	806,21	224,93
29	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio	km	0,14	5612,05	785,69
30	N1-425	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos	km	0,279	226,19	63,11
31	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte	km	0,14	2263,72	316,92
32	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo nuo 63 mm iki 75 mm	100m	4,19	140,10	587,02
33	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	km	0,419	40,06	16,79
34	N21-601	Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	28	15,00	420,00
35	N33-66	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	14	35,59	498,26
36	N33-67	Kiekvienam papildomam elektrodo iki 5 m ilgio įrengimui pridėti	vnt	1	16,35	16,35
37	R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	14	25,49	356,86
38	N21-457	Valdymo ir reguliavimo spintos montavimas	vnt	1	164,35	164,35
39	AR-10-185	Išpildomoji toponuotrauka	objektas	1	297,39	297,39
Iš viso už skyrių Elektra						19111,00

Skyrius Statinio (-ių) išpildomųjų dokumentų ir kadastrinių matavimų parengimas

40	N48-160	Statinio (-ių) išpildomųjų dokumentų ir kadastrinių matavimų parengimas	kompl.	1	1300,00	1300,00
Iš viso už skyrių Statinio (-ių) išpildomųjų dokumentų ir kadastrinių matavimų parengimas						1300,00
Iš viso #1						401 348,67 €
PVM 21%						84 283,22 €
Iš viso #2						485 631,89 €

Sudarė :

LOKALINĖ SĄMATA

Objektas:

PRIVAŽIUOJAMOJO KELIO PRIE ŠVENTOSIOS UŽTVANKOS NUO TILTO G., NUO PK 0+00 IKI PK 0+68
KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Žiniaraštis :

(Skaičiuojama pagal darbų kiekių žiniaraščius Nr. 2 SUV; Nr. NT 2; Nr. EL2.)

Priedas Nr.6.

89 397,11 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Paruošiamieji darbai

1	DDDD	Trasos nužymėjimas	m	68	0,98	66,64
Iš viso už skyrių Paruošiamieji darbai						66,64

Skyrius medžių kirtimas, kelmų rovimas

4	N1-327	Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo iki 16cm, medienos paruošimas, pakrovimas, išvežimas	100 vnt.	0,11	58028,23	6383,11
5	K2-10	Minkštų veislių medžių iki 16 cm skersmens kelmų rovimas 79 kW rautuvu - rinktuvu, duobių užlyginimas ir kelmų išvežimas	100 vnt.	0,11	2539,45	279,34
Iš viso už skyrių medžių kirtimas, kelmų rovimas						6662,45

Skyrius Statybinių šiukšlių išvežimas

9	N27-40	Betoninių dangų išardymas	100 m2	5,32	182,99	973,51
10	N27-41	Bortų ardymas	m	127	1,59	201,93
11	DDDD	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	170	7,94	1349,80
Iš viso už skyrių Statybinių šiukšlių išvežimas						2525,24

Skyrius Žemės darbai

14	K7-2-1	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.65 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje. Augalinis	1000 m3	0,0552	4143,53	228,72
15	K7-2-1	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.65 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje	1000 m3	0,451	4689,69	2115,05
16	K10-11	Iškasų dugno ir pylimų viršaus planiravimas 66 kW autogreideriais, kai gruntas II grupės	1000 m2	0,636	578,32	367,81
17	K11-4-6	30 cm storio grunto sutankinimas nelaistant vandeniu savaeigiais volais, važiuojant viena vieta	100 m3	1,908	22,70	43,31
18	K7-2-1	Augalinis	1000 m3	0,053	25303,69	1341,10
19	K7-2-1	Plotų planiravimas	1000 m2	0,671	2131,17	1430,02
20	K7-21-1	Juodžemio kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje(juodžemio paskleidimas mechanizuotai)	1000 m3	0,053	16339,13	865,97
21	K12-4	Plotų lyginimas, paruošimas sėjimui, sėjimas	100 m2	6,71	134,92	905,31
Iš viso už skyrių Žemės darbai						7297,29

Skyrius Asfalto dangų įrengimas

23	N27-20	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	100 m3	1,05	1869,48	1962,95
24	DDDD	Finalinis smėlis	100m2	3,31	84,95	281,18
25	N27P-11-3-2	Nesurištojo mišinio pagrindo ar dangos įrengimas	100 m2	3,31	756,50	2504,02

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
26	N27P-11-3-2	Pagrindo finalinis lyginimas, prieš asfaltavimą	100 m2	3,31	98,07	324,61
27	N27P-17-1-2	AC 16 PD asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas.	100 m2	3,31	2014,58	6668,26
Iš viso už skyrių Asfalto dangų įrengimas						11741,02

Skyrius Bortų įrengimas

28	F27-1-1 (S10=1,15)	BETONINIŲ BORDIŪRŲ ĮRENGIMAS ANT BETONO PAGRINDO(kelio)	100m	1,26	2510,45	3163,17
29	N27P-24-1 (S10=1,15)	BETONO BORDIŪRŲ ĮRENGIMAS ANT BETONO PAGRINDO(vejos)	100m	1,83	1407,19	2575,16
30	T75-47	Gelžbetoninių konstrukcijų ir asfaltbetonio sujungimas	m	126	4,45	560,70
Iš viso už skyrių Bortų įrengimas						6299,03

Skyrius Šaligatvių įrengimas

31	DDDD	Medžiagų transportavimas iš sandėlio	m3	55	3,54	194,70
32	N27P-28-1 (S10=1,15)	SMĖLIO PASLUOKSNIO ŠALIGATVIUI ĮRENGIMAS	100m2	1,81	178,88	323,77
33	N27P-27-2 (S10=1,15)	SKALDELĖS ŠALIGATVIO PAGRINDO ĮRENGIMAS	100m2	1,81	381,28	690,12
34	N57P-3502 (S10=1,15)	ŠALIGATVIO PASLUOKSNIO ĮRENGIMAS	100m2	1,81	128,35	232,31
35	N27-134 (S10=1,15)	BETONINIŲ TRINKELIŲ GRINDINIO GRINDIMAS SIŪLES UŽPILANT CEMENTO SKIEDINIŲ	10m2	18,1	314,74	5696,79
36	DDDD	Nerūdijančio plieno taktilinio neregijų vedimo sistemos įrengimas	m2	11,9	531,77	6328,06
Iš viso už skyrių Šaligatvių įrengimas						13465,75

Skyrius Dviračių tako įrengimas

37	N27P-28-1 (S10=1,15)	SMĖLIO PASLUOKSNIO ŠALIGATVIUI ĮRENGIMAS	100m2	1,15	227,92	262,11
38	N27P-27-2 (S10=1,15)	SKALDELĖS ŠALIGATVIO PAGRINDO ĮRENGIMAS	100m2	1,15	794,93	914,17
39	N27P-17-1-2	AC 16 PD asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas. (nuovažos)	100 m2	1,15	1820,77	2093,89
40	N27P-56-1-2	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumo emulsija	t. M2	0,115	464,88	53,46
41	N27P-17-1-2	AC 5VL asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas	100 m2	1,15	1811,22	2082,90
Iš viso už skyrių Dviračių tako įrengimas						5406,53

Skyrius Drenažo įrengimas

42	K13-6	Pogriovinio drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių įrengimas	100 m	1,26	3839,24	4837,44
Iš viso už skyrių Drenažo įrengimas						4837,44

Skyrius Horizontalus dangų ženklavimas

49	N57P-6113-2	Kelio dangos ženklavimas	m2	8,125	51,86	421,36
50	K18-25	Kelio ženklų viensteinėjų metalinių atramų (d = 76 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt.	3	66,81	200,43
51	K18-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinėjų atramų rankiniu būdu	vnt.	4	57,34	229,36
Iš viso už skyrių Horizontalus dangų ženklavimas						851,15

Skyrius Kiti darbai

56	N21P-0117-2	Kabelių apsaugos plastikinių vamzdžių klojimas (rezervinis)	100 m	0,53	480,44	254,63
----	-------------	---	-------	------	--------	--------

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
57	N21P-0116-4	Kabelių apsaugos plastikinių vamzdžių klojimas tranšėjose(apgaubimas)	100 m	0,53	1296,50	687,15
Iš viso už skyrių Kiti darbai						941,78

Skyrius Augalai

58	N48-160	Sodinimo vietų lapuočių medžių sodinukams paruoš. rank. būdu	10 vnt.	0,1	340,57	34,06
59	N48-282	Medžių ir krūmų su žemės gumulu sodinimas	10 vnt.	0,1	3051,39	305,14
60	N48-291	Krūmų sodinimas grupėmis	10 vnt.	1,2	239,23	287,08
61	N48-291	Krūmų sodinimas grupėmis	10 vnt.	2,2	249,19	548,22
Iš viso už skyrių Augalai						1174,50

Skyrius Nuotekos

1	N1-22	II grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą	km	0,052	10277,14	534,41
2	N25P-0901-1	Pagrindų po vamzdynais įrengimas	km	0,052	827,57	43,03
3	N23-237	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas rankiniu būdu, sutankinant	km	0,052	5780,24	300,57
4	N1P-0701-3	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,65 m3	km	0,052	6191,05	321,93
5	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	km	0,052	2228,78	115,90
6	K14-15	Plastmasinių kanalizacijos vamzdžių d=250 mm paklojimas	100 m	0,47	6132,68	2882,36
7	K14-15	Plastmasinių kanalizacijos vamzdžių d=200 mm paklojimas	100 m	0,05	2335,22	116,76
8	N23-90	Apvalių surenkamų gelžbetoninių d 1m kanalizacijos šulinių įrengimas	vnt.	1	752,49	752,49
9	N23-90	Apvalių surenkamų gelžbetoninių d 2 m kanalizacijos šulinių įrengimas	vnt.	1	1665,19	1665,19
10	N23-90	Apvalių surenkamų gelžbetoninių d 0,7m kanalizacijos šulinių įrengimas	vnt.	2	521,25	1042,50
11	DDDD	Pagalbinės medžiagos. Mova. Alkūnė. Trišakis	kompl.	0,1	1027,60	102,76
12	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą	100 m	0,47	195,17	91,73
13	DDDD	Latakų betonavimas	vnt.	2	46,73	93,46
Iš viso už skyrių Nuotekos						8063,09

Skyrius Elektra

1	88001001	Atrama cinkuota-dažyta 6m	vnt	3	225,16	675,48
2	88001002	Guma pamatui	vnt	3	5,89	17,67
3	88001003	Pamatas atramai	vnt	3	54,23	162,69
4	88001004	Smėlio paklotas tranšėjai	m2	4	9,43	37,72
5	88001005	Šviestuvas 36W 4000K	vnt	3	245,00	735,00
6	88001006	Kabelis Al 4x16	m	106	1,84	195,04
7	88001007	Kabelis Cu 3x1,5	m	21	0,68	14,28
8	88001008	Prijungimo skydelis su 6A jungikliu	vnt	3	21,22	63,66
9	88001009	Vamzdis HDPE 63	m	88	1,65	145,20
10	88001010	Juosta "Kabelis"	m	88	0,14	12,32
11	88001011	Galinė mova 4x16	vnt	7	5,89	41,23
12	88001012	Jungiamoji mova 4x16	vnt	1	35,37	35,37
13	88001013	Įžeminimas mažiau 30 omų	kompl.	3	49,51	148,53
14	N33-98	Metalinių atramų demontavimas	vnt	3	43,49	130,47
15	N21-344	Išorės apšvietimo šviestuvų su gyvsidabrinėmis lempomis demontavimas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	vnt	3	24,49	73,47
16	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	34,68	34,68
17	N33-94	Metalinių atramų pastatymas	vnt	3	50,43	151,29

4250,00

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
18	N1-304	Duobių stulpams ir statramsčiams kasimas	100m3	0,015	3206,89	48,10
19	N7-4	Pamatų montavimas	vnt	3	36,35	109,05
20	N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas	100m3	0,015	1098,97	16,48
21	N21P-0112	Pakloto įrengimas	m2	4	9,17	36,68
22	N21-344	Išorės apšvietimo šviestuvų su LED lempomis montavimas	vnt	3	49,08	147,24
23	N21P-0118	Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė daugiau 1 kg iki 3 kg	100m	0,88	286,65	252,25
24	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	0,18	229,04	41,23
25	N21P-0328	Laidų, kabelių įtraukimas į atramas	100m	0,21	65,85	13,83
26	N21-382	Gnybtų dėžučių iki 4 gnybtų ir 16 mm2 skerspjūvio kabeliams montavimas	vnt	3	23,43	70,29
27	N1-422	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte	km	0,058	806,21	46,76
28	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio	km	0,03	5612,05	168,36
29	N1-425	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos	km	0,058	226,19	13,12
30	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte	km	0,03	2263,72	67,91
31	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo nuo 63 mm iki 75 mm	100m	0,88	140,10	123,29
32	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	km	0,088	40,06	3,53
33	N21-601	Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	7	15,00	105,00
34	N21P-0126	Termosusitraukiančių jungiamųjų movų iki 1 kV įtampos 4 gyslų kabeliams su plastiko izoliacija montavimas , kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 6-25 mm2	vnt.	1	30,41	30,41
35	N33-66	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	3	35,59	106,77
36	R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	3	25,49	76,47
37	AR-10-185	Išpildomoji toponuotrauka	objektas	1	99,13	99,13
Iš viso už skyrių Elektra						4250,00

Skyrius Statinio (-ių) išpildomųjų dokumentų ir kadastrinių matavimų parengimas

38	N48-160	Statinio (-ių) išpildomųjų dokumentų ir kadastrinių matavimų parengimas	kompl.	1	300,00	300,00
Iš viso už skyrių Statinio (-ių) išpildomųjų dokumentų ir kadastrinių matavimų parengimas						300,00
Iš viso #1						73 881,91 €
PVM					21%	15 515,20 €
Iš viso #2						89 397,11 €

Sudarė :

**PRIVAŽIUOJAMOJO KELIO PRIE ŠVENTOSIOS UŽTVANKOS NUO TILTO G., NUO PK 0+68 IKI PK 0+94
REMONTO DARBAI**

(Skaičiuojama pagal darbų kiekių žiniaraščius Nr. 3 SUV; Nr. NT 3.)

26 858,26 €

23	N27-20	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	100 m3	0,42	1869,48	785,18
24	DDDD	Finalinis smėlis	100m2	1,36	84,95	115,53
25	N27P-11-3-2	Nesurištojo mišinio pagrindo ar dangos įrengimas	100 m2	1,36	756,50	1028,84
26	N27P-11-3-2	Pagrindo finalinis lyginimas, prieš asfaltavimą	100 m2	1,36	98,07	133,38
27	N27P-17-1-2	AC 16 PD asfaltbetonio viensluksnės dangos įrengimas.	100 m2	1,36	2014,58	2739,83
Iš viso už skyrių Asfalto dangų įrengimas						4802,76

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Bortų įrengimas

28	F27-1-1 (S10=1,15)	BETONINIŲ BORDIŪRŲ ĮRENGIMAS ANT BETONO PAGRINDO(kelio)	100m	0,52	2510,45	1305,43
29	N27P-24-1 (S10=1,15)	BETONO BORDIŪRŲ ĮRENGIMAS ANT BETONO PAGRINDO(vejos)	100m	0,47	1407,19	661,38
30	T75-47	Gelžbetoninių konstrukcijų ir asfaltbetonio sujungimas	m	52	4,45	231,40
Iš viso už skyrių Bortų įrengimas						2198,21

Skyrius Šaligatvių įrengimas

31	DDDD	Medžiagų transportavimas iš sandėlio	m3	27	3,54	95,58
32	N27P-28-1 (S10=1,15)	SMĖLIO PASLUOKSNIO ŠALIGATVIUI ĮRENGIMAS	100m2	0,51	178,88	91,23
33	N27P-27-2 (S10=1,15)	SKALDELĖS ŠALIGATVIO PAGRINDO ĮRENGIMAS	100m2	0,51	381,28	194,45
34	N57P-3502 (S10=1,15)	ŠALIGATVIO PASLUOKSNIO ĮRENGIMAS	100m2	0,51	128,35	65,46
35	N27-134 (S10=1,15)	BETONINIŲ TRINKELIŲ GRINDINIO GRINDIMAS SIŪLES UŽPILANT CEMENTO SKIEDINIU	10m2	5,1	314,74	1605,17
Iš viso už skyrių Šaligatvių įrengimas						2051,89

Skyrius Dviračių tako įrengimas

37	N27P-28-1 (S10=1,15)	SMĖLIO PASLUOKSNIO ŠALIGATVIUI ĮRENGIMAS	100m2	0,51	227,92	116,24
38	N27P-27-2 (S10=1,15)	SKALDELĖS ŠALIGATVIO PAGRINDO ĮRENGIMAS	100m2	0,51	794,93	405,41
39	N27P-17-1-2	AC 16 PD asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas. (nuovažos)	100 m2	0,51	1820,77	928,59
40	N27P-56-1-2	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumo emulsija	t. M2	0,051	464,88	23,71
41	N27P-17-1-2	AC 5VL asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas.	100 m2	0,51	1811,22	923,72
Iš viso už skyrių Dviračių tako įrengimas						2397,67

Skyrius Drenažo įrengimas

42	K13-6	Pogriovinio drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių įrengimas	100 m	0,42	3839,24	1612,48
Iš viso už skyrių Drenažo įrengimas						1612,48

Skyrius Horizontalus dangų ženklėjimas

49	N57P-6113-2	Kelio dangos ženklėjimas	m2	3,125	51,86	162,06
50	K18-25	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų (d = 76 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt.	2	66,81	133,62
51	K18-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	2	57,34	114,68
Iš viso už skyrių Horizontalus dangų ženklėjimas						410,36

Skyrius Kiti darbai

56	N21P-0117-2	Kabelių apsaugos plastikinių vamzdžių klojimas (rezervinis)	100 m	0,11	480,44	52,85
Iš viso už skyrių Kiti darbai						52,85

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Skyrius Nuotekos						
1	N1-22	II grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą	km	0,0268	10277,14	275,43
2	N25P-0901-1	Pagrindų po vamzdynais įrengimas	km	0,0268	827,57	22,18
3	N23-237	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas rankiniu būdu, sutankinant	km	0,0268	5780,24	154,91
4	N1P-0701-3	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,65 m3	km	0,0268	6191,05	165,92
5	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	km	0,0268	2228,78	59,73
6	K14-15	Plastmasinių kanalizacijos vamzdžių d=250 mm paklojimas	100 m	0,22	6132,68	1349,19
7	K14-15	Plastmasinių kanalizacijos vamzdžių d=200 mm paklojimas	100 m	0,048	2335,22	112,09
8	N23-90	Apvalių surenkamų gelžbetoninių d 1m kanalizacijos šulinių įrengimas	vnt.	1	752,49	752,49
10	N23-90	Apvalių surenkamų gelžbetoninių d 0,7m kanalizacijos šulinių įrengimas	vnt.	2	521,25	1042,50
11	DDDD	Pagalbinės medžiagos. Mova. Alkūnė. Trišakis	kompl.	0,1	1027,60	102,76
12	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą	100 m	0,22	195,17	42,94
13	DDDD	Latakų betonavimas	vnt.	1	46,73	46,73
Iš viso už skyrių Nuotekos						4126,87

Skyrius Statinio (-ių) išpildomųjų dokumentų ir kadastrinių matavimų parengimas

38	N48-160	Statinio (-ių) išpildomųjų dokumentų ir kadastrinių matavimų parengimas	kompl.	1	700,00	700,00
Iš viso už skyrių Statinio (-ių) išpildomųjų dokumentų ir kadastrinių matavimų parengimas						700,00
Iš viso #1						22 196,91 €
PVM						4 661,35 €
Iš viso #2						26 858,26 €

Sudarė :

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Anykščių rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Rangos darbų sutartis
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-04-04 Nr. 6-286
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ligita Kuliešaitė Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-04 10:56
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-04-04 10:56
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-20 10:34 - 2022-05-19 10:34
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaiva Kernagienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-04 13:52
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-04-04 13:52
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2020-06-26 13:16 - 2022-06-26 13:16
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gediminas Pranskūnas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-05 16:44
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2020-05-20 09:34 - 2022-05-20 09:34
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr.8. Jungtinės veiklos sutartis.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedai Nr.2., Nr.3., Nr.4., Nr.5., Nr.6., Nr.7. (3).xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220401.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-04-06)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-04-06 nuorašą suformavo Algirdas Balaišis
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-