STATINIO INZINERINIY SISTEMY PROJEKTAVIMO IR JY RANGOS SUTARTIS Nr. |

2018-08- | |Vilnius

SPECIALIOSIOS SALYGOS

Siose salygose didZigja raide raSomi terminai yra apibrézti Sutarties Bendrujy salygy 1 straipsnyje.

1. UZSAKOVAS

1.1. Pavadinimas Akciné bendroveé , Lietuvos gelezinkeliai”

1.2. Adresas Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, Lietuva

1.3. Juridinio asmens kodas 110053842

1.4. PVM mokétojo kodas LT100538411

1.5. Atsiskaitomoji sgskaita Nr. LT68 7044 0600 0029 4239

1.6. Bankas, banko kodas AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius,
Lietuva, kodas 70440

1.7. Telefonas +3705 269 20 38, +3705 269 28 20

1.8. Faksas +3705 269 21 28

1.9. El. pastas Igkanc@litrail.lt

1.10. Atstovas [Generalinio direktoriaus pavaduotojas -
Gelezinkeliy infrastruktdros direkcijos direktorius
Karolis Sankovski

1.11. Atstovavimo pagrindas [Generalinio direktoriaus 2018-01-10 jgaliojima
Nr. JG-29

2. RANGOVAS

2.1. Pavadinimas [Jungtinés veiklos sutartimi 2018-05-14 Nr. 05/18
susivienijusi grupé UAB ,Terebro” ir UAB
,Stamela“, atstovaujama pagrindinio jungtinés
veiklos partnerio UAB , Terebro”

2.2. Adresas Gluosniy g. 4C, Siluté, LT-99116

2.3. Juridinio asmens kodas 304445584

2.4. PVM mokeétojo kodas LT100011131716

2.5. Banko saskaita LT 59 7044 0600 0756 7558

2.6. Bankas, banko kodas Medicinos bankas, kodas 72300

2.7. Telefonas +370 609 66796

2.8. Faksas +370 609 66796

2.9. El pastas info@terebro.|t

2.10. Atstovas Direktorius Tomas Karalevicius

2.11. Atstovavimo pagrindas Bendrovés jstatai

STATINIO DUOMENYS
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3.1.

Statinys

[Vandens tiekimo vamzdynas Svencionéliy m.,
ties pastaty kompleksu Partizany g. 1

3.2.

Zemes sklypo (-y) unikalus (-Gs) Nr.

4400-1235-7922

3.3.

Zemes sklypo (-y) kadastro Nr.

8677/8001:1.

SUTARTIES DALYKAS

Projekto parengimas

Vandens tiekimo vamzdyno, esancio Partizany g.
Svencionéliy m. techninio darbo projekto
parengimas

4.2,

Darbai

Vandens tiekimo vamzdyno, esancio Partizany g.
Svencionéliy m. jrengimas

DARBU KAINA IR KITI MOKEJIMAI

Kainodaros taisyklée

[Sutaréiai taikomas fiksuotos kainos kainodaros
bldas, (uz Projekto parengima ir atliktus Darbus
sumokama Sutarties kaina}

5.2.

Kaina

I[Bendra Sutarties kaina nejskaitant PVM vyra
20500,00 EUR (dvidesimt takstanciy penki Simtai
eury),

21 proc. PVM yra 4305,00 Eur (keturi takstanciai
trys Simtai penki eurai), Sutarties kaina jskaitant
PVM yra 24805,00 Eur (dvidesimt keturi
takstandiai astuoni Simtai penki eurai), is jos:

1. Projekto parengimas

[Etapo kaina nejskaitant PVM yra 3000,00 EUR
(trys takstanciai eury),

21 proc. PVM yra 630,00 Eur (3esi Simtai
trisdeSimt eury), Etapo kaina jskaitant PVM yra
3630,00 Eur (trys tukstanciai Sesi Simtai
trisdesimt eury)

2. Darbai }

Etapo kaina nejskaitant PVM yra 17500,00 EUR
(septyniolika tdkstanciy penki Simtai eury),

21 proc. PVM yra 3675,00 Eur (trys takstanciai
Sesi Simtai septyniasdesimt penki eurai), Etapo
kaina jskaitant PVM yra 21175,00 Eur (dvideSimt
vienas tikstantis vienas Simtas septyniasdesSimt
penki eurai)

5.3.

Mokéjimo tvarka

Uz tinkamai, kokybiskai ir Sutartyje nustatytais
terminais parengta bei su Uzsakovu suderintg 1
etapg Sutarties Specialiyjy sglygy 4.2 punkte
nurodyta kaina mokama po Projekto
patvirtinimo.
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Mokéjimai uz 2 etapo darbus atliekami kas

menes;.
5.4. Avansas Netaikoma
5.5. Bauda Netaikoma
6. TERMINAI
6.1. Projekto parengimo ir Darby atlikimo [90 kalendoriniy dieny
terminas (laikotarpis)
6.2. Etapy atlikimo terminai | etapas (Projekto parengimas): 45 kalendoriniy
dieny nuo Sutarties jsigaliojimo;
Il etapas (Darbai): 45 kalendoriniy dieny nuo
Sutarties jsigaliojimo
6.3. Sutarties galiojimo terminas (laikotarpis) |140 (vienas simtas keturiasdesimt) kalendoriniy
dieny nurodomas terminas
7. RANGOVO DRAUDIMAS IR GARANTIOS
7.1. Statinio projektuotojo civilinés Ne mazesné kaip 43 400 Eur (keturiasdesimt trys
atsakomybés privalomasis draudimas takstandiai keturi Simtai eury).
7.2. Statinio statybos, rekonstravimo, Ne mazesné kaip 43 400 Eur (keturiasdeSimt trys
remonto, atnhaujinimo (modernizavimo), takstandiai keturi Simtai eury).
griovimo ir kultlros paveldo statinio
tvarkomujy statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo
suma
7.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma Sutarties jvykdymas uztikrinamas delspinigiais,
kuriy dydis nurodytas Sutarties Bendrosiose
sglygose.
8.  KITOS SALYGOS
8.1. Sutarties rengéjas Pirkimo paslaugy centro Sudétingy pirkimy
8.2. Uz Sutarties vykdyma ir PVM saskaity [Uisakovo Projekty jgyvendinimo skyriaus
faktiry per E-saskaitg priémima Bendrovés investiciniy projekty valdymo grupés
atsakingas asmuo
8.3. Uz Sutarties vykdyma ir PVM saskaity

faktlry per E-sgskaitg pateikimg atsakingas
asmuo (Paslaugos teikéjo)

9.  SUTARTIES SPECIALIYJY SALYGY PRIEDAI
9.1. |Priedas Nr. 1 — Sutarties Bendrosios sglygos
9.2. |Priedas Nr. 2 — UZduotis (Techniné specifikacija)
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9.3. [Priedas Nr. 3 — Lokaliné samata pridedama po Projekto patvirtinimo (originalas saugomas pas
uz Sutarties vykdyma atsakingg asmenj)

9.4, [Priedas Nr. 4 — Projektas (prie Sutarties atskirai nepridedamas, o originalas saugomas pas uz
Sutarties vykdyma atsakingg asmenj)

9.5, [Priedas Nr. 5 — Statybg leidZiantis dokumentas (prie Sutarties atskirai nepridedamas, o
originalas saugomas pas uz Sutarties vykdyma atsakingg asmenj)

9.6. [Priedas Nr. 6 — Darby grafikas (prie Sutarties atskirai nepridedamas, o originalas saugomas pas
uz Sutarties vykdyma atsakingg asmenj)

9.7. [Priedas Nr. 7 — Pirkimo dokumentai prie Sutarties atskirai nepridedami, o originalas
saugomas CVP IS)

9.8. [Priedas Nr. 8 — Rangovo pateiktas pasitlymas ir jo paaiskinimai (prie Sutarties atskirai
nepridedamas, o originalas saugomas CVP IS)

9.9. [Priedas Nr. 9 — Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo garantija pridedama,
kaip nurodyta Sutarties Bendrujy salygy 16.3 punkte ()

9.10. lPriedas Nr. 10 — Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo),
griovimo ir kultlros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby ir civilinés atsakomybeés
privalomojo draudimo liudijimo kopija (saugoma pas Sutarties rengéja)

Saliy pasirasytos Sutarties Specialiosios salygos kartu su Sutarties Bendrosiomis salygomis ir auksciau
iSvardintais priedais sudaro Sutartj tarp UZsakovo ir Rangovo. Laikoma, kad Sutartj sudarantys
dokumentai vienas kita paaiskina. Jeigu Sutarties Specialiyjy salygy ir / ar jy priedy nuostatos
neatitinka Sutarties Bendryjy salygy nuostaty, pirmenybé yra teikiama Sutarties Specialiyjy salygy
bei jy priedy nuostatoms. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties Specialiyjy salygy ir jos priedy,
prioritetas teikiamas $iam Saliy pasiradytam Sutarties tekstui, po to pirkimo, kurio pagrindu buvo
sudaryta Sutartis, dokumentams, po to — Rangovo pasitlymui.

Salys, pasirasydamos $ias Sutarties Specialigsias salygas, patvirtina, kad perskaité tiek Sutarties
Specialigsias salygas ir jy priedus, tiek ir Sutarties Bendrasias salygas, suprato jy turinj ir visos
Sutarties salygos visiSkai atitinka jy valig ir tikruosius ketinimus.

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:
Generalinio direktoriaus pavaduotojas -

Gelezinkeliy infrastruktdros direkcijos direktorius  Direktorius

Karolis Sankovski Tomas Karalevicius

(parasas) (parasas)

A V. A.V.
(data) (data)
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