PROJEKTAVIMO DARBU SUTARTIS Nr. 22- /4 ‘

Du tukstanciai dvidesimt antryjy mety balandZio meénesio diena
Panevézys

Uzdaroji akciné bendrové L,PANEVEZIO GATVES®, juridinio asmens kodas
147026330, atstovaujama direktoriaus Arvydo Zapalskio, veikiangio pagal bendrovés jstatus,
toliau vadinama UZSAKOVU,

ir

Ramuné Leonaité, veikianti pagal individualios veiklos vykdymo paZymg Nr.561946,
toliau vadinama PROJEKTUOTOJU,

toliau UZSAKOVAS ir PROJEKTUOTOJAS kartu vadinami ,Salimis®, sudaré Sig projektavimo
darby sutartj, toliau vadinama ,,sutartimi*:

L. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Techninio darbo projekto parengimas:

1.1.1. Vilties g. — Liepy al., Paneveézio m. — paprastasis remontas;

1.1.2. Tutiskiy g., Pelkiy g. Nr.61, Panevézio m. — nauja statyba;

1.1.3. Respublikos g., Panevézio m. — paprastasis remontas;

1.1.4. Liepy al. Nr.14 ir Nr.214, PanevéZio m. — paprastasis remontas;

1.1.5. Stetiskiy g. Nr.216, PanevéZzio m. (uzZneSant sklypy ribas) — paprastasis remontas
(toliau — projektavimo darbai).

II. SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR APMOKEJIMO TVARKA

2.1. Sutarties objekto kaina:

2.1.1. Vilties g. — Liepy al., Panevézio m. — 500 EUR be PVM;

2.1.2. Tutiskiy g., Pelkiy g. Nr.61, Panevézio m. — 1300 EUR be PVM;

2.1.3. Respublikos g., Panevezio m. — 400 EUR be PVM;

2.1.4. Liepy al. Nr.14 ir Nr.214, PanevéZio m. — 400 EUR be PVM;

2.1.5. Stetiskiy g. Nr.216, Panevézio m. (uZneSant sklypy ribas) 300 EUR be PVM.

Bendra sutarties objekto kaina — 2900 EUR (du tikstaniai devyni Simtai eury 0 centy) be PVM.

2.2. | sutarties kaing jtrauktas visas uZ projektavimo darbus numatytas uZmokestis ir
PROJEKTUOTOJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy i8laidy, virSijan¢iy projektavimo darby
kaing nurodytg 2.1. punkte.

2.3. UZSAKOVAS uz atliktus projektavimo darbus apmoka PROJEKTUOTOJUI pagal
darby perdavimo — priémimo akta/-us ir pateiktus apmokéjimo dokumentus per 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny nuo jy pateikimo datos UZSAKOVUI. Apmokéjimo dokumentai pateikiami
naudojantis V] Registry centro administruojama elektronine paslauga ,,E. sgskaita® arba el.pastu:
saskaitos(@pangatves.lt .

III. DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR DARBUY PERDAVIMO-PRIEMIMO
TVARKA

3.1. PROJEKTUOTOIJAS $ioje sutartyje nurodytus projektavimo darbus atlieka:
3.1.1. Vilties g. — Liepy al., Panevézio m. — nuo 2022-04-11 iki 2022-04-29;

3.1.2. Tutiskiy g., Pelkiy g. Nr.61, Panevézio m. — nuo 2022-05-02 iki 2022-06-20;
3.1.3. Respublikos g., Panevézio m. — nuo 2022-04-25 iki 2022-05-09;

3.1.4. Liepy al. Nr.14 ir Nr.214, PanevéZzio m. — nuo 2022-04-18 iki 2022-05-02;



3.1.5. Stetiskiy g. Nr.216, PanevéZzio m. (uZznesant sklypy ribas) - nuo 2022-04-20 iki 2022-

05-05.

3.2. Projektavimo darbai laikomi uZbaigtais, pateikus UZSAKOVUI techninj darbo projekta
su visais reikalaujamais suderinimais ir $alims pasira$ius darby perdavimo — priémimo akta.

IV. SALIU JSIPAREIGOJIMAI

4.1. UZSAKOVAS isipareigoja:

4.1.1. Pateikti PROJEKTUOTOJULI projektavimo darbams atlikti reikalingg medZiaga, su
sglyga, kad PROJEKTUOTOIJAS savalaikiai informuos UZSAKOVA apie reikalingy dokumenty
sudétj bei pateikimo terminus;

4.1.2. Vykdyti norminiy akty jam priskiriamas pareigas;

4.1.3. Priimti i§ PROJEKTUOTOJO S$ioje sutartyje nustatytomis salygomis, laiku ir
tinkamai atliktus projektavimo darbus ir uz juos apmokéti $ioje sutartyje numatytais terminais.

4.2. PROJEKTUOTOJAS jsipareigoja: : ‘

4.2.1. laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus sutartyje numatytus
projektavimo darbus, savo léSomis itaisyti techninj darbo projekts pagal UZSAKOVO pareikitas
pastabas per Saliy suderintg termina;

42.2. atlikti sutartyje numatytus projektavimo darbus vadovaudamasis galiojan&iomis
projektavimo normomis ir taisyklémis, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, kitais
UZSAKOVO ir PROJEKTUOTOJO suderintais ir pasiraSytais dokumentais, §ia sutartimi ir jos
priedais (jei yra);

4.2.3. vykdant sutartyje nurodytus projektavimo darbus laikytis projektavimo uZduoties
salygy bei poZeminius tinklus eksploatuojandiy organizacijy i§duoty techniniy salygy reikalavimy
(jei privaloma);

4.2.4. informuoti UZSAKOVO atstova apie darby eiga.

V. GARANTLJOS IR ATSAKOMYBE

5.1. PROJEKTUOTOJAS garantuoja, kad atlikti projektavimo darbai atitinka norminiy
statybos dokumenty reikalavimus.

5.2. PROJEKTUOTOIJAS patvirtina, kad jis turi teis¢ sudaryti Sig sutartj, taip pat vykdyti
visus Sioje sutartyje numatytus PROJEKTUOTOJO jsipareigojimus. PROJEKTUOTOJAS
pareiSkia, kad jis, taip pat, bet kurie tretieji asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus bitinus
leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalinan&ius PROJEKTUOTOIJA ar
tokius tre¢iuosius asmenis uZsiimti §ioje sutartyje numatyta veikla, kuri jeina | PROJEKTUOTOJO
sutartinius jsipareigojimus.

5.3. UZSAKOVAS vienagaliskai - ne Sioje sutartyje nustatyta tvarka ir ne deél
PROJEKTUOTOJO kaltés nutraukes sutartj, moka PROJEKTUOTOJUI 10 % nuo sutarties kainos
dydzio bauda ir atlygina jo turétas pagristas islaidas ir tiesioginius nuostolius, susijusius su sutarties
nutraukimu.

5.4. PROJEKTUOTOIJAS vienasaliskai - ne Sioje sutartyje nustatyta tvarka ir ne del
UZSAKOVO kaltés nutraukes sutartj, moka UZSAKOVUI 10 % nuo sutarties kainos dydzio bauda
ir atlygina jo turétas pagristas islaidas ir tiesioginius nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

VI. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

6.1. Sprgsdami klausimus, kilusius atsiradus nenugalimai jégai (force majeure) Salys
vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212. ir kt. straipsniais.
6.2. Atsiradus nenugalimos jéegos (Force majeure) aplinkybéms, savo jsipareigojimy
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ivykdyti negalinti 3alis, privalo rastiskai jspéti kita $alj apie %ias aplinkybes, aprasius aplinkybiy
esmg ir laiko tarpa, per kurj manoma, kad $ios aplinkybés pasibaigs.

VII. KITOS SUTARTIES SALYGOS

7.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasirafymo datos ir galioja iki visitko Saliy jsipareigojimy
pagal 3ig sutartj jvykdymo.

7.2. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keit¢iamos, isskyrus sutarties
salygas nustatytas VieSujy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje.

7.3. Salys turi teise vienasaliskai nutraukti sutartj, prie§ 5 kalendorines dienas ra$tu pranesus
apie tai kitai sutarties Saliai, jeigu nevykdomi jsipareigojimai arba vykdomi kitomis salygomis nei
numatyta sutartyje.

7.4. Sutartis gali buiti nutraukta rastisku Saliy susitarimu.

7.5. Visi gin¢ai, nesutarimai, reikalavimai, kylantys i3 3ios sutarties ir su ja susije, turi biti
sprendZiami deryby tarp Saliy budu, o gindy, nesutarimy, reikalavimy neidsprendus derybomis —
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

7.6. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienoda juriding galig turin&iais egzemplioriais,
po vieng kiekvienai i$ $aliai.

7.7. Salys susitaria, kad §i sutartis gali buti pasiraoma kvalifikuotu elektroniniu para3u.
Tokiu bidu sudaryta ir pasiradyta sutartis yra laikoma tinkamai sudaryta, galiojanti ir teisidkai
ipareigojanti.

7.8. Uz sutarties vykdvma atsakingi asmenys: UZSAKOVO — o - o

VIII. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

8.1. UZSAKOVAS: Uzdaroji akeiné bendrové ,,PANEVEZIO GATVES, Berzy g. 12,
Panevézys, juridinio asmens kodas 147026330, PVM mokétojo kodas LT470263314; a/s LT84
7300 0100 0237 7178, AB Swedbank, tel. 8 45 58 70 68, el. pastas: admin@pangatves.lt .

8.2. PROJEKTUOTOIJAS: Ramuné Leonaité, Kniaudiskiy g. 65-53, Panevézys., a/s LT89
7300 0100 8587 7695, AB Swedbank, mob. B

UZSAKOVAS: PROJEKTUOTOJAS:
Uzdaroji akciné bendroveé Ramuné Leonaité
+wPANEVEZIO GATVES*
Direktorius
Arvydas Zapalskis
AV. AV.






