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STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr.

2022 m. d.
Siauliai

Siauliy miesto savivaldybés administracija, kodas 188771865, kurios registruota buveiné yra Vasario 16-
osios g. 62, LT-76295 Siauliai, duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama Savivaldybés administracijos direktoriaus Antano Bartulio (toliau —
Uzsakovas), ir

UAB ,Kaslita“, kodas 144535557, atstovaujama direktoriaus Kestuc¢io Volbeko (toliau — Rangovas), ir
toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré Sig Statybos rangos sutartj (toliau —

Sutartis).

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti Projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, projektavimas bei kitos
biitinos Sutarciai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby atlikimo terminas — laikas, skaiCiuojamas dienomis nuo Darby pradzZios iki Darby
perdavimo UZsakovui, iStaisius UZsakovo pastebétus defektus, atlikus baigiamuosius bandymus
(jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasiraSius Darby perdavimo-priémimo akta.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
UZsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygu 8.2 papunk¢iu, pries
suraSant baigto statyti (rekonstruoti, kapitaliSkai remontuoti) statinio Statybos uZbaigimo
dokumenta.

Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data arba data po 1 dienos
nuo UZsakovo praneSimo apie Darbo pradZzia.

Darby pabaiga — Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data.

Islaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesiogineés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] iSlaidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [rangg).

Pakeitimas — Suderintas su UZsakovu Projekto sprendiniy, apibiidinan¢iy Darbus, keitimas.
Projekto pakeitimai turi bati jforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimais.

Projektas - Normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose
pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys, skai¢iavimai,
bréZiniai), skirty statybq leidZianCiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos uzbaigimo
procediiroms atlikti, visuma su visais papildymais ir pataisymais:

1.10.1. statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto
pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis
projektas parengtas UZsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra Sios Sutarties
dalis, privaloma Rangovui. Jeigu vieSojo pirkimo metu pirkimo objektas — Darbai — buvo
pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumenty patikslinimus, paaiSkinimus, pataisymus iki
pasiiilymy pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi biiti pakoreguotas ir Techninis projektas;



1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.10.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo proejektas) — Projekto antrasis
etapas, Techninio projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal
kurj atliekami statybos darbai. Darbo projektas gali biti pateiktas kaip vientisas dokumentas
vienu metu arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku statybos metu, laikydamasis Veiklos sarase
pateikto grafiko.

1.10.3. Statinio techninis darbo projektas (toliau — Techninis darbo projektas) —
vieno etapo dokumentas, kuriuo vadovaujantis pasiekiami techninio projekto ir darbo projekto
tikslai.

* Sutarties punkty nuostatos taikomos atsizvelgiant ar Darbai nupirkti pagal Techninj projektq ar
Techninj darbo projektq. Jeigu Darbai nupirkti pagal Techninj darbo projektq, Sutarties punktai
susije su Darbo projektu netaikomi.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar juy dalj.

Rangovo pasiiilymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais sitiloma UZsakovui atlikti Darbus pagal UZsakovo nustatytas vieSojo darbuy pirkimo
salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés priezitiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos technine prieZitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovas - architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio projekto daliy vykdymo prieZitiros vadovams ir priZitirintis Techninio
projekto sprendiniy jgyvendinima Darby vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo dokumentas — STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas“ nustatyta tvarka
sudarytos statybos uZbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar
neypatingasis statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma [ranga bei MedZiagos,
ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise, vadovaujantis
Sutarties salyguy 4.1. papunkciu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Susitarimas — tai Saliy rastiskas susitarimas dél vykdomy Darby ar kity su Sutartimi susijusiy
klausimy

Sutarties kaina — pagal Sutartj Rangovui mokétina galutiné bendra suma, uz laiku, ir tinkamai
atliktus Darbus pagal Sutartj.

Pradiné sutarties verté — Sutarties verté (be PVM), neatsizZvelgiant j Sutarties pakeitimus po jos
sudarymo.

Sutarties trukmé — laikotarpis nuo Sutarties jsigaliojimo (Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir
Rangovui pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uZtikrinimg) iki visiSko Sutartyje numatyty
isipareigojimy jvykdymo bet ne ilgiau nei 24 ménesiai.
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1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

2.1.

3.1.

3.2

3.2.1.
3.2.2.

Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty) sprendiniai
(sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti,

(i) atsizvelgiant i normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(ii) nepaZeidus kurio nors i$ jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, taCiau jvertinus
statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ nustatyta dokumenty virSenybe dél Techninio projekto
dokumenty neatitikimy ar prieStaravimy.

Uzsakovo personalas — visi UzZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat Kkiti
asmenys, apie kuriuos UZsakovas praneSé Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) ZiniaraStis, uZpildytas Rangovo siiilomomis Darby
kainomis (Sutarties 1 priedas). Veikly sarasas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibrézta
Projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose), veiklas ir joms
priskirtinas sumas.

Technologiné pertrauka —laikotarpis, kuris prasideda gruodZio 15 d. ir baigiasi kity mety kovo
15 d. Jeigu Technologinés pertraukos laikotarpiu, kuris prasideda gruodZio 15 d. ir baigiasi kity
mety kovo 15 d., Rangovas nuspresty vykdyti bet kokius statybos darbus ir tam yra tinkamos oro
salygos, turi biiti gautas raSytinis techninés prieZitiros vadovo suderinimas ir rasytinis UZsakovo
sutikimas. Statybos darby atlikimo sustabdymo laikotarpis, kurio metu Rangovas, gaves raSytinj
techninés prieZitiros vadovo suderinimgq ir rasSytinj UZsakovo sutikima, vykdo statybos darbus,
iskaitomas j Darby atlikimo termino skirtq laikotarpj.

Kitos vartojamos sgavokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymuy jgyvendinamuosiuose
teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis salygomis atlikti Automobiliy stovéjimo aiksStelés Pakalnés g. 6A statybos
darbus, pagal Automobiliy stovéjimo aikstelés Pakalnés g. 6A, Siauliy mieste statybos
supaprastinta projekta Nr. P/01436 O laida, parengta UAB ,PANPROJEKTAS®, taip kaip
numatyta Sutartyje, iStaisyti nustatytus defektus ir perduoti Siuos Darbus UzZsakovui
vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy 3alinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas“ ir Statybos jstatymo
aktualiomis redakcijomis, suteikimu, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas
Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti
Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

Pirkimo dokumentai ir pirkimo dokumenty paaiSkinimai;
Pasiiilymas su Pasiiilymo priedais;



3.2.3.  Techninis projektas arba Techninis darbo projektas:
(i) techninés specifikacijos,
(ii) aiskinamieji rastai,
(iii) bréZiniai,
(iv) sanaudy kiekiy Ziniarasciai;
3.2.4.  Veikly sarasas;

3.2.5. Rangovo pasitilymo samatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninémis sitlomy

darby charakteristikomis ir darby jkainiais;
3.2.6.  Subrangowvy sarasas;
3.2.7.  kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3. Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo (toliau — VP]) 89
straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros. Kitais atvejais tokiam
pakeitimui atlikti turi btiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal VP]

reikalavimus.

3.4. Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas
Sutarties kaina: 9.1.

Pradinés sutarties verté su 131 137,40 Eur [Simtas trisdeSimt vienas

PVM | tukstantis Simtas trisdesimt septyni eurai, 40 ct]
PVM | Simtai septyniasdesimt astuoni eurai, 02 ct]

Sutarties sudarymo dienai
taikomas 21 % PVM sudaro

imtai penkiasdeSimt devyni eurai, 38 ct]

I
I
I
I
I
I
Pradinés sutarties verté be | | 108 378,02 Eur [Simtas aStuoni tiikstanciai trys
I
I
I 22 759,38 Eur [dvideSimt du tiikstancCiai septyni
| S
I

_____________ B
I I
UZsakovo skiriamas asmuo | 4.4. | Miesto tkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktiiros
_____________ T' o ]I_P_OSEYE(LVXF-_SREQHESEL‘Eiﬂ_ta_LiULGQ(ﬂé_ _
Darby atlikimo terminas: : 6.1. : 5 ménesiai nuo Darby pradzios datos, iS ju:

Faktiniy statybos darby (kai |

pasiraSomas 8.2.1. punkte |
numatytas Darby perdavimo |
priémimo aktas) I

I - 2 mén. (kadastriniy matavimy byly ir jy

: - 3 mén. rangos darby jvykdymui

I
I
I
I

Visy  Darby (jskaitant | I kompiuteriniy laikmeny parengimas,

I
I
I
I
I
I
I

(technologiné pertrauka j darby
atlikimo terming nejskaiciuojama).

iSpildomujy geodeziniy iSpildomyjy  geodeziniy  nuotrauky
nuotrauky, kadastriniy | parengimas, teisiné registracija (jskaitant
matavimy ~ byly ir  jy| statybos uzbaigimo procediiras) ir kt.)
kompiuteriniy laikmeny |

parengima, statybos |

uzbaigimo procediras,

_teising registracijqirkt). .,
Delspinigiai dél  Darby I 6.6. I 0,02 % Pradinés sutarties vertés (be PVM)
vélavimo I | per dieng

_____________ T———— 7
UZtikrinimo suma 10 proc. I 7.1. I 10 837,80 Eur [deSimt tiikstanCiy asStuoni
nuo Pradinés sutarties vertés I I Simtai trisdeSimt septyni eurai, 80 ct]



I | Banko arba  kitos  kredito jstaigos
| |besquginis garantas, draudimo jstaigos
| laidavimo raStas arba piniginis uZstatas
I

- __ 1 ___1108380€wy ___________
I I

Garantinio laikotarpio | 8.1. | Draudimo bendrovés iSduotas laidavimo

prievoliy ivykdymo | | draudimo rastas (kartu su jo apmokéjima

uztikrinimo dokumentas

| |1r0danéia dokumento kopija), mokéjimo
| | atidéjimg patvirtinanCio dokumento arba
| | kredito  jstaigos garantija, uZtikrinanti
I | rangovo garantinio laikotarpio prievoliy
: ivykdyma arba piniginis uZstatas.
I

_____________ _|_____.|______________________
Mokéjimo terminas I 9.7. I per 60 kalendoriniy dieny nuo Rangovo
| | pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo
I | dienos.
_____________ T
Delspinigiai dél véluojancio | 9.9. 1 0,02 % nuo laiku neapmokeétos sumos su PVM
_mokéjimo L iperdeng

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise. Statybvieté yra
perduodama Salims pasiraSant Statybvietés perdavimo-priéemimo akta STR 1.06.01:2016
,»otatybos darbai. Statinio statybos prieZitira“ nustatyta tvarka.

UzZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ vykdys Darby technine prieZitira.
Statinio statybos techninés prieziGros funkcijai atlikti negali bati paskirtas Rangovas,
Subrangovas ar Rangovo personalas.

UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statyba
leidZiantj dokumentq (jei jis privalomas) bei perduoti ji Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui. UZsakovas taip pat privalo bendradarbiauti rengiant Darbo projektq ir vykdant Darbus,
teikti reikiamus praneSimus, paraiSkas bei dalyvauti posédZiuose. UZsakovas privalo apsaugoti ir
uZztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar
UZsakovo funkcijy nevykdymo.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uZ Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir iSlaidy, susijusiy su bet kurio asmens

suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dél UzZsakovo kaltés.

UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki
Darby perdavimo UZsakovui dienos, iSskyrus kaip gali btiti numatyta pagal Sutartj.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.



4.8.

5.1.

5.2

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Jei Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar ju dalies) arba jvykdé juos
netinkamai ir atvejais numatytais Sutarties 12.4. ir 12.8. papunkciuose ir nesumoka netesybuy,
numatyty uZ sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma, UZsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba atlikti iSskaiciavimus i§ Rangovui mokétiny
sumy dél netesyby ir patirty nuostoliuy.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Darbo projekta (netaikoma, kai darbai vykdomi pagal Techninj darbo
projektq), vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame projekte (jo
techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose raStuose, brézZiniuose) numatytais sprendiniais,
laikydamasis Veiklos saraSe pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymuy,
jstatymy jgyvendinamuyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimuy,
suteikti Darbams atlikti ir uZbaigti biitinas paslaugas (kadastriniy matavimy atlikimas, byly
parengimas, statybos uzbaigimo procediiry organizavimas, objekto uzbaigimui reikalingy tyrimy
ir bandymy atlikimas ir kita, kas reikalinga visy Darby uzbaigimui).

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZianc¢ius
uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg ir prieSgaisrine sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Darbo projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkama galiojantj
kvalifikacijos atestata.
Rangovo parengtas Darbo projektas turi biiti pateiktas Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 10 dieny turi:
5.4.1 Pranesti, kada Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka).
Netinkami sprendiniai turi biiti Rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti pakartotinai perZitirai, arba;
5.4.2. Pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.
Rangovas Darby vykdymo metu privalo bendradarbiauti ir suderintu laiku bei salygomis jsileisti i
darby vykdymo zona rangova, atliksiantj apSvietimo tinkly jrengimo darbus.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuota statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
,»otatybos darbai. Statinio statybos prieZitira“.

Rangovas, dali Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZz savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Patvirtina,
kad jis atliko visy dokumenty analize, jam yra aiSki UZsakovo uzduotis, jis turéjo galimybe
numatyti ir jvertinti visus esminius Darbus, kurie turi biiti atlikti. Rangovas patvirtina, kad neturi
pastaby Techninio projekto sprendiniams ir kad Siuos sprendinius yra pajégus realizuoti. Turi biiti
laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa,
kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant biitinus Sutarciai jvykdyti darbus,
kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tac¢iau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo
numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos (i$ jy ir Darby apimciy ar
kiekiy padidéjimo rizikos, nurodytos 5.9 punkte, jvertinimas).



5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

Faktiniy Darby apimciy ar kiekiy padidéjimas ir neatitikimas finansine isSraiska iki 10 procenty,
skaiCiuojant nuo Pradinés sutarties vertés be PVM, orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti
Veikly saraSe ar Projekto dokumentuose priskiriamas Rangovo atsakomybei bei rizikai ir
nelaikomi papildomais Darbais ar Darby apimtimis, o Darby apim¢iy ar kiekiy sumazéjimas
finansine israiSka iki 10 procenty, skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés be PVM, ir
neatitikimas orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti Veikly saraSe ar Projekto dokumentuose
nelaikomi atsisakomais Darbais ar Darby apimtimis. Sis punktas netaikomas naujoms apimtims ir
darbams, kurie atliekami UZsakovo pageidavimu, siekiant pagerinti objekto funkcines ar
kokybines savybes ir UZsakovo pripaZjstami papildomais darbais.

Rangovas, vykdydamas Darbus privalo apsaugoti UZsakovo nuo nuostoliy dél UzZsakovo ir/ar
treCiyjy asmeny sveikatos paZeidimo, turto sugadinimo ar sunaikinimo, ir kurie atsirado dél
Rangovo veiksmy ar neveikimo. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.11.2. sandéliuoti arba iSveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.11.3. valyti ir priZitréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybvieté ir visi tokie patekimui j Statybviete naudojami keliai turi biti
saugls, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir
tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj Siy keliy remonta, kurio
gali prireikti dél Rangovo veiksmuy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens bei kity
paslaugy, kuriy jam gali reiketi, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti
Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti statinio
naudotojui uz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas ar statinio naudotojas moka
energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirt atitinkamam Darby vykdymui.
UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai
ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme
saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiciami asmenys, nurodyti Rangovo
pasiiilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne prastesné, nei jiems
nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamag J[rangg ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina, apZitiri ir, jeigu
reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie
tai nepraneSes Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui ar UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darba atidengti
patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uZdengti.

Rangovas privalo apsirtipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir
priezitiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti, bandymy
protokolus, kadastriniy matavimy byla.



5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui apie bet kokius
numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prieS 3 darbo dienas. Bandymai turi biti laikomi
atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos
arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su triikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas gali atmesti tqg Darbo projekto dalj,
Iranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti trikumus, defektus ar pakeisti
MedZiagas ar Jranga, kad Sie atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuZztikrino
saugos objekte ir/ar kitu biidu paZeidé Sutartj, ir atleidZia UZsakova nuo Sios atsakomybeés
treciyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UzZsakovui visus nuostolius, kuriuos
pastarasis patyré dél Siy reikalavimy treciyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZiiiros
ir Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovams lankytis statybos objekte bei susipaZinti su visa
Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami,
kai uZ jy prieZiiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradima nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos
ar Jranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijos turi biiti pakankamai iSsamios, kad
UZsakovas galéty naudoti, priZidréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga.
Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sia
Sutartj. Kartu turi bati pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti bdtini
dokumentai. Jei Sie, aukSCiau nurodyti, dokumentai parengti ne lietuviy kalba, turi biti
pridedamas vertimas j lietuviy kalba.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiline atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos
datos.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir juy
atstovus Subrangovy saraSe (3.2.6 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas UZsakova. Gaves tokj praneSimg ir jvertines Rangovo sitilyma, UzZsakovas, jei
sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima dél Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZiancius dokumentus ir
dokumentus, jrodancius, kad néra paSalinimo pagrindy, o UZsakovas, prie§ patvirtindamas tokj
keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.



5.25.

5.26.

5.27.

5.28.

5.29.

5.30.

6.1.

6.2.

6.3.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj vykdys
tik tokia teise turintys asmenys.

Jeigu Techniniame projekte ar Veikly saraSe yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas
ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, [ranga ar
Mechanizmai, galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedzZiagas, Iranga
ar Mechanizmus.

Rangovas prieS gaudamas leidimg medziy kirtimui, privalo sumokeéti kertamy Zeldiniy
atkuriamasias vertes, paskaicCiuotas pagal Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainius, patvirtintus
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birZelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343.

Rangovas, saugotiny medziy kirtimui turi turéti savivaldybés iSduota leidima ir kirtimus vykdyti
Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytais terminais.

Rangovas savo saskaita atlieka archeologo prieZitiros organizavimg darby vykdymo metu (jei
reikalinga) ir yra atsakingas uZ visy reikalingy Archeologiniy tyrimy atlikima, vadovaujantis
paveldo tvarkybos normatyviniais dokumenty reikalavimais.

UZsakovui pateikiamos iSpildomosios geodezinés nuotraukos (dwg formatu) visi sluoksniai
(tinklai, dangos, ju auksciai ir kt.) turi buti pateikti viename faile.

Rangovas privalo pateikti nuskenuotg visg statybos darby vykdymo dokumentacijq (statybos
darby Zurnalus, Projekto visas laidas, eksploataciniy savybiy deklaracijas, bandymy protokolus ir
kt.) kompiuterinéje laikmenoje (kompaktinis diskas ar USB laikmena).

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas laikotarpis nuo Darby pradZios. Rangovas
iki Sioje Sutartyje nurodyto Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus,
iskaitant baigiamuosius bandymus ir UZsakovo pastebéty defekty paSalinima.

Jeigu Rangovas vykdydamas Darbus nesilaiko Sutartyje nustatyty terminy, t.y. véluoja atlikti bet
kokig Darby grupe nurodyta Veikly saraSe ar Darby vykdymo grafike ir nepateikia UzZsakovui
pagristy jrodymy, pateisinanciy Darby vélavima, UZsakovas gali jteikti Rangovui praneSima,
konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu greiciau jvykdyti Darbus. Jeigu
rangovas, gaves tokj praneSima, nesiima priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada UZsakovas,
jiteikes antrg praneSimg, gali nutraukti Sutartj pagal 12.5.3 papunkcio salygas.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas, o Veikly sarasas ir pateiktas Darby vykdymo

grafikas gali biiti koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo ir dél

kuriy gali biiti stabdomi (esant reikalui) Darbai ar jy dalis :

6.3.1.  papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos bitina atlikti;

6.3.2.  papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj projekta),
be kuriy negalima uZbaigti Sutarties;

6.3.3.  véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir
pan.);

6.3.4. treciyjy Saliy jtaka;

6.3.5. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

6.3.6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.3.7.  biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vieSajj pirkima;

6.3.8.  laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

6.3.9.  bet koks nenumatomas gamtos jéguy veikimas, kurio joks patyres Rangovas nebiity
galéjes tikeétis;



6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.1.

6.3.10. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés sglygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty klii¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai
numatyti;

6.3.11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

6.3.12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

6.3.13. dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa Zinomos po
Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos.

6.3.14. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Jei Darbai sustabdomi, Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant
raStu Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZitréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi biiti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos.
Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su samatiniais
skaic¢iavimais arba konservavimo darby apraSymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UzZsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinanciy Darby vélavima ir
(arba) nepateikia uzZtikrinimo dokumento pagal 7.1 papunktj, UZsakovas reikalaus delspinigiy dél
vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei
véluojama dél prieZasCiy, nepriklausanc¢iy nuo Rangovo.

Visas Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas®
procediiras organizuoja ir atlieka Rangovas, gaves jgaliojima iS UZsakovo.

Visy Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai, pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei Statybos
uZbaigimo dokumentas ir UZsakovui bus perduoti visi su Statyba ir jos uZbaigimu susije
dokumentai: kadastriniy matavimy byla, suderinta su V] ,Registry centras“ (2 egz. ir CD),
iSpildomoji geodeziné nuotrauka (2 egz. ir CD) bei atlikta statinio teisiné registracija.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uzZtikrinimas turi bati jforminamas: uZstatu | UZsakovo saskaita banke Nr.
LT037300010002410161, bankas AB Swedbank, Savivaldybés administracijos kodas 188771865
arba Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar draudimo
bendrovés laidavimo raStu, kuriuose turi biiti nustatytos esminés salygos — uZtikrinimo suma,
besalygisSkumas, neatSaukiamumas, UZsakovo ir Rangovo rekvizitai, galiojimo laikas, sutikimas
sumoketi uztikrinimo suma ne ginco tvarka per 10 darbo dieny, uzZtikrinimas tinkamai pasirasytas
ir patvirtintas. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi bati iSduotas UZsakovo vardu. Prie§
pateikdamas pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimq patvirtinantj dokumenta, Rangovas turi
prasyti UZsakovo patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo siiloma sutarties jvykdymo uZtikrinima
patvirtinantj dokumenta. Tokiu atveju UZsakovas privalo duoti Rangovui atsakyma ne véliau kaip
per 3 darbo dienas nuo prasymo gavimo dienos. Sis patvirtinimas i§ UZsakovo neatima teisés
atmesti sutarties jvykdymo uZtikrinimo gavus informacijos, kad sutarties jvykdyma uZtikrinantis
tikio subjektas tapo nemokus ar nejvykdé jsipareigojimy UZsakovui arba kitiems tikio subjektams,
ar netinkamai juos vykde.



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

8.1.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimg pagal Sutarties 3.4 punkto nuostatas, Rangovas privalo pateikti
UZsakovui ne veéliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos. (Sutarties pasiraSymo
diena laikoma kai sutartj pasiraSo abi sutarties Salys ir tai laikoma sutarties Salies, kuri pasirase
sutartj paskutiné — data. PasiraSant sutartj kiekviena Salis privalo aiSkiai nurodyti sutarties
pasiraSymo data, tai yra kada konkreciai pasiraso sutartj). Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja jo iSdavimo diena ir turi galioti visg sutarties galiojimo
laikotarpi.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad UZsakovui bus sumokéta
nustatyta pinigy suma ar atsakyta uZ Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé
jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba jo dalimi, Rangovas, siekdamas

toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo UZsakovui pateikti
naujq Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko, kredito unijos garantija ar draudimo bendrovés
laidavimo rasta. Rangovui, pasirinkus Sutarties jvykdymo uZtikrinimo biidg — piniginj uZstata ir
UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arbo jo dalimi Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo UZsakovui pervesti
panaudoto piniginio uZstato skirtumo dalj j Siauliy miesto savivaldybés administracijos
atsiskaitomaja saskaita. Rangovui nejvykdZius Siy jsipareigojimy, UZsakovas turi teise
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj be atskiro rastiSko rangovo jspéjimo apie numatoma Sutarties
nutraukima.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimq iSdaves bankas, kredito unija ar draudimo bendrové
negali jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny
pateikti nauja uztikrinima.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui po Statybos uZbaigimo dokumento
pasiraSymo per 10 dieny nuo rastiSko Rangovo praSymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UZsakovas perima Darbus:

8.1.1.  kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir iStaisyti visi UZsakovo nustatyti Darby defektai;

8.1.2.  kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uZbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu dél

Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieziiiros vadova

kartu pateikdamas (i) atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui akta.

Rangovas taip pat per 5 darbo dienas nuo Darby perdavimo statytojui (UZsakovui) dienos turi

pateikti (ii) uztikrinimo dokumentg, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy

ivykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i$ tokios treciosios Salies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje.

Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovo Kkaltés

atsiradusiy defekty Salinimo iSlaidy apmokéjimg UzZsakovui. Reikalavimai uZtikrinimo

dokumentui:

- turi biti iSduotas ne trumpesniam nei pirmyjyu 3 mety laikotarpiui ir galiojimo
laikotarpiu negali biiti atSaukiamas;

- suma turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statybos (atlikty Darby be projektavimo)
kainos (su PVM).

Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkciy reikalavimais, privalo iStaisyti (jei reikia)

statybos uzbaigimo komisijos nustatytus trikumus (paSalinti defektus, atlikti reikalingus

bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus), kad biity galima surasSyti Statybos

uZbaigimo dokumenta.



8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

UzZsakovas uZztikrina, kad Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas, gaves Rangovo praSyma

pagal 8.1 papunktj, per 14 dieny:

8.2.1.  Kkartu su UZsakovu atlikty bendra atlikty Darby apZiiirg ir patikrinima, po kurio Statinio
statybos techninés priezitiros vadovas parengty Rangovui Darby perdavimo-priémimo
akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj. Darby perdavimo-
priémimo akta pasiraSo Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas.
Arba

8.2.2.  raStu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty baiti pasiraSomas Darby perdavimo-
priémimo aktas ir (arba) praneSty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje nurodytas
uztikrinimo dokumentas ir Darbai negali biiti perimti.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai iS esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi biiti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo iSduotas paskutine
to laikotarpio diena.

PasiraSius Darby perdavimo-priémimo akta Rangovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 20
dieny kreiptis j Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg dél Statybos uZbaigimo
procediiros pradéjimo (naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto darby atlikimo
atvejais). Salys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jy, kad kuo grei¢iau, bet ne ilgiau kaip per 30
dieny po kreipimosi, biity atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos uzbaigimo
dokumentas arba UZsakovui pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia paSalinti neatitik¢iy saraSe
nurodytus trikumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar
kitus veiksmus).

Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti iS Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi bti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés prieZitiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
apziréti, skirti biiting reikalingg transporta bei specialia apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacija.

Jeigu UZsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas po
tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos uZbaigimo komisijos nurodyta termina,
atsizvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir iStaisyti
komisijos nustatytus defektus. Defekty neiStaisymas ir bandymu neatlikimas per §j terming
UZsakovui suteikia teise iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos iStaisyti defektus ir atlikti
bandymus ir (arba) iSskaiCiuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo iSlaidy sumgq i$ galutinio
mokéjimo Rangovui.

Statybos uZbaigimo terminas néra pratesiamas. Statybos uZbaigimo procediiros laikotarpis,
virSijantis 8.4 papunktyje nustatyta 30 dieny terming ir (arba) 8.5 papunktyje nustatyta 28 dieny
terming ir nepriklausantis nuo Saliy, j bendra Sutarties trukme nejskaiCiuojamas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia), atliktos
statybos uzZbaigimo procediiros ir surasSytas Statybos uzbaigimo dokumentas, bei UZsakovui bus
perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiciais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga
laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutarciai taikoma fiksuotos kainos su perZiira kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti
nustatytas Veikly saraSe ar Techninio projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniarasciuose,



9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu
Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Veikly
saraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiu (etapy) kainos.

Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j faktiSkai atliktq to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6 papunkciuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos
techninis priZiiirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti,
kokia Veikly saraSe numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiSkai atlikta ir
pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto (Sutarties 2
priedas) ir atlikty darby akto su darby kiekiais (F-2 forma) pagal Rangovo Darby konkurso metu
ir PVM saskaitq faktiira. PVM saskaitos faktiiros teikiamos per informacine sistema ,,E. saskaita“
po to kai pasiraSomas atlikty darby aktas.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumaZinama atémus 3 proc. sulaikyma, skai¢iuojama nuo
tarpinio mokéjimo sumos be PVM.

Kai Pradiné sutarties verté virSija 100 000 Eur su PVM sulaikomy pinigy suma graZinama dviem
etapais:

- 80 proc. sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uzbaigimo dokumento iSdavimo
su salyga, kad prievolés iSmokéti sulaikyta sumg atsiradimo dieng Rangovas bus iStaises visus
nustatytus defektus ir pateikes garantinio laikotarpio jsipareigojimy garantija/laidavimo rasta;

- 20 proc. sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio (-iy) teisinés registracijos jregistravimo
nekilnojamojo turto registre (iSskyrus atvejus, kai statinio (-iy) registracijos néra galima atlikti ne
dél rangovo kaltés).

Kai Pradiné sutarties verté nevirsija 100 000 Eur su PVM sulaikomy pinigy suma sumokama
Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uzbaigimo dokumento iSdavimo ir statinio (-iy)
teisinés registracijos jregistravimo nekilnojamojo turto registre (iSskyrus atvejus, kai statinio (-iy)
registracijos néra galima atlikti ne dél rangovo kaltés).

Rangovui neiStaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuraSius statybos uzbaigimo dokumento,
pasibaigus defekty iStaisymo terminui ar dél rangovo kaltés nejregistravus statinio (-iy)
nekilnojamojo turto registre UZsakovas sumoka Rangovui tik ta sulaikymy sumg, kuri liko
atskaiCius defekty taisymo suma, po to kai ta suma paaiSkéja.

Sulaikomy pinigy graZinimui Rangovas privalo pateikti Atlikty paslaugy ir iSlaidy apmokéjimo
pazyma (F3 forma).

UZsakovas, gaves 9.4. punkte nurodytus dokumentus, per 5 darbo dienas privalo patvirtinti

pasiraSydamas atlikty darby akta iSskyrus atvejus, jeigu:

9.6.1.  koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UzZsakovas gali
reikalauti rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant
to tarpinio mokéjimo sumga tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy arba netinkamo
daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.6.2.  Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo praneSes UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai
sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty

nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZasciy, turi biti laikoma, kad Rangovo prasoma

apmokeéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo
akta ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, bei
suraSomas Statybos uzbaigimo dokumentas.



9.8.

9.9.

9.10.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui: suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 3.4. papunktyje nurodyta dieny skaiiy nuo Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.8 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi
teise j delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4. papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiciama, iSskyrus Siame ir 10.2 punkte nurodytais

atvejais:

9.10.1.

9.10.2.

9.10.3.

pagal 10.2 papunktj jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama (jei
reikia) papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimag dél
Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos
apskaiciuojamos Zemiau pateikiamais biidais, nustatant auksS¢iau esancio biido taikymo
prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti aukSc¢iau esantj biidg, gali biti taikomas
Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkreciy
darby jkainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

- iSskaiCiuojant kainos dalj i$ Sutartyje numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panaSiy darby jkainius. PanaSius darbus turi

pagristi ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokescio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétines,
statybvietés, pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy
apskaiciavimo taisyklés“ nuostatas.

padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Perskaiciavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokesCio jstatymo pakeitimui, kuriuo keiciamas
mokescCio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (maZinamas ar
didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskaiciuota Sutarties kaina
pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesCio jstatymo
pakeitimo, kuriuo kei¢iamas Sio mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaiciavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

S—A T
SN=A+( s )><(1+ N)
T, 100
(1+—)
100

N - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

$ - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaic¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaic¢iavimo

S - senas PVM tarifas (procentais)

N - naujas PVM tarifas (procentais)

Sutarties Darby kaina dél metinio statybos sanaudy elementy kainy pokycio (kainy
pokytis per 12 ménesiy, t. y. ataskaitiniy mety atitinkamq ménesj, palyginant su
ankstesniy mety atitinkamu meénesiu) gali biiti didinama arba maZinama jei Sutarties
trukmeé kartu su numatytu Sutarties pratesimu trunka ilgiau nei dvejus metus. Sutarties
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9.11.

10.1.

10.2.

Darby kaina gali biiti perskaiciuojama ne daZniau kaip kas vienerius metus skaiciuojant
nuo Sutarties jsigaliojimo datos jei Sutarties sudarymo metu buves. Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés skelbiamy statybos sanaudy
elementy kainy indeksas per 12 ménesiy padidéja/sumazéja 10 proc. Dar po mety
Darby kainos keitimas galimas jei, praéjus metams po Darby kainos pakeitimo dél
metinio statybos sanaudy elementy kainy pokycio statybos sanaudy elementy kainy
indeksas padidéja/sumazéja 10 proc., lyginant su paskutinio Darby kainos pakeitimo
(perskaiciavimo) metu buvusiu statybos sanaudy elementy kainy indeksu. Darby kaina
didinama/mazinama tiek procenty, kiek per metus padidéja/sumaZéja statybos sanaudy
elementy kainy indeksas. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi i kita Salj dél
Darby kainos perskaiciavimo, pateikdama Statistikos departamento skelbiamo statybos
sanaudy elementy kainy indekso metinj pokytj. Susitarimas padidinti/sumaZinti Darby
kaing jsigalioja surasius jj rastu ir abejoms Salims patvirtinus parasais

UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz ju atliktus Darbus. Apie tai UZsakovas
rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui
raStu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSalé sutartis
tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
tvarka, atsiZvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus. Rangovas turi teise prieStarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui triSaléje
sutartyje nustatyta tvarka. TriSaliy susitarimy sudarymas negali biiti laikomas UzZsakovo ar
Rangovo prievole.

10. PAKEITIMAI

UzZsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali

apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2.  bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima;

10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.1.4. bet kurj papildomg Darba, [rangg, MedZiagas.

Pakeitimai turi biiti atliekami nepaZeidZiant VP] 89 straipsnio nuostaty, vadovaujantis Sios

sutarties nuostatomis ir forminami tokia tvarka:

10.2.1. Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais [pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais
(iskaitant Projekto korektiirg,) ar kitais dokumentais], kurie turi biiti patvirtinti
Rangovo, statinio statybos techninés prieZitiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio
projekto vykdymo prieZitiros vadovo paraSais, bei rastu suderinti su UzZsakovu —
suraSomas protokolas dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus, vienetus,
kiekius, techninius sprendinius (specifikacijas, brézZinius ir kita), jkainiy/kainy
nustatymo pagrindima ir skai¢iavimg (vadovaujantis 9.10.1 papunk¢iu).

10.2.2. Atsisakomi ar papildomi darbai bei apimtys pripaZjstami atsisakomais ar papildomais
pagal 5.9. punkto nuostatas. Pakeitimai, didinantys arba maZinantys Darby apimtis ar
Darby kiekius ir virSijantys 5.9 punkte nurodyta riba papildomai jforminami susitarimu,
kuris turi biiti patvirtintas bei pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

10.2.3. jei Uzsakovo nuomone biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar biitina/tikslinga
mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia atsisakomy Darby lokaline samata, kurioje
nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus UZsakovui jvertinus Rangovo samata bei 5.9 punkto
nuostata, Darby atsisakoma ir koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

10.2.4. jei pagal Sutartj numatytas Darby apimtis ar atskirus Darbus (ar jy dalj) biitina/tikslinga
keisti kitais Darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samatg, kurioje
nurodo nevykdytiny Darby apimtis, kiekj ir kainas, apskaiCiuotas pagal 9.10.1
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sitilyma dél kity Darbuy, t. y.
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.1.

11.2.

11.3.

vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaline samata, kurioje nurodo
vykdytiny Darby apimtis, kiekj ir kainas, sudaryta pagal 9.10.1. papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, UZsakovui jvertinus ir suderinus Darby apimciy ar
kiekiy pasikeitimus, nevykdomus Darbus keiCiantieji Darbai atliekami nevykdomy
Darby saskaita ir koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

10.2.5. Jei biitina/tikslinga atlikti papildomus Darbus ar Darby apimtis, Rangovas pateikia
papildomy Darby lokaline samatg, sudaryta pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo btidus. Jei UZsakovui jvertinus Rangovo pateiktus dokumentus pagal
5.9 punkto nuostatas Darbai pripaZjstami papildomais Darbais, darbai jsigyjami VieSuju
pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biiti keiciamos tik UzZsakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas neprieStarauja Techninio projekto (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamyjy rasty,
bréZiniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaida arba
techninj triikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie
tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj praneSimg, privalo pateikti
Rangovui trikstama informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitima.
Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi biiti patvirtintas Techninj
projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau
kaip per 5 dienas pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél
Siame punkte minimy prieZas¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy Islaidy, tai
Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy ISlaidy
apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis biity nedelsdamas praneses.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant Darba (paslépti
trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei jie buvo Rangovo tycia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UzZsakovui
pareikalavus, atsiysti savo jgaliota atstova dalyvauti nustatant defektus, jy pasalinimo terminus ir
pasiraSyti defektinj akta, kurio pagrindu atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus.
Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkanc¢iomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo
pagal Sutartj nejvykdymu. Jei garantinio laikotarpio metu UZsakovo, statinio naudotojo ir
Rangovo atstovams tiriant defektus ir juy atsiradimo prieZastis nustatoma, kad defekty atsiradimo
prieZastis yra netinkamas statinio eksploatavimas, UZsakovas neprivalo padengti Rangovo ar jo
igalioto atstovo patirty transporto ir kitokiy (jei tokiy biity) iSlaidy.

Rangovas per 5 darbo dienas nuo Darby perdavimo statytojui (UZsakovui) dienos turi
pateikti dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasirasyta Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél
Rangowvy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus,
Salinimo iSlaidy apmokéjima UZsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3



12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

mety laikotarpiu turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statinio statybos (atlikty Darby be
projektavimo) kainos (su PVM).

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.3. papunktj (iSskyrus 5 dalj), trunka
ilgiau nei 91 diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21
dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu pagal Sutarties 6.3. papunkcio 5 dalj Darby vykdymas sustabdomas ne ilgiau nei vieneriems
metams, tai nelaikoma Sutarties paZeidimu. Siuo atveju UZsakovas nemokés Rangovui jokiy
kompensacijy ir neatlygins jokiy iSlaidy, o Rangovas nereik§ UZsakovui jokiy pretenzijy ir
nereikalaus i§ UzZsakovo jokiy kompensacijy ar nuostoliy atlyginimo dél Darby nevykdymo
konkreciais metais.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
Statinio statybos techninés priezitiros vadovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

UZsakovas turi teise bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prieS 14 dieny
apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i§ Statybvietés dél §iy esminiy
sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.4.1. nevykdo Sutarties salygy 12.3. papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
priezZitros vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas iS esmés negauna Darby rezultato,
kokio tikéjosi,

12.4.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal 7.1 papunkc¢io nuostatas arba visais
pagrijstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;

12.4.3. nepradeda laiku wvykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netesti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarase nurodyta grafikq ir
tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.4. papunktj:

12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto iSsaugojimo
arba dél Darby saugos, ir

12.5.2. UzZsakovas kartu su statinio techninés prieZiiiros vadovu turi nustatyti likusias Rangovui
mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus. Taciau UzZsakovas
Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias
su defekty iStaisymu, kitas UZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties, ar bauda,
prilygstancia 10 proc. nutraukimo diena neatliktos Darby dalies vertei. Jei pareiSkiamas
reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma j nuostolius. UZsakovas,
padares tokius atskaitymus, visa likusia Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti
Rangovui.

UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, nesant finansavimo, turi teise
nutraukti Sutartj ne veéliau kaip prie§ 14 dieny apie tai raStu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju
Rangovui turi biti sumokeéta uz bet kurj iki Sutarties nutraukimo tinkamai atlikta Darba pagal
Sutartyje nustatytas kainas.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prieS 14 dieny apie tai

raStu praneSes UZsakovui, nutraukti Sutartj dél Siy esminiy sutarties pazeidimuy:

12.7.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.8. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo

12.7.2.  Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 112 dieny;

12.7.3. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo termino ir
ilgiau kaip 112 dieny.



12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

13.1.
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14.3.

Salys sutaria, kad Technologiné (-s) pertrauka (-os) nelaikomos Darby vykdymo
sustabdymu.

Jeigu Sutartis nutraukiama pagal Sios Sutarties 12.4. punkta arba jei Rangovas nutraukia Sutartj
ne pagal 12.7. punkte nurodytas aplinkybes, Rangovas moka UZsakovui 10 proc. Sutarties kainos
dydZio bauda ir atlygina UZsakovo nuostolius, susidariusius dél sutarties nutraukimo.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta:

12.9.1. Rangovas per UZsakovo nurodyta terming privalo jvykdyti UZsakovo nurodymus dél
turto, atlikty darby iSsaugojimo, statybvietés sutvarkymo, Zmoniy saugos priemoniy
ivykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius su jo vykdytais Darbais.

12.9.2. UzZsakovas kartu su statinio techninés prieZiiiros vadovu turi nustatyti likusias Rangovui
mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus ir, Rangovui jvykdZius
12.9.1. punkto reikalavimus, uz juos sumokéti. Taciau UZsakovas Rangovo sgskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu.
UZsakovas, padares tokius atskaitymus, visa likusia Rangovui mokéting suma privalo
iSmokéti Rangovui.

UZsakovas, jspéjes Rangova prieS 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, gali vienaSaliSkai nutraukti
Sutartj ir kitais pagrindais nurodytais Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimo jstatymo 90
straipsnio nuostatose.

Salys $ig Sutartj galj nutraukti ir abipusiu Saliy susitarimu.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gincus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys rastu
iSdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginco sprendima. Gavusi pasiiilyma gin¢a spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti iSsprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradZios. Jei ginco iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako j pasiiilyma gin¢a spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai
kita Salj, pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gincai, kuriy
nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés,
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybes,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).
15. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

15.1. Vykdydamos Sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti
teisétai — laikantis Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos



Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty,
reglamentuojanc¢iy asmens duomeny tvarkyma.

15.2. Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutar¢iai vykdyti
duomeny tvarkymo teisétumas grindZiamas bitinybe jvykdyti Sutartj arba biitinybe
pasinaudoti i Sutarties kylanciomis teisémis. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to
reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis
duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi biiti saugomi tol, kol i sutartiniy santykiy gali
kilti pagristy reikalavimy arba kiek tai reikalinga Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir
apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

15.3. Gali biiti tvarkomi sie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar
atstovy, atstovaujanc¢iy Salims, duomenys (i) vardas, pavardé; (ii) kontaktiniai duomenys
(darbo telefono numeris, darbo elektroninis pasStas, darbovietés adresas; (iii) uZimamos
pareigos; (iv) jgaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus;
(v) Saliy vardu ir interesais vykdomas susira$inéjimas, ar kiti duomenys suformuojami
Sutarties vykdymo metu.

15.4. Tvarkomus duomenis gali gauti: (i) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy
tarpusavio bendradarbiavimg ir rySiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos,
informaciniy sistemy prieziiiros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (ii)
informaciniy sistemy, kurias Salys naudoja tarpusavio santykiy valdymui, teikéjai ir
priZifirétojai; (iii) mokes¢iy inspekcija; (iv) bankai; (v) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susije
su Sutarties vykdymu.

15.5. Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis,
Salys perduos kitai Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys
privalo uztikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus
ir jgaliojimus, kuriuos $i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uz
tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikima.

15.6. Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus,
jigaliotinius, valdymo organy narius, savo subtiekéjy, subteikéjy, subrangovy darbuotojus ir
kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarciai su Salimis vykdyti, apie tai, kad ju asmens
duomenys bus arba gali biti perduoti Salims ir bus arba gali biiti Saliy tvarkomi Sutarties
vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turés galimybe su
jais susipaZinti. Salys pazymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarciai su Salimis
vykdyti ir iSvardinti Sutartyje, yra supaZindinti su Sutartyje pateiktais jy asmeniniais
duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam dave savo sutikima.

15.7. Salys $iuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins
arba graZins visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent
Europos Sajungos (ES) ar ju Salies jstatymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su Sutartimi susije praneSimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turi biiti
siunciami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiraSytinai per pasto paslaugos teikéjq
ar kit tinkama veZéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama,
taéiauv ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, raStu privalo pranesti
kitai Saliai.

16.2. Sutartis jsigalioja tik tada, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasirao ir Rangovas pateikia UZsakovui
Sutarties jvykdymo uztikrinima. Salys sutaria, kad sutarties jsigaliojimo data bus laikoma,
Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko, kredito unijos ar draudimo bendrovés iSduoto Sutarties
jvykdymo uZtikrinimo pateikimo su lydrasc¢iu UZsakovui diena arba mokéjimo pavedimo, kuriuo
yra patvirtinamas piniginio uZstato pervedimas j Siauliy miesto savivaldybés administracijos
atsiskaitomaja saskaita, data. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy
ivykdymo, bet neilgiau nei 24 ménesiai nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

16.3. Prie Sutarties pridedama:
16.3.1. Susitarimas (-ai);
16.3.2. Veikly sarasas;



16.3.3. Rangovo pateikti Darby jkainiy Ziniarasciai (lokalinés samatos).
16.3.4. Susitarimo forma.

16.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys

privalo susiraSinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

16.5. Salys i Sutartj perskaité, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visiSkai atitinkancia jy valig ir ketinimus, pasirasé.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Siauliy miesto savivaldybés administracija UAB ,,Kaslita“

Vasario 16-osios g. 62, Siauliai Kalnelio g. 2, KuZiai LT-80269, Siauliy
Istaigos kodas 188771865 r.

A.s. Nr. LT30 7300 0100 9374 1771 Imonés kodas 144535557

Bankas AB ,,Swedbank®, b. k. 73000 A.s. LT15 7044 0600 0219 6296

Tel. +370 41 383 409 Bankas AB SEB bankas, b. k. 70440
Faksas +370 41 524 109

El p.: info@siauliai.lt Faksas -

El. p.: info@kaslita.com

Antanas Bartulis Kestutis Volbekas

Administracijos direktorius Direktorius

Parasas .....ccccecceeienieneeeeee e ParaBas ..cceeeceeeeeeeeeeeeeeeereeeseeesesesesseenns
Data.. ..o | D [ - VS
AV AV

Sutarties kuratorius — Miesto iikio ir aplinkos skyriaus Infrastruktiiros poskyrio vyr. specialisté Lorinta
Laureckyteé tel. (8 41) 596 324, el. pastas: lorinta.laureckyte@siauliai.lt .



PRIEDAS
SUSITARIMO FORMA

SUSITARIMAS

Susitarimo data

| Susitarimo Nr. |

Sutarties pavadinimas

Sutarties data

| Sutarties Nr. |

UZsakovas

Rangovas

Susitarimo pagrindas:

[Nurodomi Sutarties salygy punktai arba /statymy straipsniai (punktai)]

Susitarimo turinys:

Salys susitaria:

)

Sutarties kaina po
Susitarimo

[...] EUR [JraSoma Sutarties kaina, atsiZvelgiant j jos pakeitimus pagal Sj Susitarima, jeigu tokie
daromi]

Darby terminai po
Susitarimo

[...] [J[raSomi Darby terminai, atsiZvelgiant j jy pakeitimus pagal Sj Susitarimg, jeigu tokie daromi]

Susitarimo priedai:

Saliy atstovy parasai
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