DEGUONIES MAZGO REKONSTRUKCIJOS IR DEGUONIES BEI VAKUUMO IR
SUSPAUSTO ORO LIZDU MONTAVIMO DARBAI
VIESOJO PIRKIMO SUTARTIS

2022 m. balandzio /§_d. Nr. 5~ 042¢90
Klaipéda

Viesoji jstaiga Klaipédos jarininky ligoniné, adresas: Liepojos g. 45, LT-92288, Klaipéda,
jstaigos kodas 191340469, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo medicinai Algirdo Liutkaus,
veikian&io pagal V3] Klaipédos jirininky ligoninés direktoriaus Jono Salygos 2014 m. liepos 4 d.
jsakyma Nr. 2-458 (toliau — UZsakovas), ir

UAB Deguonies sistemos adresas: Sedkinés sody 12-56, Vilnius , jstaigos kodas 148325232,
(toliau — Tiekéjas), atstovaujamas direktorés Renatos RagaiSienés, veikiancio pagal jstatus (toliau —
Rangovas), laiméjes skelbiamg mazos vertés pirkimg ,,Deguonies mazgo rekonstrukcija ir deguonies
bei vakuumo ir suspausto oro lizdy montavimas® (pirkimo Nr. 592853),

toliau kartu Sioje sutartyje vadinami ,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,Salimi*, sudaré $ia
deguonies mazgo rekonstrukcijos ir deguonies bei vakuumo ir suspausto oro lizdy montavimo darby
vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama ,Sutartimi“, ir susitaré del Zemiau i$vardyty

salygy.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

I.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas jsipareigoja savo jégomis,
medZiagomis, priemonémis, rizika ir atsakomybe, nustatytu terminu, pagal UZsakovo pateiktg Sutarties
1 priedg ,, Techniné specifikacija“, veikian¢iame objekte atlikti deguonies mazgo rekonstrukcijos ir
deguonies bei vakuumo ir suspausto oro lizdy montavimo darbus (toliau — Darbai) bei perduoti darby
rezultatg UZsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis saglygomis ir tvarka.

1.2. Uzsakovas jsipareigoja priimti Darbus ir apmokéti Rangovui uZ tinkamai ir laiku atliktus
Darbus. Salys nurodo ir susitaria, kad UZsakovas nuo pat Sutarties jsigaliojimo dienos kontroliuoja,
kaip Rangovas vykdo nustatytas pareigas, ir turi teisg reikalauti jas tinkamai vykdyti.

1.3. Darby atlikimo vieta: Liepojos g. 45, Klaipéda, V3] Klaipédos jirininky ligoniné.

2. SALIU JSIPAREIGOJIMAI
2.1.  Rangovas jsipareigoja:

2.1.1. nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uZzbaigti ir perduoti UZsakovui visus
Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per
garantinj laikotarpj;

2.1.2. Darby vykdymui naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius;

2.1.3. Ne véliau kaip prie$ 3 d. d. informuoti UZsakova apie atlikty darby priémimo—
perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo—priemimo aktus;

2.1.4. savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti;

2.1.5. Atliekant Darbus, atsizvelgti j Uzsakovo veiklos specifika ir darby, kurie susij¢ su
dideliu triuk3mu ar kitais ypatumais, turiniais ar turésianciais jtakos pacienty sveiktai, atlikimo
grafika ne véliau kaip prie$ 3 (tris) dienas suderinti su UZsakovo atstovu arba Ukio ir techninés
tarnybos vedéju;

2.1.6. Informuoti UZsakovg apie objekte dirbancius subrangovus, nurodant jy atlieckamy
darby pobiidj bei apimtj. Jy sarasas turi sutapti su Rangovo pasiilyme pateiktu sgrasu. Rangovas yra
atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, Kaip
atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikimg.

2.1.7. Pasililyme nurodyti Sie subrangovai: néra.

2.1.8. Pirkimo sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus
Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui, Rangovas
gali pakeisti subrangovus. Apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas subrangovy pakeitimo
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priezastis. Gaves tokj prane$§ima, UZsakovas su Rangovu jformina papildoma susitarima prie Sutarties
dél subrangovy pakeitimo. Sie dokumentai yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis

2.1.9. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanéiy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atlickamy darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyty darbuotojy ir/arba treciyjy asmeny, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu elgesys neprieStarauty bendroms elgesio ir moralés
normoms, nevartoty ir nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniu
medZiagy.

2.1.10. visus darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje
esanCios statybinés medZiagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji
priklauso UZsakovui ar kitam asmeniui, nebiity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami.
Priesingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateikta saskaitg.

2.1.11. Priziuréti remontuojamas patalpas, kad jos nebiity uZter§tos statybiniu lauZzu ir/ar
Siuksleémis. Laiku, savo sgskaita, iSveZti statybines atliekas ir/ar statybinj lauzg.

2.1.12. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiSkus UZsakovo
nurodymus.

2.1.13. nedelsdamas rastu informuoti UZsakovg apie bet kurias aplinkybes (priezastis), kurios
trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui atlikti Darbus, ir imtis visy galimy priemoniy, kurios uztikrinty
Darby atlikima;

2.1.14. garantuoti, kad turi visus leidimus, licencijas, reikiamg kvalifikacijg ir kompetencijg
Sutartyje nurodytiems Darbams atlikti;

2.1.15. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

2.2. Rangovo teisés:

2.2.1.gauti i§ UZsakovo apmokeéjimg uZ tinkamai jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas
sglygas ir tvarka;

2.2.2. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

2.3. Uzsakovo teisés ir pareigos:

2.3.1. Uzsakovas jsipareigoja Rangovui sudaryti visas sglygas, suteikti informacija ar
dokumentus, biitinus Darbams atlikti;

2.3.2. Uzsakovas jsipareigoja moketi uz tinkamai atliktus Darbus pagal $ios Sutarties salygas;

2.3.3. Uzsakovas turi visas $ios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty
numatytas teises.

2.4. Uz Sios Sutarties vykdymo koordinavima bei sutartiniy jsipareigojimy vykdyma
atsakingas Rangovo atstovas — Projekty vadovas Mindaugas Ragaiis tel. 869910300, el. pastas
mindaugas@deguoniessistemos.lt , jo nesant — info@deguoniessistemos.It

2.5. Uz S&ios Sutarties vykdymo koordinavimag bei sutartiniy jsipareigojimy vykdyma
atsakingas Uzsakovo atstovas — Ukio ir techninés tarnybos vedéjas Saulius Mileika, tel. 846 491039,
el. pastas smileika@jurlig.It.

2.6. Uzsakovo  paskirtas asmuo, atsakingas uZz  Sutarties ir  pakeitimy
paskelbimg pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Teises ir vieSyjuy
pirkimy skyriaus vyresnioji specialiste vieSiesiems pirkimams Biruté Navickiene, tel. Nr.(8 46)
491014, el. p. bnavickiene@)jurlig.t.

3.  SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS
3.1. Pradiné Sutarties verté yra su PVM 21 513,80 Eur (dvide3imt vienas tiikstantis penki
Simtai trylika Eur 80 ct.), PVM sudaro 3 733,80 Eur ( trys tikstaniai septyni Simtai trisdeSimt trys
Eur 80 ct.)
3.2.  Sutarciai taikoma fiksuotos kainos su perZilira kainodara. Sutarties 3.1 punkte nurodyta
bendra Sutarties kaina nekinta visa sutarties galiojimo laika, iSskyrus esant Sutarties 4 dalyje
nurodytoms sglygoms.
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3.3. Uzsakovas uZ atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu kartg per meénesj. Tarpiniam
mokeéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby aktg ir pagal jj iSraSyta PVM
saskaita faktira.

3.4. Galutiniam mokeéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Uzsakovas ir Rangovas pasiraso Darby perdavimo—priemimo akta bei Rangovas i$taiso visus smulkius
defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo—priémimo metu.

3.5. Salys, vykdydamos sutartj, pridétinés vertés mokes¢io saskaitas faktiiras, sgskaitas
faktiras ir kreditines sgskaitas faktiiras teikia naudojantis tik informacinés sistemos ,,E. saskaita®
priemonémis.

3.6. Uzsakovas uZ laiku atliktus kokybiskus, Sutartyje ir pirkimo salygose nustatytus
reikalavimus atitinkan&ius Darbus Rangovui sumoka per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo darby
atlikimo ir saskaitos faktiros uz atliktus Darbus informacinés sistemos ,E. saskaita priemonemis
gavimo dienos. Atlikus Darbus, kartu pateikiama PVM saskaitos faktiiros ar saskaitos faktiros kopija,
Sios kopijos gali biiti teikiamos ir elektroniniu pa$tu uZ sutarties vykdymg atsakingam darbuotojui.
Prisijungti prie elektroninés paslaugos ,E. saskaita“ galima interneto adresu www.esaskaita.eu.
Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka. Sgskaitoje-faktaroje
Rangovas nurodo Sutarties numerj ir data.

3.7. Uzsakovas uz Paslaugas Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo Sutarties
rekvizituose nurodytg banko saskaita.

3.8. Apmokeéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo Sioje sutartyje nurodyta
saskaita.

3.9. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymui pasitelks subtiekéjus, Rangovui sutikus, tarp
Uzsakovo, Rangovo ir subrangovo gali biiti pasira§oma trisalé tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu
sutartis, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per
3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo (jei yra Zinomi subrangovai), arba nuo informacijos apie
subrangovo pasitelkimg i§ Rangovo gavimo, rastu informuoja subrangovus apie tiesioginio
atsiskaitymo galimybg, o subrangovas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, raStu pateikia
Uzsakovui prasyma ir Rangovo sutikimg dél tiesioginio mokejimo atlikimo jam. Subrangovui negali
biiti mokamas avansas, tiesioginis atsiskaitymas subrangovui gali buti atliekamas tik po to, Kai
Uzsakovas priims atliktus Darbus. Kilus gincui tarp Rangovo ir subrangovo, jie ginus sprendzia
savarankiskai, UzZsakovui nedalyvaujant. Subrangovui i$mokéty sumy dydZiu yra maZinamos
Rangovui mokétinos sumos

4. PAKEITIMAI

4.1, Sutarties Darby kaina ir (ar) atskiry Darby kaina gali kisti (didéti ar maZzéti) jei Lietuvos
Respublikos teisés aktais bus pakeistas perkamiems darbams taikomo PVM tarifo dydis, kaing kei¢iant
pasikeitusio PVM tarifo dydZiu. Kaina perskai¢iuojama nekeidiant kainos be PVM, atitinkamai
perskai¢iuojant tik PVM dalj. Sutarties kainos pasikeitimas jforminamas abiejy Sutarties 3aliy
papildomu susitarimu prie Sutarties.

4.2. Pagal Sutarties 4.1. punktg kainos kei¢iasi nuo Valstybés institucijy priimty jstatymy ir
pojstatyminiy teisés akty, kei¢ian¢iy PVM dydj jsigaliojimo datos.

4.3. Uzsakovas uz visa pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyta pirkimo objektg sumoka
Rangovui pasililyme nurodyta kaing, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje UZsakovo
nurodyty darby kiekis (skai¢iuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 proc., skaifiuojant nuo
pradinés Sutarties vertés.

4.4, Jeigu dél ne nuo Sutarties Saliy priklausangiy aplinkybiy reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti
daugiau kaip 15 proc., skaiiuojant nuo Pradinés Sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties
(vertés), Darbai, virSijantys 15 proc. vertés riba, turi biiti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio
(apimties) keitimo sglygas Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nustatyta
tvarka.

4.5. Jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiradymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, butina (tikslinga) atlikti papildomus Darbus,
tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir bltinus Sutardiai jvykdyti (uzbaigti), tokiy
Darby biitinumas pagrindziamas dokumentais, patvirtintais Rangovo bei raStu suderinamas su
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Uzsakovu. Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir
Sutartyje ir (ar) pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty darby apimtys, virsija 15 proc. pradinés
Sutarties vertés. Rangovas pateikia papildomy darby lokaling samatg, kurioje nurodo papildomy darby
kainas, apskai¢iuotas pagal Sutarties 4.6. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir,
Uzsakovui jvertinus Rangovo sililyma, koreguojama pradine Sutarties verte.

4.6.Uzsakovas, apskaitiuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant
darbus, jy kaina skaiCiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo sglygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybés taikyti auk3&iau esantj biida, gali buti taikomas Zemiau esantis biidas:

4.6.1. pritaikant Rangovo pateiktose jkainoty sanaudy kiekiy ZiniaraS¢iuose nurodytus darby
jkainius;

4.6.2. jei jmanoma, i§skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jKainio;

4.6.3. pritaikant Sutarties Rangovo pateikty jkainoty sanaudy kiekiy Ziniara$€iuose numatytus
panasiy darby jkainius. Pana$ius darbus turi pagrjsti ir nustatyti UZsakovas;

4.6.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su juo susijusius mokes¢ius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) islaidas pagal Viesyjuy pirkimy direktoriaus jsakyma ,,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos patvirtinimo™ ir jo priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy ilaidy apskaigiavimo taisykles*
nuostaty.

5. DARBU ATLIKIMO TERMINALI, JU PERDAVIMAS IR GARANTIJOS

5.1. Darby atlikimo terminas 3 ménesiai nuo Sutarties pasiraSymo dienos. Darby atlikimo
grafikas derinamas su Uzsakovu. Del nenumatyty objektyviy aplinkybiy, nepriklausan¢iy nuo
Rangovo, gavus UZsakovo sutikima, darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas vieng karta 1 ménesio
laikotarpiui, atitinkamai pratgsiant Sutarties galiojimo termina, nurodytg Sutarties 9.1 p.

5.2. Statybos darbai atlickami vadovaujantis Sutarties priedu Nr. 1 ,Techniné specifikacija®,
Lictuvos Respublikoje galiojan&iomis statybos normomis ir taisyklemis, standartais, reglamentais ir
kitais norminiais aktais.

5.3. Darby pabaiga bus laikomas momentas, kai bus Sutartyje numatyti darbai atlikti tinkamai, ir
pateikti atlikty remonto darby priémimo — perdavimo dokumentai.

5.4. Pastebéty Darby trikumy ar defekty 3alinimas neprailgina galutinio Darby termino.
Sutartyje nustatyti Darby atlikimo terminai yra esminé $ios Sutarties salyga.

5.5. Rangovas turi teise uzbaigti Darbus ankséiau sutartyje numatyto termino.

5.6. Sutarties darbams priimti Rangovas pateikia baigty remonto darby perdavimo-priémimo
akta ir darby vykdymo dokumentacijg su lydras€iu (naudoty medZiagy ir gaminiy atitikties
deklaracijos, sertifikatai, pasai ir kiti dokumentai).

5.7. Rangovas garantuoja darby kokybe¢ bei paslepty trikumy/defekty nebuvima. Darby ir
jrangos kokybé privalo atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus.

5.8. Darbams suteikiami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis ir
kituose LR teisés aktuose nustatyti garantiniai terminai. Garantinio laikotarpio metu isrySkéj¢ Darby
defektai fiksuojami surasant defekty nustatymo aktz. Siame akte nurodomas terminas, per kurj
Rangovas pats arba tre€iyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu
laikotarpiu paaidkéjusj defektg, jo istaisymo biidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado
del neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy nelaimiy ar Kkity jstatymuose numatyty
atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

5.9. Rangovas privalo kuo greiCiau savo saskaita pasalinti visus garantinio laikotarpio metu
pastebétus defektus ar jvykusius gedimus, kurie atsirado ne dél UZsakovo kaltés.

5.10. Jei defektai isai3kéja arba gedimai jvyksta garantinio laikotarpio metu, UZsakovas radtu
informuoja apie tai Rangova, nurodydamas, kad Rangovas privalo per UZsakovo nustatytg termina,
jeigu jis nenumatytas techningje specifikacijoje, pasalinti defekta/gedima.

5.11. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu (per UZsakovo nurodyta protingg laika), UZsakovas pats arba
tre¢iyjy asmeny pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo saskaita. Rangovas ne ginfo tvarka
atlygina visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas defektg ir atitaisydamas Zalg.

‘Puslapis 4 i5 7



6. SALIU ATSAKOMYBE
6.1. Jeigu Rangovas dél savo kaltés véluoja atlikti Darbus per Sutartyje nustatytus terminus,
Uzsakovas rastu informuoja Rangovg apie vélavimg ir be oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas Kity
savo teisiy gynimo priemoniy, numatyty Sutartyje, turi teis¢ skaiciuoti 0,07 proc. dydZio delspinigius
nuo Sutarties kainos uZ kiekvieng pavéluotg darbo dieng. UZsakovas turi teis¢ delspinigius i¥skaiciuoti
i$ Rangovui mokétiny sumy.

6.2. Uzsakovui per $ioje Sutartyje nustatyta terming nesumokéjus uz tinkamai atliktus Darbus,
Rangovas, pateikes rastiskg jspéjima Uzsakovui ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy,
numatyty ioje Sutartyje, gali pareikalauti moketi 0,07 procento dydZio delspinigius nuo veluojamos
sumokeéti sumos uz kiekvieng termino praleidimo diena.

6.3. Jei Rangovas Sutarties galiojimo metu nepagrjstai atsisako UZsakovui vykdyti Darbus
pagal Sutartyje nustatytas salygas ir dél Sios prieZasties UZsakovas priverstas nutraukti Sig Sutartj, tai
Rangovas moka UZsakovui 15 (penkiolikos) % Sutarties vertés dydZio bauda. UZsakovas turi teisg
delspinigius i§skai¢iuoti i§ Rangovui mokétiny sumy.

6.4. Jei paaiskéja, kad pagal Sutartj atlickami Darbai neatitinka Sutartyje ir/ar pirkimo sglygose
nustatyty kokybés reikalavimy, arba paaidkéja, kad Rangovas apie Darby kokybés atitiktj Uzsakovo
nustatytiems reikalavimams pateiké melaginga informacija, kuria UZsakovas gali jrodyti bet kokiomis
teisétomis priemonémis, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, o Rangovas privalo graZinti Uzsakovui
sumokétas uz nekokybiskai atliktus darbus pinigy sumas ir sumoketi 20 (dvideSimties) proc. dydZio
bauda nuo nekokybiskai atlikty Darby vertés.

6.5. Rangovas atlygina visus nuostolius, UZsakovo patirtus dél Rangovo klaidy ar veiksmy
nesiémimo pagal Sutartj, jskaitant papildomas sgnaudas, patirtas nuostoliams apskaiciuoti ir iSieSkoti i§
Rangovo ne teismo tvarka. Nustadius atlikty Darby defektus ar triikumus, Rangovas turi pareigg
iStaisyti tokius defektus ir trikumus per UZsakovo nustatyta protingg terming.

6.6. Sudarydamos Sutartj Salys nevirdija savo kompetencijos ir nepaZeidZia ja saistanciy
jstatymy, kity teisés aktu, jsipareigojimy ir susitarimy.

6.7. Rangovas atsako ir uZtikrina, kad jo darbuotojai, ar jo pasitelkty subrangovy darbuotojai,
atlikdami Sutartimi sulygtus darbus, vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos,
aplinkosaugos, elektrosaugos ir higienos teisés akty reikalavimus, bei uztikrins teisétg ir saugy darba.

6.8. Rangovas atsako ir uztikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopécios, pakélimo
jrengimai, elektriniai ir mechaniniai jrankiai, prietaisai ir kt. bity tvarkingi, naudojami laikantis
saugios eksploatacijos taisykliy bei laikomi saugioje vietoje.

6.9. Rangovas atsako, kad nebity palikti neuzbaigti arba dalinai uzbaigti darbai, jeigu tai galéty
pakenkti saugiam darbui, sugadinti jrengimus ar sukelti pavojy Zmoniy sveikatai ar gyvybei.

6.10. Rangovas atsako uZ savalaikj darby nutraukima jeigu susidaré situacija kelian¢ig gresmeg
7moniy saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo biti sustabdyti, kai gamtinés salygos kliudo saugiai
juos atlikti.

6.11. Rangovas turi nedelsiant pranesti UZsakovo atstovui apie bet kokj nelaimingg atsitikima,
suzeidima arba incidenta, apie Zalg daroma ar padaryta Uzsakovo darbuotojams, turtui ar tretiesiems
asmenims.

6.12. Rangovas jsipareigoja atlyginti nuostolius, uz visus atsitikimus, jvykusius atliekant Darbus,
kuriy metu padaroma turtiné ar neturtiné zala Uzsakovui, UZsakovo personalui, ar tretiesiems
asmenims. '

7. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE)

7.1. Nei viena Salis nebus laikoma sulauZiusi savo jsipareigojimus pagal Sutartj, jei ty
isipareigojimy nevykdymas yra sglygotas bet kokios nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy,
kurios kyla po abiejy Saliy Sutarties pasiraymo dienos.

7.2. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy taikymas yra apibréztas Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose 1996 m.
liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 840.

7.3. Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo pranedti Kkitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
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aplinkybiy atsiradimo ar paai$keéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty i3laidas ar neigiamas pasekmes-taip pat pranesti
galimg jsipareigojimy jvykdymo termina. Prane$imo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy
nevykdymo pagrindas.

8. SUTARTIES NUTRAUKIMAS IR JO PASEKMES

8.1.Uzsakovas turi teis¢ viena3aliskai nutraukti §ig Sutartj prie$ terming 3iais atvejais:

8.1.1.kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veiklg arba jstatymuose ir
kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

8.1.2.kai keitiasi Rangovo organizaciné struktira— juridinis statusas, pobidis ar valdymo
struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

8.1.3.kai Rangovas jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio pazeidimo;

8.1.4.kai Rangovas jsiteiséjusiu teismo sprendimu pripazintas kaltu dél suké&iavimo, korupcijos,
pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

8.1.5. kai Rangovas nesilaiko Sutartyje numatyt darby atlikimo terminy;

8.1.6. kai Rangovas nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimy ir tai yra esminis Sutarties
paZeidimas;

8.1.7.  dél kitokio pobiidZzio Rangovo veiksmy ar neveiksnumo, trukdanciy vykdyti Sutartj.

8.2.  Rangovas turi teise vienaali$kai nutraukti $ia Sutartj prie$ terming Siais atvejais:

8.2.1. kai UZsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks
nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties salygy pazeidimas — dél atitinkamos
Sutarties dalies, kurig pazeidzia UZsakovas;

8.2.2. kai Uzsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iking veikla arba
jstatymuose ir Kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

8.3. Salis, ketinanti vienasaliskai nutraukti Sutartj, pries 14 (keturiolika) dieny rastu pranesa kitai
Saliai apie savo ketinimus ir, atsizvelgiant j Sutartyje nurodyty Darby svarba, nustato protinga termina,
ne mazesnj kaip 3 (trijy) dieny termina, praneSime nurodytiems trikumams iStaisyti. Jei kaltoji Salis
per prane$ime nurodytg terming nepaSalina Sutarties paZzeidimy, Sutartis laikoma nutraukta nuo
termino pasibaigimo dienos.

8.4. Sutartis gali biiti nutraukta Saliy abipusiu susitarimu.

8.5. Nutraukus sutartj dél Rangovo kaltés, esant ir Lietuvos Respublikos Vie3ojo pirkimo jstatymo
91 straipsnyje numatytiems pagrindams, UZsakovas turi teis¢ informacija apie Rangova kaip apie
pirkimo sutarties nejvykdziusj ar netinkamai ja jvykdziusj Rangova, ne véliau kaip per 10 dieny
paskelbti Centringje vieSyjy pirkimy informacingje sistemoje.

9. KITOS SALYGOS

9.1.  Sutartis jsigalioja nuo pasiraSymo dienos ir galioja 4 ménesius.

9.2. Rangovas neturi teisés savo teisiy ir jsipareigojimy numatyty Sutartyje perduoti
tretiesiems asmenims be UZsakovo rastisko sutikimo.

93.  Kiekviena i3 Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

9.3.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

9.3.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, bitinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir
galioty, ir turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Sutartimi
prisiimty jsipareigojimy jvykdymui;

9.3.3. Salys nedelsiant pateiks vienas kitai bet kokia informacija, kuri turi ar gali turéti jtakos
vykdant sutartyje numatytus jsipareigojimus.

9.3.4. i Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir jg saistantis [sipareigojimas, kurio vykdymo
galima pareikalauti pagal Sutarties salygas.

9.3.5. imtis visy priemoniy, kad nekilty ar nesitgsty situacija, galinti pakenkti nesaliSkam ir
objektyviam Sutarties vykdymui, kad nebiity sudaromos salygos galimiems interesy konflikto
Zaltiniams — bendriems ekonominiams ar profesiniams interesams, giminystés ar draugystés rySiams ar
kitoms sasajoms ir bendriems interesams. Apie bet kokj interesy konflikta, kilusj vykdant Sutartj, turi
biiti nedelsiant rastu pranesta kitai Saliai;
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9.3.6. uztikrinti i§ kitos Salies Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu
susijusios informacijos konfidencialuma bei apsauga, jskaitant bet neapsiribojant Saliy ar jy darbuotojy
ir kity su Salimis siejamy treiyjy asmeny asmens duomeny tvarkyma vadovaujantis Bendruoju
duomeny apsaugos reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés
apsaugos jstatymu, bei kitais teisés aktais

9.4. Salys jsipareigoja laikyti Sutarties salygas, visag dokumentacija ir bet kokia informacija,
kurig Sutarties Salys gauna viena i3 kitos vykdant Sutartj, konfidencialia.

9.5. Sutarties salygos gali biiti keiCiamos tik vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatomis.

9.6. Kitos Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, isskyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos Vie3ujy pirkimy jstatymo 17
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.

9.7. Pirkimo sutarties sglygy keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties salyguy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jeigu Sios aplinkybés nustatytos aidkiai bei nedviprasmiskai ir buvo
pateiktos konkurso salygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties salygy keitimo butinybés nebuvo
jmanoma numatyti rengiant konkurso sglygas ir pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties
Salys gali keisti tik neesmines pirkimo Sutarties salygas.

9.8. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis
atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutart]
vykdys tik tokia teis¢ turintys asmenys.

9.9. Visi dél Sios Sutarties sglygy vykdymo kile gin€ai sprendZiami abipusiy deryby budu, o
Salims nesusitarus, ginéai sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta
tvarka, pagal Uzsakovo buveines registracijos vieta.

9.10. Saliy tarpusavio santykius, neaptartus 3ioje sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso normos.

9.11. Si Sutartis sudaryta ir pasiradyta dviem vienodg juriding galig turin¢iais egzemplioriais, po
vieng UZsakovui ir Rangovui.

9.12. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip
atitinkangig jy tikslus ir pasiragée auks¢iau nurodyta data.

9.13. Sutarties 1 priedas — Techniné specifikacija.

10. éALIU JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI

UZSAKOVAS: RANGOVAS:
V3] Klaipédos jiirininky ligoniné UAB Deguonies sistemos
Liepojos g. 45, LT-92288, Klaipéda Seskinés sody 12-56, Vilnius
Tel. 8 46 491002, tel. 8 46 491039 Jmonés kodas 148325232
El. padtas jurlig@jurlig.lt PVM moketojo kodas LT483252314
Jm. kodas 191340469 A.s. LT847290000008467484
PVM mokétojo kodas LT913404610 AB Citadelés bankas,
A/s LT587180500000141030 Tel.: (8 699) 10 300,
AB ,,Slaullq bankas* info@deguoniesistemos.It,
Direktoriaus pavaduotOJaszfe/dmnaI mindaugas@deguoniessistemos.lt
Algirdas Liutkus /& /" \ Direktoré Renata RagaiSiené
B f’r S
L\ il 'V’ ; f‘|' A.V.
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2022-04-/9 Sutarties Nr. 5-AU4L -AS0

| priedas

DEGUONIES MAZGO REKONSTRUKCIJA IR DEGUONIES BEI VAKUUMO IR
SUSPAUSTO ORO LIZDY MONTAVIMAS

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Viedoji jstaiga Klaipédos jurininky ligoniné planuoja pirkti deguonies kolektorinio mazgo
rekonstrukcijos ir deguonies paémimo roze¢iy montavimo darbus.
Darby atlikimo vieta - Liepojos g. 45, Klaipéda.

Darby sudétis:
1. Deguonies kolektorinio mazgo rekonstrukcija.

Deguonis Klaipedos jirininky ligoninei tiekiamas oro linija i§ ligoninés teritorijoje esangios
cisternos. Oro linija pravesta iki deguonies paskirstymo patalpoje esanéio deguonies kolektorinio
mazgo. Sio mazgo slégio reguliatoriai yra pasene, neatitinka Siuolaikiniy reikalavimy

1.1. Parengti ir suderinti su Klaipédos jurininky ligoninés atsakingu darbuotoju deguonies
kolektorinio mazgo rekonstrukcijos schema.

1.2. Atlikti kolektorinio mazgo rekonstrukcija:

a) sumontuoti ventilj j ateinantj magistralinj deguonies vamzdj, jvertinant, kad magistraléje
gali bati deguonies likutis;

b) sumontuoti $esis slégio reguliatorius redukuojanéius deguonies slégj nuo 12 iki 5 bary;

¢) sujungti vamzdyny ir rutuliniy ventiliy pagalba penkias esamas deguonies padavimo |
ligoning atSakas taip, kad biity galimas bet kurio slégio reguliatoriaus laikinas atjungimas
nenutraukiant deguonies tiekimo j at3aka redukuojamg $io reguliatoriaus.

d) prijungti esamg rezervinio deguonies tiekimo sistemg, sudarytg i§ dviejy deguonies
baliony ry3uliy, prie kolektorinio mazgo taip , kad sumazéjus slégiui deguonies tiekimo lauko
linijjoje automatiskai biity jjungiamas rezervinio deguonies tiekimas .

e) sumontuoti vieng (DIN) deguonies paémimo rozete.

1.3.Deguonies kolektorinio mazgo rekonstrukcijos metu reikia atlikti laiking deguonies
pajungimg j reanimacijos palatos stovy linijg i$ lauke esanciy rezervinio deguonies rySuliy. Tam
atlikti reikalinga, kol bus pateiktas deguonis j reanimacijos palatos stovy linijg i§ rezervinio
deguonies rySuliy , uZtikrinti deguonies tiekimg teikiant deguonj antrame ir pirmame ligoninés
aukste reanimacijos palatoms i§ deguonies baliony . Deguonies balionus laikinam reanimacijos
palaty apripinimui deguonimi atsiveZa ir pajungia tiekejas.

2. Deguonies rozeciy montavimas Priémimo skyriuje
2.1. Pravesti naujg deguonies tiekimo linijg j Priemimo skyriaus keturias palatas (1-210, 1-

211,1-215,1-220) ir sumontuoti $esias iSorines dvigubas (DIN) deguonies paémimo rozetes.
Nauja deguonies linija koridoriuje ( 1-214 patalpa) montuojama po pakabinamomis lubomis, o
palatose j plastikinius lovelius;

2.2.Sumontuoti tris uzdarymo ventilius naujoje deguonies tiekimo linijoje.

3. Deguonies rozeciy montavimas antrame aukste



3.1. Antrame aukste esandiame Sirdies chirurgijos skyriuje sumontuoti potinkines deguonies
paémimo rozetes prie kiekvienos lovos;

3.2. Keturvietése palatose 213, 214, 223, 224 sumontuoti po keturias potinkines (DIN)
deguonis rozetes, sumontuoti po pakabinamomis lubomis naujas deguonies linijas, sumontuoti
deguonies linijos uzdarymo ventilius kiekvienai palatai atskirai. Deguonies linijas nuo pakabinamy
luby iki roze¢iy montuoti jleidZiant j sieng;

3.3. Dvivietése palatose 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222 sumontuoti po dvi potinkines
(DIN) deguonis rozetes, sumontuoti po pakabinamomis lubomis naujas deguonies linijas,
sumontuoti deguonies linijos uzdarymo ventilius kiekvienai palatai atskirai. Deguonies linijas nuo
pakabinamy luby iki roze¢iy montuoti jleidZiant j sieng;

3.4. Antro auksto deguonies tiekimui j lizdus sumontuoti potinkinj deguonies kontrolés
skydelj;

3.5. Atliekant $iuos darbus sumontuoti deguonies pajungimus j pirmg ir trecig auksta po antro
auksto pakabinamomis lubomis su uzdarymo ventiliu kiekvienai at$akai (plane nepazymeéta del
vietos trikumo) pajungiant deguonj atskira linija, nepriklausantia nuo deguonies kontrolés
skydelio.

4. Deguonies rozefiy montavimas Radiologijos skyriuje

4.1. Pakeisti esamas potinkines deguonies paémimo rozetes j naujas potinkines (DIN)
patalpoje 1-43 ir 1-45 (po viena rozete kiekvienoje patalpoje).

4.2. 13montuoti seng deguonies paémimo rozet¢ , sumontuoti naujg deguonies tieckimo linija
plastikiniame lovelyje ir sumontuoti naujg (DIN) potinking deguonies paémimo rozetg (1 vnt.).

5. Konsoliy montavimas riisyje

5.1. Riisio patalpoje R-130 montuojamos dvi konsolés. Kiekvienoje konolgje turi biiti po du
deguonies pajungimo lizdus, po vieng suspausto oro ir vakuumo pajungimo lizda, po aStuonis
elektros maitinimo lizdus , dieninj ir naktinj ap3vietima, lentyng, prie begelio tvirtinamg la3elinés
stovelj.

5.2. Abiejy konsoliy pajungimui montuojami deguonies, vakuumo ir suspausto oro vamzdynai.
Pajungimo vieta-pirmo auksto koridoriaus niSoje i§ kurios patenkama j risj . Riisyje vamzdynai
montuojami R-138 patalpoje vir§ pakabinamy luby , o patalpoje R-131 tvirtinami prie gelzbetonio
luby plastikiniuose loveliuose.

5.3. Elektros laidus konsoliy pajungimui praklos jurininky ligoninés darbuotojai.

Tikslius darby ir jrengimy kiekius Tiekéjas turi jsivertinti pagal esamg situacija. Siiloma,
prie§ pateikiant pasifilyma, apsilankyti Klaipédos jarininky ligoningje, Liepojosg.45, Klaipédoje ir
susipazinti su numatomais darbais.

Tiekejas atlikes darbus, suraSo darby perdavimo-priémimo aktg, kuriame nurodo atliktus
darbus ir deguonies sistemy sudedamasias dalis.

Darbai bus atlickami veikian&ioje ligoningje, todél j darby kaing turi biiti jskai¢iuoti apsaugos
nuo statybiniy dulkiy ir triuk§mo jrengimo kastai bei jvertinta darby atlikimo ligoningje specifika.
Pries$ atliekant triuk§mingus ir daug dulkiy sukelianéius darbus, reikalinga suderinti darby atlikimo
grafika su UzZsakovo atstovais, numatant biitinybg dirbti po 16,00 val., bei iSeiginémis dienomis.
Deguonies kolektorinio mazgo rekonstrukcija bus galima atlikti tik SeStadieniais arba
sekmadieniais.

Visi darbai turi bati atlikti per tris ménesius nuo sutarties sudarymo dienos



PRIDEDAMA: Numatomo rezervinio deguonies tiekimo pajungimo ir deguonies tiekimo
linijy bréziniai ir nuotraukos - 6vnt.

Kontaktinis asmuo dél perkamy darby - Saulius Mileika tel. 8615 34305; 846 491039.

9. SALIU JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI
UZSAKOVAS: RANGOVAS:

V3] Klaipédos jurininky ligoniné UAB Deguonies sistemos

i Direktoré Renata RagaiSiené

Direktoriaus pa"ﬂducg' )&at; Bt
Algirdas Llutkus / ,.ng, ‘\ -
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