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V3] Vilniaus miesto klinikiné ligoniné, jstaigos kodas 302692454, atstovaujama
direktoriaus Narimanto Markeviciaus, toliau vadinama Uzsakovu ir
UAB “Statyby kodas”, imonés kodas 302711748, atstovaujama direktoriaus Lauro Danio, toliau
vadinama Rangovu, sudaréme 3ia fiksuoto jkainio sutartj (toliau — Sutartis):

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
I.1.  Sutarties objektas: VSI Vilniaus miesto klinikinés ligoninés Antakalnio g. 57, Vilniuje,

apdegusio iikio bloko stogo remonto darbai (toliau - Darbai).

=2 Sutarties objekto kaina yra 22.989,24 Eur su PVM (dvideSimt du tikstanciai devyni
Simtai astuoniasdeSimt devyni Eur 24 ct.). Pasitelkiami subrangovai: UAB ..Irdaiva™.

I3 Sutarties objekto kaina paskaiciuota pagal Techning specifikacija (toliau — Techniné
specifikacija). Samatiniai skaiCiavimai (Sutarties 1 priedas) yra neatskiriama 3ios
Sutarties dalis. Finansavimas 1§ UZsakovo lésy.

1.4, Sutaré¢iai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Sutartyje nurodyta Sutarties objekto kaina
yra orientaciné. Galutiné kaina, kuri bus sumokéta Rangovui, apskai¢iuojama jvertinus
vykdant Sutartj atlikty darby apimtis pagal samatinivose skai¢iavimuose pateiktus
ikainius.

LS Samatiniuose skai¢iavimuose pateikti darby kiekiai yra orientaciniai. Sutarties vykdymo
metu jie gali kisti iki 100 proc.

1.6. Pirkimo dokumentai ir Rangovo pasililymas yra neatskiriamos $ios Sutarties dalys. Ju
reikalavimai yra privalomi Sutarties $alims. Darbai, kuriuos Rangovas privalo atlikti savo
jégomis: Slaitinio stogo montavimo darbus.

L. 7 Sutartis jsigalioja jos pasiraymo diena.

1.8. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, i$skyrus tokias
Sutarties sglygas. kurias pakeitus nebity pazeisti vieSyjy pirkimuy principai ir tikslai ir
tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy tarnybos sutikimas.

1.9. Sutarties dokumentai (pagal ju veikimo prioritetus):

1.9.1.  Sutartis su jos priedais ir papildymais;

1.9.2.  Techniné specitikacija;

1.9.3.  Pirkimo dokumentai.

7 SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

Darby atlikimo terminas — 30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny nuo raSytinio perkanciosios
organizacijos nurodymo pradéti vykdyti darbus gavimo dienos. Darby uzbaigimo akto
iforminimo terminas — 30 dieny nuo darby atlikimo termino pabaigos.
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Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis terminy, nurodyty Darby atlikimo grafike,
kuris yra neatskiriama Sutarties dalis ir latkomas Sutarties 2 priedu.
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1.4.

SALIU PATVIRTINIMALI
Sudarydamas $ia Sutartj Rangovas patvirtina. kad:
Jis turi visas licencijas, zinias, patirties ir kvalifikacija reikalingas $iai Sutarc¢iai jvykdyti:

Susipazino su statybos Objektu, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus atliekami
Darbai. su Technine specifikacija ir neturi jokiuy pretenzijy ir/ar pastaby dél galimybés
atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir salygomis;

Samatinivose skaic¢iavimuose Rangovo nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto jkainis
apima tai, kas numatyta Darbo apraSyme, jskaitant visus reikiamus Rangovo jrengimus
bei mechanizmus tam Darbui atlikti, montavima, Rangovo personalo darba, medziagas,
prieziirg, paleidimg, derinima, bandymus, netiesiogines islaidas, Rangovo mokamus
mokesc¢ius, pelng kartu su galimai numatoma Rangovo rizika. prievoles ir jsipareigojimus
apibreéztus Sutartyje ar atsirandancius jg vykdant.

Rangovas yra nuosekliai ir i$samiai jvertings biitinus darbus. finansavimo salygas,
statybos medziagy. jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy
svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui.

Gerai i3analizavo ir suprato Darby pobid; bei jy apimtj pagal Technine specifikacija.
Darby dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, statybos objekto fizinius
matmenis ir bikle, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medZiagas. jranga.
priemones, paslaugas ir kitus jsipareigojimus, o taip pat visus kaStus, butinus Darbams
atlikti. Rangovas pareiskia, kad prie§ pasiraant Sutartj jis. bidamas savo srities
profesionalu, i$samiai iSanalizavo, patikrino Techningje specifikacijoje nurodytus
medziagy ir darby kiekius bei apimtis, jvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus,
reikalingus pagal Sutartj numatytiems Darbams atlikti, tur¢jo galimybe rastu pateikti
visas pastabas Uzsakovui.

Rangovas garantuoja, kad atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.).
numatytas pagal $ia Sutartj, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai,
nepertraukiamai ir kokybiskai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksling
ju paskirtj. Jeigu jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos.
funkcionuos netinkamai, jy nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtj. Rangovas savo
rizika ir léSomis atliks visus butinus darbus bei nupirks reikiamas medziagas ar
jrengimus, kad auks¢iau nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuoty
nepriekaitingai ir nereikalaus i§ Uzsakovo padidinti Sutarties objekto kainos.

ATLIEKAMI DARBAI

Rangovas privalo atlikti Darbus pagal darby apradymus, brézinius ir specifikacijas,
iskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas.

Leidimy ir licencijy, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos
ir/arba naudingos vykdomosios dokumentacijos, jskaitant ir visus biitinus bandymus bei
ispildomasias nuotraukas, jforminimas ir jos perdavimas Uzsakovui, reikalingi ir/arba
naudingi Zyméjimo ir matavimo darbai taip pat yra priskiriami Darbams.

Bet kokie atlikti Darbai priduodami UZsakovui bei pastarasis tvirtina ju atlikimo fakia

tiktai juos tinkamai atlikus, pateikus Uzsakovo vertinimui jy rezultatus. visus bitinus
lydin¢iuosius dokumentus bei medziaga, atlikus visus biitinus Darby rezultato bandymus.
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DARBU PERDAVIMAS - PRIEMIMAS

Rangovas ne véliau kaip einamojo ménesio 25 dieng pateikia UZsakovui atlikty darby
akta (F-2), atlikty darby ir i8laidy apmokeéjimo pazyma (F-3) ir PVM saskaita faktiira.
Nepateikus atlikty darby akto nustatytu terminu. atlikty darby aktavimas nukeliamas j
kitg ménesj. Uzsakovas privalo apzitréti priduodamus atliktus Darbus ir pasirasyti akta
(su pastabomis ar be jy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 7 (septynias) darbo dienas.
Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby kickis neatitinka nurodyty Rangovo
pateiktame akte arba Darbai atlikti su trikumais, Rangovas privalo istaisyti minéta akta.
Pataisyta atlikty darby akta Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo
dieng nuo akto graZinimo pataisymui datos, priedingu atveju aktavimas nukeliamas j kita
ménes;.

Tarpinis darby perdavimas-priémimas bus vykdomas nustatant atlikty Darby faktinj
kiekj. Jei etapiniy Darby pobiidis numato atitinkamos techninés dokumentacijos
paruoSima (pabaigtas atskiry darby etapas, atlikti darbai bus paslépti ir jiems biitina
paruosti iSpildomasias nuotraukas, paslépty darby aktus, atlikti atitinkamus matavimus
bei bandymus), Rangovas kartu su etapiniu atlikty Darby aktu privalo pateikti ir
reikalingg techning dokumentacija.

Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose
iSvardinty Darby sudéties ir, Uzsakovui pareikalavus, pridéti bitinus Darby rtsj ir apimtj
patvirtinanc¢ius apskaic¢iavimus ir dokumentus.

Pirminés apziliros metu nustatytus pagrjstus defektus Rangovas privalo istaisyti ne véliau
kaip per Uzsakovo nurodytg technologiskai reikalinga, protingg termina.

Iki visy Darby perdavimo Uzsakovui Rangovas privalo instruktuoti ir/arba apmokyti
Uzsakova jrengty sistemy, jrangos, statinio arba konstrukeijy naudojimo (eksploatavimo)
ir aptarnavimo taisykliy, bei pateikti Uzsakovui tris jrenginiy, statinio arba konstrukcijy
naudojimo (eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykliu naudojimo (eksploatavimo)
instrukcijy egzempliorius lietuviy kalba.

Salys aiSkiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty darby aktas néra galutinis darby
priémimas — perdavimas. Sis Darby priémimas bei ,.aktavimas® yra atlickamas tinkamo
Sutarties vykdymo kontrolei uztikrinti bei atsiskaitymams kiekviena ménesj vykdyti.
Rangovas turi imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniu, apsaugant atlikty rangos darby
rezultatus nuo zalos. Statinio ar jo dalies sugadinimo ar zuvimo, iiskyrus del force
majeure aplinkybiy, laikomy stichinémis nelaimeémis, rizika iki jo perdavimo UZsakovui
tenka Rangovui iki galutinio statinio pridavimo eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar
Sutarties objekto kaina jam buvo visiSkai ar dalinai sumokeéta.

Rangovas kartu su kiekvienu atlikty darby aktu Uzsakovui pateikia atitinkama dalj
vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinj akta - visa vykdomaja dokumentacija.

Uzsakovas pasilieka sau teise nemokéti uz su trikumais atliktus Darbus, jei trikumy
faktas vra pagrjstas, tol, kol tokie triikumai nebus istaisyti ar pasalinti.

Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby pagrjstus trikumus, kuriy jis nepastebé¢jo
priimdamas Darbus, Uzsakovas privalo pranesti apie trilkumus Rangovui per 13
(penkiolika) kalendoriniy dieny po juy pastebéjimo. PraneSus apie trikumus, Rangovas
privalo istaisyti juos per UZsakovo nurodytg technologiskai reikalinga. protinga termina.
Jeigu Rangovas per nurodyta protinga terming nepadalina atlikty Darby triikumy, apie
kuriuos jj informavo UzZsakovas, tai jis privalo atlygini Uzsakovui tiesioginius
nuostolius, Kkuriuos §is patirs $alindamas trikumus savo iniciatyva, pasitelkdamas
treCiuosius asmenis. Esant galimybei, tokje nuostoliai (islaidos tretiesiems asmenims
trikumams $alinti) yra i$skaitomi i§ Rangq,v"ui moketiny sumy.
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SUTARTIES OBJEKTO KAINA

Siai Sutar¢iai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina, kuri apskai¢iuojama nustacius atlikty Darby
faktinj kiekj ir Sutarties 1 priede ,,.Samatiniai skai¢iavimai* nurodytus jkainius.

Bet kurie Darby kiekiai, numatyti Techninéje specifikacijoje, yra orientaciniai ir
nelaikomi faktiniais, t.y. tiksliais kiekiais. Sutarties objekto kaina apima visas tiesiogines
Ir netiesiogines islaidas, susijusias su Darby atlikimu. Sutarties objekto jkainiams jtakos
negali turéti Darby atlikimo terminy paZeidimai.

Pasikeitus PVM dydzZiui Sutarties jkainiai kei¢iami proporcingai PVM pasikeitimo dydziui.

Sutarties objekto jkainiai perskai¢iuojami per 1 d. d. po Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio jstatymo pakeitimo jsigaliojimo dienos. Perskaiciuoti Sutarties jkainiai
taikomi po perskaic¢iavimo atliktiems Darbams apmokeéti. Sutarties jkainiai dél kity
mokesciy perskai¢iuojami nebus.

Jeigu Sutarties jvykdymui bitina atlikti papildomus Darbus. kuriy jkainiai Sutartyvje

nenumatyti, papildomy Darby jkainiai gali biiti apskai¢iuojami Zemiau pateikiamais
biidais:
a) pritaikant Sutartyje numatyty panasiy Darby jkainj;

b) isskaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;
c) panaudojant Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis;

d) jeigu nejmanoma pritaikyti a), b) arba c) papunkc¢iuose nurodytus papildomy
Darby apskaiciavimo badus, konkretaus papildomo Darbo jkainis
apskai¢iuojamas vadovaujantis samaty skaiCiavimo programos [Sistela]
duomeny bazéje nurodytais Darby jkainiais. patvirtintais laikotarpiu, kada
buvo nustatytas papildomy Darby poreikis, taciau statvbos produkty ir
jrenginiy kaina negali buti didesné nei Rangovo patiriamos islaidos jiems
jsigyti, o pridétiniy i8laidy ir pelno dydis ne didesnis nei 3% tiesioginiy
islaidy.

DARBU KOKYBE

Rangovas, pried paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo maziausiai prie§ 1 (vieng) dieng apie tai informuoti Statinio statybos
techninés priezitiros vadova, su kuriuo pasiraomas paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas
paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu nepranes¢s Statinio statybos
techninés priezitros vadovui, tai, Statinio statybos techninés priezifiros vadovui
pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbag atidengti patikrinimui.

Salys turi teise uZzsakyti reikalingas ekspertizes atlikty darby kokybei nustatyti.
Ekspertizés atlikimo iSlaidas apmoka UzZsakovas. Jei ekspertizés metu neiSaiSkinamos
kitos 3alies klaidos, ekspertizés atlikimo islaidas apmoka $alis, padariusi klaida.

Rangovas uztikrina, kad Darbai (tame tarpe visos panaudotos medziagos, jrengimai,
priemoneés) visiSkai atitiks galiojanciy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty. Sutarties dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Bendrujy statybos
darby dalies statybos technologiniams procesams minimaliy kokybeés reikalavimu lygis
apraSytas www.statybostaisykles.lt tinklapyje .Statybos taisykles™ atitinkamuose
skyriuose. Neatitikimas minétiems reikalavimams reik§ Sutarties pazeidima. Rangovas
pareiskia, kad jam yra Zinoma, jog Uzsal\ﬁvlu yra reikalingi tiktai kokvbiskai atlikti
Darbai (medziagos, jrengimai, prlemones) bei | Jy rezultatai.
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Rangovas patvirtina, kad iki Sutarties pasiraiymo gavo Darbams pradeti batinus
dokumentus, su kuriais jis i$samiai kaip savo srities profesionalas susipazino ir jokiu
klausimy ar neaiskumy dél jy neturi,

Jeigu Rangovui kilty abejoniy dél Darby vykdymo, dél jvairiy kity, nuo Rangovo
nepriklausan¢iy, aplinkybiy, sudaran¢iy grésme Darby tinkamumui, saugumui, visas
abejones Rangovas privalo pateikti Uzsakovui iki Darby vykdymo pradzios. Rangovas,
pastebéjes netikslumy Techninéje specifikacijoje, statinio techniniame, darbo ar kitame
projekte ar jy neatitikimy statybos veikla reglamentuojantiems teisés aktams, privalo
nedelsdamas apie tai informuoti Uzsakova ir Darbus pratesti tik po Uzsakovo nurodymo.

ATSISKAITYMAS UZ DARBUS

UZsakovas uz atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu karta per ménesj pagal atlikty darby
aktus per 30 dieny po atlikty darby akty ir PVM saskaity-faktliry gavimo dienos. Jeigu
del tre¢iyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo 1é30s per §j laikotarp} néra gautos,
30 dieny terminas pratgsiamas iki leSy gavimo dienos, bet ne ilgesniam kaip 60 dieny
laikotarpiui bendrai paémus.

UzZsakovas atlieka galutinj atsiskaitymg su Rangovu atlikus visus Sutartyje numatytus
Darbus jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, pasalinima per 10 dieny po Darby
uzbaigimo akto jforminimo. Jeigu dél treciyjy $aliy neveikimo arba netinkamo veikimo
1éSos per §j laikotarpj néra gautos, $is terminas pratesiamas iki léSy gavimo dienos, bet ne
ilgesniam kaip 60 dieny laikotarpiui bendrai paémus.

Uzsakovas turi teise nepasirasyti atlikty darby akty ir atlikty darby ir islaidy apmokéjimo
pazymy, jeigu del Rangovo kaltés nepasalinti anks¢iau nurodyti apmokeéti pateikty Darby
defektai, Darbai atliekami nesilaikant Darby atlikimo grafiko.

STATINIO GARANTINIS TERMINAS

Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti
dienos, 5 metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) - 10 mety. o
jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose ty¢ia paslépty defekty, - 20 mety. Irengimy
garantinj laikg nustato gamintojas.

Garantinio laikotarpio metu nustatyti statybos darby defektai fiksuojami atskiru 3aliu
suraSytu aktu. Siame akte nurodomas terminas, per kuri Rangovas jsipareigoja
nemokamai iStaisyti garantiniu laikotarpiu atsiradusj defekta, jo istaisymo buda bei
tvarka. Jei Rangovas prane$ime nurodytu laiku neatvyksta apzidréti statybos darby
defekty bei nepasiraso akto, jj vienasaliskai pasiraSo Uzsakovas.

Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, sugadinimo,
neteisingy sprendimuy, stichiniy nelaimiy.

Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas
medziagas, jranga bei priemones, o taip pat visas ju sudétines dalis. [rengimy garantinj
laika nustato gamintojas.

Rangovas Garantiniu laikotarpiu i3aiskéjusius trikumus (defektus) jsipareigoja pasalinti
savo lé3omis ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo pranesimo gavimo dienos, arba
per atskirai su Uzsakovu suderinta terminga. Jeigu Rangovas nepradeda Salinti trikumy
per Siame punkte nurodyta termina. bei nepasalina $iy trikumy nedelsiant, UZsakovas
savo pasirinkimu gali Rangovo saskaita pats padalinti trikumus, pasamdyti treciuosius
asmenis trikumams pasalinti arba pasinaudotj, Rangovo pateikta {,aranlinio laikotarpio

garantija. Jei UZsakovas 3alina ;,aranumo 7lfotarp10 trikumus savo ar treciujy asmeny
_./—.—H‘H“‘*-.
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saskaita, Rangovas privalo atlyginti visus Uzsakovo patirtus su trilkumy salinimu
susijusius nuostolius.

Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby
daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defektus
dienos iki visisko defekty pasalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis
terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems
panaudoty medziagu, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakei¢iama garantinio
aptarnavimo biidu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks $ia Sutartimi
yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i3
naujo nuo jos perdavimo UZsakovui dienos).

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovo pareigos:

Pateikti Rangovui dokumentacija, reikalinga Sutar¢iai vykdyti.
Organizuoti statybos darby techninés priezitros vykdyma.

Priimti i§ Rangovo baigtus Darbus ir, gavus léSas i§ Sutartyje nurodyto finansavimo
Saltinio, uz juos atsiskaityti.

Atsiradus trikumams ir/ar defektams, sustabdyti Darbus iki jie bus pa$alinti. Darby
trikumai ir/ar defektai jforminami rasytiniais aktais, jra3ais statybos darby zurnale.

Bendradarbiauti su Rangovu organizuojant objekto priémima naudojimui.

[traukti | byla trec¢iuoju asmeniu Rangova, jeigu UZsakovui atitinkami subjektai pareidkia
ieskinj del padaryty nuostoliy atliekant Darbus.

Uztikrinti Rangovo, jo darbuotojuy bei atstovy patekima j Objekta tiek, kiek tai biitina
atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

Uztikrinti, kad biity paskirti asmenys, kurie vykdys Objekto statybos techning priezitira.

Patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustacius, kad jie atitinka Sioje Sutartyje numatytus
reikalavimus bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje
nustatytais terminais bei salygomis rastu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty darby
aktus.

Gavus radytinj Rangovo pradyma, per 30 dieny po Darby uzbaigimo akto jforminimo
dienos grazinti Rangovui Sutarties salygy jvykdymo uztikrinima.

Uzsakovo teisés:

Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybos aiksteléje.

Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sglygy, Darby dokumenty. Darby atlikimo
grafiko, nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy
ir/ar Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty pagristy nurodymy ir/ar netinkamai
pildo Darby vykdymo dokumentacija, reikalauti paSalinti trikumus, nemoketi uz
netinkamai atliktus Darbus, sustabdyti kity Darby atlikima iki tinkamo pazeidimy
pasalinimo.

Savo nuozitra vykdyti kontrole ir priezitra statybos objekte, taip pat Kontroliuoti
Sutarties vykdyma, ir, aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir/ar pazeidimus, duoti
Rangovui vykdytinus nurodymus ir/arba atsisakyti priimti Darbus. Uzsakovas turi teisg
nurodyti termina Rangovui Sutarties vykdymo trdkumams pasalinti.

Pateikti Rangovui papildoma informacija, kyri perduodama skaitmenine forma arba

telekomunikacinémis priemonémis. / J /)
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Viena$aliskai nutraukti Sutartj. jeigu nebus patvirtintas Sutarties objekto finansavimas.

RANGOVO PAREIGOS IR TEISES
Rangovo pareigos:

Nustatytuoju laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus per darby garantinj laika, uztikrinti, kad atlikus
Darbus objektas galés biti naudojamas pagal funkcine paskirtj.

Rangovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Uzsakovo rastisko nurodymo pradéti
vykdyti darbus privalo pateikti UzZsakovui Darby atlikimo grafika. Darby vvkdymo metu,
atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biti koreguojamas.

Darbus vykdyti pagal Uzsakovo ir Rangovo suderinta Darby atlikimo grafikg taip. kad
darby vykdymas netrukdyty Uzsakovo veiklai.

Savarankiskai apsirtpinti materialiniais istekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
Medziagos turi atitikti Techninéje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Uzsakovui turi
bati pateikti medziagy sertifikatai arba atitikties deklaracijos.

Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui ar objekto naudotojui galima gauti
Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti uz
sunaudota vandenj bei elektra rinkos kainomis, kurias objekto naudotojas moka
energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba
savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Jeigu tai reikalinga, gauti reikiamus leidimus perkamiems darbams vykdyti.

Uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aiksteléje, jos priesgaisring
apsaugg ir aplinkos ekologine apsauga, objekte esancio turto apsauga nuo meteorologiniy
salyguy poveikio ir kitokio jo sugadinimo.

Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
sglygy poveikio ir Kitokio juy sugadinimo iki objekto pridavimo priémimo naudoti
komisijai dienos.

. Savo léSomis kompensuoti atliktus darbus, kurie jvertinti kaip darbai su trikumais arba

neatitinkantys Sutarties ir atlyginti i$ to kylan¢ius nuostolius.

. Tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti statybos darby zurnala.

. Vykdant inzineriniy tinkly jrengimo darbus, paslépty darby aktus jforminti Rangovo,

Uzsakovo ir eksploatuojancios organizacijos atstovy parasais.

. Kartu su Uzsakovu suderinti su inzinerinius tinklus eksploatuojan¢iomis organizacijomis

veikian¢iy inZineriniy tinkly perjungima.

. [forminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka surasyti statybos atlikimo

dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus ir jy rezultatus perduoti Uzsakovui.

. Kontrole vykdyti periodiskai pagal reikalavimus bei gavus techninés prieziiros vadovo

nurodymus.

. Pateikti UZsakovui patvirtinanc¢ius dokuméntus apie statybinio lauzo idvezima | tam

specialiai skirtas vietas. :
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Savo lé3omis jrengti laikinus statybos aiktelés aptverimus i§ medziagos. suderintos su
Uzsakovu (profiliuoty laksty ir/ar vielos tinklo tvoros elementy).

Uztikrinti, kad | objekto teritorijg nepatekty pasaliniai asmenys.

Per 10 darbo dieny nuo darby pradzios jrengti prie statybos sklypo (statybvietés) stenda
su informacija apie statoma statinj, i§skyrus atvejus, kai statomi nesudétingi statiniai ar
atliekamas statinio paprastasis remontas.

Perduoti UzZsakovui statybos techning-ispildomaja dokumentacija ir Kitus statinio
pripazinimo tinkamu naudoti komisijai statybos priémimui teikiamus dokumentus.

Jeigu tai reikalinga, savo léSomis parengti pastato kadastriniy matavimy byla ir kitus
dokumentus, reikalingus pastatui eksploatuoti bei perduoti juos Uzsakovui.

Iki visy Darby perdavimo Uzsakovui paruosti ir perduoti Uzsakovui jrengtu sistemuy,
jrangos, statinio arba konstrukcijy naudojimo (eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykles.

Uztikrinti, kad objekte biity darby saugos koordinatorius. Vadovaujantis LR vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus 2005 m. balandzio 20 d. jsakymu Nr. 1-107 patvirtinta
Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukciju rengimo ir instruktavimo tvarka. instruktuoti
papildomu ir tiksliniu instruktazu darbo vietoje Uzsakovo darbuotojus. vykdanéius
techning priezitra Objekte, instruktavimus jforminant instruktavimy registravimo zurnale
arba specialioje instruktavimy registravimo korteléje. Isitikinti, kad instruktuoti
UZsakovo darbuotojai, vykdantys techning priezilira Objekte suprato instruktavima deél
visy darbo aplinkos rizikos veiksniy, kelian¢iy pavojy darbuotojy saugumui ir sveikatai
Objekte.

Isakymu paskirti statybos vadova, kuris privalo darbo metu nuolat biiti statvbos objekte,
organizuoti Darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su Uzsakovu ir
kitais rangovais. Dél pateisinamy priezasciy statybos vadovui nesant objekte, jis turi biiti
nedelsiant pasiekiamas mobiliuoju telefonu.

Vykdyti Darbus statybos objekte laikydamasis visy statybos, darbo saugos ir aplinkos
apsaugos veiklg ir procesg reguliuojanéiy teisés akty reikalavimy.

Laikytis statybos priezifiros ir inspektavimo reikalavimuy, vykdyti Uzsakovo nurodymus,
statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus.

Vykdyti Darbus pagal Darby atlikimo grafika, juos derinti su kitais Uzsakovo pasirinktais
rangovais ir paisyti visy statybos proceso dalyviy interesy, vadovautis Sutartimi ir déti
visas biitinas ir protingas pastangas, kad bity pasiektas Sutarties sudarymo tikslas.

Organizuoti Darbus taip. kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy anksciau atlikty darby
rezultatas, UzZsakovo ar objekto naudotojo turtas, ar daromas nepagristai didelis
(virsijantis numatytg techninéje ir sutartin¢je dokumentacijoje) poveikis aplinkai.

Rastu informuoti UZsakovg apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam tinkamai
vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suzinojo ar turéjo suzinoti.

I3kilus nelaimingo atsitikimo ir/ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy
priemoniy ir atlikti visus biitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy. kad bty iSvengta
iy jvykiu, o jiems jvykus, kad bty iSvengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmes.
Visais auk3C¢iau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas iSsiaiSkinti su jais
susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, taCiau nepazeisdamas teisés akty reikalavimuy,
likviduoti kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai Uzsakovui.

Uzsakovui pareikalavus pateikti naudojamy medziagy ir/ar jrangos kokybés ir atitikties
sertifikatus iki medziagy ar jrangos pateikimo | S(ft'atybvietc-;-.
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. Vykdydamas Sutartj vadovautis papildomais bréziniais/ paaiskinimais, kurie, be jprastos

popierinés iSraiskos, gali bhti Uzsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir/arba
telekomunikacinémis priemonémis.

. Esant  bitinumui, Uzsakovo reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triuk$mo

intensyvumo matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos ora terSianciy medziagy
(dulkiy) matavimy rezultatus, vykdyti Uzsakovo nurodymus dél triuk§mo ir tar3os lygio
uztikrinimo statybvietéje.

. Vykdyti teisées akty reikalavimus bei Uzsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy

medZiagy ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos.

. Apdrausti uzbaigta objekta pirkimo dokumentuose nustatvta tvarka ir ne véliau kaip per

15 kalendoriniy dieny po Darby uZbaigimo pateikti UZsakovui apdrausto objekto
draudimo poliso originala.

Suvokdamas, jog be jo statybvietéje dirbs ir kiti UZzsakovo parinkti rangovai, atlyginti
visus tiesioginius Uzsakovo nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal
sutartis, darbo jégos ir mechanizmy prastovas ir kt.), kuriuos patyré ir Uzsakovo
pareikalavo apmoketi kiti rangovai Objekte dél Rangovo Darby atlikimo terminy
nesilaikymo, nesavalaikio darby fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti rangovai,
perdavimo UzZsakovui ir kity $ig Sutartj pazeidzian¢iy veiksmy.

. Dalyvauti Objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose

(jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime nedalyvauja,
nepaisant to jis jsipareigoja vykdyti susirinkimo/pasitarimo metu priimtus sprendimus.

Esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, UZsakovo reikalavimu pakeisti
darby vadova, nusalinti neblaivius darbininkus ir neleisti jiems dirbti.

Jeigu tai reikalinga, savo saskaita atlikti ir pateikti Uzsakovui atlikty darby iSpildomaja
dokumentacija, geodezines nuotraukas, bandymy protokolus, sumontuoty sistemuy pasus.

Uztikrinti, kad privalomo civilinés atsakomybés draudimo sutartis nenutriikstamai galioty
nuo Sutarties jsigaliojimo iki Rangovo jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, kaip numatyta
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Rangovo civilinés atsakomybes privalomojo
draudimo taisyklése. Jeigu jvykus draudiminiam jvykiui draudimo sumos neuZtenka
padengti visus nuostolius, Rangovas padengia nuostolius, virsijan¢ius civilinés
atsakomybés draudimo i§moky dydj.

Uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarp; Rangovo kvalifikacijos duomenys
atitikty pirkimo dokumenty reikalavimus.

Nereikalauti 1§ Uzsakovo padengti jokiy patirty iSlaidy, jeigu Uzsakovas pasinaudos
Sutartyje numatyta teise nutraukti Sutartj.

Per 3 darbo dienas nuo radytinio Uzsakovo nurodymo gavimo dienos pradéti vykdyti
Darbus ir pateikti Uzsakovui Sutarties salygy jvvkdymo uztikrinima pirkimo
dokumentuose nustatytomis salygomis.

-

Uzsakovui reikalaujant, per 3 darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje
nurodytais subrangovais.
Rangovo teiseés:
Suderings su Uzsakovu, jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir jrenginius,
sand¢liuoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti.
Naudoti statybos objekte atributika, reklamuojancia jj ir subrangovus, tik i$ anksto rastu
suderings tai su Uzsakovu.
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Patekti j Statybos objekta tiek, kiek tai biitina atlikti Darbus bei jvvkdyti kitus Sutartvje
numatytus jsipareigojimus.

Uzbaigti Darbus anks¢iau Sutartyje numatyto termino.

SALIU ATSAKOMYBE

Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t.y. véluojantis apmokéti uz atliktus
Darbus be pateisinamos priezasties, Rangovo reikalavimu moka 0,02 procento
delspinigiy uz kiekvieng paveluota dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.

Uzsakovas turi teis¢ jspejes Rangova pries 15 (penkiolika) dieny vienasaliskai (be
teismo) nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos priezasties nevykdo Sutarties
11.1.1 = 11.1.44 punktuose prisiimty jsipareigojimy.

Jei Rangovas nevykdo Sutarties 11.1.1 — 11.1.44 punktuose prisiimty jsipareigojimuy,
Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimu.

Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty Darby be pateisinamos
priezasties, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties salygy jvvkdymo uztikrinimu.

Jei Rangovas neatlieka Darby Sioje Sutartyje nustatytu terminu, Uzsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimu, taip pat Rangovas Uzsakovo
reikalavimu papildomai moka Uzsakovui 0.02 procento delspinigius uz kiekviena
paveluotg dieng nuo Sutartyje nurodytos Sutarties objekto kainos su PVM.

Rangovui neprade¢jus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezidros
vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty darby kokybés ilgiau negu per 3 kalendorines
dienas, Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimu, taip pat
Rangovas Uzsakovo reikalavimu papildomai moka UZzsakovui 0.02 procento delspinigius
uz kiekviena pavéluota dieng nuo Sutartyje nurodytos Sutarties objekto kainos su PVM
iki bus istaisyti defektai.

Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina Uzsakovo 18laidas. susijusias su defekty Salinimu.

Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties salygu jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti Uzsakovui
nauja Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimg pirkimo dokumentuose nustatytomis
salygomis.

Rangovas privalo atlyginti tretiesiems asmenims nuostolius, kuriuos jie patirs dél
Rangovo neveikimo ar netinkamo veikimo ar kitokio Sutarties pazeidimo. Rangovas
privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs dél tre¢iyjy asmeny
tiesioginiy reikalavimuy, kylan¢iy i§ Rangovo jsipareigojimy pagal Sia Sutart] pazeidimo,
jvykdymo.

Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas. delspinigius)
Uzsakovas turi teise isskaiciuoti i§ Rangovui mokétiny sumy, apie tai radtu informaves
Rangova.

Rangovas ir Uzsakovas susitaria, kad kilus teisminiam gincui dél neapmokéjimo uz
Darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne daugiau kaip 5 procenty metines pallikanas
nuo neapmokétos sumos, kaip tai numato Lictuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210
straipsnio 1 dalis.

Jei Rangovas per 3 darbo dienas nuo rasytinio UZzsakovo nurodymo be pateisinamos

e 270 1

uztikrinimo, o pasilymo galiojimo uztikrinimo terminas jau yra pasibaiges, moka
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Uzsakovui bauda, lygia pirkimo dokumentuose nurodytai pasiilvmo galiojimo
uztikrinimo sumai.

PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, biitini Darbams uzbaigti, gali buti atliekami tik dél iki Sutarties
pasiraSymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy ir gali apimti:

Bet kurios Techninéje specifikacijoje numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo
vietos ar padéties keitima;

Bet kurio atskiro Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiu, Darby dalies
lygiu, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties 3alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy
protingai numatyti, bei $iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia
Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly (pvz.. dél
Techninés specifikacijos pakeitimy darbai tampa nereikalingi, Techninéje specifikacijoje
numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Techninés specifikacijos klaidy, néra
leSy Darbams apmokeéti).

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

Techningje specifikacijoje nustatius neatitikimus (nurodyti netiksliis, neaiskas, ar
nejgyvendinami sprendiniai), Rangovas turi teis¢ pasitlyti medziagas ir (ar) jrenginius su
kitokiomis nei Techninéje specifikacijoje numatytomis techninémis specitikacijomis, jei
$ios medziagos ir (ar) jrenginiai atitinka ar virSija funkcinius reikalavimus. Rangovas
minétas medziagas ir jrenginius privalo rastu suderinti su Uzsakovu. raste nurodydamas
siilomy medziagy ar jrangos technines specifikacijas. Uzsakovas, nesutikdamas su
siilomomis medziagomis ir (ar) jrenginiais, rastu nurodo, kuriy funkciniy ar kokybiniy
reikalavimy siilomos medziagos ar jrenginiai neatitinka. MedzZiagy ir (ar) jrenginiy
specifikacijy patikslinimai atlickami statybos proceso dalyviams (uzsakovas, statinio
projektuotojas. rangovas ir statinio statybos techninis prizitirétojas) pasirasant statybos
darby techniniy specifikacijy patikslinimo akta, kuriame nurodomos statybos darbu,
jrenginiy ir (ar) medziagy techniniy specifikacijy tikslinimo priezastys. Rangovas privalo
pateikti bent tris tiekéjy patvirtinimus, kad Techninéje specifikacijoje nurodyti jrenginiai
ir (ar) medziagos negali biti pagaminti. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pateikta
informacija patikrinti apklausdamas kitus tiekéjus.

Papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
Darbais susije ir blitini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby biitinumas
pagrindziamas dokumentais (defektiniu aktu, bréziniais ar kitais dokumentais),
patvirtintais Rangovo ir UZzsakovo.

Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje, gali biiti kei¢iamos tik Uzsakovo
sutikimu tick, kiek toks keitimas nepriestarauja Techninei specifikacijai (Darby apiméiai,
techninei specifikacijai, bréziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.
Rangovas, Darby vykdymo metu suzinojes apie Techninés specifikacijos klaidg arba
techninj trikuma, apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tok]
Rangovo prane§img, privalo pateikti triikstama informacija, tinkamus paaiskinimus bei
(jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu sutarties vykdymo metu atsisakoma dalies darby, Rangovo praSymu gali bati
proporcingai mazinama sutarties ivykdymo uztikrinimg'suma.
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Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai atsisako pasiradyti subrangos sutartj.
netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai
nepajéglis vykdyti jsipareigojimy Rangovui deél iskeltos bankroto bylos. pradétos
likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia
tvarka:

Apie tai jis turi informuoti Uzsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priezastis ir,
Jer pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,
pateikti atitikimg Siems reikalavimams patvirtinan¢ius dokumentus.

Gaves tokj praneSima, Uzsakovas ir Rangovas pasiraSo susitarima dél Subrangovo
pakeitimo.

GINCU SPRENDIMAS

Kiekviena gin¢g, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ Sutarties ar susijusj su Sutartimi,
jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pazeidimu, nutraukimu, 3alys spres derybomis.

Ginc¢o, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus iSspresti derybomis, gin¢as bus
sprendziamas teisme pagal Uzsakovo buveinés vieta.

KITOS SUTARTIES SALYGOS

Visi Rangovo parengti bréziniai turi buti patvirtinti techninés priezitiros vadovo pries
atlickant Darbus.

Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik projekto vykdymo prieziliros ir techninés
priezitros vadovai rastu — jrasais statybos darby zurnale.

Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento kaip tai apibrézta Sutartyje ir galioja iki
visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos, bei visy kity sutartiniy jsipareigojimuy
jvykdymo.

Salis gali buiti visiskai ar i3 dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas
patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé Kitai Saliai apie klittj bei jos poveiki jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos 3alies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes. |
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, ty. Lietuvoje, jos tkyje
pasitaikancios aplinkybes, salygos, valstybés ar savivaldos institucijuy sprendimai, sukéle
bet kurios i§ Saliy reorganizavimg, privatizavima, likvidavima, veiklos pobidzio
pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga
(force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo prievoles.

Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiu su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teisg } Uzsakovo mokeétinas sumas, be iSankstinio
Uzsakovo radytinio sutikimo. Be Uzsakovo isankstinio raSytinio sutikimo sudaryti
sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir
negaliojanciais nuo jy sudarymo momento.

Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, Uzsakovui atlikus
mokéjimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksCiausiai
atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutartj, an!rqj/a eile - delspinigiams apmoketi (jeigu
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jie buvo priskaitiuoti pagal Sutartj), treciaja eile - palikanoms apmoketi (jeigu jos buvo
priskai¢iuotos pagal Sutartj).

15.8.  Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi biti atidetas ilgiau nei
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kuria Salis
neatsako.

15.9.  Vykdydamos 3ig Sutartj, 3alys vadovaujasi jstatymais, normatyviniais aktais ir $ios
Sutarties sglygomis su priedais.

15.10.  Pagrindinis Sutarties tekstas suraSytas dviem egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasirasytas
Saliy atstovy ir turi vienoda juridine galia.

15.11.  Sutartis nutraukiama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei Sutartyje nustatyta
tvarka ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais.

15.12. Sutarties priedai:
1 Priedas. Sgmatiniai skai¢iavimai;

2 Priedas. Kalendorinis darby atlikimo grafikas.

16. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovas: Rangovas:

V3l Vilniaus miesto klinikiné ligoniné UAB “Statyby kodas”

Istaigos kodas 302692454 imonés kodas 302711748

Antakalnio g. 57, Vilnius Olimpieciy g. 1-17, Vilnius

Tel.: (8 5) 234 4267 PVM mokétojo kodas LT100006605812

Tel.: (8 600) 29958, atsiskaitomoji
saskaita LT287044060007828658
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