PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS
VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2022 m. balandzio 7{d. Nr. U- / /7 ),

Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo {arnyba, aistovaujama vado plk. Itn.
Dariaus Mikalausko, veikiandio pagal [guly aptarnavimo tarnvbos nuostatus, patvirtintus Krasto
apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. isakymu Nr. V-470 (toliau — UZzsakovas), ir UAB »armina®,
juridinio asmens kodas 303526873, atstovaujama generalinio direktoriaus Dariaus Bacevidiaus,
veikianéio pagal imonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje sutartyje vadinami LSalimis®, o
kiekvienas atskirai — , Salimi*, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymu, sudare
8ig Paprastojo remonto darby rangos viegojo pirkimo - pardavimo sutartj, toljau vadinama ,,Sutartimi*,
ir susitaré dél toliau iSvardinty salygy.

1. Sutarties objektas
1.1. Rangovas sipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal (eisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti MPR ,,Zemaitija“ pastato 1C3p silumos
tinkly remonto darbus (toliau — darbai), o UzZsakovas isipareigoja priimti tinkamaj atliktus darbus
bet uz juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir salygomis.

1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés
2.1. Darby kaina 110465,43 Eur (3imtas desimt tikstanciy keturi fimta SeSiasdesimt penki eurai,
43 ct) su PVM visais kitais mokesiais ir iSlaidomis, atsirandandiomis vykdant 8ia Sutart].

2.2. Sutarties kaina gali biiti keitiama Siais atvejais:

2.2.1. Pasikeitus pridétings vertés mokescio tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties specialiosios
dalies 2.1 papunktyje ir ikainiai, nurodyti Sutarties 1 priede ,,Remonto darby lokaline sgmata“
perskaiCiuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka;

2.2.2. D¢l Sutarties bendrosios dalics 2.4 papunktyje nurodyty atvejy.

2.3. Sutarties kaina gali biti pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu Sutartyje
nurodyty darby apimtis skiriasi daugiau kaip 0 (nulis) procenty.

2.4. Kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lictuvos Respublikos viegyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau — Metodika),
patvirtintoje Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95 (2019
m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 1S-13 redakcija), nustatytas salygas.

3. Mokéjimo salygos
3.1. Sgskaitose faktiirose Usakovu nurodoma Jguly aptarnavimo tarnyba, o mokétoju — Lietuvos
kariuomené.

3.2. Mokéjimai pagal 3ig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, i§ra§ydamas PVM saskaita faktira, turi taikyti PVM Jstatymo 96 straipsnj visiems
darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PVM uz
Rangova sumoka j VMI surenkamajg sgskaita;

3.5. Pasikeitus PVM istatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus keidiami.

3.6. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjuy pirkimy
istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.




3.7. Avansas nenumatytas.
3.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe — numatyta Sutarties
bendrosios dalies 5.7. punkte nustatyta tvarka.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir sglygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Jaunystés g. 7, Klaipéda.
4.2. Darby atlikimo terminas — nurodytas Sutarties 2 priede ,.Kalendorinis darby vykdymo grafikas®
(toliau — 2 priedas). | § terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas, numatytas Sutarties
bendrosios dalies 10 punkte.

4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties ir 2 priedo salygas.

4.4. Kalendorinis darby vykdymo grafikas gali bat koreguojamas tik del aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

4.4.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé prikiauso nuo
gamtiniy salygy);

4.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4.4.3. bet kokio vélavimo, klifi¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba Uzsakovo
personalui. '
4.5. Esant poreikiui bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2 punktas.

3. Kitos aliy teisés ir pareigos
5.1. Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

6.1. Taikomos salygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.9. — 2.11. punktuose.
6.2. Papildomi darbai vykdomi Juos jteisinus vadovaujantis krasto apsaugos ministro 2012 m. liepos
16 d. jsakyme Nr. V-808 D¢l statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraso tvirtinimo®
nustatyta tvarka.

7. galilg atsakomybé
7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1
— 8.11. punktuose.

8. Sutarties galiojimas
8.1. Sutartis galioja 4 {keturis) ménesius nuo 2022 m. geguzes 2 d., o finansiniy ir garantiniy
isipareigojimy atzvilgiu iki visisko tokiy jsipareigojimy vykdymo.

9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

9.1. Ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties 1sigaliojimo pateikti banko garantija
arba draudimo bendrovés laidavimo rasta (banko garantijos ar draudimo bendroves laidavimo rasto
suma 9129,37 Eur), kuris turi galioti 2 (dviem) ménesiais iigiau nei darby atlikimo terminas,
nurodytas Sutarties specialiosios dalies 4.2 punkte,

9.2. Banko garantijai arba draudimo bendroves laidavimo rastui taikomos Sutarties bendrosios
dalies 9.2 - 9.5. punktuose numatytos salygos. '

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
2 priede nustatyty terminy, UZsakovas turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka
nutraukti Sutartj.

11. Subrangovai
11.1. Subrangovy pasitelkti nenumatoma.




12. Kitos nuostatos:
12.1. UzZsakovo atsakingas asmuo u Sutarties koordinavimg — LK LV IAT Klaipédos jgulos
aptarnavimo centro vedéjas, tel. +370 706 70478.

12.2. UZsakovo techninis priZitrétojas ir atsakingas asmuo uZ Sutarties vykdymg - LK 1.V JAT
KLIAC Infrastruktiiros priezitiros skyriaus vedéjas Evaldas Globys, tel. +370 680 66479

12.3. Rangovo atsakingas asmuo uz Sutarties vykdyma — komercijos direktorius Alenas Cirtautas,
tel. +370 686 85116. _

12.4. Asmuo, atsakingas u¥ Sutarties ir pakeitimy paskelbima - LK IV TAT Planavimo ir isigijimy
skyriaus specialistas, tel. +370 706 76088.

13. Sutarties priedai:

1 priedas ,.Remonto darby lokaling samata®, 3 lapai;
2 priedas , Kalendorinis darby vykdymo grafikas®, 1 lapas;

3 priedas ..Paprastojo remonto projektas Nr. PRI-20.062¢, 52 lapai.

15. Rangovo rekvizitai
UAB ,,Darmina*
Silutés pl. 2-513, LT-91111 Klaipéda
Imoneés kodas 303526873

PVM mokeétojo kodas LT100009097116
Tel. +370 686 85116

El. padtas info.darmina@gmail It

A.s. LT60 4010 0510 0335 6583

AB bankas Luminor, banko kodas 40100

14. Uzsakovo rekvizitai

LK LV Iguly aptarmavimo tarnyba
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius

Filialo kodas 300066843

Tel. (8 5)278 53 43

Faksas (8 5)211 38 14

Moketojo rekvizitai:

Lietuvos karizomené

Juridinio asmens kodas 188732677

Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius

A.s. LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
PVM mokétojo kodas LT887326716

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

'4;, Generalinis direktorius
ariys-Mikalauskas Darius Bacevi_éius__
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TARNYBA
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PAPRASTOJO REMONTO DARBY RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I1. BENDROJI DALIS

1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradia — Statybvietes perdavimo ir pri¢émimo akto pasira§ymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai€iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (feigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas - dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasiralomas
vadovaujantis Sutarties salygomis.

1.1.5. I8laidos - visos pagristai Statybvietéje ar uz Jos riby patirtos Rangovo tiesio gings ir netiesiogines
i3laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. I i8laidas negali bati iskaiciuojamos negautos
pajamos.

1.1.6. Iranga - prietaisai ir mechanizmaj sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisykiés.

1.1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Jranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir bitini Sutardiai Ivykdyti (urbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby biitinumas paaiskejo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasitilyma
(konkursui/deryboms) ir sudarydamas 3ig Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
mzinerinés paslaugos, kurie tampa nebutini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas - tai Sutarties Salis, atlickanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai - visi prietaisai, mechanizmai, fransporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams 18taisyti. Rangovo irengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali
bitti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo idarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus,

[.1.14. Statybvieté¢ Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma [ranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto prizifirétojas (toliau sutartyje — priZiarétojas) — U¥sakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
prieZifiros funkeijas, numatytas nuostatuose (pareigybés aprasyme), Sutartyje ir/ar teisés aktuose (kai
privaloma).

1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinjo (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakevo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripaZinimo  suremontuotu komisijai suragius statinio pripaZinimo
suremontuotu akta ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuria UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais Isipareigoja sumoketi Rangovui u? visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties $alys — Rangovas ir Uzsakovas.

1.1.20. Saliq i$ anksto sutarti minimal@is nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota ir
neginéijama pinigy suma, kurig Salis jsipareigoja sumokeéti kitaj Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta. : _

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybe, valstybés
institucijos, savivaldybe, savivaldybeés institucijos), kurie néra ios Sutarties $alys.



1.1.22. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kuri Uzsakovas pranesé Rangovui kaip apiec Uzsakovo personala.

1.1.23. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos kradto apsaugos sistemos institucijos ir Jju padaliniai.
1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai sugjo
sutartiniy jsipareigojimy ivykdymo terminas ir baigiamas Sutarties ¥aliai IvykdZius jsipareigojimus
(paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojiny 1Ivykdymo diena) arba nutraukus sutart].

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody pato gumul, ir aiskinant Sutartj
gali bti naudojami tik kaip papildoma priemone.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminaj yra skaiCiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas sutampa su oficialiy $venéiy ir ne darbo diena
Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas yra artimiausia
po $ventinés dienos einanti darbo diena,

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali tureti daugiskaitos prasme
ir atvirk$Giai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasme yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skaiiais, vadovaujamasi ¥odine prasme,

1.8. Sutarties objektas apibréZiamas Sutarties specialiojoje dalyje

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)
2.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje

darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutaréiai yra taikomas fiksuotos kainos su perZiiira apskaiiavimo
biidas arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas biidas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta
Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir
Sutartyje, bet yra bitini Sutardiai vykdyti, o Rangovas turejo ir galéjo juos numatyti ir [vertinti dar
iki pasifilymy pateikimo termino pabaigos (pavyzdziui pagal Sutarties dokumentus numatyvta vietoje
seny ir netinkamy naudoti laipty jrengti naujus, tadiau Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny
laipty demontavimo ir kiti su tuo susife darbai (statybiniy atlieky isveZimas ir kt ). Siuo atveju bus
laikoma, kad seny laipty demontavimo darbai ir kiti su tuo susije darbai yra jskaiciuoti } naujy laipty
frengimo kaing ir atitinkamai ir i Sutarties kaing, o uz juos papildomai Rangovui nebus apmokama).
2.2. Sutarties kaina gali biiti perzitirima (kei¢iama) iais atvejais:

2.2.1. kai po Sutarties pasira§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keiliama atsi¥velgus i
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokyéio dydis yra proporcingas mokesdio tarifo pokyéio
dydZiui. Perskaiiuojant sutarties kaing, perskaitiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saljy pasirasyto susitarimo isigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina del
bendro kainy lygio kitimo neperskaitivojama. Pragjus 12 (dvylikai) meénesiy po Sutarties
Isigaliojimo, sekan¢io kalendorinio menesio pirmajg dieng likusiy darby kaina perskai¢iuojama pagal
paskutini Statistikos departamento prie Lictuvos Respublikos Vyriausybés paskelbtg statybos
sanaudy kainy indekso pokytj u 12 (dvylika} kalendoriniy meénesiy, tadiau kaina neperskai¢iuojama
tuo atveju, jeigu pokycio procenting iSraiska nevirsija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskaiinojama
kas 12 (dvylika) kalendoriniy meénesiy Sutarties galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip
faktiskai like neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teise reikalauti perskaicivoti ty darby, kurivos jis del
savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina perskaitiuojama pagal tai, kiek
bus pakites paskutinis einamuyjy mety paskelbtas statybos sgnaudy kainy indeksas lyginant su pries
tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu (5io papunicio salygos taikomos kai Sutarties
trukme yra ilgesné kaip 12 menesiy),

2.3. Sutarties kaing perzitirint antrg ir vélesnj karta, perskaicinojami tik nei$pirkti pagal Sutartj darby
kiekiai (apimtis).

2.4. Sutarties kaina taip pat gali buiti kei¢iama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):



2.4.1. kai deél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai nawdojant darby
vykdymui skirtas légas, Sutartyje numatytg atskirg darbg (ar jo dalj, pvz.; pasitilyme nurodyti statybos
produktai/medzZiagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) bittina keisti kitu darbu.
Tokiu atveju rastu pagrind¥iamos aplinkybés, sglygojanéios btinybe atlikti darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaline samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskaiciuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitllyma dél keistiny darby,
Ly. vietoje nevykdomy darby sidlomy atlikti darby lokaling samata, sudaryta pagal Sutarties
bendrosios dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo biidus, ir, U¥sakovui ivertinus
Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.4.2. dél papildomy darby, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir biiting Sutaréiaj
ivykdyti (uzbaigti), poreikio (iskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutaréiai ivykdyti reikalingy darby,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kickiy padidéjimo atvejj) arba kai UZsakovui prireikia jsigyti
papildomy darby ar paslaugy, kurie nebuvo [traukti | pirminj pirkima;

2.4.3. kai konkre¢iy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar¢iai Ivykdyti reikalingy
darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo atvejj) ar statybos produkty
panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais del:

2.4.3.1. sutardiai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo:
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdomi darbai, keitimo;

2.4.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkresius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus ir Uzsakovas priima sprendima dél jy atsisakymo;

2.4.34. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju Uzsakovas atsisako
konkre€iy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.4.3.5. dél papildomy darby Isigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie$ sudarant Sutartj,
tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;
2.4.6. d¢l Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atveju.

2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina pali biiti
pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, Jeigu darby apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu, skaitiuojant nuo pradinés Sutarties vertés
(kainos) (Pavyzdziui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdvtojas nurodo, kad perkami
2000 m vamzdziy klojimo darbai nuo objekto A iki B, uz kurivos Rangovui bus mokama fiksuota
kaina. Darby vykdymo eigoje paaiskéja, kad realus atstumas nyo objekto A iki B yra 280 m mazesnis
ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti maziau ar daugiau vamzdZiy, nei numatyta pirkimo
dokumentuose ir sutartyje. Siuo arveju Rangovui vis tiek turés biti sumoketa sutartyje numartyta
Jiksuota kaina, nes suma uz Siy darby pasikeitusig apimij nesiekia Sutarties specialiojoje dalyje
nurodyto procentinio dydzio nuokrypio, skaicivojant nuo pradinés Sutarties vertés). Rangovui
sumokama tik suma, virdijanti Swtarfies specialiojoje dalyje nurodyig procenting dydj. Kitais nei
nurodyta Siame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali biti mazinama arba didinama Sutartyje
nustatyta tvarka ir salygomis apskaiciuotu faktiniy nevykdytiny ar papildomy darby kainos dydziu,
iSskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai papildomy darby atsiradimo rizika priskirtina Rangovui.
2.6. Dél Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunkciuose i§vardyty priezas¢iy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskai¢iuojama ir Jforminama rastu Salims pasirasius susitarima ir pridéjus prie jo Saliy
pasiraSytus atlikiy darby akius, paZymas apie darby ir i¥laidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindzian¢ius Sutarties kainos pasikeitimg. Saliy pasiraSyti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

2.7. UZsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (i§skyrus Sutartyje numatytas i8imtis),
statybos produkty, Irenginiy ir medZiagy pabrangimo (i¥skyrus Sutartyje numatytas 18imtis), Sutarties
sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (jei Sutarties Specialiojoje
dalyje nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visg rizikg yra jvertines, pateikdamas savo
pasiiilymg (konkursui/deryboms).

2.8. Perziura ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
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(tolian — Metodika), patvirtintoje  Vieduyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28
d. isakymu Nr. 18-95, nustatytas salygas.

2.9. Papildomi darbai:

2.9.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uzsakove nurodyta termina
pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.9.2. Uzsakovas, apskaid¢inodamas atsisakomy arba isigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby Isigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo sglygas, taiko Zemian pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybés taikyii aukieiau esantj biida, gali biti taikomas Femiay esantis biidas:

2.9.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasitilyme nurodytus darby jkainius;

2.9.2.2 jei jmanoma, i8skaidiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, pavyzdziui, tinkavimo
ikainj iSskaiciuojant is Sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dagymas* darbo fkainio;

2.9.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panagius darbus pagrindZia ir nustatyto
UZsakovas.

panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;
2.92.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uZmokesgio Ir su juo susijusius mokeséius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
i8laidas pagal Metodikos priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo taisyklés*
nuostatas.

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne veliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus siilo Rangovas, papildomy darby biitinuma Rangovas visais
atvejais turi pagrjsti dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UzZsakovui;

2.12. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaitiuoti 1 mokeéting pagal sutart kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj athikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties éah’q rastisko susitarimo del jy atlikimo, nelaikomi {nepripazistami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar e darbai yra biitini $iai Sutar&iai Ivykdyti ar ne) ir
Salys sutaria kad tokie darbaj laikomj atliktais Rangovo pastangy ir i3tekliy (piniginiy, materialiniy
ir/ar kity) saskaita, o Uzsakovas u? &iuos darbus Rangovui nemoka,

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atlickamy darby kieki, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonio darby jspéjes Rangovg
apie tai ne veliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkre¢iy darby
atlikimo pradZios;

3.1.3. i8 Rangovo reikalauti pateikti sutardiy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais
i3rafus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir Jrenginius;
3.1.4. skirti priZiGrétoja sutartiniams Isipareigojimams kontroliuoti.

3.2. Uzsakovas Jsipareigoja:

3.2.1. skirti prizitirétoja (kai privaloma pagal teisés akty reikalavimus);

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZiangius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus:

3.2.5. priimti i§ Rangove Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkan&iys atliktus darbus bei sumoketi
uZ juos Sutartyje nustatyta tvarka,



4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
menesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas Isipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje hustatytg terming (terminus) atlikti Sutartyje numatytus darbus,
pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas:

4.2.2, skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akta priimti i§ Uzsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ Ussakovo pagal Statybvietés perdavimo
ir priémimo akta dienos pateikti UZsakovui sarasa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo
vietoje (statybvietéje) bei 5arasy mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby
atlikimo vietoje, taip pat pasirasytinai supaZindinti Rangovo darbuotojus su Uzsakovo pateikta
Darbuotojy, atliekan¢iy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti priZitirétojui tikrinti ir pasira8yti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby aktus,
paZymas apie atlikty darby ir iStaidy verte, PVM saskaitas faktaras;

4.2.6. prizitrétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinandius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus} ir statybos produkty pavyzdius, atlikti ju matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti priZilirétojo reikalavimy atlikti Sutartyje papildomy (nenumatyty) darby, rastu
nesuderinus su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyta laika savo saskaita pasalinti atliktus Sutartyje
nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne veliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kuriz suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti u¥ savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy afitikimg
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojandiais darboviediy jrengimo
statybvietése sglygas ir tvarkg, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (18valyti) ir i§vesti i§ teritorijos,
kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susije darbai, jvairias liekanas, $iukgles ir nuolauZas, paliekant
patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius ¥varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti U¥sakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslangy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuksliy i8veZimo ir pan.) ilaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby,
Minétoms Uzsakovo ar statinio naudotojo i8laidoms kompensuoti tarp Uzsakovo {arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (faikoma Jjei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatom; Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. i§saugoti aplinkg, kelius, aikgteles, netvarkomy patalpy apdailg, konstrukcijas, baldus ir
Irenginius nepaZeistus, o juos pazeidus, savo légomis atstatyti jy bikle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. pries tiekiant irenginius ir statybos produktus j statybviete, baty patikrinta irenginiy, statybos
produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybes kontroles tvarka, o nustacius
juose defekty, savo saskaita pakeisti i kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyty laikg neatlygintinai pagalinti darby atlikimo metu Uzsakovo nustatytus
darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o atsisakius Salinti
defektus ir jeigu Siuos defektus pasalina UZsakovas savo sgskaita, sumokéti Uzsakovui defekty
pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas i3laidas, susijusias su defekty Salinimu;
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4.2.15. nedelsdamas rastu pranedti Ussakovui apie i8kilusias aplinkybes, u kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty isipareigojimy atlikima,
nurodant iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

4.2.16. rastu informuoti Uzsakova apie baigtus darbus ir per 10 (deSimt) dieny pateikti priZifirétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), pazymas apie atlikty darby ir
i$laidy verte, pasiépty darby aktus, apragymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminangios $alies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;
4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar Jo dalies darby uzbaigimo procedrose ir teikti paaiskinimus
Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuoty komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu akta ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir Salims pasirasius Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akta, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu graZinti statybviete UZsakovui
pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. UzsaKovui kei&iant einamyju mety finansavimo dydj, pasirasyti papildomus susitarimus su
UZsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasitlymo samatos ikainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus  statybos
produktus ir islaidas, biitinas ivykdyti Sutartj, numatytus konkurso sglygose, papildomomis ar
nenumatytomis i8laidomis nepripaZinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiras, Salims
pries tai pasiragius atlikty darby aktus ir pa¥yma apie atlikty darby ir i§laidy verte. PVM sgskaitos —
faktliros teikiamos vadovaujantis Viesujy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatytais
reikalavimais.

5.2. Rangovui uZ atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM sgskaitos faktiiros
patetkimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansy gali bitti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu Uzsakovas turi 168y, o Rangovui yra biitina Isigyti
medZiagas arba jranga konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo
rastu, Rangevas privalo pateikti draudimo bendroveés raftiSky patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
rastas yra galiojantis. Uzsakovo avansu sumoketa suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis
apmokejimas uZ atliktus darbus. Tolesnj mokéjimai atskaidius avansg vykdomi vadovaujantis
UZsakovo priimtajs atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktliras (jeigu special iojoje
dalyje numatyta, kad i sglyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo radte, kuri/is pateikiamas U¥sakovui:

5.4.1. privalo bt jragyta, kad garantas/laiduotojas neataukiamai ir besglygidkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko prane§imo, patvirtinanéio Sutarties nutraukima dél bent vieno i$
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.1] punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokety suma, i3 UZsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui
sumg, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j U¥sakovo saskaita,

5.4.2. negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali biti jradytos nuostatos ar salygos, kurios ipareigoty UZsakova irodyti garantija ar
laidavimo rasta igdavusiai imonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo raita iSdavusiai imonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2
(dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

5.5. Avansinio apmokeéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys
Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas
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avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo radto Ugzsakovui
nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punkias.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo  banko garantijos arba draudimo bendroves
laidavimo radto Sutarties 5.4 punkie nustatytomis sglygomis, Rangovas istpareigoja visus Sutartyje
humatytus sutartinius jsipareigojimus ivykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais
be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas u atliktus darbus su Rangowvu atsiskaito Sutarties
bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka,

5.7. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis Siame punkte nustatyta tvarka. UzZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios
Sutarties jsigaliojimo dienos rastu informuoja subtiekéjus aple tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o
subtickéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma Uzsakovui. Tais atvejais,
kai subtickéjas isreigkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biii sudaroma trigalé
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apraoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teise Rangovui priestarauti nepagristiems mokéjimams
subtiekéjui (punkro sglygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5.8. Uzsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro ne ma¥esné nej 5 procenty nuo Sutarties kainos su
PVM suma, Rangovui vz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia UZsakovui garantiniy

6. Darby perdavimas ir priémimas, garantiniai isipareigojimai

6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o
Uzsakovas juos pritma. Darbaj arba kiekviena darby dalis ar etapas turi buti pilnai baigti ir perduoti
Uzsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo-priémimo aktus itraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas u3 atliktus darbus mokétinos sumos (taikoma i$skyrus atvejus, kai
numatomas darby perdavimas tik Rangovui wbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).

6.2. Rangovui urbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statinio dalies)
pripazinimo suremontuotu procediras tarp galiq pasiraSomas Atlikty darby rezultato perdavimo-
priémimo aktas.

6.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akto pasira§ymo UZsakovui nustadius defektus
del darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareikiti
Rangovui reikalavimg del tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavima, privalo
pasalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyty terming.

6.4. Rangovas, ne véliay kaip prie§ 10 (desimt) dieny, rastu praneia Uzsakovui apie numatomg darby
uZbaigima, pradydamas organizuoti jy priémima. Ugzsakovas organizuoja darby uZbaigimo procediras

rezultato perdavimo priémimo aktg po to, kai Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuoty
komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti tinkamaj.

6.5. Uzsakovas pasiraio Rangovo pateikty Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktg per 5
dienas, nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto salygomis).

6.6. UZsakovas sprendzia ar darbai buvo atlikti pagal §ios Sutarties salygas ir ar atitinka U¥sakove
reikalavimus.
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6.7. Salys susttaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties
salyga.

galiojant] dokumenta (draudimo bendrovés 18duota laidavimo rastg arba kredito Istaigos garantija),
kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiradyta Sutartj. Sis
dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dal Rangovo kaltes atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo iSlaidy apmokejimg
UZsakovui. Defekty salinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne

Irodymus, kad dokumentas, kuriuo utikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasiradyta Sutart], yra galiojantis.

60.9. dokumente, vztikrinantiame Rangovo garantiniy isipareigojimy Ivykdyma, privalo bati iradyta,
kad laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besalygiskai isipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo
rastisko pranedimo, patvirtinan&io apie Rangovo garantiniy jsipareigojimuy nevykdymg i§ Uzsakovo
gavimo, sumokeéti Ursakovui:

6.9.1. sumg, reikalinga sumokéti uy darby defekny, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
pasalinimg, pinigus pervedant i pranesime nurodyts sgskaita;

6.9.2. visa likusia laidavimo/ garantijos sumg, nei¥mokeéta Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais).

6.10. Rangovas, laiku nepatetkes Uzsakovui dokumento, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta Sutartj, moka Ufsakovui 0.1 procento dydZio nuo Sutarties
kainos be PVM Saliy i anksto sutartus minimalius nuostolius uz kickvieng uzdelsta diena.

6.11. Patirty Zalg, jeigu Jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.
6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas - 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.}— 10 mety, o jeigu buvo nustatyta $iuose elementuose
tycia paslépty defekiy — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skaiGiuoti nuo Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos

6.13. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije su Lictuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (i8skyrus statybos produktus ir irenginius pasléptose  statinio
konstrukcijose), garantinis laikas {(nemokamas garantinis remontas ir garanting prieZiiira) nustatomas
tiekéjo (Rangovo) i§duodanuose dokumentuose.

6.14. Garantiniu terminy iSrySkéje statinio remonto defektaj Salinami vadovaujantis Iietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teiscs akty nustatyta
tvarka.

6.15. Uzsakovas, per statinio garantinj termina nustates remonto defektus, pakviedia Rangovy ir
suraso dvisalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy pasalinimo terminus, Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiradyti dvisalj aktg,
UZsakovas vienaaliskai surago defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.16. Rangovas Isipareigoja savo saskaita pasalinti per statinio garantinj termina nustatytus remonto
defektus savo léSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZsakevo rastiSko pranesimo (patu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita Uzsakovo nustatyta terming.

6.17. Jei Rangovas nepradeda ir (ar} neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesiogines tokio defekto
padarytos zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodyta protingg laikg (kai suraomas
vienasalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (SeSiasdesimt) dieny, statinio naudotejas gali pasalinti iuos
defektus savo saskaita arba defektaj gali biiti pagalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.8
papunk¢io salygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo islaidas
(18skyrus atvejus kai defekty Salinimo i8laidos kompensuojamos i§ Sutarties bendrosios dalies 5.8
papunkéio pagrindu sulaikytos Sumos), ir sumokéti statinio naudotojui arba Uzsakovui (kai taikomas
5.8 papunkéio salygos) 20 proc. nuo visy islaidy, susijusiy su statybos defekty alinimu, dydzio be
PVM, $aliy i% anksto sutartus minimalius nuostolius.

7. Nenugalimos jégos {force majenre) aplinkybés
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7.1. Né viena i§ §aliq neatsako uz dalinj ar visiskg prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji latku
jrodys, kad isipareigojimy nejvykde dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo Istpareigojimy, privalo
nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo,
rastu informuoti apie tai kit Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybeémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyie ir Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos jegos aplinkybéms (force
majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840,

8. Saliq atsakomybé

8.1. Rangovas jsipareigoja:

8.1.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti
visus darbus, mokéti Uzsakovaui 0.1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius u} kiekviena pavéluoty dieng. Darbai taip pat bus laikomi
neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripaZinimo suremontuoty komisija dél Rangovo kaltes
nepripazino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti;

8.1.2. veluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dalj ar darby etapa (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokéti Uzsakovui
0,2 proc. véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i3 anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéhioty diena;

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepatetkes UZsakovui Sutartyje nurodyty privalomy
dokumenty arba juos pateikes nekokybigkus, moka Uzsakevui 0,02 % nuo Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i% anksto sutartus minimalius nuostolius vz
kiekviena pavéluoty dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti Uzsakovui, o dokumenty
praradimo atveju, savo léSomig parengia naujus.

8.3. Rangovas, per Uzsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalines darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka Uzsakovui 0,1 % nuo
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki defektai bus pagalinti. Rangovui atsisakius
Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti UZsakovas
savo sgskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti Uzsakovui visas su defekty ar Sutartyje
nenumatyty darby padariniuy $alinimu susijusias ir turétas islaidas ir papildomai sumoketi 20 % Siy
iSlaidy vertés dydzio galiq i$ anksto sutartus minimalius nuostoliys,

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatyta terming nepasalines remonto
defekty, moka Uzsakevui 0.2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVYM
dydzio éaliq i¥ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena paveluoty diena, kuriy
sumokéjimas neatleidzia Rangove nuo pareigos atlyginti UZsakeve patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija,

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant $alinti per garantinj laika nustatytus darby defektus, Uzsakovas
turi teise, apie tai jspéjes Rangovj rasty, $ivos defektus pasalinti savo saskaita. UZsakovui paSalinus
darby defektus savo sgskaita, Rangovas privalo kompensuoti Usakovui visas su defekty 3alinimy
susijusias ir turétas islaidas ir papildomai sumokéti 20 % &iy iSlaidy vertés be PVM dydzio Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad Uzsakovas Saliy i$ anksto sutartus minimalius nuostolius {(netesybas)
i§skaiciuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranciai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i¥ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui,

8.7. Rangovui neatlyginama uy Sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su Uzsakovu nebuvo
ratu susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims vZ jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.
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8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos s Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaitiuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumoketi Uzsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal Sig
Sutartj nejvykdyty Isipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uZ juos apmokama etapais). Saliy i3
anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleid¥ia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus
UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamaj vykdant sutartj.

8.10. Saliy i§ anksto sutarti minimalfis nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas
statinys (jo dalis) nepripazistamas tinkamu naudoti arba ne de| Rangovo kaltes Sutartyje numatytu
laiku neuzbaigiami darbai.

8.11. Uzsakovui véluojant atsiskaityti u7 atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimy,
atlickamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos istatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji isigalioja (sqlvga taikoma, Jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis isigalioja Salims ja
pasiraSius ir Rangovui pateikus Usakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokejimg. Kartu su draudimo bendroveés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés radtiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo radtas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo ustikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendroves laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

9.2.1. privalo biti jrayta, kad garantas/laiduotojas neatiaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo ragtisko praneSimo, patvirtinanéio Sutarties nutraukima dél bent vieno is
11.2.1 - 11.2.11 punktuose iSvardinty priezasgiu, i§ U¥sakovo gavimo, sumokéti UZsakovui Sutarties
bendrosios dalies 8.9 punkie nurodytg suma, pinigus pervedant 1 Uzsakovo saskaita.

9.2.2. Negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginimg.
Turi bati jsipareigojama atlyginti konkretia Sutarties ivykdymo uztikrinimo sumg, nurodyty Sutarties
8.9 punkte.

9.2.3. Negali biiti jradytos nuostatos ar salygos, kurios ipareigoty UZsakova Irodyti garantija ar
laidavimo rasta i$davusiai imonei, kad su Rangova Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo ra$ta isdavusiai imonei nemokéti garantija ar laidavimy uztikrinamos
(laiduojamos) sumos,

9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) meénesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo ragtas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 - 9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimu, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo utikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokejima, Rangovas pateikia
Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasira$ymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties ivykdymo uZtikrinima i8daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali Ivykdyti savo isipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uztikrinima, tokiomis patiomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas
nepateikia naujo sutarties ivykdymo uZtikrinimo, Uzsakevas turi teisg nutraukti Sutartj joje nustatyta

termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska pradyma (eigu sutarties vykdymas bus ustikrintas
draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali biiti keidiamos vadovaujantis Viegyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir salygomis.
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9.7. Sutartis galioja iki visigko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.
9.8. Sutarties galiojimas gali bati pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdZiy arba kitokiy kiiti¢iy, trukdangiy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutart], jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne vélian kaip per 1 (viena) darbo dieng,
apie tai pranedti Uzsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo irodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teise prasvti Uzsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus pagalinti nurodyti
trukdziai ar klitys. Uzsakovui sutikus, darbai gali buti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo
latkotarpiui, ir jas pasalinus Rangovas privalo nedelsiant atnawjinti darby vykdyma. Darby vykdymas
nestabdomas, jeigu aplinkybés, dél kuriy atsiradimo yra prasoma stabdyti darbus, atsiradimo dél Rangovo
kaltes (jskaitant dél subrangovy/subtickéjy kaltés) arba Siy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutartj yra
numatyta Rangovui.

10.2. Darbai gali biti sustabdyti dél siy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrinéjimy, kurie nebuvo
numatyti, bet kuriuos biitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo pasiaugy (kai darbai buvo
perkami pagal techninj projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties, poreikio; dél statinio projekto
klaidy; kai véluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia Istaigos ir pan.);
treciyjy Saliy jtakos; dél finansavimo sustabdymo ar trikumo; biitinas papildomas laikas vykdyti
papildomy darby viesgjj pirkima; dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos
pirkimo vykdymo metu.

10.3. Uzsakovas turj teise savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustadius Sutarties
bendrosios dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy prieZasdiy,
itakojan¢iy Sutarties vykdymga. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (viena) darbo
diena, sustabdyti darby, jy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiSka pranesima is UZsakovo,
kuriame nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas nereitkia Sutarties nutraukimo.

10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdesimties) dieny laikotarpiuvi, kiekviena
Sutarties Salis gali vienasali¥kai nutraukti Sutartj, praneSant apie tai kitai Sutartics Saliai rastu ne véliau
kaip pries 15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti $iame papunktyje suteikta teise vienagaliskai
nutraukti Sutartj Salys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.

10.5. Sutarties Salis, kuriai tapo Zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy isnykima, privalo
apie tai raStu informuoti kita Sutarties Salj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suzinojimo dienos.
Darby vykdymeo sustabdymo aplinkybéms Bnykus, Sutarties Jalys sudaro tasytinj susitarima del
sutartinty terminy pratesimo. Sutartiniai terminai pratesiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby
vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

1T.1.1. ragtisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy del %os Sutarties pakeitimo, leidZian¢io Salims toliay vykdyti savo
Isipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie3 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangovy turi teise
vienaSaliskai nutrauki Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (de§imt) dieny veluoja pradéti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu;

11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny véluoja uwsbaigti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodvtu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutarti privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais;

11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienasaliskai didina darby kainas/ikainius, i3skyrus Sutartyje numatytus atvejus;
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11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto Isipareigojimo (jeigu
taikoma);

11.2.7. Rangoveo atlikty darby kokybe neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;
11.2.8. Rangovas vienagaliskai be UZsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdyma isskyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1 punkte numatyty atveji;

11.2.9. Rangovas ilgian kaip 20 (dvidesimt) dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty Isipareigojimuy;
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veikla arba kituose teises
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, isiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu
dél profesinio pazeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sgrasg arba
Melaginga informacijg pateikusiy tiekéjy saraga.

11.2.13. paai¥kéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaiskeja VieSyju pirkimy istatymo 46 straipsnio 1 dalyje
numatytos aplinkybés:

11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaiskeéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidZziant VieSyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnj/Viesyjy pirkimy atliekany gynybos ir saugumo srityje istatymo 53 straipsnj,
11.2.16. paaigkeéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.24-1128, 11.2.11-11.2.15 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy paZeidimais.

11.4. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
UZsakovui graZinti visus i UZsakovo pautus dokumentus ir sumokeéta avansg (jei toks buvo
sumokeétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja Uzsakovui pagal
Statybvietes perdavimo ir priémimo akty. '

12. Gincy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi bati ai¥kinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gin¢ai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami deryby bidu,
0 nepavykus taip i$spresti ginco, Jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta tvarka

Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

13. Susiraginéjimas

13.1. Visi su Sutartimi susije prane$imai, pra§ymai, kiti dokumenta; ar susirasinéjimas yra siunéiami
lietuviw/angly (faikoma, Jjeigu sutartis sudaroma angly kalba) kalba faksu ar elektriniu pastu, jy
originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovo ir Rangovo atstovams asmeni¥kaj ir pasirasytinai ar

nurodytais adresais. . Pranesimai turi biiti stunéiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose
nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tok] reikalavimg
pranesime.

13.2. Salys isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo radtu viena kitaj pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepraneSusi apie savo
rekvizity pasikeitima laiku, negali reikti pretenzijy deél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

14.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visg dokumentacija ir informacija, kurig Sutarties
Salys gauna viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies raSytinio
sutikimo neplatinti tre¢iosioms 3alims apie jg jokios informacijos, i8skyrus atvejus, kai to reikalaujama
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LR teisés akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal Sig Sutartj paskleidima, kaltoji 3alis, privalo
atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

14.2. Sio isipareigojimo paZeidimu nebus laikomas vieSas informacijos apie Uésakovy atskleidimas,
jei UZsakovas paZeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangovy atskleidimas, jei
Rangovas paZeidsia darby atlikimo terminus.

14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardes, kontaktine informacija)
gali biti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavejo atsakingus asmenis u Sutarties vykdyma ir bendrauti

duomenys, sie duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.

14.4. Sutarties Salys ustikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipaZins tik
tie asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant Isipareigojimus pagal Sutart],

14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Salies sutikimo negali bitti
perduoti tretiesiems asmenims, i§skyrus Rangovo ivardintus subtiekéjus ir Gavéja (jei toks nurodytas),
kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra biitina Sutarties vykdymui arba
tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutart]. Jei subtiekéjas Sutartyje
numatyta tvarka yra kei¢iamas, turi biti gautas atskiras kitos Salies sutikimas dé] duomeny perdavimo.
14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaidkéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties salygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kitg 3alj deél tokiy duomeny ir i§laikyti Siy
duomeny konfidencialuma.

14.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus
isipareigojimus, gali bitti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia éaliu prievolés pagal $ig Sutart].
Gali biiti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reiksty neprotingai dideles laiko
ar finansines sanauda ir biity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.

14.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uZtikrinti. Apie bet kokj §aliu dél Sios Sutarties vykdymo padaryta duomeny
tvarkymo paZeidima, Salys viena kita informuoja per 1 darbo dieng. PraneSime apie paZeidima privalo
biiti nurodytas pazeidimo pobudis, galimos pazeidimo pasekmés ir priemones, kuriy buvo imtasi,
paZeidimo padariniams panaikinti ar susvelninti.

14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty i8laidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
Isipareigojimy pagal Sia Sutartj vykdymo,

15. Baigiamosios nuostatos
15.1. Pagal Sutartj darby priezitirg vykdys Surarties specialiojoje dalyje nurodytas Ussakovo atstovas.
15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi biti iforminamas

1%

Saliy pasiragytais dokumenty perdavimo ir priemimo aktais.

Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ §aliq neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir isipareigojiny pagal Sig Sutartj
be iSankstinio radtisko kitos Salies sutikimo,

15.6 PaZeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta Ipareigojima Teikéjas moka Pirkéjui
5 % sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydzio $aliy i anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma, jeigu

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties ivykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas isipareigoja atlyginti U¥sakovui nuostolius, jeigu Uzsakovui biity pateikta
pretenzijy ar iSkelta byly del patenty ar licencijy paZeidimuy, kylanéiy i¥ Sutarties ar padaryty ja
vykdant,

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepageidé savo kompetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties 3alies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
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kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teises akto (taip pat ir
- lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy ragtisku sutarimu, tafiau toks aiskinimas negali

keisti Sutarties salygy.

[5.10. §a,liq rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliu

juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko sgskaitos

numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis pastas),

Rangovo vardu

5, Generalinis direktorius
Widdalauskas Darius Bacevicius - -
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