Mazos vertés pirkimo konkurso
salygy
3 priedas

LKISKUCIU“ GRUPES REMONTO DARBU SUTARTIS Nr. G

Kaunas 2022 m. balandiio mén. 25 d.

Kauno lop3elio-darZelio ,,Varpelis®, kodas 191636824, (toliau — UzZsakovas),
adresas: S. Zukausko g. 17, Kaunas, toliau Sutartyje — ,.UZsakovas®, atstovaujama direktorés
Lidijos Kasiulynienés, ir Verslo, UAB, imonés kodas 302627983, adresas: Kalvarijos g. 9,
Kaunas, atstovaujama direktoriaus Lino Friedt, toliau Sutartyje — ,Rangovas® sudaréme
Kiskugiy* grupés remonto darby (toliau — Darbai) sutartj (toliau — Sutartis). Abi kartu toliau
vadinamos ,,Sutarties §alimis“, o kiekviena atskirai — ,,galimi“.

1. Sutarties objektas
1.1. Sutarties objektas - atlikti ,.Kigku¢iy* grupés remonto darbus, lopSelis-darzelis ,,Varpelis*™
adresu S. Zukausko g. 17, Kaunas, pagal parengta lokaling samata.

Rangovas jsipareigoja:

1.1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ,,Kisku¢iy“ grupés remonto darbus
pagal parengta lokaline samatg (toliau — Darbai) ir perduoti Darby rezultatg, Uzsakovui Sioje
Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka, o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai
atliktus Darbus ir apmokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus Darbus Sioje Sutartyje nustatytomis
sglygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Sutartis sudaryta atsizvelgiant j tai, kad Rangovas turi $iai sutar¢iai vykdyti reikalingas
licencijas, yra Darby srities specialistas ir turi patirties, reikalingos $ios Sutarties jsipareigojimams
ivykdyti, taip pat turi Ziniy, kurias pagal jstatyma privalo turcti Rangovas.

1.3. Saliy teisiy ir jsipareigojimy pagrindai yra: §i Sutartis (sutartj sudarantys dokumentai),
LR statybos jstatymas, statybos techniniai reglamentai, LR civilinis kodeksas ir kiti Lietuvos
Respublikos norminiai dokumentai.

2. Sutarties vykdymo pradzia ir trukmé

2.1. Rangovas turi atlikti Darbus iais terminais:

2.1.1. Rangovas darbus pradeda po sutarties pasiraSymo ir baigia 2022 m. liepos 15 d.

2.1.2. Darby atlikimo terminai gali bati kei¢iami tik rastiSkai Salims susitarus.

2.1.3. Atlikti ,.Kiskuéiy* grupés remonto darbus, pagal parengta lokaling samata, kuri yra
neatskiriama $ios sutarties dalis.

2.2. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, i§taisyti defektai ir pasiradyti Darby priémimo — perdavimo aktai, bet ne véliau
kaip 2022 m. liepos 30 d.

2.3. Pastebéty Darby trukumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 2.1.1. ir 2.2
punktuose nustatyto etapo Darby termino.

2.4. Rangovui turi biti suteikiama teisé | Darby pabaigos termino pratgsima, jeigu:

2.4.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus
jsipareigojimus ir todél Rangovas negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai, arba

2.4.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby atliki

terminams, arba , ')

2.4.3. isskirtinai nepalankios klimato salygos, arba

2.4.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas ys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini Uzsakovui ir (arba) Uzsakovo samdomiemigytreticsiems

asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.
2.5. Jeigu Rangovas mano. kad pagal kuria nors Sutarties nuostata ;ﬁ




teisé gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratgsimg, tai Rangovas privalo raStu pranesti
Uzsakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla §is reikalavimas. UZsakovui rastu
pritarus, Rangovas igyja teis¢ | Darby atlikimo terminy pratgsima atitinkamai atidedant Darby
uzbaigimo data. Darby atlikimo terminy pratgsimas jforminamas Saliy raSytiniu susitarimu.

2.6. Uzsakovui taip pat gali biiti suteikiama teisé | Darby pabaigos termino pratesima ir
esant kitoms nei nurodyta 2.4.1 — 2.4.4 punktuose nurodytoms aplinkybéms.

2.7. Darby atlikimo terminas gali bati pratgstas tiek, kiek trukdo ne nuo Rangovo
priklausan¢ios aplinkybés, dél kuriy negaléjo biti atliekami Darbai.

2.8. Si Sutartis galioja iki visisko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

3. Sutarties kaina

3.1. Bendra Sutarties kaina su PVM — 6406,04 Eur. (3e8i tukstanéiai keturi Simtai Sesi
eurai, 4 ct.), jskaitant visas i§laidas ir visus mokesCius yra galutiné bei nekeiCiama. [ $ig sumg jeina
PVM 1111,79 Eur. (vienas tiikstantis vienas $imtas vienuolika eury, 79 ct.). Sutarties kaina be
PVM 5294,25 Eur. (penki tiikstandiai du $imtai devyniasdesimt keturi eurai, 25 ct.).

3.2. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1.1 ir 2.2 punktuose
nurodytais terminais uz kaing, numatyta Sutarties 3.1 punkte. | Sutarties kaing jeina techninés
dokumentacijos parengimo, samatiniy skai¢iavimy, atitinkanciy pasitlymo kaing, parengimo,
darbo jégos, mechanizmy, darbo ir medZiagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo ir visos
kitos, Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sig
Sutartj, i§laidos. Sutarties kaina dél bendro kainy lygio pasikeitimo neperskai¢iuojama.

3.3. Salys susitaria, kad Sutarties Darby kaina ir (ar) atskiry statybos Darby kaina gali kisti
(didéti ar mazéti) dél Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ianciy
PVM dydj, kurie turi tiesioginés jtakos Rangovo statybos Darby sgnaudy pasikeitimui, ir priimty
Sios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina neatlikty Darby daliai pasikeitia tiek,
kiek pasikeic¢ia PVM mokestis.

3.4. Kainos poky¢io dydis Rangovo arba UZsakovo iniciatyva jforminamas abiejy Sutarties
Saliy papildomu susitarimu prie §ios Sutarties po Valstybés institucijy priimty jstatymy ir
pojstatyminiy teisés akty, kei¢ian¢iy mokescio dydj jsigaliojimo.

3.5. [ Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uZzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy i8laidy, virSijan¢iy Darby kaing.

4. Saliy teisés ir pareigos

4.1. Uzsakovas jsipareigoja:

4.1.1. apmokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatytomis salygomis ir
tvarka;

4.1.2. per jmanomai trumpiausius terminus po radytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susij¢ su visais Darbais;

4.1.3. iki remonto Darby pradzios paskirti techning priezitira vykdant] asmen;.

4.2. Uzsakovas turi teisg:

42.1. kontroliuoti ir tikrinti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojanCiuose
normatyviniuose dokumentuose ju kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus;

4.2.2. esant Rangovo darbo bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo trikumams (nustatyti
projektinés dokumentacijos trikumai, Rangovas nukrypsta nuo projekto, statybos dgktmienty
reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangove” ppsiimty
isipareigojimy ir pan.) Uzsakovas turi teisg rastu reikalauti Salinti trikumus, rastu pra kelti
vélesniam laikui mokéjimo terminus, nemokeéti uz netinkamai atlikta darbg pasalinti
trilkumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

4.3. Rangovas isipareigoja:




4.3.1. nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus
Sutartyje ir jos prieduose nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo
Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

43.2. Darbus atlikti pagal statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanéiy statybos veikla (normuy, taisykliy) reikalavimus;

4.3.3. Rangovas jsipareigoja paskirti statybos darby vadova, atsakingg uz Darbus ir turint]
teise pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus vadovauti Darbams.

4.3.4. Darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais, normatyviniais
statybos dokumentais, kitais teisés aktais bei Sios Sutarties nuostatomis, bei statinio saugos ir
paskirties reikalavimy valstybinés priezitiros institucijy nustatyty reikalavimy.

4.3.5. Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkancius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos
istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius;

4.3.6. laiku ir tinkamai pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo-priemimo aktus;

4.3.7. savo saskaita istaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties saglygy bei projektinés dokumentacijos;

4.3.8. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanéiy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanc¢iy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas tik Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy
ir (arba) psichotropiniy medziagy;

4.3.9. visus Darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje
esandios statybinés medZiagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar
pastarieji priklauso Uzsakovui ar kitam asmeniui, nebuty be reikalo ar nederamai naudojami ir
(ar) sugadinami. PrieSingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateiktg sgskaita;

4.3.10. Pranesti apie Objekto Darby uzbaigima ne véliau kaip prie§ dvi dienas, praSant
organizuoti jo priémima;

4.3.11. Darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti Darbus
apsauginése zonose (elektros tinkly, ry$iy linijy, magistraliniy vamzdyny), gatviy vaZiuojamoje
dalyje, eksploatuojamose keliy ruozuose, nutiesty poZeminiy komunikacijy vietose ir kt.;

4.4. Rangovas turi teis¢:

4.4.1. gauti Uzsakovo apmokéjimg uz tinkamai jvykdytus Darbus pagal Sutartyje
nustatytas sglygas ir tvarka;

4.4.2. keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj raStiSka
UzZsakovo sutikimag.

4.4.3. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

5. Atsiskaitymai ir mokéjimo tvarka

5.1. Atsiskaitymai vyksta per Uzsakovo ir Rangovo saskaitas bankuose Lietuvos
nacionaline valiuta.

5.2. Sutarties apmokeéjima numatoma finansuoti i§ Kauno miesto savivaldybés biudZeto
lesy. Todel Uzsakovas uz faktiskai atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito pagal i§ Rangovo gautas
PVM sgskaitas — faktiiras bei atlikty Darby priémimo-perdavimo aktus per 60 (SeSiasdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos faktliros gavimo dienos. Apmokéjimas laikomas |
kai pinigai patenka | Rangovo Sioje sutartyje nurodyta saskaita.

5.3. Rangovas priimtai Darby daliai i§raSo PVM saskaitas — fakturas ir pateikig Uzgakovui
ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po atlikty Darby perdavimo-priémimo ak i
dienos.

5.4. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdZzius ir neprid
Darby (atitinkamos ju dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu ju atlikimo ak
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tinkamos saskaitos-faktiiros, yra nukeliami atitinkamos kainos dalies sumokéjimo terminai tiek,
kiek yra susivélinama tai padaryti.

6. Nenugalima jéga (Force Majeure)

6.1. Nei viena $alis nebus laikoma paZeidusi Sutartj ar nevykdanti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj, jei isipareigojimy vykdymas yra sglygotas bet kokios nenugalimos jegos (force
majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos.

6.2. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy taikymas yra apibreztas Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose 1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 840.

6.3. Jei kuri nors Sutarties $alis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy negalima vykdyti savo jsipareigojimu, ji nedelsdama informuoja apie tai kita
$alj, prane¥dama apie aplinkybiy pobud], galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas
nenurodo kitaip, Tiekéjas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek imanoma, ir
iesko alternatyviy bidy savo jsipareigojimams, kuriuos vykdyti nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés netrukdo, jgyvendinti.

6.4. Salis, kurios jsipareigojimy vykdymui trukdo susidariusios nenugalimos jegos
aplinkybés, privalo nedelsdama informuoti kitg Salj bei nurodyti terming, iki kurio jos vykdymas
atidétas.

6.5. Bet kurios i§ Saliy finansiniy lé$y nepakankamumas ar kontrahenty paZeisti
151pareigo_|xma1 néra laikomi nenugalimos jégos (“force majeure”) aplinkybe. Kilus force majeure,
Salys jsipareigoja siekti, kad kita Salis neturéty nuostoliy arba tie nuostoliai biity minimalds.

6.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 3 (tris) menesius
nuo prane$imo apie jas gavimo dienos, salys tarpusavio susitarimu gali nutraukti §ig Sutartj. Nei
viena i§ 3aliy neturi teisés reikalauti i§ kitos Salies atlyginti dél to patirtus nuostolius.

7. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai

7.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus pazeisdamas Sutartyje numatytas salygas, nesilaike
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZzsakovas turi teise reikalauti,
kad Rangovas:

7.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima arba

7.1.2. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

7.1.3. neatlygintinai idtaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

7.1.4. atlyginty Uzsakovui Darby trikumy $alinimo iSlaidas.

7.2. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiSkai
atlikty Darby, Uzsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) istaisyti nekokybiskai atliktus Darbus
trediyjy 3aliy pagalba arba savo jégomis ir iSskaiciuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

8. Garantijos
8.1. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus ir
kitus teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty
Darby verte.
8.2. Sutarties objekto darbams nustatomas 5 mety, o pasléptiems darbams deSimtiems mety
garantija nuo darby perdavimo akto pasiraSymo dienos.
8.3. Garantinio laikotarpio metu objekte nustatyti defektai surasomi dvisaliame UZsakovo
ir Rangovo akte ne véliau kaip per tris dienas nuo rastisko UZsakovo pranesimo gavim;}' Jos.
a

8.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio

padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodytg protingg laika, UisakoyL a
trediyjy asmeny pagalba gali atlikti tokius Darbus Rangovo saskaita. Rangovas priy yginti
visus nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas, istaisydamas defekta ir atitaisydamas £fla. iskaitant

Uzsakovo kastus ieskant kito rangovo.
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9. Saliy atsakomybé

9.1. Darby vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako uZ bet kokia Zala, kuri padaroma
Darbams iki tinkamai atlikty visy $ioje Sutartyje numatyty Darby perdavimo — priémimo.

9.2. Rangovas atsako uZ bet kokia Zala, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dél Darby trikumuy
ar jy atitaisymo buvo padaryta Uzsakovui, treiajai Saliai ar jy turtui.

9.3. Uszsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausantias sumas Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus moka 0,02% dydzio delspinigius nuo
neapmokeéty Darby kainos uZ kickvieng uzdelsta diena.

9.4. Tuo atveju, jeigu Uzsakovas turli pagrindg remtis Sios Sutarties pazeidimu ar
netinkamu jos vykdymu, jis turi teis¢ sulaikyti Rangovui mokamy sumy ar ju dalies mokéjima,
kol padaryti pazeidimai bus paSalinti.

9.6. Jeigu Sutartis nutraukiama del Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo atlyginti dél to jos
patirtus nuostolius.

10. Ginéy nagrinéjimo tvarka

10.1. Visos pretenzijos ir nesutarimai, kylantys tarp Saliy i§ Sutarties arba kity su ja
susijusiy teisiniy santykiy, sprendZiami derybose.

10.2. Kilus ginéui Salis rastu i¥désto savo nuomong kitai Saliai ir pasiilo gin¢o sprendimo
biida. Gavusi pasitilyma ginéa spresti derybomis, Salis privalo i jj atsakyti per 10 kalendoriniy
dieny. Gingas turi biti i3sprestas per 20 kalendoriniy dieny nuo deryby pradzios.

10.3. Jeigu Salims nepavyksta gin¢o i8spresti deryby keliu per 20 kalendoriniy dieny, arba
kuri nors Salis laiku neatsako j pasiiilyma ginga spresti derybomis, kita Salis turi teise, rastu
informavusi kita Salj, kreiptis i Lietuvos Respublikos teisma Civilinio proceso kodekso nustatyta
tvarka.

10.4. Visoms pretenzijoms, nesutarimams ar gintams, kylantiems tarp Saliy 1§ Sutarties
arba kity su ja susijusiy teisiniy santykiy, taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraso ir galioja iki visisko
Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, jei ji nebus nutraukta anksc¢iau termino. Jei §i Sutartis
nutraukiama remiantis joje nustatytais pagrindais, visi kiti Saliy jsipareigojimai pagal Sutart]
netenka galios, i¥skyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal savo esmg lieka galioti ir po jos
nutraukimo, jskaitant nuostatas dél atsiskaitymo, gin¢y sprendimo. Salys turi teise nutraukti $ig
Sutartj tik joje nustatytais atvejais ir pagrindais.

11.2. Sios Sutarties pakeitimai ir papildymai jsigalioja, kai jie Sios Sutarties Saliy sudaryti
radtu, pasiradyti igalioty asmeny ir patvirtinti $ios Sutarties Saliy antspaudais.

11.3. Uzsakovas turi teise prie§ terming nutraukti Sutartj ir pareikalauti i8 Rangovo
atlyginti dél to patirtus visus nuostolius $iais atvejais:

11.3.1. jeigu Rangovas nepradeda Darby sutartu laiku ilgiau, kaip penkias dienas, arba
dirba taip létai, kad baigti Darbus Sutartyje nustatytu laiku bty tikrai nejmanoma;

11.3.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties saglygy dél Darby kokybes, prastai atlicka Darba,
nepaiso UZsakovo nurodymy paalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei
nustatyta Sutartyje ir dél to Uzsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti
Darby be triikumy ar nuostoliy Uzsakovui.

11.3.3. kai Rangovas praranda UZsakovo pasitikéjima: t.y. nemokumas, bankroto bylos
iskélimas ir neteisminés bankroto procediiros pradzia.

11.4. Salis apie kitos Salies jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma privalo kitai
Saliai pranesti rastu, nurodydama, kokie sutartiniai jsipareigojimai yra nevykdomi arb&/petinkamai
vykdomi ir pareikalauti ju vykdymo. Jei Salis per nurodyta termina isipareigo]is
nepradeda, kita Salis gali nutraukti Sutartj, apie tai jspéjusi rastu. ,/

11.5. Visi pagal Sutarti leistini siun¢iami pranesimai, sutikimai. paty¥
iforminami rastu ir siunc¢iami faksu. elektroniniu pastu arba skubiuoju past

nimai ir kt.



Sutartyje nurodytais adresais ir numeriais. Bet koks praneSimas, siun¢iamas telefaksu ir/ar
elektroniniu pastu, laikytinas gautu jo idsiuntimo dieng. Faksimilinio aparato ataskaita apie
dokumento i$siuntima Salys saugo kartu su iSsiystais dokumentais. Bet koks pranesimas,
siundiamas skubiuoju pastu, laikytinas gautu antraja darbo dieng nuo iSsiuntimo.

11.6. Jeigu keitiasi Sutartj pasirasiusiy Saliy rekvizitai, tai Salys privalo apie tai rastu
informuoti viena kita. Salis, nejvykdziusi §iy reikalavimy negali pareiksti pretenzijy ar atsikirtimy,
jog kitos 3alies veiksmai, atlikti pagal paskutinius Zinomus rekvizitus, neatitinka $ios Sutarties
salygy arba jog ji negavo pranesimuy, siysty pagal tuos rekvizitus.

11.7. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keiciamos, iSskyrus
tokias pirkimo Sutarties salygas, kurias pakeitus neblity paZeisti Viesyjy pirkimy jstatyme
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy
tarnybos sutikimas.

11.8. Si Sutartis sudaroma ir vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

11.9. Salys, vykdydamos Sutarties isipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
istatymais, kitais teisés aktais ir $ia Sutartimi.

11.10. Salys pareiskia, kad jos veikia suteikty jgaliojimy ribose, kurie joms suteikti
nepaZeidZiant Lietuvos Respublikos jstatymuy, Saliy jstaty, kity steigimo dokumenty, valdymo
organy reglamenty ir kity norminiy akty reikalavimy ir Salys jsipareigoja atsakyti viena kitai tuo
atveju, jei Sutartis bus nuginéyta dél to, kad ji buvo sudaryta pazeidZiant Saliy valdymo organy
kompetencija, virsijus suteiktus jgaliojimus arba priestarauja Saliy tikslams.

11.11. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienoda juriding galig turinciais
egzemplioriais - po vieng egzemplioriy kiekvienai Saliai. Salys pasirao ant kiekvieno lapo.

12. Sutarties priedai

12.1. Lokaliné samata, 2 lapai.

13. Saliy rekvizitai ir para3ai

UZSAKOVAS RANGOVAS

Kauno lop3elis-darzelis ,,Varpelis™ Verslo, UAB

S. Zukausko g. 17, Kaunas Kalvarijos g. 9, Kaunas
[staigos kodas: 191636824, Imonés kodas: 302627983

Tel. (8 37) 38 67 02 Tel. Nr. +37064756




Kompleksas:
Objektas:

Ziniarattis:

Kauno lop3elis-darZelis Varpelis
Kauno lop3elis-darielis Varpelis, S.

Zukausko g. 17, Kaunas

Grupés remonto darbai {tik Zaidimy kambarys)

Lokaliné sgmata Nr.
Sudaryta 2021 m. spalio mén. kainomis

15 viso] 6406,04 EUR|

Eil.

Darbo kodas

Darby ir iSlaidy aprasymai

Mato
vnt

Kaina

Kiekis

Tiesioginés islaidos

Darbas

Mediiagos

Mecha-
nizmai

Suma

10

11

12

13

14

15

16

17

1=
[¢5]

N11P-1609

R14-225-1

N15P-0203

N15P-0501
(59=1,119)

N15P-0203

N15P-0104

N15P-0203

' -Siéna ;idin'iq- pavif‘s;iq dazymas emulsiniais
dazais voleliu, kai yra pirmas sluoksnis ir 2
_kartotini

N15P-0701

R14-225-2

N15P-0207
N15P-0503
(59=1,119)
N15P-0207

N15P-0105

N15P-0207

N15p-0703

N15P-C233
N15P-Ii0A

N15P-0203

Skyrius Zaidimy kambarys

Grindys

Grindy dangy apsauga padengiant

polietilenine plévele

13 viso uZ poskyrj Grindys

Sienos

Anksiiau dazyty sieny vandeniniais daiais
nuvalymas, nuplaunant pavirsiy

Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo gruntavimas
voleliu sukibimg gerinandiais gruntais
Vidiniy sieny vidaus pavirsiy viensluoksnis
tinkavimas Smm storio sluoksniu rankiniu

biidu, ruodiant skiedinj

Sieny vidiniy pavirSiy pagrindo gruntavimas
voleliu sukibimg gerinantiais gruntais

_ﬁi_&nq \ﬁdiniq paviriiy glaistymas lateksiniu
arba polimeriniu glaistu, kai yra pirmas Imm
storio sluoksnis ir 2 kartotini 1mm storio

sluoksniai

Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo gruntavimas
voleliu sukibimg gerinandiais gruntais

15 viso ui poskyeriénos

Lubos

Anksiiau daiyty luby vandeniniais daZais
nuvalymas, nuplaunant pavirSiy

Luby vidiniy pavirsiy pagrindo gruntavimas
voleliu sukibimg gerinandiais gruntais

Luby vidaus pavirsiy viensluoksnis
tinkavimas Smm storio sluaksniu rankiniu

biidu, ruodiant skiedinj

Luby vidiniy pavirSiy pagrindo gruntavimas
voleliu sukibimg gerinandiais gruntais

Lu by pavirsiy glaistymas organiniais arba
akriliniais glaistais, kai yra pirmas 2mm
storio sluoksnis ir 2 kartotini 2mm storio

slucksniai

Luby vidiniy pavirsiy pagrindo gruntavimas
voleliu sukibimg gerinandiais gruntais

Luby pavirSiy daiymas emulsiniais daiais
teptuku, kal yra pirmas shioksnis ir 2

kartoting
13 viso ui poskyrj Lubos
Palangés

Palangiy pavirsiy pagrindo gruntavimas
voieliv sukihimg gerinandiais grunlais
Palangiy pavifiy glaistymas lat=ks riu arba
polimeriniu glaistu, kai yra pirmas 1mm

Sisir 2 kartotini 1o

styoksniai

100 m2

100 m2

100m2

100m2

100m2

100m2

100m2

100m2

100 m2

100m2

100m2

100m2

100m2

100m2

100m2

106m2

100m2

100ms

"

71,370

49,962

163,122

0,364

0,864

688,381

163,122

677,801

163,122

256,297

59,803

185,002

783.246

185,002

1064,284

185.002

437,063

163,122

§77 &0l

0,364

0,264

0,364

0,864

0,864

0,538

0,528

0,538

0,045

0,045

0045

4,07

43,17

36,43

362,36

36,43

471,43

36,43

146,69

1132,94

32,17

27,73

276,41

27,73

429,53

27,73

126,01

1007,30

1.50

34,32
34,32

104,48

230,63

104,48

107,42

104,48

74,54

726,04

71,79

143,61

71,79

137,15

71,79

49,00

545,13

5,44

5,59

543

0,02

6,78

0,02

021

9,25

1,37

0,01

5,90

0,01

013

7,44

000

035

[RRA ]

38,40

38,40

43,17

140,94

595,19

140,94

140,94

221,44

1868,23

12,17

99.53

421,39

99,53

572,58

98,53

7.34

(]



Eil. Tiesioginés iSlaidos
Nr. Darbo kodas Darby ir i§laidy aprasymai Mato Kaina Kiekis Darbas | Mediiagos M_echa- Suma
vnt nizmai
19 N15SP-0701 F‘alan?giq p.auir§u¥ dazymas em.utfm:ars dai.al.s 100m2 256,297 0,045 764 388 o1 11,53
voleliu, kai yra pirmas sluaksnis ir 2 kartotini
% viso uZ poskyrj Palangés 35,99 20,36 0,37 56,72
Elektros darbai )
20 N21-235 Sviestuvy nuémimas 100vnt 635830 008 5087 50,87
21 N21-235 Esamy Sviestuvy montavimas 100wt 1262,170 008 100,97 100,37
39 N21P-0327 Elekt los.in‘statiatijus laidy tiesimas sieny ir 100m 268,466 04 40,10 7528 115,39
perdenginiy kanaluose - - ) o o
23 N50270 _ F';‘%ga"g”"_"ai signalizacijos daviklio wit 26,016 2 50,59 1,44 52,03
_permontavimas i)
24 N21-205 BRERSIY ISR, Sl RN 100 vnt 843,705 0,02 363 13.25 16,87
a . _pasiéptoji B . - o o .
25 N21-198 lipspkhio-mentanimes; kal lnstalinc 100 vt 843,705 0,06 10,28 39,74 50,62
pasiéptaji
I viso uZ poskyrj Elektros darbai - 257,05 129,71 386,75
Ventiliacijos grotelés ) B . N B ’
26 N20P-0206 Ventiliacijos groteliy montavimas vnl 13,427 4 31,11 22,24 0,36 53,71
§ viso uf poskyr] Ventiliacijos groteles - 31,11 22,24 0,36 53,71
15 viso uZ skyriy Zaidimy kambarys 2468,46  1477,81 17,42 3963,68
1% viso 246846 1477,81 17,42 3963,68
Pagalbiniy mediiagy verté 3% ! 4:4,33
Papildomy mechanizmy verté a 7 T ) 70,75727
Papildomas darbo uZdarbis 8% T ) @,48
I§ viso 2665,93 1522,14 17,94 4206,02
Soc. draudimas T 179% T an
Statinio statybos i$laidos 2713,65 1522,14 17,94 4253,74
Statybvietés Rlaidos 6% 6% 6% 25522
I3 viso tiesioginés islaidos - EGA? 1613,47 19_{_02 3 4508,96
Pridétings ilaidos 20,0% T s3319
Peinas 5% s% 5% 252,11
15 viso su netiesioginémis iSlaidomis 3580,14 1694,14 19,97 5294,25
Jrengimai i I -
Bendra verté be PYM 35_89, 14 1694,14. 19,97 5294,25
PVM f 21%  21% 2% 1111,79
Bendra verté su PVM 433,97 204991 24,16 6406,04

Sudaré: D. Andrulieng

5%

[
[§%]



