STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS NR. 20220412/04
Sal¢ininkai, 2022 m. balandzio 12 d.

Salgininky rajono savivaldybés visuomenés sveikatos biuras, atstovaujamas direktores Janinos
Alkovskos, veikiancio (-ios) pagal jstaigos nuostatus, (toliau — UZsakovas) ir UAB ,.Statyby valdymas™.
atstovaujama direktoriaus Arfino Kairio, veikiangio (-ios) pagal jmonés jstatus, (toliau ~ Rangovas), ir toliau
kartu vadinami Salimis. o kiekvienas atskirai ~ Salimi, sudaré §ia Statybos rangos darby sutartj (toliau ~
Sutartis).

SAVOKOS

i.1  Darbai -~ darbai. kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2 Darby pradiia — Statvbvietés perdavimo ir priemimo akto pasiraSymo data.
1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-

priemimo akto pasiraiymo dienos.

1.4 Darby perdavimo-priemimo aktas - dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priemima,
pasira§omas vadovaujantis Sutarties salygomis.

1.5 Rangovo personalas - personalas. kurj Rangovas jdarbina vykdyti Darbus Statybvietéje.
1.6 Statybvieté — Darby vvkdymo vieta ar vietos.

1.7 Subrangovas - kuris nors asmuo, Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys,
paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

1.8 Sutarties kaina — Sutartyie nurodyta fiksuota darby jvykdymo kaina, mokama Rangovui uz
savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma.

1.9 Uisakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj Uzsakovas pranedé Rangovui kaip apie Uzsakovo personaly.

1.10  Ziniara§tis (Veikly sara$as) — Darby grupiy (etapy) saradas su numatomais atlikti darby kiekiais.

SUTARTIES DALYKAS

2

1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming athikti ir
perduoti vidaus patalpy remonto darbus Dieveniskiy Adomo Mickevitiaus gimnazijos
sveikatos kabinete adresu: Geraniony g. 32, Dievenidkes, Saldininky raj. kaip numatyta
Sutartyje bei itaisyti defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas
Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir sumokéti Rangovui
Sutarties kaina.

BENDROSIOS NUOSTATOS
3.1, Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, poistatyminiai teisés
aktai. statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
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paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  &ios Sutarties saglygos:
3.2.2.  Ziniarastis {Veikly saradas).
323, kiti dokumentai (jeigu yra).

Jei Sutarties dokumentuose numatyti Ziniaradéiai (su darby kiekiais ir jy mato vienetais). tai jie
yra orientaciniai, Rangovas kickius gali tikslinti ir jvertinti pats apzitiredamas darby vietas.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i8skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba gatiojantiems jstatymams vykdyti.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutart]. Sutartis galioja tki
visidko Sutartvje numatyty jsipareigojimy tvykdymo,

Sutarties salvgos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bti kei¢iamos, iSskyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos viesuyjy pirkimy istatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSujy pirkimy tarnybos
sutikimas (jeigu biitinas pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyma).

Visi su Sutartimi susije praneimai, pradymai. kiti dokumentai ar susiradinéjimas turi biti siuntiami
faksu. padtu arba elektroniniu padtu, ju originalus visais atvejais jteikiant Uzsakowvui is (ar) Rangovui
pasiradytinai ar siunGiant registruotw/kurjeriniu pastu kiekvienam i jy Sutartyje nurodytu adresu.

UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete (atlaisvinta nuo baldy bei jrenginiy patalpa),
ir jos valdymo teise ne véliau kaip per 5 dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Darby vietos
perdavimo- priemimo data yra darby pradzios data.

Uzsakovas turi teise bet kuriuo mety tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tiekiamy MedZiagy
kokybe, Medziagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties saglygu. bloginanCius Darby
rezultato kokybe, ar kitus tritkumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo
metu paaidkéja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, Uzsakovas turi teise nustatyti Rangovui
protingg terming trikumams pasalinti, o jeigu Rangovas per nustatyta terming Sio reikalavimo
nejvykdo — nutraukti Sutartj ir reikalauti atlvginti nuostolius.

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personala ir atitinkamus ju
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir I¥laidy, susijusiu su bet kurio asmens
suzalojimuy, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltes.

RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vvkdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutarti, vadovaudamasis Techningje
specifikactioje numatyta Darby apimtimi, faikydamasis Sutartyje ir pirkimo dokumentuose
numatyto Darbu vykdymo termino, Lietuvos Respublikoje galiojandiy jstatymy, pojstatyminiy
akty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziandius
uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darbu metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.
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Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija. kurig Rangovas. panaudodamas visas
savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turcti itakos
Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darbuy vykdymui ir uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy butinu atsargume
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui. sandéliavimui ar
administracinéms reikmems.

Vvkdvdamas Darbus Rangovas privalo:

5.6.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles:

5.6.2. sandelivoti arba idveZti perteklines MedzZiagas ir nercikalingus Rangovo frengimus:

5.6.3. wvalyti ir prizitreti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui | Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi biti sauglis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir
nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi bt
atsakingas uZ bet kokj iu pataipy ar keliy remonta, kurio gali prireikti del Rangovo
veiksmup.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elekiros ir vandens Kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui, galima gauti Statybvietéje ar Salia jos.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personaly, kuris nekompetentingal
ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia gresme
saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama lranga ir
Medziagas.

. Rangovas, prics paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,

orivalo informuoti UZsakova, kuris patikrina, apziliri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus.

Jeigu. atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma. kad Darbo kokybe yra su defektais
arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, Rangovas privalo idtaisyti defektus ar pakeisti MedZiagas ar
Iranga. kad sie atitikty Sutart].

. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakova nuo visy pretenziju, kompensacijy

susijusiy su:

5.12.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius
dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.12.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmu. aplaidumo, ty€inio veiksmo ar
Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo prisiimii visa atsakomybe u? Darbus nuo Darbe pradZios iki kol visiems
Darbams bus ifduotas ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 60 dieny nuo Darby pradzios. Rangovas iki Darbuy atlikimo termino
pabaigos privalo atlikti visus Darbus. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai
bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai ir pasiradytas Darby perdavimo-
priémimo akias. ] P
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Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus pagal Sutartj ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymuy,
pateisinanéiy Darby vélavima. UZsakovas gali reikalauti delspinigiy del velavimo, kuriy dydis yra
[0.02 %] nuo Sutarties kainos per dieng. Delspinigiai negali biiti reikalaujami, jei véluojama del
priezaséiy, nepriklausanéiy nuoc Rangovo.

Darbu atlikimo terminas gali biiti pratestas vieng karta iki 3 mén. trukmei dél Siy priezasCiy:

6.3.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygu. galingiy jtakoti darbus;
6.3.2. bet kokio velavimo, klii¢iy ar trukdymy. sukelty arba priskiriamy UZsakovui:
6.3.3. medziagy tiekimo sutrikimy, salygoty nenumatyty aplinkybiy (medziagy trikumas

rinkoje. tiekimo problemos i§ uZsienio | Lietuvos teritorija, kt.)

Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby
arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo
terminas turt biiti pratesiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.

7. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

7.1.1. kai vist Darbai baigti pagal Sutartj, ir
7.1.2. kai pasiraiomas Darby perdavimo-priémimo aktas,

Rangovas, uzbaiges Darbus su prasymu dél Darby perdavimo-priemimo radtu privalo kreiptis |
UZsakova.

Uzsakovas, gaves Rangovo praSyma pagal 7.1. punkta, per 10 dieny privalo:

7.2.1. atlikti Darbu apzifira ir patikrinima, po kurio. kartu su Rangovu, pasiraSyti Darby
perdavimo-priémimo  akta. Darby perdavimo-priémimo aktas gali biti
pasiraSomas prie jo pridedant smulkiy nebaigty Darby ar defekty, kurie neturés
esminés jtakos Uzsakovui naudojant Darbu rezultata pagal paskirti, sgrala.
Tokiame sarage turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti
pasalinti.

arba

7.2.2. ra$tu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiii pasiraSomas Darby perdavimo-
priémimo aktas.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 7.2 punkle nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir Rangovui radtu jspéjus UZsakova., turi biti
laikoma, kad Darbai yra perimti.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos privalo pasalinti i$ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy. $iuksles, laikinuosius statinius. Darby
perdavimo UZsakovui metu statinys turi biiti $varus ir sutvarkytas.

8. SUTARTIES KAINA TR APMOKEJIMAS
Sutarties kaina yra 3 549, 48 Eur (trys tikstandiai penki Simtai keturiasdesimt devyni eurai ir 48

ct), i§ kuriu PVM sudaro 745,39 Eur (septyni §imtai keturiasdeSimt penki eurai tr 39 ct) Jei suma
skai¢iais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma Zodziats.




8.2.Siai Sutarfiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus. UZsakovas
privalo sumokeéti Sutarties kaina, Rangovo pateikta pirkimo metu Pasitlyme.

8.3.Rangovui pageidaujant gauti dalinj ar tarpinj mokéjima uz atliktus Darbus, Rangovas kartu turi
pateikti Ziniaradti su Darby jkainiais, ir aktuojant tarpinj Darby atlikima. priemimo-perdavimo akte
turi jvardinti kokig dalj kurios Ziniarastyje jvardintos Darby kategorijos pabaigé vykdyti.

8.4. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasirado Darby perdavimo-priémimo akta ir Rangovas i3taiso visus smulkius defektus bei nebaigtus
Darbus. ivardintus Darbu perdavimo-priemimo metu,

8.5. Uzsakovas privalo mokéti suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokejimo dokumentuose per 30
kalendoriniy dieny nuo Rangovo pateikty mokejimo dokumenty patvirtinimo.

8.6. Rangovas turi teise pradyti ir gauti avansa medziagy jsigijimui. Avansas negali sudaryti daugiau nei
50% Sutarties vertés. Pries pervedant avansg, Rangovas pateikia UZsakovui praSyma avansui ir
avanso dydzio pagrindima (aprasomi kiekiai ketinamy jsigyti medZiagy).

8.7. Jeigu Rangovas negauna mokéiimo, Sutarties salygy 8.5. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisg
| delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis — /0.0294] nuo laiku neapmokétos
sumos per diena.

Darby kainos Sutarties galiojimo metu negali biiti keiciamos.

9. PAKEITIMAI

9.1.  Darby pakeitimai. biitini Darbams uzbaigti. gali biiti atliekami tik del iki Sutarties pasiraSymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausandiy, aplinkybiy ir privalo biti abiejy Sutarties Saliy
suderinti rastu, Rangovas privalo pateikti siflomy atsisakyti vykdyti Darby Ziniarati, ir
papildomai siiilomy vykdyti nenumatvty Darby Ziniarast] su Darby kiekiais. Tokie keitimai
galimi tik tuo atveju, jeigu preliminariai numatyti Darby Kiekiai Techninéje Specifikacijoje
keiciasi daugiau nei 50%, taip pat tuo atveju, jeigu atsiranda visitkai nauja nenumatyiy darby
kategorija, be kurios nejmanoma bty pabaigti Sutartyje numatyty Darby.

10.ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

10.1. Uzsakovas, nustates Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbu perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti
triikumai), taip pat jei jie buvo Rangovo ty&ia paslépti, privalo apie juos rastu praneiti Rangovui.

10.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnic nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui
pareikalavus, athikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikii
savo sgskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZziagomis,
netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

11.SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
11.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai

Uzsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus
Darbus per pagristai tinkama laika.
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. Uzsakovas wri teise nutraukti Sutart], jeigy Rangovas:

11.2.1. nevykdo Sutarties salygy 11.1. punkte nurodyty UZsakove nurodymuy;

1:.2.2. epradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netgsti savo
jsipareigojimy pagal Sutart] arba akivaizdziai tampa aifku. kad Darbus baigti ki
Darbu atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kurivo 3iame punkte i$vardintu atveju arba apimkvbems pries 20 dieny apie
tai rastu prane$es Rangovui, nutraukti Sutart] ir paSalinti Rangova 18 Statybvietés, atsiskaites su
Rangovu uz iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus darbus.

Rangovas turi teise nutraukti Sutarti, jeigu:

11.3.1. per 60 dieny nuo Sutarties 8.5. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéiimo:
11.3.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimu;

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybeéms, pries 30 dieny apic tai
radtu pranedes Uzsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti
kuriy nors kity i8 Sutarties arba kitaip kylanciy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo isigaliofimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkta, Rangovas per
Uzsakovo nurodyty terming privalo:

i1.4.1. nutraukti visa tolesnj Darba, isskyrus tok]. kurj biitina atfikti del gyvybeés ar turto
i$saugojimo arba dél Darby saugos;
11.4.2. perduoti UZsakovui [ranga ir MedzZiagas, uZ kuriuos jau sumoketa:
|1.4.3. pagalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i$ Statybvietés ir pats palikii
Statybviete.

12.GINCAI

1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi i¥spresti derybomis. Kilus ginfui. Sutarties Salys rastu

isdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasililo gingo sprendxmq Gavusi pasililymg gindg spre;sil
dervbomis, Salis privalo i jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti iSsprestas per ne 1Egesm net 60
dieny terming nuo deryby pracmcs lei gindo i¥spresti dervbomis nepavyksta arba, jei kurt nors
Salis laiku neatsako | pasuuiqu ginda spresti derybomis. kita Salis turi teise, ispedama apie tai
kita Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo procediiros etapo. Visi ginfai, kylantys d¢l Sios
Sutarties ar su ja susije, nepavykus jy iSspresti deryby bidu, sprendziami Lietuvos Respublikos
civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

13.NENUGALIMA JEGA

Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (fm 'ce majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Reqpubilkos civilini kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kiiti bei jos poveikj isipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalima jéega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyt

prekiu, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, |
kuriy galimybe Salys. sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasﬁalkancms aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimal, sukéle bet kurios 1§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybes,
kurios turéty bitti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikeétinos.




13.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja ivykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
iegos (force majeure).

14 KONTAKTAI
14.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir bendrauti
tietuviy kalba .

14.2. Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Salgininky rajono savivaldybés visuomenés UAB Statyby valdymas

sveikatos biuras Imoneés kodas: 301141626

Imonés kodas: 304159005 Adresas korespondencijai: Dainavos g. 29.

Adresas; Nepriklausomybés g. 38B. Salgininkai  LT17125, Salgininkai
AR bankas:; Luminor
Als. LT97401005 1004890845

Pasirasanciojo vardas, pavardé Pasirasantiojo vardas, pavardé
Janina Alkovska Ariinas Kairys

Pareigos Direktor¢ .~

0s Direktorius .
Pareigos DzreRF?rgz/% o

Parasas



DARBU KIEKIU ZINJIARASTIS

Darbo pavadinimas Mat. Kiekis Kaina Eur su
vnt PVM
Sieny vidiniy pavirSiu 160 m2 | 0,54 102,00
pagrindo gruntavimas giliai
isigeriandiais gruntais voleliu
Darbo jéga su vidutine Zm. 2,43
kategorija 3,50 val.
Smulkiis mechanizmai su el. | mas. 0,0324
varikliu val.
(riliai jsigeriantis gruntas || 8,532
Tinkuoty arba betono sieny | 100 m2 | 0,54 292,90
labai geras glaistymas ir
stifavimas du kartus
Darbo jéga su vidutine m. 16,2
kategorija 3,00 val.
Glaistas klijinis-aliejinis t 0,0243
Popierius Svitrinis (ivairiu | m2 0,432
pagrindu)
Tinkueoty vidaus sieny labai | 100 m2 | 0,54 834,34
geras dazymas vandens
emulsiniais dazais
Darbeo jéga su vidutine im. 351
kategorija 3,33 val.
Pigmentiai spalvoti kg 1,0152
(elaistas kiijinis-aliejinis t 0,041796
Dazai polivinilacetatiniai, | kg 22,6314
vairiy spalvy
Popierius $vitrinis (jvairiu | m2 03,4536
pagrindu)
Skudurai kg 40,1674
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i priedas



"Armstrong' akustiniy m2 17,52 843,94
pakabinamyg luby su metalo
konstrukcija ir plokStémis
600x600 mm jrengimas
Darbo jéga su vidutine im. 21,024
kategorija 3,80 val.
Armstrong' akust. kv.m 15,768
kabamosios lubos su met. k-
ja 'Plain MicroLook',
600x600mm
Kiti smulkiis mechanizmai | mas. 4,9056
val.
Grindjuostiy nuardymas 100m 0,17 7,68
Darbo jéga su vidutine im. 0,561
kategorija 2,00 val.
Ruloniniy grindy dangos 100 m2 | 6,1752 29,14
isardymas
Darbo jéga su vidutine Zm. 2,1024
kategorija 2,15 val.
Pagrindo paruoSimas 100 m2 | 0,1752 171,11
(iSlyginimas) 2 sluoksniais
savaime iSsilyginandiu
skiediniu, kiojant rulonines
grindy dangas
Darbo jéga su vidutine m. 4,7304
kategorija 3,40 val.
Mazosios mechanizacijos mas. 1,5768
priemonés su elektros val.
varikliu
Gruntas (gruntuoté) kg 3,504
Savaime isilyginantis t 0,0876
misinys
Linoleumo danga (glaistant | 100 m2 | 0,1752 667,45

pagrinda ir pritvirtinant
grindjuostes)




Darbo jéga su vidutine Zm. 15,4176
kategorija 3,30 val.
Iiginiai oblineti medzio takst.m | 0,019272
gaminiai
PVC grindy dangos kv.m 18,396
Glaistai t 0,05256
Klijai (paruosti pandojimui) | ¢ 0,0087¢6
Vinys t 0,000175
Grindy slenksiy sudéjimas | 100 m | 0,01 8,54
dury angose
Darbo jéga su vidutine m, 0,087
kategorija 3,00 val,
Slenkstis m 1
Jungikliu, perjungikliy, 100 0,03 2,47
rozeciy demontavimas vnt.
Darbo jéga su vidutine zm. 0,171
kategorija 2,33 val.
Luminescenciniy iki dviejy | 100 0,02 4,28
lempy Sviestuvy vnt.
demontavimas
Darbo jéga su vidutine Zm. 0,258
kategorija 3,22 val.
Dvieju-triju gvsly laidy 100m |01 20,47
tiesimas perdenginiuose
Darbo jéga su vidutine im. 1,16
kategorija 3,56 val.
Plieniné viela (Sviesi, t 0,00025
riSamoji)
Polivinilo chloridinis kg 0,083
vamzdelis
Juosta polivinilchloridine, | kg 0,003
izoliaciné
Pagrindinés medZiagos 100m | 0,1




Laidas {(marké ir skerspjavis | m 10,3
pagal projekta)
Sujungimuy ir atSaky déZutés | vnt. 0
Jungiklio montavimas, kai | 160 0,01 334
instaliacija pasléptoji vnt.
Darbe jéga su vidutine m. 0,198
kategorija 3,22 val.
Gipsas t 0,0002
Pagrindinés medziagos 100 0,01 6,13
vat,
Jungikhai vat. 1
Plastmasinés dézutés vat. 1
Tki 4 lempy, LED $viestuvy | 100 0,02 97,22
montavimas pakabinamy | vat.
luby angose
Darbo jéga su vidutine m. 5,66
kategorija 3,56 val.
Mirvinés kg 0,03
Soviniai statybiniai vit. 4
Antgalis plastmasinis vot. 4
mitrvinéms
Polivinilo chloridinis kg 0,02
vamzdelis
Juosta polivinilchloridiné, | kg 0,93
izoliaciné
Pagrindinés medziagos 100 0,02 81,22
vat.
Liuminescencinés lempos vnt. 0
LED lempy Sviestuvai vit. 2
Pakabos, kronSteinai vnt. H
Starteriai vnt. 0




Rozeciy montavimas, kai 100 0.02 6,69
instaliacija pasléptoji vat.
Darbo jéga su vidutine m. 0,396
kategorija 3,22 val.
Gipsas t 0,0004
Pagrindinés medZiagos 100 0,02 12,27
vIi,
Plastmasinés dézutés vat. 2
Rozetés vot, 2
Ankséiau daZzyty radiatoriy, | m2 5 47,8
briaunoty vamzdziy
dazymas du Kartus aliejiniais
dazais
Darbo jéga su vidutine zm. 23
kategorija 3,67 val.
Dazai tirStai trinti, paruosti | kg 0,1205
raudojimui
Aliejiniai dazai (paruosti kg 0,68
naudojimui}
Pokostas oksolis kg 0,39
Skudurai kg 0,005
Statybiniy $iuksliy valymas |t 0,2 5,05
i§ patalpy
Darbo jéga su vidutine Zm. 0,38
kategorija 1,80 val.
Statybiniy Siuksliy iSveZzimas | t 0,2 9,58
10 km atstumu
automobiliais-savivarciais,
pakraunant rankiniu biadu
Darbo jéga su vidutine Zm. 1,266
kategorija 1,60 val.
Krovininé automasina, mas 0,144
keliamoji galia 5t val,
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Transporto pasiaugos mas. 285,28
val.

Transporte pasiaugos mas.
val.

18 viso su PVM :

3549,48




