

DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS

2022 m. _____ d. Nr. BT6-01-
Plungė

Plungės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188714469, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė, atstovaujama administracijos direktoriaus Mindaugo Kauno, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – užsakovas) ir uždaroji akcinė bendrovė „Transjuda“ (toliau – rangovas), juridinio asmens kodas 301577545, kurio registruota buveinė yra Mokyklos g. 2, Daukšaičių kaimas, LT-96271 Klaipėdos rajono savivaldybė, atstovaujama direktoriaus Simono Alminausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau abu – šalys), sudarė šią pirkimo sutartį (toliau – sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti Plungės r. sav., Šateikių sen., Alksnėnų k.v., Alksnėnų k., griovio GR-3 ir jame esančių melioracijos statinių remontą.

1.2. Darbų atlikimo vieta: Alksnėnų k., Šateikių sen., Plungės rajono savivaldybė.

1.3. Užsakovas pagal šią sutartį įsipareigoja už tinkamai atliktus darbus sumokėti sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka.

II. SUTARTIES KAINA

2.1 Pradinė sutarties vertė be PVM – **36257,86 Eur** (trisdešimt šeši tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt septyni eurai aštuoniasdešimt šeši centai), PVM – **7614,15 Eur** (septyni tūkstančiai šeši šimtai keturiolika eurų penkiolika centų), sutarties kaina su PVM – **43872,01 Eur** (keturiasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt du eurai vienas centas).

2.2. Į objekto darbų kainą įskaičiuojami visi Rangovo darbų atlikimo kaštai, statybinių medžiagų, įrangos, priemonių įsigijimo, visi Rangovo mokami mokesčiai, rinkliavos ir kitos išlaidos, susijusios su Sutarties įsipareigojimų vykdymu.

III. SUTARTIES GALIOJIMAS

3.1. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai Šalys pasirašo šią Sutartį.

3.2. Sutarties galiojimo laikotarpis – 24 mėn.

3.3. Sutarties pratęsimas nenumatomas.

IV. APMOKĖJIMO UŽ ATLIKTUS DARBUS TVARKA

4.1. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

4.2. Lėšų šaltinis – valstybės biudžeto lėšos (LR žemės ūkio ministerijos 2022 - 2023 m. skirtos specialiosios tikslinės dotacijos Žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) melioracijos funkcijoms atlikti).

4.3. Atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus pagal pateiktus ir tai įrodančius dokumentus, suderintus su techninės priežiūros vadovu: atliktų darbų aktą (forma F-2), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (forma F-3) – po 2 egzempliorius. PVM sąskaita faktūra išrašoma tik tada, kai Užsakovas suderina aktus ir pažymas. Užsakovas pateiktus darbų priėmimo – perdavimo dokumentus tikrina ir pasirašo per 5 (penkis) darbo dienas.

4.4. Bendras apmokėjimo terminas nuo atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktų ir PVM sąskaitų faktūrų pateikimo dienos per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros pateikimo

dienos, atsižvelgiant į finansavimo lėšų melioracijos programai įgyvendinti pervedimo iš valstybės biudžeto į Plungės rajono savivaldybės administracijos banko sąskaitą tvarką.

4.5. Avansinis mokėjimas nenumatomas.

4.6. Vykdamas pirkimo sutartį elektroninės sąskaitos faktūros tiekėjai gali teikti įvairiomis elektroninėmis priemonėmis, suderintomis su informacine sistema „E. sąskaita“.

4.7. Galutinis apmokėjimas bus vykdomas tik tada, kai Rangovas pateikia užpildytą žurnalą, išpildomąją dokumentaciją, medžiagų sertifikatus ir atitikties deklaracijas, kita dokumentaciją, ištaiso visus smulkius defektus ir kai Šalys pasirašys Pripažinimo tinkamai naudoti aktą.

V. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, DARBŲ UŽBAIGIMAS

5.1. Darbų atlikimo terminas – 23 mėnesiai.

5.2. Darbai bus atliekami etapais priklausomai nuo turimo finansavimo, tokia tvarka:

5.2.1. 2022 metais bus atliekama darbų už 20 000,00 Eur (su PVM) suma;

5.2.2. paskesnių einamųjų metų darbų apimtys numatomos tik patvirtinus finansavimą šiam objektui, pasirašant papildomą susitarimą su Užsakovu.

5.3. Galutinė darbų užbaigimo data laikoma kai užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai bei Užsakovui perduoti visi statybos užbaigimo ir su juo susijusi dokumentacija.

5.4. Išpildomoji dokumentacija turi būti suderinta TOPD – geoportal.lt. Išpildomojoje geodezinėje kontrolinėje nuotraukoje turi būti nurodytos griovių šlaitų viršaus ir apačios altitudės, pralaidos pradžios ir pabaigos taškai su koordinatėmis ir altitudėmis, žiočių vamzdžių skersmenys, apačios altitudės, griovio pavadinimas, vandens tėkmės kryptis, sutartinai žymėjimai.

5.5. Jeigu Rangovas vėluoja vykdyti darbus ar baigti Sutartyje nustatytu terminu ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Rangovas už pavėluotai atliktus darbus moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų.

5.6. Delspinigių negalima reikalauti, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

5.7. Melioracijos statiniai pripažįstami tinkamai naudoti tik atlikus visus techniniame darbo projekte „Plungės r. sav., Šateikių sen., Alksnėnų k.v., Alksnėnų k., griovio GR-3 ir jame esančių melioracijos statinių remontas“ numatytus darbus ir Užsakovui perdavus visus statybos užbaigimo ir su tuo susijusius dokumentus (užpildytas žurnalas, pateikta išpildomoji dokumentacija, medžiagų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita dokumentacija). Rangovas privalo pranešti Užsakovui apie Darbų užbaigimą ir pateikti prašymą dėl Pripažinimo tinkamai naudoti komisijos sudarymo. Komisija sudaroma per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo Savivaldybės administracijoje dienos.

5.8. Komisijos sprendimas dėl melioracijos statinių pripažinimo tinkamai naudoti įforminamas aktu (MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamai naudoti tvarkos“ 1 priedas su reikalingais akto priedais).

5.9. Rangovas iki Statybos užbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Statyb vietės visus dar likusius Rangovo Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Rangovas privalo sudaryti statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus.

5.10. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti, ar nutraukti Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis, ar nutraukimo datą.

5.10.1. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi, arba nutraukiami darbai, yra:

- trečiųjų šalių įtaka;
- sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
- būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;

- bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;
- fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietyje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
- kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.

5.11. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

VI. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

6.1. Užsakovas privalo organizuoti melioracijos statinių statybos techninę priežiūrą.

6.2. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų per visą Sutarties laikotarpį.

6.3. Užsakovas turi teisę kontroliuoti atliekamų darbų eigą ir kokybę bei sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti pateiktų darbų defektai.

6.4. Užsakovas turi teisę, prieš tai raštu suderinęs su Rangovu, nustatyti Rangovui atitinkamą protingą terminą darbų trūkumams pašalinti.

6.5. Užsakovas privalo priimti Rangovo pagal Sutartį atliktus darbus, apžiūrėti juos ir, pastebėjęs Sutarties sąlygų pažeidimus ar kitokių trūkumų, pareikšti apie juos Rangovui raštu. Per 10 dienų negavus Užsakovo raštiškos pretenzijos dėl atliktų darbų ir jų kokybės, atliktų darbų aktas laikomas priimtu, ir Rangovas turi teisę pateikti Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą apmokėjimui.

6.6. Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus, Rangovui raštiškai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.

VII. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

7.1. Rangovas privalo vadovautis Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos melioracijos, statybos įstatymais, galiojančiais statybos techniniais reglamentais, statybos normomis ir taisyklėmis, higienos normomis ir taisyklėmis bei kitais statybas reglamentuojančiais dokumentais.

7.2. Prieš darbų pradžią rangovas informuoja žemės sklypų savininkus apie numatomus darbus.

7.3. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis techniniame darbo projekte „Plungės r. sav., Šateikių sen., Alksnėnų k.v., Alksnėnų k., griovio GR-3 ir jame esančių melioracijos statinių remontas“ numatyta Darbų apimtimi ir brėžiniais, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Melioracijos techninių reglamentų reikalavimų.

7.4. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

7.5. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

7.6. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą Melioracijos statinių statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

7.7. Sutarties vykdymui Rangovas **nenumato** pasitelkti subrangovų.

7.8. Sutartis gali būti keičiama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais. Kiekvienu atveju, keičiant sutartį sudaromas susitarimas dėl sutarties pakeitimo.

7.9. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

7.10. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą ar Subrangovą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

7.11. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui Medžiagas pagal techniniame darbo projekte „Plungės r. sav., Šateikių sen., Alksnėnų k.v., Alksnėnų k., griovio GR-3 ir jame esančių melioracijos statinių remontas“ nurodytus reikalavimus. Rangovas privalo pateikti medžiagų kilmės įrodymą (kilmės sertifikatą). Kilmės sertifikatas turi būti išduotas kompetentingų prekių kilmės šalies institucijų ir turi atitikti Europos Komisijos teisės aktuose nustatytas taisykles.

7.12. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs statybos techninės priežiūros vadovui, tai, statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui.

7.13. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina statybos techninės priežiūros vadovas.

7.14. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Medžiaga arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti Medžiagas arba Darbų kokybę, atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas, kad šios atitiktų Sutartį.

7.15. Jeigu Rangovas neištaiso nustatytų trūkumų ir defektų per nustatytą terminą, Rangovas moka po **150,00 Eur baudą** už kiekvieną nustatytą defektą. Bauda neatleidžia nuo nustatytų trūkumų ištaisymo.

7.16. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei statybos techninės priežiūros vadovams lankytis remontuojamame objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

7.17. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus pripažinti tinkamai naudoti. Jeigu Darbams, Medžiagoms padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos atitiktų Sutartį.

7.18. Rangovas gauna leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose.

7.19. Rangovo paskirtas atstovas privalo dalyvauti Užsakovo organizuojamuose susirinkimuose iš anksto suderintu laiku.

XIII. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

8.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Pripažinimo tinkamai naudoti, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

8.2. Garantinis terminas, skaičiuojant nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos, yra:

8.2.1. 5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms.

8.2.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynamics, laidams ir kt.);

8.2.3. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų;

8.2.4. rekonstrukcijos metu sumontuotiems įrengimams ir įrangai taikomas gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis, kuris negali būti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.

8.3. Rangovas garantuoja, kad statinio pripažinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti Darbai atitiks projekte numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.

8.4. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų Darbų defektus.

8.5. Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusius defektus.

8.6. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

8.7. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir panašiai.

8.8. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

8.9. Jeigu Rangovas per dešimt darbo dienų (kai Užsakovas nenurodė kito termino trūkumams šalinti) nuo pretenzijos dėl darbų trūkumų pareiškimo dienos nepradeda šalinti nustatytų darbo trūkumų, Užsakovas turi teisę Rangovo rizika ir sąskaita pašalinti trūkumus arba pasamdyti kitus asmenis trūkumams pašalinti. Tokiu atveju Rangovas sumoka už atliktus defektų šalinimo darbus.

IX. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

9.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

9.2. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti sumokėti delspinigius ir ar baudas numatytas Sutartyje už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą.

9.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas:

9.3.1. nevykdo statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi;

9.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;

9.3.3. Užsakovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardytu atveju arba aplinkybėmis, prieš 10 dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybietės.

9.4. Nutraukus sutartį dėl Rangovas kaltės, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui baudą - 50 % sumą nuo likusių neatliktų darbų vertės.

X. ESMINIS SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

10.1. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:

10.1.1. pažeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;

10.1.2. pažeidimas, kai Rangovas, raštiškai įspėtas, be objektyvių priežasčių vilkina darbų atlikimą, raštiškai įspėtas, neužtikrina darbų kokybės ar daugiau nei 2 kartus pažeidžia nustatytus prievolių vykdymo terminus.

10.2. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą.

10.3. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų.

10.4. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo.

10.5. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

XI. NENUGALIMA JĖGA

11.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

11.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

11.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure).

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo priimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatomis.

12.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

12.3. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą.

12.4. Už sutarties vykdymą atsakingi:

	Užsakovas	Rangovas
Vardas, pavardė	Asta Stankuvienė	Zigmantas Drakšas
Telefonas	8-448-72429	867533226
El. paštas	asta.stankuviene@plunge.lt	info@transjuda.com / zigmantas49@gmail.com

12.5. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 (penkias) dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

12.6. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

12.7. Sutarties priedai yra laikomi neatskiriamomis ir sudedamosiomis šios Sutarties dalimis.

Prie šios Sutarties yra pridėti šie priedai:

12.7.1. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma (forma F-3) ;

- 12.7.2. Atliktų darbų aktas (forma F-2);
12.7.3. Techninis darbo projektas „Plungės r. sav., Šateikių sen., Alksnėnų k.v., Alksnėnų k., griovio GR-3 ir jame esančių melioracijos statinių remontas“;
12.7.4. Lokalinės sąmatos.

XIII. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

UŽSAKOVAS:

Plungės rajono savivaldybės administracija
Vytauto g. 12, 90123 Plungė
Įstaigos kodas: 188714469
Ne PVM mokėtoja
A.s. LT117182000000130355
AB Šiaulių bankas
Faksas (8 448) 71608
Tel. (8 448) 72429

Administracijos direktorius

Mindaugas Kaunas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

RANGOVAS:

UAB „Transjuda“
Mokyklos g. 2, Daukšaičiai, LT-96271
Įmonės kodas: 301577545
PVM kodas: LT100003875315
LT727300010138342585
AB Swedbank

Direktorius

Simonas Alminauskas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS (forma F-2)**Rangovas:**

Įmonės kodas:
PVM mokėtojo kodas:
Adresas:

Užsakovas:

Įmonės kodas:
PVM mokėtojo kodas:
Adresas:

Rangos sutarties Nr.:**Rangos sutarties pavadinimas:**

Atliktų darbų aktas Nr. _____

Per 2022 m. _____ mėn.

Sąmatos eil. Nr. (darbų kodai)	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur	Bendra kaina, Eur	Pastabos
		vnt.				
		vnt.				
		vnt.				
		vnt.				
				Iš viso:		

Rangovas_____
(vardas, pavardė, pareigos, parašas)**Užsakovas**_____
(vardas, pavardė, pareigos, parašas)**Techninės priežiūros vadovas**_____
(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Rangovas:**Rangos sutarties Nr.:****Rangos sutarties pavadinimas:****Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo****P A Ž Y M A Nr.****Pažymos data:**

Eil. Nr.		Objekto pavadinimas	Valiuta	Sutartinė kaina (su PVM)	Atliktų darbų vertė (nuo darbų pradžios)			Atliktų darbų vertė (per ataskaitinį mėn.)		
					Atliktų darbų vertė (be PVM)	PVM	Atliktų darbų vertė (su PVM)	Atliktų darbų vertė (be PVM)	PVM	Atliktų darbų vertė (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
	1.1.		Eur							
	1.2.		Eur							
IŠ VISO SMD PAGAL SUTARTĮ										
					Nuo darbų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį		
	Suma apmokėjimui:									

Rangovas:

(vardas, pavardė, pareigos)

(parašas)

(data)

Užsakovas:

(vardas, pavardė, pareigos)

(parašas)

(data)

Techninės priežiūros vadovas:

(vardas, pavardė, pareigos)

(parašas)

(data)

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. 04 MĖN. 22 D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė 92TR Plungės r. sav., Šateikių sen., Alksnėnų k. v., Alksnėnų k., griovio GR-3 ir jame esančių melioracijos statinių remontas**Statinyų remontas 1 Plungės r. sav., Šateikių sen., Alksnėnų k. v., Alksnėnų k., griovio GR-3 ir jame esančių melioracijos statinių****Žiniaraštis 1 1**

2022.04.21		Suma žiniaraščiui		43872.01 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Griovių remonto darbai						
1MN7-1		Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m k9=1.15	100m	2,050000	165,2907	338,85
2MN7-3		Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip k9=1.15	100m	15,930000	263,6222	4199,50
3MN7-7		Sąnašų pašalinimas iš griovio dugno rankiniu būdu k9=1.15	m3	5,0	27,1752	135,88
4N1P-1302		Iškastų sąnašų pakrovimas į transporto priemones ir išvežimas iki 3 km atstumu sklaidymui	100m3	18,600000	653,3262	12151,87
5MN1-46		Iškasto ir supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	2,340000	714,2509	1671,35
6MN7-4		Pagrivių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo 2 kartus k4=2.000,k9=1.15	ha	1,900000	118,0 67	224,21
7N57P-0118		Šakų, šaknų, akmenų surinkimas po lėkščiavimo, pakrovimas ir išvežimas iki 1 km atstumu k9=1.15	10m3	0,950000	284,0377	269,84
8MN7-31		Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu k9=1.15	100m2	87,200000	65,3265	5696,47
9MN4-33		Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0,5 iki 1,0 km atstumu, kai kelmynas tankus k9=1.15	ha	0,872000	799,4680	697,14
10MN3-174-110		Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	4,0	235,3263	941,31
11MN3-174-160		Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	2,0	245,3256	490,65
12MN3-174-200		Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	2,0	284,3263	568,65
13MN3-174-200		Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas 250 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	1,0	313,4661	313,47
14MN3-78-1		Drenazo žiočių pakeitimas 315 mm skersmens polietileninėmis žiotimis, be tvirtinimo plokščių P-5-10 k9=1.15	vnt.	1,0	505,4306	505,43
15MN7-17		Mechanizuotas griovių šlaitu šienavimas k9=1.15	ha	1,795000	788,5628	1415,47

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
16MN7-27		Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių šlaitų ir išmetimas ant griovių krašto k9=1.15	ha	1,795000	347,1905	623,21
Skyriuje 1						30243,30
2Pralaidų remonto darbai						
1MN7-51		Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų k9=1.15	m3	6,800000	102,7390	698,63
2MN7-31		Tankių krūmų pašalinimas nuo pralaidų šlaitų k9=1.15	100m2	0,050000	58,8810	2,94
3N57P-0117		Pašalintų krūmų kelmų rovimas nuo pralaidos šlaitų k9=1.15	ha	0,0 500	853,7253	0,43
4N57P-5111		Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai plastikiniai k9=1.15	vnt.	4,0	10,5120	42,05
5N27-38		Sulūžusiu, perskilusių atgalių iškėlimas iš griovio, pakraunant į mašinas k1=1.20,k2=1.20,k9=1.15	100m3	0,091200	1763,4967	160,83
6R23-65		G/b laužo išvežimas į statybinių atliekų sąvartyną 20 km atstumu	t	22,800000	24,2778	553,53
7R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	22,800000	0,7476	17,05
8N57P-4208		Naujų monolitinių atgalių įrengimas prie esamų pralaidų k8=1.02,k9=1.15	m3	9,120000	329,6253	3006,18
9H72T-5		Armatūros tinklų g/b atgaliams sudėjimas k8=1.04,k9=1.15	t	0,139660	458,7173	64,06
10MN8-174		Žvyro pasluoksnio h=10 cm įrengimas po atgaliu k9=1.15	100m3	0,055000	467,8886	25,73
11MN1-14		Laikinių pylimėlių supylimas k9=1.15	t. m3	0,010000	1919,8065	19,20
12MN1-13		Laikinių pylimėlių išardymas k9=1.15	t. m3	0,010000	1451,5610	14,52
13MN1-176		Vandens atsiurbimas remontuojamų pralaidų vietoje k9=1.15	100m3	0,240000	761,4587	182,75
14N23-151		Laikino vamzdžio d315 paklojimas ir demontavimas k1=1.15,k9=1.15	100m	0,600000	221,0429	132,63
15MN1-14		II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi nuo pralaidos vamzdžių siūlių užtaisymui k2=1.20,k9=1.15	t. m3	0,020000	2142,3158	42,85
16MN1-87		II grupės grunto kasimas nuo pralaidos vamzdžių rankiniu būdu k9=1.15	10m3	0,200000	305,6324	61,13
17MN7-52		Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisyimas geotekstile k9=1.15	m	9,0	7,1945	64,75
18MN7-52		Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisyimas plieniniu tinklu k9=1.15	m2	3,300000	7,1945	23,74
19MN7-52		Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisyimas betonu C30/37 užsandarinant montажinėmis putomis k9=1.15	m	9,0	7,1945	64,75
20MN1-50		Pralaidos užvertimas 5 m atstumu k9=1.15	t. m3	0,022000	328,2893	7,22
21MN1-159		Grunto virš pralaidos sutankinimas k9=1.15	100m3	0,220000	305,2810	67,16
22MN5-24		Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas k9=1.15	100m	0,120000	4895,0395	587,40
23MN1-136		Pralaidos šlaitų planiravimas k9=1.15	100m2	0,600000	99,3489	59,61
24MN2-14		Pralaidos šlaitų apsėjimas žolių mišiniu su juodžemio užpylimu k9=1.15	100m2	0,600000	192,3704	115,42
Skyriuje 2						6014,56
Žiniaraštyje 1						36257,86
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						7614,15
Iš viso žiniaraštyje 1						43872,01

Sudarė :

UAB TRANSJUDA

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB TRANSJUDA
Dokumento sudarytojas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutartis-GR3
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-04-28 Nr. BT6-01-373
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Simonas Alminauskas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-22 11:05
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-04-27 00:12
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-03-01 12:58 - 2025-02-28 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Kaunas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-28 10:50
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-04-28 10:50
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-06-10 10:45 - 2024-06-08 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasa Gailiūnienė vyresnysis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-28 15:55
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-04-28 15:55
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-11 18:29 - 2023-06-10 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Samata Alksnenu k.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.6-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-04-29)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-04-29 nuorašą suformavo Daiva Jonauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-