UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,,MOLETU SILUMA*

U#zdaroji akciné bendrové ,Moléty §iluma*, Mechanizatoriy g. 7, LT-33114 Molétai, tel.: (8 - 383) 5 19 62, faks.: (8 - 383) 5 16 98,
el. p. ms@moletusiluma.lt, Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 167610175

RANGOS SUTARTIS NR. 22/05
2022. m. balandzio 29 d.
Molétai

UZdaroji akciné bendrové ,,Moléty Siluma“, juridinio asmens kodas 167610175, kurios
registruota buveiné yra Mechanizatoriy g. 7, LT-33114, Molétai, atstovaujama direktoriaus Rimanto
Grainio, veikiandio pagal bendrovés jstatus (toliau — ,UZsakovas®), ir UAB ,Ligaja“, pagal
Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmone, juridinio asmens kodas 183697076,
kurios registruota buveiné yra Zvalgy g. 8, LT-08221 Vilnius, duomenys apie bendrove kaupiami ir
saugomi juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Vito Gailiuso, veikiancio
pagal bendrovés jstatus (toliau — ,,Rangovas“), toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai
—,,Salimi*, sudaréme $ia sutartj (toliau — Sutartis), kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy
istatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis UZdaroji akciné bendrove ,Moléty Siluma® vieSojo pirkimo
konkurso, organizuoto supaprastinto atviro konkurso biidu, paskelbto 2022.03.24 d. 15:00, CVP IS,
pirkimo Nr. 592941, pirkimo komisijos 2022 m. balandZio 22 d., protokolo Nr. 4 posédzio
rezultatais.

1.3. Sioje Sutartyje nurodyti priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.4. Visus gindus, klausimus ar nesutarimus del Sutarties salygy, kurie gali atsirasti
vykdant $ig Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj
ai¥kinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSujy
pirkimy jstatymu Nr. 1-1491 (toliau —Vie$yjy pirkimy jstatymas), kitais teisés aktais, pirkimo
dokumentais ir pirkimo sglygomis su visais $iy dokumenty priedais, Rangovo pasililymo
dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja
atlikti Silumos tinkly jvado j pastatq Melioratoriy g. 2b Molétuose projektavimo ir statybos rangos
darbus, nustatytus Konkurso salygose (toliau — Darbai) pagal Sutarties 1 priede pateikta Rangovo
pasiiilyma ir perduoti Darby rezultatg UZsakovui §ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais
ir tvarka.

2.2. Salys susitaria, kad vykdydamas 2.1. punkte nurodytus jsipareigojimus, Rangovas
atlieka tokius darbus:
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2.2.1. parengia &iluminés trasos montavimo techninj- darbo projekta, i kurj jeina statinio bei
statinio saugos ir paskirties reikalavimy pagrindiniy sprendiniy techninés ir ekonominés
charakteristikos visoms statinio projekto dalims; techninés specifikacijos; statybos darby kiekiy
Ziniara§tiai; kiti reikalingi projektiniai sprendiniai (ai$kinamasis radtas, skai¢iavimai, bréZiniai)
tokios apimties, kad ji biity pakankama projekto paskirciai jgyvendinti.

2.2.2. suderina techninj darbo projekta normatyviniy statybos dokumenty nustatyta tvarka;

2.2.3. pateikia techninj - darbo projektus kompetentingoms institucijoms tvirtinti;

2.2.4. kartu su UZsakovu gauna leidimg statybai;

2.2.5. atlieka projekte numatytus trasos montavimo darbus;

2.2.6. sutvarko gerbiivj;

2.2.7. atlieka kitus biitinus darbus.

2.3. Sia Sutartimi Salys taip pat susitaria, kad § Sutartis kartu yra ir projekto vykdymo
prieZifiros sutartis. Salys aiSkiai susitaria, kad uZmokestis uZ §iame punkte nurodyty darby vykdyma
yra jskai¢iuotas j Sutarties kaing ir papildomas uZzmokestis Rangovui nebus mokamas.

2.4. Sia Sutartimi Salys taip pat susitaria, kad pagal $ig Sutartj Rangovas turi atlikti visus
suprojektuotus darbus.

2.5. Darby atlikimo vieta Moléty miestas.
3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina 36 227,89 Eur. (trisdeSimt 3esis tikstandius du Simtus dvideSimt
septynis eurus ir 89 ct.) ir PVM 7 607,86 Eur (septyni tukstancml Se8i Simtai septyni eurai ir 86 ct.).
Detalizuota sutarties kaina pateikiama Sutarties 1 priede. Si suma atitinka Rangovo pateiktam
pasiiilymui vieSojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso metu.

3.2. U7 $ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. |
Sutarties kaina jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokes¢iai (t.t. mokes¢iai uz
Yemés kasimo, medZiy kirtimo leidimus), draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui
priklausangios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, iSlaidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai ivykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant $ia Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal Uzsakovo patelkta}
Techninj-darbo projekts ir kitus dokumentus, projekting dokumentacijg, ir jie yra butini Siai
Sutardiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

3.4. | Sutarties kaing jtrauktas visas uZ Darby atlikimg numatytas uZmokestis ir Rangovas
neturi teises reikalauti padengti jokiy iSlaidy, vir§ijantiy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro
raSytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5. Salys susitaria, kad Sutarties darby kaina ir (ar) atskiry statybos darby kaina gali kisti
(didéti ar mazeéti) dél Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, keiCianciy
mokestiy dydj (tokiy kaip PVM, Socialinio draudimo ir pan.), kurie turi tiesioginés jtakos Rangovo
statybos darby sanaudy pasikeitimui, ir priimty Sios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties
kaina pasikeidia tiek, kiek pasikei¢ia mokestis.

3.6. Kainos pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties 3aliy aktu ir papildomu susitarimu prie
Sutarties po Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, keiCian¢iy mokesciy
dydj jsigaliojimo ir (arba) Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybeés statybos
kainy indekso oficialaus paskelbimo.

4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI




4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis $iy terminy:
4.1.1. Darby pradzia — ne véliau kaip per (5) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo.

4.1.2. Silumos tiekimo trasy renovacijos techninio ir darbo projekto parengimas — iki 60
darbo dieny.

4.1.3. Darby pabaiga — 2022 m. spalio 1 d..
4.2. Vamzdyny montavimo darby pabaiga -2022 m. rugs¢jo 1 d.

43. Darby metu bendras Silumos atjungimas abonentams vykdomas pagal prie§ tai su
uzsakovu suderintus terminus.

4.4. Darby pradZia pagal §ig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus,
Uzsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausan¢ius pateikti, dokumentus.

4.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, patiekti jrenginiai ir suteiktos paslaugos, iStaisyti defektai ir pasiraSyti darby
priémimo — perdavimo aktai, Objekto statyba pripaZinta uZbaigta teisés akty nustatyta tvarka ir
Uzsakovui perduoti visi statinio statybos uzbaigimo pripaZinimo ir su tuo susije dokumentai,
kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

4.6. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 4.1.3. punkte
nustatyto galutinio Darby termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiskia Darby priémimo ir
perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai velesnis Uzsakovo papildomy pretenziju
pareiskimas dél akivaizdziy Darby trikumy negali biiti prieZastis, kuria remiantis UZsakovas gali
atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uZ juos nemoketi.

47. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata jam turi biiti suteikta
teisé gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo ra$tu pranesti
Usakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas ir Rangovas igyja
teise | Darby atlikimo terminy pratesimg atitinkamai atidedant Darby uZbaigimo data, raStiSkai
suderinus su UZsakovu.

4.9. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anksgiau sutarto termino.

5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Projektavimo darby (jy dalies) bei projektinés dokumentacijos perdavimui jforminti
Rangovas pateikia UZsakovui pasiraSyti perdavimo— priemimo aktg. Uzsakovas §j
perdavimo— priémimo aktg per 5 darbo dienas privalo pasiraSyti ir grazinti Rangovui. Atsisakius
priimti darbus, UZsakovas per pirmiau nurodyts terming privalo pateikti Rangovui motyvuota
atsisakyma priimti darbus. Jei per §j terming UZsakovas nepateikia jokiy pastaby ir nenurodo, kad
jam biitinas papildomas susipaZinimo su pateiktais dokumentais terminas, laikoma, kad su $ia
projekto dalimi UZsakovas sutinka.

5.2. Uzsakovu atsisakius priimti Darbus (jy dalj) ir nepasirasius perdavimo-priémimo akto,
Salys suraso Defekty nustatymo aktg, kuriame nurodomi Darby trikumai ir terminai jiems pasalinti.
Defekty nustatymo akte nurodytus tritkumus Rangovas pasalina savo jégomis ir saskaita.

53. Ugzsakovas turi teise pareiksti Rangovui pretenzijas dél jau priimty projektavimo darby
ar veiksmy ne véliau kaip per 30 (trisde§imt) darbo dieny po perduoty duomeny neatitikimo
pastebéjimo momento.

54, Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties Objekte, laikydamasis Sios Sutarties,
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir
licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima UZsakovui,
o taip pat reikalingus matavimo, iSbandymy darbus.

5.5. Rangovo atlikti Objekto statybos darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi
Sutartyje numatyti statybos darbai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateiktos i$pildomosios




nuotraukos, medziagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i$pildomoji
dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

5.6. Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uZbaigus Darbus ir Sutartimi bei
teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomaja dokumentacijg. Rangovas pries 10
darbo dieny pranesa UZsakovui ra$tu apie pasirengima perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja
galutinj Darby priémimg ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Rangovo prane§imo gavimo dienos
ir per sekandias 5 darbo dienas pasiraSo perdavimo ir priémimo akts arba tuo padiu terminu
pareiskia ra$tu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu
Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas
medZiagas, jrangg. I3taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.7. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, ispéj¢s ji apie tai maZiausiai
pries tris darbo dienas, bei jforminti paslépty Darby akta.

5.8. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paai¥kéja, kad atlikti Darbai neatitinka
Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnes kokybés
medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be UZsakovo
radtisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy
pasirafomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasirasyti Defektinj akts, jis
pasira§omas UZsakovo vienaSaliSkai (vienaalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiraytinai arba
i§siun¢iamas registruotu pastu.

5.9. Uzsakovas turi teise nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo
saskaita nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teisg
pareik$ti Rangovui pretenzijas dél iSaiskeéjusio atlikty Darby trikumy, jei buty nustatyta, kad jie
atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant Sia
Sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sios Sutarties 6
punkte. Tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus
savo saskaita, arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

5.10. Rangovas uZbaigus Sutartyje numatytus darbus, teisés akty nustatyta tvarka, priduoda
statinj statybos uZbaigimo komisijai Lietuvoje nustatyta tvarka ir perduoda Uzsakovui komisijos
pasiraSyta aktg ir visg iSpildomaja techning dokumentacija.

5.11. Kadastriniy matavimy bylos parengimo islaidas apmoka UZsakovas.

6. GARANTIJOS
6.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio statybos uzbaigimo dienos ir yra:
6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams,
laidams ir kt.);

6.1.3. 20 (dvidesimt) mety — esant ty¢ia pasiépty defektu;

6.1.4. rekonstrukcijos metu sumontuotiems jrengimams, jrangai — taikomas gamintojo
nustatytas garantinis laikotarpis, kuris negali biiti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.

6.2. Rangovas garantuoja, kad Statinio statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks
projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby verte.




6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako u idai¥kéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskeje
Darby defektai fiksuojami Sios Sutarties 4 punkte nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas,
per kurj Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sgskaita iStaisyti
garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo iStaisymo biidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei
defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy
nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybg alinanéiy aplinkybiy.

6.4. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas
defekty ir atitaisydamas Zalg, jskaitant UZsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir panasiai.

7. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

7.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasiralymo privalo pateikti
pirkimo sutarties jvykdymo uXtikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko arba draudimo
bendrovés garantija 10 (de$imt) procenty nuo visos pasiiilymo sumos (be PVM). Sutarties
jvykdymo uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti visg Sutarties galiojimo
laikotarpj iki bus pateikta Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uvZtikrinimas - Lietuvoje ar
uZsienyje registruoto banko arba draudimo bendrovés garantija.

7.2. Jeigu Sutarties galiojimas %aliy rastidku susitarimu yra pratgsiamas, Sutarties jvykdymo
urtikrinimo dokumento galiojimas turi biiti pratesiamas Sutarties pratgsimo laikotarpiui. Rangovas
per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko arba draudimo
bendrovés garantija.

7.3. Visos $iame straipsnyje minimos garantijos pateikiamos UZsakovui priimtinos draudimo
istaigos pagal suderintg su UZsakovu forma ir tekstg.

8. ATSISKAITYMU TVARKA

8.1. Rangovas Sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai iSraSo PVM
saskaitas — faktiiras ir pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Akty
pasira§ymo dienos.

8.2. Uzsakovas apmoka Rangovui uZ faktiskai atliktus Darbus pagal gautas PVM saskaitas —
faktiiras per 5 (penkias) darbo dienas. Perkantioji organizacija su rangovu atsiskaito tarpiniais
mokéjimais: 1. atlikus projektavimo darbus 80% atlikty darby vertés; 2. atlikus Silumos tinkly
vamzdyno montavimo darbus 80% atlikty darby vertes; 3. galutinai uzbaigus darbus.

8.3. Uzsakovas visiskai su Rangovu atsiskaito galutinai uZzbaigus ir priémus Rangovo
atliktus Darbus, jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, paSalinima, nuostoliy, jei tokiy buvo,
kompensavimg, per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai Sutarties Salys paragais patvirtins tinkamai
atlikty visy Sutartyje numatyty Darby perdavimo — priémimo akta .

9.  SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. Uizsakovas turi teise:

9.1.1. Kontrolivoti ir priZitiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina,
medZiagy kokybe ir jrangos naudojimas atitinka Statybos Objekto techninj projekta, Rangovo
parengtus

jkainotus darby kiekiy Ziniara3¢ius, Aktus, PVM saskaitas — faktiiras, Uzsakovo pateikty medZiaguy
naudojima.

9.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal pateikta projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio projekto,
$aliy patvirtinto Kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiSkai atlikty




Darby ir nemokeéti uZ netinkamai atlikta Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba
pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

9.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama
nuo Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai.

9.1.4. Projektavimo bei Statinio statybos darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas
savo saskaita atlikty projektingje dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmés nekeiGian¢ius Statinio
projektiniy sprendimu.

9.1.5. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty statybos Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj.

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1. Per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais ir statybos leidimo gavimu (iskaitant, bet neapsiribojant
projektavimo sglygy sgvado gavimu, projekto derinimu, ekspertiziy atlikimu).

9.2.2. Pateikti techniniam darbo projektui parengti bei suderinti ir statybos darbams vykdyti
reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti
Projektuotojui. Tuo atveju, jeigu Projektuotojui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai,
jis isipareigoja apie tai jspéti UZsakova ne véliau kaip pries 5 darbo dienas, ra$tu nurodydamas
konkretiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty bati pateikti.

9.2.3. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

9.2.4. I§ Rangovo gaves prane§img apie pasirengima perduoti UZsakovui Sutartyje nurodytus
Statiniy techninio ir darbo projektus ar viena i¥ jy daliy, nedelsiant pradéti atitinkamai Sio Statiniy
techninio ir darbo projekty ar vienos i§ ju daliy priémimg.

9.2.5. Sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

9.2.6. Per jmanomai trumpiausius terminus po rafytinio Rangovo pra§ymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galéty
veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai
susije su visais Darbais.

9.2.7. Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti i Objekto Darby vieta iki
sutartiniy Darby pabaigos.

9.2.8. Vykdyti UZsakovo funkcijas ir renovacijos darby techning prieZitira. Techning prieZilirg
vykdo U¥sakovo paskirtas techninis priZifirétojas. Uzsakovas turi teisg Sutarties galiojimo metu
keisti Techninj priZiiirétoja arba pasitelkti dar kelis Techninius priZitirétojus, prie§ tai praneSdamas
Rangovui. Techniniu priZilirétoju UZsakovas gali skirti savo atsakingg (-us) darbuotojus arba tam
tikslui samdyti kitg (-us) fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj.

9.2.9. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus .

9.3. Rangovas turi teise:

9.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo ir Projektuotojo teisémis.

9.3.2. Keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iankstinj rastiska
Uzsakovo sutikima.
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9.3.3. Gauti Uzsakovo apmokéjimg uZ jvykdytus projektavimo ir statybos darbus bei projekto
vykdymo prieZiiiros paslaugas pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarkg.

9.3.4. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas isipareigoja:

9.4.1. Parengti Statinio techninj ir darbo projektus pagal Sios Sutarties, taip pat pagal
Projektavimo darby uZduotj, projektavimo sglygy sgvado ir kity pradiniy duomenq nustatytus
reikalavimus. Nuo Projektavimo darby uZduoties Rangovas gali nukrypti tik jeigu UZsakovas
sutinka ir tai suderina abi Salys raStu.

9.4.2. Ragtu suderinti su UZsakovu visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus,
taip pat projekte nustatytas naudoti statybines medZiagas.

9.4.3. Parengti ir pateikti UZsakovui Statinio techninj ir darbo projektus Sutarties nustatyta
tvarka ir terminais. Tuo atveju, jeigu véluoja Sioje Sutartyje numatyty darby atlikimo terminai,
Rangovas privalo radti¥kai apie tai informuoti UZsakovg ir nedelsdamas nurodyti konkreCias
prieZastis bei nurodytl darby atlikimo terminy paZeidimo paSalinimo priemones; vykdydamas
projektavimo darbus ir su tuo susijusius veiksmus, Rangovas privalo laikytis visy Sutartyje
nustatyty terminy.

9.4.4. Atlikdamas projektavimo darbus ir derindamas parengtq Statinio techninj ir darbo
projektus, bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovu ir (arba) Pro;ekto ir (arba) Statybos valdytoju,
neatlygintinai konsultuoti UZsakovg su ios Sutarties objektu susijusiais klausimais; bendradarbiauti
su UZsakovu ir operatyviai bei neatlygmtmal pasalinti visus pastebetus Statinio techninio - darbo
projekto trikumus, netikslumus ir i§spresti visus su tuo susijusius klausimus.

9.4.5. Kontroliuoti ir koordinuoti atskiry projekto daliy tarpusavio suderinamumg; Rangovas
privalo paskirti projekto dalies vadovus, turinfius reikiamg kvalifikacijg ir veikianéius pagal
reglamenta STR 1.05.06:2005 ,,Statinio projektavimas“; Rangovo paskirtas projekto vadovas
privalo uZtikrinti, kad nebiity nesutapimy tarp techninio projekto architektiirines, konstruktyvinés ir
kity techninio bei darbo projekty daliy.

9.4.6. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtus ir suderintus Statiniy techninj - darbo
projekto 1 egzemplioriy ir 1 elektroninéje laikmenoje bei 2 kopijas perduoti UZsakovui.

94.7. Pradéti darbus tik po to, kai jsigalioja Saliy pasiradyta Sutartis ir prie§ 3 (tris)
darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta
tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris biity ne Zemesnés kvalifikacijos ir turéty ne
maZesne patirtj negu nurodyta Rangovo pasiilyme.

9.4.8.  Uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
;gahojlmus atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais
asmenimis, visas prlvalomas projekto ekspertizes, paruostl visg dokumentacija, reikalingg statybos
leidimui gauti, ir atlikti visus veiksmus bei sudaryti visas salygas UZsakovui statybos leidimg gauti.
Salys ai¥kiai susitaria, kad visus Darby derinimo, statybos leidimo klausimus rangovas privalo
i¥spresti savarankiskai jam UZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose. Si sutarties sglyga yra esminé.

9.4.9. Darby vykdymui naudoti tik nau]as medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus,
atitinkan¢ius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos
Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas med¥iagas, dirbinius, gammlus ir jrenginius,
garantuotl tinkamg statybiniy ir kity medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organlzuotl
ju sandéliavima, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir
taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (med21agos turi
atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai
pateikti juos UZsakovui.

9.4.10. Keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska sutikimg.




9.4.11.  Sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei techniniam priZitirétojui lankytis darbo
objektuose bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

9.4.12. Informuoti UZsakova apie objekte dirbangius subrangovus. Jy sgrafas turi sutapti
su konkursinio pasiiilymo dokumentuose pateiktu sgrasu.

9.4.13. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos
teritorijos gyvenanéiy, dirbandiy, poilsiaujandiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atlieckamy Darby
sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz
kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy,
toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy.

9.4.14. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo
meteorologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy
dalyje, kurioje atlickama rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui
visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

9.4.15. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus.
Jei po to paaikéja, kad Darbai neatitinka galiojanciy statybos normy ir reikalavimy ir/arba
projektinés dokumentacijos, uZ visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su
atitinkamy trikumu 3alinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiSkéja, kad viskas atlikta laikantis
galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo
susijusias i§laidas apmoka UZsakovas.

9.4.16.  Savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita iStaisyti
atlikty Darby trokumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus ra$tiSkg pretenzija, ne
véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biti paSalinti
ankséiau.

9.4.17. Atlikti Darbus tvarkingai, neteriant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos
atliekas bei i¥veZus jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio
lauZo, grunto i¥veZima j tam specialiai skirtas vietas.

9.4.18.  Savo lésomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

9.4.19.  Ustikrinti, kad | renovuojamus objektus, medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas
nepatekty pasaliniai asmenys.

9.420. Atlikus Darbus, pagal projekto reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo prie§
pradedant Darbus) sutvarkyti renovuojamus objektus ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. I8veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauZa savo saskaita.

9.421. Suteikti Darbams Sutarties 6 ir 7 skyriuose nurodytas garantijas.
9.4.22.  Atsakyti uZ subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zalg.

9.423. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiskus
Uzsakovo nurodymus.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1.  Usakovas, udelses sumokéti Rangovui priklausandias sumas Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejy $imtyjy) procento delspinigiy uZ
kiekvieng pavéluotg dieng nuo ne laiku apmokétos sumos.

10.2.  Rangovas, neurbaiges Darby sutartyje numatytu laiku bei neperdaves Uzsakovui
Objekto ir nejgijes teisés j terminy pratgsimg arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal
techninés arba projekto prieZifiros vykdytojy rastiskus reikalavimus del atlikty Darby kokybés
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ilgiau negu per tris (tris) kalendorines dienas, UZsakovui pareikalavus, Sutarties jvykdymo
garantijos davéjas sumokés UZsakovui suma, nurodyts Sioje garantijoje, ir Rangovas papildomai
moka Uzsakovui 0,02 (dviejy Simtyjy) dydZio delspinigius uZ kiekvieng pavéluota dieng nuo
nejvykdyty ar netinkamai jvykdyty pagal Sutartj Darby vertés iki bus atlikti Darbai ar iStaisyti
defektai.

10.3.  Uzsakovas turi teise viena3alitkai nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos
prieZasties nevykdo Sutarties 9 punkte prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties jvykdymo
garantija Rangovui negraZinama ir UZsakovui pareikalavus, garantijos davéjas sumokés UZsakovui
sumg, nurodytg Sioje garantijoje.

10.4.  Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiSkai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienaalius sandorius).

10.5. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepaSalina defekty, Uzsakovo
nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo ilaidas, susijusias su defekty Salinimu.

10.6.  Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija, Rangovas, siekdamas
toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui nauja
Sutarties jvykdymo garantijg to paties dydZio sumai.

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

11.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Statinio projekte ir Sioje Sutartyje
numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimu,
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg arba
11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybi¥kas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba
11.1.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybg, arba
11.1.4. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba
11.1.5. atlyginty UZsakovui Darby trikumy Salinimo i§laidas.
12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

12.1. Uzsakovas turi teis¢ vienasalitkai nutraukti $ia Sutartj ir pareikalauti i Rangovo
graZinti visas sumokétas sumas ir atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

12.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

12.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tiking veikla, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

12.1.3. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uZbaigti Sutartyje numatytus Darbus, isskyrus,
kai véluojama ne dél Rangovo kaltés.

12.1.4. Po ragtisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina Darby kokybeés ar nevykdo kity
Sios Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas paZeidZia.

12.2. Rangovas turi teise vienafali¥kai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius,
jeigu Uzsakovas be pateisinamy prieZas¢iy véluoja apmoketi daugiau kaip 90 dienuy, nuo PVM
saskaitos faktiiros iraymo dienos uZ perduotus — priimtus tinkamai atliktus darbus, i§skyrus Sioje
Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biiti atidétas.

12.3. Uzsakovui arba Rangovui vienadaliskai nutraukus Sutart] Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiralant priémimo — perdavimo akta.




Uzsakovas privalo apmokéti uZ atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy i$skaiCiuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltes.

12.4. Salys neturi teisés vienaSaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrmdo nurodyto Sioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus $ig Sutartj Salis privalo
kitos Salies reikalavimu sumokéti 10 (de§imt) procenty baudg nuo bendros Sutarties sumos.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

13.1. Salis gali biiti visitkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés del ypatingy ir
nei$vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force ma]eure) nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respubhkos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
klititj bei jos poveiki jsipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant $ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr.
840 D¢l atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems
taisykliy patvirtinimo®).

13.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimuy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai
kita Salj, prane§dama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
iesko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

13.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZzino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors paSalinti ir dél kuriy visiSkai ar is
dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

13.5. Jeigu Sutarties Salis, kuriq paveiké nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure) émesi
visy pagr;stq atsargos pnemomq ir déjo visas pastangas, kad sumazZinty su tuo susijusias iSlaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis butq tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas ;vykdytl Sioje SutartyJe numatytq jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar §ios Sutarties 151parelg011mq nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplmkyblu, (force majeure) atsiradimo momento arba,
Jelgu apie jg néra laiku pranesta, nuo pranemmo momento. Laiku nepranesu51 apie nenugalimos
jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ
nuostoliy, kuriy prieSingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

13.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
a$tuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo,
kuris dél minétyjy aphnkyblq gali buti Rangovul suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teisg
nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj prie$ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus
Siam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes
vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.

14. GINCU SPRENDIMAS

14.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby keliu. Jeigu anksgiau nurodyti gin¢ai, nesutarimai ar
reikalavimai negah biti i¥spresti deryby keliu per 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.




15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

15.1. Patvirtinti projektiniai sprendiniai gali biiti kei¢iami, jeigu Darby vykdymo metu
i%aiskeéja, kad jie neatitinka faktisky statybos salygy, bendru Rangovo, UZsakovo ir projektuotojo
rasti$ku sutarimu.

15.2. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik projekto vykdymo prieZitiros ir techninés
prieziiiros vadovai rastu — jraSais statybos darby Zurnale.

15.3.Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraSo ir Rangovas pateiké
Uzsakovui Sutarties 7 punkte numatytg Sutarties jvykdymo uZtikrinima.

15.4. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uZbaigimo ir atsiskaitymo
uZ juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

15.5. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i8skyrus
tokias pirkimo sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSuyjy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sglygy pakeitimams yra gautas

15.6. Viedyju pirkimy tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties salygy keitimu nebus laikomas
pirkimo sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybeémis, jei Sios aplinkybés nustatytos
aikiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties
salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso salygas ir (ar) pirkimo
sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties salygas.

15.7. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos prmmpus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant $ig Sutartj, i$skyrus atveJus kai §i informacija yra vieSa arba §i 1nformacua
atskleista 1statqu numatytais atvejais. Salys susitaria, kad deryby metu suZinota informacija apie
kita Salj ir Sios Sutarties sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i8skyrus
tuos atvejus, kai ios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra
vie$ai Zinoma.

15.8. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali buti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba UzZsakovas $ios Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba
Uzsakovas.

15.9. Kiekviena $ios Sutarties Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su pirkimo vykdymu,
Sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sioje Sutartyje.

15.10. Jeigu kurios nors Sios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojantiomis, kitos
Sutarties salygos lieka ir toliau galioti.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su $ia Sutartimi susij¢ praneSimai, prafymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas yra
siunéiami faksu arba elektroniniu pastu, jteikiami pasiraSytinai, juy originalus visais atvejais jteikiant
kitai asmeniskai Saliai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Siystas prane§imas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir
gavimo diena sutampa, kai pranefimas yra siun&iamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo
pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/praneSimai yra laikomi gautais.

16.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.
16.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

16.4. Asmenys atsakingi uZ sutarties vykdyma: UAB ,Moléty Siluma“ Silumos tinkly ir
katiliniy eksploatavimo remonto tarnybos virSininkas Bronius PruSinskas ir UAB ,,Ligaja“ darby
vadovas Algis Sovinis.




17. SUTARTIES DOKUMENTAI
17.1. Sutarties pasira§ymo metu prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis, kurie ¢ia yra i§vardinti pagal svarba:

17.1.1. Tiekéjo pasitlymas su privalomais pateikti dokumentais ir perkanCiosios
organizacijos pra§ymai paaiskinti pasiiilyma bei tiekéjo pasitilymo paai¥kinimai, pateikti pirkimo
procediiros metu (jei jy bus), bei sitilomy darbuotojy, atsakingy uZ atitinkamos sutarties jvykdyma,
sgraSas ir jy kvalifikacijg jrodantys dokumentai; (Priedas Nr.1)

17.1.2. Pirkimo vykdymo salygos su priedais.
17.1.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai;

17.2.  Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaiSkinanciais.

Saliy rekvizitai ir para3ai:

Uzsakovas Rangovas

UAB ,,Moléty Siluma“ UAB ,,Ligaja“

Kodas 167610175 Kodas 183697076

PVM mokétojo kodas 676101716 PVM mokétojo kodas LT 836970716
Registro tvarkytojas — V] Registry centras Registro tvarkytojas — V] Registry centras
Mechanizatoriy g. 7,LT-33114, Molétai Zvalgy g. 8 Lt-08221 Vilnius

A.s. Nr. LT924010045500070222 A.s. LT44 7300 0100 7548 2142
Luminot Bank AB AB SWEDBANK

tel. 8 383 51962 Tel.: +370 389 69114

faksas. 8 383 51698 Faksas —

elektroninis pastas: ms@moletusiluma.lt Elp. utena@ligaja.lt

éalys Sig Sutartj perskaité, joms buvo iSaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato ir,
Kkaip visi§kai atitinkan¢ig jy valig ir ketinimus, pasirasé:

UiZsakovas Rangovas
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