
 

RANGOS SUTARTIS  

 

Nr.  

Klaipėda 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama 

Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, veikiančio pagal Savivaldybės 

administracijos nuostatus, UAB „YIT Lietuva“ (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio 

direktoriaus Kęstučio Vanago, toliau kartu vadinamos (-i) Šalimis, o kiekviena(s) atskirai – Šalimi, 

sudarė šią Rangos sutartį (toliau – Sutartis). 

Sutartis sudaroma įvykdžius visas Klemiškės gatvės Klaipėdos mieste rekonstravimo 

rangos darbų su darbo projekto parengimu pirkimo atviro konkurso būdu procedūras Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo 

pagrindas – Viešųjų pirkimų komisijos protokolas 2022-04-13 Nr. AD2-227. 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA 

  

1. Sutarties objektas – Klemiškės gatvės Klaipėdos mieste rekonstravimo rangos darbai 

su darbo projekto parengimu. Išsamesnė informacija ir reikalavimai pateikiami techninėje 

specifikacijoje (Sutarties priedas), Klemiškės gatvės Klaipėdoje rekonstravimo techniniame darbo 

projekte (Projektas 1) ir Paviršinių nuotekų tinkle (kolektoriaus) Klemiškės gatvėje Klaipėdoje 

statybos projekte (Projektas 2) (Sutarties priedas). Darbo projektas rengiamas tik Projektui 2. 

Negavęs finansavimo, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. 

2. Fiksuota Sutarties kaina – 3 081 870,00 Eur (trys milijonai aštuoniasdešimt vienas 

tūkstantis aštuoni šimtai septyniasdešimt eurų 00 ct), įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės 

mokestį: 

Eil. 

Nr. 
Darbų ir paslaugų pavadinimas 

Kaina Eur  

be PVM 

1. Darbo projekto parengimo paslaugos 50 000,00 

2. Klemiškės gatvės Klaipėdos mieste rekonstravimo rangos darbai  2 497 000,00 

Fiksuota Sutarties kaina Eur be PVM: 2 547 000,00 

PVM (21 proc.) Eur: 534 870,00 

Fiksuota Sutarties kaina Eur su PVM: 3 081 870,00 
 

3. Pradinės Sutarties vertė yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą 

perkamų darbų, įskaitant ir paslaugų, apimtį 2 547 000,00 Eur be PVM. Pradinės Sutarties vertė 

nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus, kai Sutarties vertė peržiūrima pagal Sutarties 

4.2 p. nurodytas kainos peržiūros sąlygas. 

4. Kainodaros taisyklės:  
4.1. Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina su peržiūra. 

4.2. Kainos peržiūros sąlygos: 

4.2.1. jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, 

pasikeistų Sutarties pasirašymo metu darbo projekto parengimui (toliau – paslaugos), darbams 

taikomas PVM tarifas, fiksuota kaina būtų perskaičiuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikeičia PVM 

tarifas. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu, kuris 

tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuota kaina taikoma toms paslaugoms ir tiems darbams, 

už kurių atlikimą sąskaita faktūra išrašoma po papildomo susitarimo įsigaliojimo; 

4.2.2. Sutarties vykdymo laikotarpiu statybos darbų kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą 

perskaičiuojama (didinama arba mažinama) ne anksčiau kaip praėjus 9 mėnesiams nuo pasiūlymo 

viešajam pirkimui pateikimo dienos, jeigu kainų pokytis per ne ilgesnį kaip 9 mėn. laikotarpį yra 

didesnis kaip 5 procentai. Jei Sutartis galioja ilgiau nei 12 mėn., kiti perskaičiavimai atliekami kas 9 
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mėnesius nuo paskutinės atliktos kainos peržiūros dėl kainų pokyčio. 

4.2.3. Taip pat perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio atliekamas, jei Sutartis yra stabdoma 

Užsakovo iniciatyva ilgiau nei 6 mėn. ir jeigu kainų teigiamas pokytis yra didesnis kaip 1 procentas. 

4.2.4. Statybos darbų kainos perskaičiavimo dėl Sutarties 4.2.2-4.2.3 p. eiga: 

4.2.4.1. užfiksuojama atliktų statybos darbų kaina, kurią sudaro įkainių, padaugintų iš atliktų 

statybos darbų kiekių, suma. Užfiksuojama papildomo susitarimo įsigaliojimo dienai neatliktų 

statybos darbų (darbų, dėl kurių nėra pateiktos sąskaitos faktūros bei pasirašyti atliktų darbų aktai) 

vertė; 

4.2.4.2. užfiksuojama neatliktų statybos darbų kaina, tai yra ta statybos darbų kainos dalis, 

kuri lieka iš statybos darbų kainos, nurodytos Sutarties 2 punkte, atėmus atliktų statybos darbų iki 

kainos perskaičiavimo sumą. Perskaičiavimas netaikomas darbams, kurie buvo įsigyjami po Sutarties 

įsigaliojimo – papildomai ar keičiant vienus darbus kitais; 

4.2.4.3. neatliktų statybos darbų kaina padauginama iš pataisymo daugiklio; 

4.2.4.4. pataisymo daugiklis:   

𝑃 =  
𝑆𝑆𝐾𝐼𝑒𝑠𝑎𝑚𝑎𝑠

𝑆𝑆𝐾𝐼𝑏𝑎𝑧𝑖𝑛𝑖𝑠
 

 

SSKIesamas – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos 

iki paskutinės kainos perskaičiavimo dienos; 

SSKIbazinis– bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos 

(Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo 

dienos; 

4.2.4.5. esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Statistikos departamento duomenų bazės. 

Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai): https://osp.stat.gov.lt  Visi rodikliai  Rodiklių duomenų 

bazė  Pagal temą  Ūkis ir finansai (makroekonomika)  Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos   

Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai  Statybos sąnaudų 

elementų kainų indeksai  Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100)  

Susisiekimo komunikacijas (keliai, gatvės)  Nurodome laikotarpį. 

4.2.5. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo kaina neperskaičiuojama. 

4.3. Klemiškės gatvės Klaipėdoje rekonstravimo techniniame darbo projekte (Projektas 1), 

Paviršinių nuotekų tinkle (kolektoriaus) Klemiškės gatvėje Klaipėdoje statybos projekte (Projektas 

2) (toliau kartu – Projektai), techninėje specifikacijoje nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis, 

įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti 

reikalingų resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti laikomi 

faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos darbų Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo įvykdytų darbų 

faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto Projektuose, techninėje 

specifikacijoje), laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal 

Sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio Sutarties kaina negali būti 

keičiama. Jei nesikeičia darbų apimtys, didesni atliktų darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, 

o mažesni – atsisakomais darbais. Užsakovas už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytą 

pirkimo objektą sumoka Rangovo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir Sutartyje pirkimo 

vykdytojo nurodytų darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 3 procentais, 

skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės. Taikomos sąvokos nustatytos Kainodaros taisyklių 

nustatymo metodikoje (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-

95 aktuali redakcija, kuri galiojo skelbimo apie pirkimą paskelbimo metu). 

4.4. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal Projektus, darbo projektą, techninę specifikaciją,  

Sutartį, Sutarties Šalys susitaria, kad tokie darbai nebus laikomi papildomais darbais ir už juos 

papildomai nebus sumokama. Bet kokie Užsakovo darbuotojų ar kitų įgaliotų asmenų pareiškimai, 

nurodymai, įrašai pasitarimų protokoluose nėra laikomi Užsakovo pritarimu papildomų darbų 

įsigijimui. Tinkamas Užsakovo pritarimas papildomų darbų įsigijimui yra tik papildomas susitarimas 

dėl Sutarties pakeitimo. 

4.5. Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų 

https://osp.stat.gov.lt/
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vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina keisti kitu darbu, raštu 

pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia 

nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, bei papildomus darbus, 

t. y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą. Darbų keitimas įforminamas 

raštišku papildomu susitarimu. 

4.6. Jei darbų vykdymo eigoje paaiškėja, kad atskirų darbų atlikimas nereikalingas ar 

neįmanomas arba dėl neatitikimų Projektų brėžiniuose ar specifikacijose ir (arba) kitų objektyvių 

priežasčių, tokių darbų atsisakymo būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais, nurodant priežastis ir 

raštu suderintas su Užsakovu, surašant nevykdomų darbų aktą, kurį pasirašo Užsakovas, Rangovas ir 

statinio statybos techninis prižiūrėtojas ir projektuotojas, atliekantis statinio projekto vykdymo 

priežiūrą. Surašius nevykdomų darbų aktą, Užsakovas ir Rangovas taip pat sudaro papildomą 

susitarimą prie Sutarties dėl atsisakomų darbų (nurodant jų vertę) bei Sutarties kainos patikslinimo 

(sumažinimo), atsisakius tam tikrų Sutartyje numatytų darbų. 

4.7. Užsakovas apskaičiuoja atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas pagal kiekio 

(apimties) keitimo sąlygas, taikant žemiau nurodytus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant 

galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: 

4.7.1. pritaikant Rangovo pateiktose darbų sąmatose nurodytus darbų įkainius; 

4.7.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sąmatose įkainotos atskiros pirkimo objekto 

sudedamosios dalies ar numatyto įkainio, pavyzdžiui, tinkavimo įkainį išskaičiuojant iš sąmatose 

numatyto „Tinkavimas, glaistymas, dažymas“ darbo įkainio; 

4.7.3. pritaikant pateiktose sąmatose numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi 

pagrįsti ir nustatyti Užsakovas; 

4.7.4. įvertinant darbų pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, 

statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei netiesiogines 

(pridėtines, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (Viešųjų pirkimų 

tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-95 aktuali redakcija, kuri galiojo 

skelbimo apie pirkimą paskelbimo metu) priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo 

taisyklės“ nuostatas*. 

*Vertinant tiesiogines išlaidas statybos produktams ir įrenginiams bei mechanizmams bus 

naudojamas koeficientas, apskaičiuotas pagal formulę: 

 
𝐶 (3 081 870,00) 

𝑌 (2 898 080,66) + 𝑍(239 961,08) 
 = 𝑋 0,98 

 

C – rangovo pasiūlymo kaina  

Y – skaičiuojamoji kaina 

Z – skaičiuojamosios kainos padidėjimas dėl kainų lygio pokyčio 

X – Koeficientas 

Skaičiuojamąją kainą ir skaičiuojamosios kainos padidėjimą dėl kainų lygio pokyčio 

Užsakovas pateiks Sutarties pasirašymo metu. Jei koeficientas, gaunamas pagal formulę, būtų 

didesnis kaip 1, tai papildomų/atsisakomų darbų kainai nustatyti bus naudojamas koeficientas 

lygus 1. 

4.8. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavališkai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su Užsakovu, nepasirašius papildomo 

susitarimo dėl Sutarties pakeitimo, neįteisinus Projektų korektūros (jei reikalinga), Rangovui už 

tokius darbus nebus apmokama. 

4.9. Jeigu papildomus darbus sąlygojo Projektų pakeitimai, kurie atlikti ne Užsakovo 

iniciatyva, o dėl to, kad Rangovas parengė darbo projektą, kuris neatitinka Projektų, arba atliko 

darbus ne pagal Projektus, Šalys susitaria, kad tokie darbai nėra laikomi papildomais darbais ir už 

juos papildomai nebus sumokama. 

 

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI 
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5. Darbų atlikimo terminas – 18 mėn. (įskaitant darbo projekto parengimą, išpildomosios 

dokumentacijos pateikimą) nuo statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos 

(neįskaitant statybos užbaigimo procedūros). Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktas pasirašomas 

ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

6. Rangovas jam priklausančius veiksmus, susijusius su statybos užbaigimu (statybos 

užbaigimo akto ir (ar) deklaracijos apie statybos užbaigimą gavimu), turi atlikti ne vėliau kaip per 2 

mėn. nuo Rangovo statybvietės perdavimo Užsakovui akto pasirašymo dienos. 

7. Darbų atlikimo terminas, nurodytas Sutarties 5 p., gali būti pratęstas Užsakovo ir Rangovo 

rašytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 4 mėn. laikotarpiui. Rangovui gali būti suteikiama teisė į 

termino pratęsimą, jeigu: 

7.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir 

todėl Rangovas negali tinkamai vykdyti įsipareigojimų iš dalies arba visiškai;  

7.2. Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo prievolių įvykdymo 

terminams; 

7.3. pasikeičia arba panaikinami teisės aktai, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui, 

arba įsigalioja nauji teisės aktai. 

8. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties 7.1-7.3 p. nurodytą nuostatą jam gali 

būti suteikta teisė gauti kokį nors termino pratęsimą, tai Rangovas privalo nedelsiant raštu pranešti 

Užsakovui, nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantį įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis 

reikalavimas ir Rangovas gali įgyti teisę į termino pratęsimą atitinkamai atidedant Sutarties vykdymo 

pabaigos datą. Įvykis arba aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Sutarties vykdymo 

terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Rangovo. Sutarties vykdymo termino pratęsimas 

įforminamas Sutarties šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama 

Sutarties dalimi. Pratęsus darbų atlikimo terminą, fiksuota Sutarties kaina nesikeičia. 

9. Į darbų atlikimo laikotarpį neįskaitomas darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris 

prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d. (toliau – technologinė pertrauka), išskyrus 

šias aplinkybes: 

9.1. jei technologinės pertraukos metu Rangovas vykdo ne rangos (statybos) darbus (t. y. 

projektavimas, darbų pakeitimų rengimas, įvairūs derinimai, leidimų gavimas ir pan.), tokiu atveju 

šie Rangovo vykdomi darbai neįskaitomi į darbų atlikimo terminą, t. y. darbų atlikimo terminas 

netrumpėja. 

9.2. jei technologinės pertraukos metu Rangovas vykdo bet kokius rangos (statybos) darbus  

statybvietėje (tam turi būti gautas techninę priežiūrą vykdančio subjekto raštiškas suderinimas ir 

Užsakovo raštiškas sutikimas) ir oro sąlygos yra tinkamos darbų atlikimui, tokiu atveju darbų 

atlikimo termino skaičiavimas nėra stabdomas, t. y. darbų atlikimo terminas trumpėja. Šiame 

papunktyje numatyta tvarka netaikoma statybvietės priežiūros darbams, nuolatinės priežiūros 

darbams/paslaugoms (pvz. kelio barstymas, sniego valymas ir pan.). 

10. Atlikti darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti visi Sutartyje numatyti statybos darbai, 

ištaisyti defektai, užpildyti statybos darbų žurnalai, pateiktos išpildomosios nuotraukos, medžiagų ir 

įrengimų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi 

bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, pasirašytas statybos 

užbaigimo aktas ir (ar) deklaracija. 

 

III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI 
 

11. Mokėjimai Rangovui už atliktus darbus ir suteiktas paslaugas atliekami pateikus 

dokumentus, patvirtinančius atliktus darbus, suteiktas paslaugas (sąskaitą faktūrą, suteiktų paslaugų, 

atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktą), per 3 darbo dienas, gavus lėšas iš VĮ Lietuvos automobilių 

kelių direkcijos, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų ir iš Savivaldybės biudžeto lėšų ne 

vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo 

dienos. Vadovaujantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos 



5 

įstatymo (aktualia redakcija) 5 str. 3 d., už darbus, paslaugas apmokama per 60 dienų nuo pateiktų 

mokėjimo dokumentų patvirtinimo, nes Užsakovas mokėjimus atliks tik gavęs finansavimą iš VĮ 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos, o mokėjimo prašymų pateikimui, jų patikrinimui ir kitų 

procedūrų atlikimui būtinos laiko sąnaudos.  

12. Pateikti atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktai turi būti patvirtinti statybos techninę 

priežiūrą atliekančio asmens. 

13. Rangovas sąskaitas ir atliktų darbų, suteiktų paslaugų priėmimo-perdavimo aktus 

Užsakovui pateikia iki einamojo mėnesio 25 dienos. 

14. Visos Rangovo sąskaitos apmokėti turi būti pateikiamos Užsakovui tik elektroniniu būdu: 

14.1. naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (pasiekiama adresu 

www.esaskaita.eu); 

14.2. elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 

standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 

2017/1870 Dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo 

paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), gali 

būti teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis; 

14.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis 

informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 

12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, 

perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir 

elektroniniu būdu.  

15. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su kitu ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, 

ir (ar) subrangovu, nurodytu Sutartyje, jei kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) 

subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti 

sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, 

ir (ar) subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su kitu ūkio subjektu, kurio pajėgumais 

remiamasi, ir (ar) subrangovu tvarka. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. 

Tiesioginio atsiskaitymo su kitu ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovu 

galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. 

16. Finansavimo šaltinis: Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (Nr. 06), 

priemonė 01 01 01 14 „Klemiškės g. rekonstravimas“. Apmokėjimo šaltinis –  Savivaldybės biudžeto 

lėšos SB, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos SB (KPP). 

 

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

17. Užsakovas įsipareigoja: 
17.1. sudaryti Rangovui visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, reikalingus 

Sutartyje numatytiems įsipareigojimams atlikti; 

17.2. priimti ir sumokėti už laiku ir tinkamai suteiktas paslaugas ir atliktus darbus Sutartyje 

nustatytais terminais ir tvarka. 

17.3. suteikti įgaliojimą, leidžiantį išsiimti leidimą želdiniams tvarkyti (jeigu reikalinga). 

18. Užsakovas turi teisę:  
18.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų darbų atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medžiagų 

kokybė atitinka Sutarties, Projektų, darbo projekto, techninės specifikacijos reikalavimus, Rangovo 

pateikiamus atliktų darbų, paslaugų aktus, sąskaitas-faktūras; 

18.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal Sutartį, Projektus, darbo projektą, 

techninę specifikaciją, kalendorinį-finansinį grafiką ir laikydamasis normatyvinių statybos 

dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, Projektų, darbo projekto, techninės 

specifikacijos ar Šalių patvirtinto kalendorinio-finansinio grafiko, nesilaiko normatyvinių statybos 

dokumentų reikalavimų ar bet kokių Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu 

reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą 

darbą iki nustatytų darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba 
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Rangovo sąskaita; 

18.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei darbų vykdymo eigoje 

sistemingai pažeidžiami Sutartyje, Projektuose, darbo projekte, techninėje specifikacijoje nurodyti 

reikalavimai, atsiliekama nuo kalendorinio-finansinio grafiko; 

18.4. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų darbų defektus, atsiradusius per 

garantinį laikotarpį; 

18.5. jei darbų priėmimo metu nustatoma trūkumų, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą 

trūkumams pašalinti arba iš Rangovui mokėtinų sumų atskaityti sumą, reikalingą tiems trūkumams 

pašalinti; 

18.6. reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, tiek iš kito ūkio subjekto, kurio 

pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovo, atlikusio konkretų darbą; 

18.7. vienašališkai nutraukti su Rangovu sudarytą Sutartį, jeigu Sutarties objektui neskiriamas 

finansavimas; 

18.8. nutraukti Sutartį ir Rangovą įtraukti į Nepatikimų tiekėjų sąrašą, Rangovui pažeidus 

Sutarties 19.5 p. nurodytą nuostatą. 

19. Rangovas įsipareigoja: 

19.1. jei Rangovas yra registruotas užsienio šalyje, iki Sutarties pasirašymo pateikti ne tik 

teisės pripažinimo dokumentą, bet ir atestatą (reikalavimas taikytinas tik trečiųjų šalių juridiniams 

asmenims); 

19.2. jei Rangovas yra registruotas užsienio šalyje, iki Sutarties pasirašymo pateikti 

pasiūlyme nurodytų Rangovo specialistų teisės pripažinimo pažymas; 

19.3. pasirašius Sutartį, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, pateikti paslaugų (darbo 

projekto parengimo) ir darbų vykdymo kalendorinį-finansinį grafiką, kuriame turi būti nurodyta 

paslaugų suteikimo trukmė mėnesiais ir kaina, pagrindinių sustambintų darbų grupės, atlikimo 

trukmė mėnesiais ir kaina. Grafikas turi būti suderintas su Užsakovu. Grafikas keičiamas tik dėl 

paslaugų, darbų pradžios datos pasikeitimo ir kitų nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių. 

Vėlavimas suteikti paslaugas, atlikti darbus negali būti grafiko keitimo priežastis; 

19.4. pasirašius Sutartį, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, pateikti lokalines ir 

objektines sąmatas (sąmatose turi atsispindėti sąnaudos darbo užmokesčiui, medžiagoms, pelnas, 

pridėtinės ir kitos išlaidos). Pateiktos sąmatos Sutarties vykdymo metu negali būti keičiamos, išskyrus 

Sutarties 4.2 p. nurodytais atvejais, taip pat pateiktose sąmatose gali būti taisomos klaidos, jeigu dėl 

to nenukenčia Užsakovo interesai; 

19.5. Sutarties vykdymo metu naudoti elektroninį statybos darbų žurnalą. Ši Sutarties 

nuostata yra esminė. Pažeidus šią Sutarties nuostatą, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį ir 

Rangovą įtraukti į Nepatikimų tiekėjų sąrašą. 
19.6. pasirašius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti Užsakovui 

tuo metu žinomų kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, subrangovų pavadinimus, 

kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos 

pasikeitimą visą Sutarties galiojimo laikotarpį, taip pat apie naujus kitus ūkio subjektus, kurių 

pajėgumais remiamasi, subrangovus; 

19.7. parengti darbo projektą laikantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos 

normų ir taisyklių, statybos techninių reglamentų ir kt. reikalavimų; 

19.8. atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, 

pagal Sutartį, Projektus, darbo projektą, techninę specifikaciją, kalendorinį-finansinį grafiką, statybos 

techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) 

reikalavimus. Garantuoti, kad darbų priėmimo metu darbai atitiks Projektuose, darbo projekte, 

techninėje specifikacijoje nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus 

atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą Projektuose, darbo 

projekte, techninėje specifikacijoje numatytam panaudojimui; 

19.9. pradėti darbus tik po to, kai pasirašytas statybvietės perdavimo ir priėmimo aktas, 

Užsakovas informuoja Rangovą apie paskirtą techninį prižiūrėtoją; 

19.10. Sutartyje, kalendoriniame-finansiniame grafike nurodytais terminais pradėti, 
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kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti 

defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir per garantinį laikotarpį; 

19.11. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems 

darbams, paslaugoms atlikti, darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, 

atitinkančius Projektuose, darbo projekte, techninėje specifikacijoje jiems nustatytus reikalavimus, 

naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, 

gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių 

priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant 

meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą; 

19.12. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų 

priėmimo-perdavimo datą bei pateikti suteiktų paslaugų, atliktų darbų aktus, išrašyti sąskaitas 

faktūras, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti 

būtinus bandymus ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos 

informacijos, per 3 darbo dienas raštu pranešti apie darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su darbų 

vykdymu susijusią informaciją; 

19.13. savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos išardyti; 

19.14. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos 

teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta darbų teritorijos judančių 

žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų;  

19.15. užtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas 

Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) 

psichotropinių medžiagų; 

19.16. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba 

tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys 

asmenys; 

19.17. užtikrinti, kad darbo projektą rengs, darbus atliks kvalifikuoti specialistai, nurodyti 

pateiktame konkursiniame pasiūlyme, atitinkantys konkurso sąlygų apraše nustatytus kvalifikacijos 

kriterijus, turintys galiojančius kvalifikacijos dokumentus, leidžiančius vykdyti Sutartyje nurodytus 

darbus; 

19.18. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus 

būtinus leidimus, kvalifikacijos dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, 

kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis; 

19.19. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar 

galinčias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus, suteikti paslaugas nustatytais terminais; 

19.20. darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už komunikacijų pažeidimus, juos pažeidus – 

atkurti savo lėšomis ir jėgomis;  

19.21. atlikti darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas, 

išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita; 

19.22. savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir 

neatitinkantys Sutarties sąlygų, Projektų, darbo projekto, techninės specifikacijos. Taip pat savo 

sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties 

vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką 

pretenziją, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti 

anksčiau. Rangovo sutartyse su kitais ūkio subjektais, kurių pajėgumais remiamasi, ir subrangovais 

turi būti nurodyta, kad kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, ir subrangovo atliekamiems 

darbams suteikiami Sutartyje nurodyti garantiniai terminai ir Užsakovas turi teisę reikalauti ištaisyti 

paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, tiek iš kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, tiek iš 

subrangovo, atlikusio konkretų darbą; 

19.23. atlyginti Užsakovui nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės – dėl sutartinių 

įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo; 

19.24. Užsakovo vardu (pagal suteiktą įgaliojimą) atlikti statybos užbaigimo procedūras; 

19.25. atsakyti už kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir subrangovų, vykdančių 
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Rangovo sutartines prievoles, suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą; 

19.26. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo 

nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu; 

19.27. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus pirkimo sąlygose, Sutartyje ir 

galiojančiuose teisės aktuose, būtinus Sutarčiai vykdyti; 

19.28. jei Rangovas yra tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, tokiu atveju 

jungtinės veiklos partneriai įsipareigoja solidariai atsakyti Užsakovui už Sutarties vykdymą; 

19.29. po darbų likusias senas medžiagas Rangovas naudoja ir jomis disponuoja savo 

nuožiūra. Šių senų statybinių medžiagų vertę Rangovas įsivertina teikdamas pasiūlymą; 

19.30. užsitikrinti energetinius išteklius darbų vykdymui ir padengti jų kaštus darbų vykdymo 

laikotarpiu. 

20. Rangovas turi teisę: 

20.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos 

įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis; 

20.2. gauti Užsakovo apmokėjimą už suteiktas paslaugas, atliktus darbus pagal Sutartyje 

nustatytas sąlygas ir tvarką. 

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

21. Projektuotojas privalo būti apsidraudęs civilinę atsakomybę pagal Statinio projektuotojo 

civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles. Šis draudimas turi galioti visą Sutartyje 

numatytą Sutarties vykdymo terminą. Projektuotojas jį pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 10 

darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. 

22. Rangovas privalo būti apsidraudęs pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, 

atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir 

civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles. Draudimas turi galioti visą Sutartyje 

numatytą prievolių vykdymo terminą. Rangovas jį pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 10 darbo 

dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. 

23. Rangovas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo 

pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar užsienyje registruoto 

banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą – 5 proc. nuo fiksuotos Sutarties kainos (su 

PVM). Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo 

laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka 

už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti 

besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti visą Sutarties terminą. Jei Sutarties terminas būtų 

pratęstas, Sutarties įvykdymo užtikrinimas taip pat turi būti pratęstas tam pačiam laikotarpiui ir dar 

60 kalendorinių dienų po šio laikotarpio pabaigos. Sutarties įvykdymo užtikrinimo gavėjas – 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, įmonės kodas 

188710823. Sutartis įsigalioja tik Rangovui pateikus reikalaujamą Sutarties įvykdymo 

užtikrinimą.  

24. Užsakovas Sutarties įvykdymo užtikrinimu pasinaudoja esant bet kuriai iš šių 

aplinkybių: 

24.1. Rangovas vienašališkai nutraukia Sutartį Sutartyje ir (ar) įstatymuose nenumatytais 

atvejais ir tvarka; 

24.2. Rangovui iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla ir dėl to yra nutraukiama 

Sutartis; 

24.3. Rangovas padaro esminį Sutarties pažeidimą. 

25. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs 

juridinis asmuo (garantas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja 

Rangovo per 15 kalendorinių dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tomis pačiomis 

sąlygomis kaip ir ankstesnioji. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, 

Užsakovas turi teisę jį įsigyti savo lėšomis ir patirtas išlaidas išskaičiuoti iš galutinės pagal Sutartį 

Rangovui mokėtinos sumos arba nutraukti Sutartį. 
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26. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau 

vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties 

įvykdymo užtikrinimą to paties dydžio sumai. 

27. Rangovas kartu su Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu privalo 

pateikti Lietuvoje ar užsienio šalyje registruoto banko arba draudimo bendrovės išduotą ir su 

Užsakovu raštu suderintą objekto defektų šalinimo garantiniu laikotarpiu įsipareigojimų 

įvykdymo užtikrinimo garantiją – 5 proc. nuo fiksuotos Sutarties kainos (su PVM). Jeigu 

Rangovas pateikia draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo 

draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą 

laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Šis Rangovo pateiktas objekto defektų šalinimo garantiniu 

laikotarpiu įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo raštas turi 

galioti ne trumpiau nei 3 metus. 

28. Rangovui nustatoma 500 Eur vertės bauda už nekokybiškai suteiktas paslaugas, atliktus 

darbus ir (ar) kitus Sutarties pažeidimus, nesusijusius su vėlavimu, surašant pažeidimo (defektinį) 

aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo (defektinis) aktas surašomas dalyvaujant Rangovo 

atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimų (defektinis) aktas 

surašomas jam nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. Jei paslaugos 

suteiktos, darbai atlikti nekokybiškai, Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, 

per šį terminą nepašalinus trūkumų, numatyta bauda taikoma pakartotinai. Baudos už Sutarties 

pažeidimus netaikomos pažeidimams, kuomet pažeidimo pagrindu pasinaudojama Sutarties 

įvykdymo užtikrinimu. 

29. Rangovas, pradelsęs darbų atlikimo, paslaugų suteikimo terminus (tarpinius, nurodytus 

kalendoriniame-finansiniame grafike, ar galutinius) moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo 

pradinės Sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą dieną, iki kol įvykdomos prievolės. Delspinigiai 

išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų. Delspinigiai skaičiuojami nepriklausomai nuo 

pasinaudojimo Sutarties įvykdymo užtikrinimu. 

30. Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus darbus, suteiktas paslaugas pagal Sutartyje 

nustatytus terminus, Rangovui raštiškai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius 

nuo pradinės Sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną.  

31. Jeigu dėl Rangovo veiksmų ar neveikimo sutartinės prievolės neįvykdomos Sutartyje 

nustatytais terminais ir dėl šių Rangovo veiksmų (neveikimo) Užsakovas neįsisavina ir praranda iš 

kitų (bet kurių finansavimo šaltinių, išskyrus Savivaldybės biudžeto lėšas) finansavimo šaltinių 

skirtas lėšas, Užsakovo prarastos lėšos laikomos Užsakovo nuostoliu ir Rangovas įsipareigoja per 

Užsakovo nustatytą terminą savo lėšomis atlyginti 30 procentų nurodytų Užsakovo patirtų nuostolių, 

skaičiuojant nuo Sutarties kainos su PVM. 

32. Rangovui nustatoma 5 000 Eur vertės bauda už kiekvieną Sutarties vykdymo metu 

pasitelktą, tačiau Sutartyje nustatyta tvarka neišviešintą subrangovą, kitą ūkio subjektą, kurio 

pajėgumais remiamasi, surašant pažeidimo aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo aktas 

surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, 

pažeidimo aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. 

33. Rangovui vėluojant suteikti paslaugas, atlikti darbus ar paslaugas, darbus atlikus 

nekokybiškai, su defektais, taip pat vilkinant paslaugas, darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, 

siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius 

(vienašalius sandorius). 

34. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas: 
34.1. pažeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 

dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje; 

34.2. pažeidimas, kai Rangovas, raštiškai įspėtas, neužtikrina darbų, paslaugų kokybės; 

34.3. pažeidimas, kai Rangovas pradelsia tarpinius darbų atlikimo, paslaugų suteikimo 

terminus, numatytus kalendoriniame-finansiniame grafike, daugiau kaip 60 kalendorinių dienų, o 

galutinius terminus - daugiau kaip 30 kalendorinių dienų dėl savo kaltės arba dėl aplinkybių, už kurias 

atsakingas Rangovas; 
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34.4. pažeidimas, kai Rangovas Sutarties vykdymo metu naudoja ne viešojo pirkimo 

pasiūlyme ekonominio naudingumo įvertinimui nurodytą statybos darbų žurnalą; 

34.5. pažeidimas, kai Rangovas neištaiso Sutarties pažeidimo per Užsakovo nurodytą 

terminą; 

34.6. pažeidimas, kai Užsakovas, raštiškai įspėtas, daugiau nei 30 kalendorinių dienų be 

objektyvių priežasčių nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus. 

35. Garantijos: 

35.1. Rangovas (kartu su statinio projektuotoju ir techniniu prižiūrėtoju) Lietuvos 

Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio 

sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. Sutarties Šalims yra žinomos Lietuvos 

Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsnių nuostatos, kad Rangovas atsako už objekto 

sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 7 metus, esant paslėptų 

statinio elementų – 10 (dešimt) metų, esant tyčia paslėptų defektų – 20 (dvidešimt) metų, jeigu 

neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar 

Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų 

asmenų kitokių kaltų veiksmų. 

35.2. Visiems atliktiems darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones ir visas 

jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia 7 metų garantinį terminą. 

35.3. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems darbams yra suteikiamas 

bendras Sutarties 35.2 p. nustatytas garantinis terminas. 

35.4. Rangovas garantuoja, kad darbų perdavimo metu jo atlikti darbai atitiks Sutartyje, 

Projektuose, darbo projekte, techninėje specifikacijoje numatytas savybes, normatyvinių statybos 

dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų 

atliktų darbų vertę. 

35.5. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu 

laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų 

defektai fiksuojami defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba 

trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, 

jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, 

sugadinimo, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių. 

35.6. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Užsakovas turi teisę pats 

pašalinti nustatytus defektus ir reikalauti iš Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria 

Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito 

Rangovo ir pan. 

36. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas 

Sutartį, Projektus, darbo projektą, techninę specifikaciją, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų 

ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas: 

36.1. nedelsdamas sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą; 

36.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą; 

36.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;  

36.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus; 

36.5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas. 

 

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

 

37. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka: 

37.1. Rangovas privalo atlikti darbus pagal Projektus, darbo projektą, techninę specifikaciją, 

kalendorinį-finansinį grafiką laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių 

aktų nuostatų. Darbai taip pat apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios 

dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui, o taip pat reikalingus įgyvendinto darbo 

rezultato, tarpinių etapų rezultatų matavimo, išbandymų darbus. 

37.2. Atliktų darbų priėmimas vykdomas pagal kalendorinį-finansinį grafiką. 
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37.3. Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus darbus ir Sutartimi bei teisės 

aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją dokumentaciją. Rangovas prieš 7 darbo dienas 

praneša Užsakovui raštu apie pasirengimą galutinai perduoti darbus. Užsakovas organizuoja darbų 

priėmimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 

2 darbo dienas pasirašo darbų perdavimo ir priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu 

Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas (jei yra). Šis terminas atidedamas, jeigu Užsakovas 

pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medžiagas, 

įrangą. Ištaisius darbų defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. 

Rangovui neištaisant nustatytų defektų, taikomos Sutarties nuostatos dėl garantijų. 

37.4. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir konstrukcijomis 

(vadinamuosius „paslėptus darbus“), pateikti Užsakovo priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš 

1 darbo dieną, bei įforminti paslėptų darbų aktą. 

37.5. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti darbai neatitinka 

Projektuose, darbo projekte, techninėje specifikacijoje nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos 

blogesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo Projektų, darbo projekto, techninės specifikacijos, 

Sutarties reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo, tokie atvejai fiksuojami įrašais statybos darbų 

žurnale bei sudaromas abiejų Šalių pasirašomas defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius 

pasirašyti defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas 

Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu. 

37.6. Užsakovas turi teisę nepasirašyti sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir neatlikti 

mokėjimų, kol Rangovas nepateikia naudotų medžiagų ir įrengimų sertifikatų, kol Rangovas savo 

sąskaita nepašalina defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie 

atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti 

Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl 

Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant Sutartimi 

nustatytiems atliktų darbų garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, 

kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo patirtus 

nuostolius. 

37.7. Rangovui užbaigus visus darbus, pasirašius Rangovo statybvietės perdavimo Užsakovui 

aktą, Rangovas privalo Užsakovo vardu (pagal suteiktą įgaliojimą) organizuoti statybos užbaigimo 

procedūrą, savo lėšomis parengti visus pagal statinį ir jo statybos rūšį privalomus dokumentus, kurie 

numatyti statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 

pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, statybos užbaigimo 

procedūrai atlikti Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių aktų nustatyta tvarka. 

38. Sutarties nutraukimas prieš terminą: 

38.1. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 30 kalendorinių dienų, turi teisę vienašališkai 

nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu: 

38.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti 

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; 

38.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai 

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

38.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina paslaugų, darbų kokybės ar 

nevykdo kitų Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia; 

38.1.4. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais. 

38.2. Įspėjus Rangovą apie esminį Sutarties pažeidimą, Sutartis nutraukiama po 30 

kalendorinių dienų nuo įspėjimo Rangovui išsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena 

sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu. 

38.3. Rangovas, prieš 30 kalendorinių dienų įspėjęs Užsakovą apie esminį Sutarties 

pažeidimą, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą. 

38.4. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 30 kalendorinių dienų, turi teisę vienašališkai 

nutraukti su Rangovu sudarytą Sutartį, jeigu Sutarties objektui neskiriamas finansavimas. 
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38.5. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti 

iki Sutarties nutraukimo datos jau suteiktas paslaugas, atliktus darbus, Šalims pasirašant priėmimo-

perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už jau suteiktas paslaugas, atliktus darbus, iš mokėtinų 

sumų išskaičiavęs netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės. 

38.6. Rangovas neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutartį nesant pagrindo, nurodyto 

Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį, Rangovas privalo 

Užsakovo reikalavimu sumokėti 2 procentų baudą nuo pradinės Sutarties vertės. 

39. Intelektinės nuosavybės teisės: 

39.1. Darbo projekto autoriais yra Rangovas ir jo pasamdyti kiti ūkio subjektai, kurių 

pajėgumais jis remiasi, teikiantys darbo projekto parengimo paslaugas (toliau šiame punkte bendrai 

vadinami Autoriais). 

39.2. Visos teisės aktuose numatytos Autorių turtinės teisės į bet kuriuos kūrinius ir/ar jų dalis 

(įskaitant, bet neapsiribojant, darbo projektą ir atskiras jo dalis, statinius, brėžinius, eskizus, modelius, 

specifikacijas, ataskaitas ir kitus kūrinius), kurie sukuriami vykdant Sutartį, yra Užsakovo nuosavybė 

nuo jų perdavimo Užsakovui ir apmokėjimo už juos momento. 

39.3. Užsakovas turi teisę be jokio papildomo Autorių sutikimo, savo nuožiūra, nevaržomai 

(tiek laiko, tiek teritorijos atžvilgiu) ir nemokėdamas jokio papildomo atlyginimo Autoriams naudotis 

visomis pagal Sutartį įgytomis Autorių turtinėmis teisėmis, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, 

rekonstruoti ir (ar) remontuoti statinius, keisti statinių interjerą ir eksterjerą, vykdyti kitų statinių 

projektavimą bei statybą, perleisti turimas teises tretiesiems asmenims. 

39.4. Autoriai pareiškia ir garantuoja, kad kartu ir (ar) atskirai neturės ir nereikš Užsakovui ir 

(ar) tretiesiems asmenims jokių pretenzijų ar reikalavimų dėl Užsakovo naudojimosi pagal Sutartį 

įgytomis Autorių teisėmis ir (ar) sukurtais kūriniais bei jų dalimis (įskaitant, bet neapsiribojant, darbo 

projektą ir atskiras jo dalis, pastatus, jų brėžinius, eskizus, modelius bei nereikš pretenzijų dėl jų 

panaudojimo kituose objektuose). 

39.5. Autoriams tenka visa atsakomybė, jeigu, rengiant darbo projektą, pažeidžiamos trečiųjų 

asmenų intelektinės nuosavybės teises. Tokiu atveju Autoriai privalo nedelsiant savo sąskaita 

pašalinti tokius pažeidimus ir atlyginti visas Užsakovo dėl to patirtas išlaidas. 

40. Nenugalimos jėgos aplinkybės: 

40.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir 

neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies 

įrodytos pagal Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį 

įsipareigojimams vykdyti. 

40.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir 

atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei 

Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse 

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo 

atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“). 

40.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei 

vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo 

prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos 

aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios 

aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, 

privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, 

kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. 

40.4. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 darbo 

dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, 

pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo 

kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško 

alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybės netrukdo, vykdyti. 
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40.5. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, 

kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies 

būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų. 

40.6. Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, 

ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias 

išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies 

nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties 

pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės 

atsiranda nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu apie ją 

nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos (force 

majeure) aplinkybes, įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių 

priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą. 

40.7. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 kalendorinių 

dienų, tada bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjusi apie tai kitą Šalį prieš 30 

kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force 

majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos 

nuo tolesnio Sutarties vykdymo. 

41. Sutarties vykdymo sustabdymas: 

41.1. Sutarties vykdymas gali būti sustabdomas atsiradus aplinkybėms, kurios nebuvo 

žinomos iki Sutarties sudarymo. Jei Sutartis stabdoma ne Rangovo prašymu, Užsakovas apie Sutarties 

stabdymą įspėja Rangovą ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki stabdymo pradžios (išskyrus, jei 

stabdoma dėl Sutarties 41.1.4 p. aplinkybių):  

41.1.1. dokumentų derinimo procesas užtruko ne dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių; 

41.1.2. paaiškėjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kurių tolimesnis 

sutarties vykdymas nebegalimas; 

41.1.3. atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir 

už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subrangovai, kiti ūkio 

subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, pagal Sutartį nelaikomi trečiaisiais asmenimis); 

41.1.4. dėl su darbų atlikimu nesuderinamų ekstremalių gamtinių sąlygų (pvz. kritulių kiekis, 

žymiai besiskiriantis nuo daugiamečio vidutinio kiekio, patvirtintas oficialiais kompetentingų 

institucijų dokumentais); 

41.1.5. dėl viešojo administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo (pavyzdžiui, 

neteisėtų sprendimų priėmimą ar vėlavimą priimti sprendimus); 

41.1.6. dėl esminių statinio projektuotojo klaidų ar netikslumų, turinčių reikšmingos įtakos 

darbų vykdymui tinkamai ir laiku; 

41.1.7. dėl atsiradusių papildomų darbų, turinčių reikšmingos įtakos darbų vykdymui 

tinkamai ir laiku; 

41.1.8. dėl būtinybės atlikti gamtosaugos ir (ar) archeologinius tyrinėjimus, kurie nebuvo 

numatyti techninėje specifikacijoje ir (ar) projektinėje dokumentacijoje; 

41.1.9. esant ekstremaliai situacijai dėl ligos epidemijos, pandemijos (tokios, kaip: COVID-

19 ir pan.) ir (ar) su tuo susijusių teisės aktais įvestų sąlygų ir (ar) kitų, su ekstremalia situacija 

susijusių, tačiau iš anksto nežinomų ir negalimų numatyti aplinkybių, kurių joks patyręs Rangovas 

nebūtų galėjęs tikėtis ar kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su 

kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas, darbų vykdymas tampa objektyviai nebegalimas vykdyti ir 

Rangovas pateikia Užsakovui dokumentus, pagrindžiančius aplinkybes už visą laikotarpį, dėl kurių 

Rangovas nebegali vykdyti darbų. Užsakovas, įvertinęs pateiktus pagrindžiančius dokumentus, 

priima sprendimą dėl Sutarties stabdymo. 

41.2. Sutarties vykdymas taip pat gali būti stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų 

buvo padaryta klaidų ar pažeidimų, taip pat tais atvejais, kai nustatoma netikslumų techninėje 

dokumentacijoje. Klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar 

teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo. 
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41.3. Įvykus Sutarties 41.1 p. nurodytoms aplinkybėms, Sutartis gali būti stabdoma iki 

atsiradusių aplinkybių pasibaigimo. Nurodytas priežastis Rangovas turi pagrįsti dokumentais, darbų 

sustabdymo poreikį raštu suderinti su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju ir gauti jo pritarimą 

stabdyti darbus. Visais atvejais Rangovas privalo Užsakovui dokumentais įrodyti, kad Sutartyje 

numatytos pareigos yra atliekamos laiku ir pakankama apimtimi. Dėl minėtų priežasčių sustabdžius 

darbus, darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis neįskaičiuojamas į bendrą darbų atlikimo terminą. 

Darbų atlikimo sustabdymo pradžia fiksuojama Užsakovo raštu, gavus statinio statybos techninio 

prižiūrėtojo pritarimą. Darbų atlikimo sustabdymo pabaiga fiksuojama Užsakovo raštu, gavus raštu 

pateiktą informaciją iš statinio statybos techninio prižiūrėtojo apie minėtų aplinkybių įtakos darbų 

vykdymui tinkamai ir laiku išnykimą. 

41.4. Sutarties 41.1–41.2 p. nurodytais atvejais sustabdžius Sutarties vykdymą, Užsakovui 

nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos 

pajamos, pelnas, pravaikštos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisės aktais dėl Sutarties sustabdymo, o 

Rangovui – už prievolių atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad Sutartis sustabdoma įvykus 

41.1 p. nurodytoms aplinkybėms ar kad minėta klaida ar pažeidimas padaryti ne dėl Rangovo kaltės. 

41.5. Sutarties vykdymo sustabdymas visais atvejais įforminamas rašytiniu šalių susitarimu, 

sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties. 

41.6. Jei Sutarties vykdymas sustabdomas daugiau nei 60 kalendorinių dienų ir stabdoma ne 

dėl Rangovo kaltės, Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu. 

41.7. Apie Sutarties vykdymo atnaujinimą Užsakovas informuoja Rangovą ne vėliau kaip 

likus 5 darbo dienoms iki atnaujinimo, išskyrus jei stabdoma dėl Sutarties 41.1.4 p. nurodytų 

priežasčių. 

42. Ginčų sprendimo tvarka: kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš 

Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu vadovaujantis Civiliniu kodeksu, 

Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais su visais šių dokumentų priedais, 

Rangovo pasiūlymo dokumentais. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali 

būti išspręsti derybų būdu per 15 kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos 

Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos ieškinį teismui pagal Užsakovo 

buveinės vietą, nurodytą Juridinių asmenų registre. 

43. Kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, subrangovų ir specialistų keitimo, 

įtraukimo tvarka: 

43.1. Rangovas pasiūlyme kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais (kvalifikacija, atitikimu 

aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimams) remiamasi, ir (ar) subrangovus, nenurodė. 

43.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo 

sutikimą, gali keisti kitą ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovą ir (ar) įtraukti 

naują kitą ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovą. Jeigu Rangovas nori keisti 

ar į Sutarties vykdymą nori įtraukti naują kitą ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, naujas kitas 

ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jis 

neatitinka pašalinimo pagrindų ir atitinka konkurso sąlygų apraše kitam ūkio subjektui, kurio 

pajėgumais remiamasi, keltus kvalifikacijos, aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus. Jei 

keičiamas ar naujai pasitelkiamas kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, atitinka 

pašalinimo pagrindus ir (ar) neatitinka nustatytų kvalifikacijos, aplinkos apsaugos vadybos sistemos 

reikalavimų, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą 

kitą ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, reikalavimus atitinkančiu kitu ūkio subjektu, kurio 

pajėgumais remiamasi, o Rangovui to nepadarius, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. 

43.3. Jeigu Rangovas nori keisti ar į Sutarties vykdymą nori įtraukti naują subrangovą, tokiu 

atveju Užsakovas nereikalauja, kad Rangovas pateiktų naujo subrangovo pašalinimo pagrindų 

nebuvimą ir kvalifikaciją, aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus patvirtinančių 

dokumentų ir nevertina naujo subrangovo informacijos dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir 

kvalifikacijos, aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų. 



15 

43.4. Kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovo pakeitimas ar 

įtraukimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dienų nuo 

Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos. 

43.5. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar 

atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausančiais atvejais) 

Rangovas gali keisti pasiūlyme nurodytus specialistus tik gavęs Užsakovo pritarimą. Jeigu tenka 

keisti specialistą, kandidatas į jo vietą privalo turėti ne žemesnę kvalifikaciją ir patirtį, nei nurodyta 

konkurso sąlygų aprašo reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti siūlomo specialisto kvalifikaciją 

ir patirtį (kai reikalaujama) patvirtinančius dokumentus. Užsakovas privalo patikrinti, ar siūlomo 

specialisto kvalifikacija ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. 

Jei Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukštesne kvalifikacija ar patirtimi, Užsakovas 

turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. 

44. Kitos Sutarties sąlygos: 

44.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo ir Rangovas Užsakovui 

pateikia Sutarties 21-23 p. nurodytus dokumentus. 

44.2. Sutarties terminas - 23 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Jei būtų pratęstas 

prievolių vykdymo terminas arba jei į Sutarties galiojimo laiką patenka technologinė (-ės) pertrauka 

(-os), Sutarties terminas pratęsiamas prievolių vykdymo termino pratęsimo ar technologinės (-ių) 

pertraukos (-ų) laikotarpiu (-iais) Šalių pasirašomu papildomu susitarimu.  

44.3. Sutarties termino pabaiga neatleidžia nuo prievolių pagal Sutartį įvykdymo. 

44.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias 

Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti 

principai ir tikslai bei tokius Sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 

straipsnio nuostatas. 

44.5. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos 

sužinojo vykdydamos Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba atskleista įstatymų 

numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad Konkurso ir Sutarties vykdymo metu sužinota informacija 

apie kitą Šalį ir Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos 

atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai 

žinoma. 

44.6. Kiekviena Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties pasirašymu ir 

vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje. 

44.7. Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties 

sąlygos lieka toliau galioti. 

44.8. Užsakovas laimėjusio Rangovo pasiūlymą, sudarytą Sutartį ir Sutarties sąlygų 

pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą 

reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus rangovo 

komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį rangovų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 

dienų nuo Sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal 

jį pradžios paskelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). 

44.9. Užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS skelbia informaciją apie Sutarties 

neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą (Rangovų grupės atveju – visus grupės narius), 

taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi Rangovas ir kurie su Rangovu prisiėmė solidarią 

atsakomybę už Sutarties įvykdymą, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos Sutarties dalies, kuriai jie buvo 

pasitelkti. Paskelbęs tokią informaciją, Užsakovas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo 

dienas apie tai informuoja Rangovą. 

44.10. Užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS skelbia informaciją apie Rangovą, kuris 

pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją pagal Viešųjų pirkimų 

įstatymo 52 straipsnį. 

45. Baigiamosios nuostatos: 

45.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra 

siunčiami el. paštu ar faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalai visais atvejais įteikiami kitai Šaliai 
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asmeniškai ar siunčiami registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu 

atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas 

el. paštu ar faksu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau 

ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie 

pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai (pranešimai) 

yra laikomi gautais. 

45.2. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. 

45.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. 

46. Prie Sutarties pridedami priedai yra neatskiriama Sutarties dalis, Sutartį sudarantys 

dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais, neaiškumo ar prieštaravimo atveju, vadovaujamasi 

nurodyta eilės tvarka (dokumentai saugomi pas Užsakovą): 

46.1. Konkurso sąlygų aprašas (patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2021-12-28 įsakymu Nr. AD2-2527, pakeistas 2022-01-27 įsakymu Nr. AD2-200) su 

priedais ir paaiškinimais; 

46.2. Rangovo užpildyta pasiūlymo forma, Užsakovo prašymai paaiškinti pasiūlymą bei 

Rangovo pasiūlymo paaiškinimai, pateikti pirkimo procedūros metu (jei jų bus). 

47. Užsakovo atsakingi asmenys už Sutarties vykdymą ir kontrolę – Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas Valdas Švedas, tel. 

(8 46) 39 60 44, el. p. valdas.svedas@klaipeda.lt, kuris koordinuoja šios Sutarties vykdymą 

(organizuoja Užsakovo įsipareigojimų įvykdymą, sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei Sutartyje 

įtvirtinta) savalaikį pareikalavimą/priėmimą iš Rangovo, Sutarties įvykdymo užtikrinimo turinio 

atitikties Sutarties sąlygoms įvertinimo klausimus, kontroliuoja darbų vykdymą, jų kokybę ir atitiktį 

Sutarties reikalavimams, organizuoja visą susirašinėjimą su Rangovu, inicijuoja netesybų taikymą, 

Sutarties pakeitimus, pratęsimą (jei reikia), kontroliuoja, kaip Rangovas pateikia defektų šalinimo 

draudimo dokumentus ir vykdo kitus sutartinius įsipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui už 

Sutarties vykdymą ir kontrolę, Užsakovas apie tai informuos atskiru rašytiniu pranešimu. Pasirašius, 

pakeitus Sutartį (jei ji būtų keičiama), Sutarties koordinatorius ne vėliau kaip per 5 dienas pateikia 

Viešųjų pirkimų skyriui informaciją apie pasirašytą Sutartį ar susitarimą dėl Sutarties pakeitimo.  

48. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų 

įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, – Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Gitana 

Marčienė, tel. (8 46) 39 61 18, el. p. gitana.marciene@klaipeda.lt.  

49. Asmens duomenų tvarkymas: 

49.1. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – 

laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų 

tvarkymą. 

49.2. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų 

tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties 

kylančiomis teisėmis. 

49.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar 

numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi 

būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių 

teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.   

49.4. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, 

atstovaujančių Šalims, duomenys (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono 

numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų 

(atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais 

vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu. 

49.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio 

bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų 

priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias 

mailto:valdas.svedas@klaipeda.lt
mailto:gitana.marciene@klaipeda.lt
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Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) 

bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu. 

49.6. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys 

perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo 

užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, 

kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų 

tvarkytojų veiksmus ir neveikimą. 

49.7. Kiekviena šalis įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, 

įgaliotinius, valdymo organų narius, savo subtiekėjų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus 

pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti 

Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens 

duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, 

kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje 

pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą. 

49.8. Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba 

grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos 

Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis. 

 

VII. SUTARTIES PRIEDAI 

 

50. Techninė specifikacija, 3 lapai. 

51. Klemiškės gatvės Klaipėdoje rekonstravimo techninis darbo projektas; 

52. Paviršinių nuotekų tinkle (kolektoriaus) Klemiškės gatvėje Klaipėdoje statybos projektas. 

 

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

UŽSAKOVAS 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracija 

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda  

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47 

Kodas 188710823  

 „Swedbank“, AB 

Banko kodas 73000 

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088 

 

Savivaldybės administracijos direktorius  

A. V. 

____________________ 

(parašas) 

Gintaras Neniškis 

RANGOVAS 

UAB „YIT Lietuva“  

Karaliaus Mindaugo pr. 35, Kaunas 

Tel. (8 37)  45 23 48 

Kodas 133556411 

PVM mok. kodas LT335564113 

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius 

Banko kodas 40100 

A. s. LT04 2140 0300 0001 3446 

 

Generalinis direktorius  

                                        A. V. 

___________________ 

(parašas) 

Kęstutis Vanagas 
 

 

 
  

 
 

 

 

Parengė 

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė 

 

Vilma Kasmačiauskė, tel. 39 61 04 

2022-04-13 


