Elektroninio dokumento nuorasas
SUTARTIS

2022 m. geguzés  d. Nr. S-
Kazly Riuda

Kazly Rudos savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188777932, (toliau tekste
—Uzsakovas) atstovaujama administracijos direktorés Reginos Zasienés, veikian¢ios pagal
administracijos nuostatus, viena Salis, ir UAB ,,Kelranga®, juridinio asmens kodas 151004973,
(toliau tekste — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio, veikiancio pagal bendrovés
jstatus, kita 3alis (toliau tekste kartu — Salys), sudaré $ig sutartj ir susitaré dél toliau isvardyty

salygu:

1. Sutarties objektas ir terminai

1.1. Sutarties objektas — elektromobiliy pakrovimo stotelés jrengimo ir jos prijungimo prie
elektros tinkly darbai ir paslaugos (toliau tekste — darbai) pagal pridedama lokaling sgmatg:

1.1.1. projektinés dokumentacijos parengimas;

1.1.2. elektromobiliy pakrovimo stotelés jrengimo ir jos prijungimo prie elektros tinkly
darbai;

1.1.3. dokumenty, reikalingy prijungimui prie ESO tinkly parengimas.

1.2. Si Sutartis jsigalioja, kai ja pasiraso abi Sutarties $alys. Rangovas darbus pradeda nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos ir atlicka per 3 mén. nuo sutarties jsigaliojimo datos.

1.3. Rangovas parengia projekting dokumentacija, atlikes darbus, parengia dokumentus,
reikalingus prijungimui prie ESO tinkly.

1.4. Atliekant darbus naudojami techniniai standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios
techninés specifikacijos turi atitikti nurodytus pateiktoje techning¢je dokumentacijoje (sutarties 2
priedas) arba turi buti jiems lygiaverciai. Jeigu techninéje dokumentacijoje yra nurodyta konkretus
modelis ar $altinis, konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkreti kilmé ar gamyba,
laikyti, kad Salia minéty apibiidinimy yra jrasytas Zodis ,,lygiavertis® ir ruoSiant pasiiilymus gali
bati sitilomi tokie pat arba lygiaverciai.

1.5. Vykdydamos §ig sutartj, Salys vadovaujasi VieSyjy pirkimy jstatymu ir kitais teis€s
aktais, reglamentuojanciais vieSuosius pirkimus, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekty ekspertizé®, STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“, STR
1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziant]
dokumentg padariniy Salinimas® ir kitais teisés aktais, pirkimo dokumentacija ir $ios sutarties
salygomis.

1.6. Darby atlikimo vieta: Atgimimo g., Kazly Riidos m., Kazly Riidos sav.

2. Sutarties kaina ir mokéjimo sgalygos

2.1. Bendra Sutarties objekto kaina su PVM yra 8648,17 Eur (Astuoni tiikstanc¢iai Sesi
Simtai keturiasdeSimt aStuoni eurai ir 17 ct.), tame skai€iuje 21% PVM sudaro 1500,92 Eur (Vienas
tukstantis penki Simtai eury ir 92 ct.)

2.2. ] Sutarties kaing yra jskaiCiuoti visi Rangovo patiriami darby atlikimo kastai,
medziagy, 1rangos bei priemoniy 151g1J1m0 iSlaidos, Rangovo mokami mokesciai, rinkliavos ir
kitos i8laidos, susijusios su Sutarties jsipareigojimy Vykdymu

2.3. Mokejlmal vykdomi per Uzsakovo ir Rangovo saskaitas bankuose, nurodytas PVM
saskaitoje faktiiroje.

2.4. Uzsakovas atsiskaito su Rangovu uZ tinkamai atliktus darbus pagal Rangovo pateikta
ir Uzsakovo pasiraSyta darby atlikimo akta ir PVM saskaita — faktura, per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny. PVM saskaitos-faktiiros pateikiamos naudojantis informacinés sistemos ,,E.
sgskaita® priemonémis.

3. Subrangovai ir subrangovu keitimo tvarka
3.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelks Siuos subrangovus: UAB “Elektroera”.
3.2. Rangovas, i§ anksto rastu suderings su UZsakovu, gali Sutarties vykdymo metu pakeisti
subrangovus, taciau pakeisti subrangovai privalo biiti ne zemesnés kvalifikacijos ir ne mazesnés
patirties, kaip subrangovai, nurodyti Pasitlyme. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai



netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajégis vykdyti
jsipareigojimy deél iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties,
Rangovas gali pakeisti subrangovus. Apie tai jis turi informuoti UZzsakova, nurodydamas
subrangovy pakeitimo prieZastis. Gaves tokj praneSimg, UZsakovas kartu su Rangovu subrangovy
pakeitimg jformina abiejy Sutarties Saliy pasiraSomu protokolu.

4. Uzsakovo teisés ir pareigos

4.1. Uzsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visg turimg informacija ir (arba)
dokumentus, kurie gali buti reikalingi Sutar¢iai vykdyti. Uzsakovui pareikalavus, Sutarties
vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai graZzinami Uzsakovui.

4.2. Uzsakovas turi teis¢ duoti Rangovui nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar
instrukcijas, sickdamas uztikrinti greitg ir efektyvy Sutarties vykdyma.

4.3. Jei darbai atlikti tinkamai, UZsakovas turi pasiraSyti darby atlikimo akta, o jei darbai
atlikti netinkamai, turi teis¢ Rangovui pareiksti pastabas dél darby atlikimo ir reikalauti juos
tinkamai atlikti.

4.4. Uzsakovas privalo priimti atliktus darbus, iSskyrus atvejus, kai darbai suteikti ne pagal
Sios Sutarties reikalavimus arba, kai Uzsakovas turi teis¢ Sig Sutart] nutraukti. Suteikti darbai
priimami Salims pasirasius darby atlikimo akta, kurj pasiraso Ukio ir teritorijy planavimo skyriaus
ved¢jas ar kitas administracijos direktoriaus jgaliotas asmuo.

4.5. Uzsakovas privalo Sutartyje nustatytomis salygomis laiku apmokeéti Rangovui pateikta
PVM saskaitg - faktiirg.

5. Rangovo teisés ir pareigos

5.1. Visus darbus Rangovas vykdo savo rizika, laikydamasis visy Lietuvos teisés akty,
statybos techniniy reglamenty ir kity normatyviniy dokumenty, Sios Sutarties reikalavimy.

5.2. Visais atvejais Rangovas atsako uz tai, kad, esant reikalui, visi normatyviniai statybos
dokumentai, susije su darbais, kuriuos pagal Sutarties dokumentus privalo atlikti Rangovas per
Uzsakovo nurodytus terminus biity pateikti visiems to pagristai prasantiems asmenims ir valstybés
valdzios institucijoms.

5.3. Rangovas garantuoja UZsakovui nuostoliy atlyginima, jei Rangovas, jo darbuotojai ir
pakviestieji darbui asmenys, subrangovai ir jy darbuotojai nesilaikyty minétyjy jstatymy ir kity
teisés akty ir dél to biity pateikti kokie nors reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai.

5.4. Rangovas turi vykdyti teisétus UZsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad
Uzsakovo nurodymai vir§ija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneSa Uzsakovui per 3 darbo
dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

5.5. Rangovas visus dokumentus ir informacija, gauta pagal Sutart], laiko konfidencialia ir
be iSankstinio rastisko Uzsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidzia jokiy Sutarties nuostaty,
i§skyrus atvejus, kai tai butina vykdant Sutartj. Jei nesutariama, ar biitina skelbti ar atskleisti kokias
nors Sutarties nuostatas, galutinj sprendima priima UZsakovas.

5.6. Jei Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, partneriai visi kartu ir
kiekvienas atskirai yra solidariai atsakingi uZ Sutarties nuostaty vykdyma pagal jstatymus ir kitus
teisés aktus. Rangovas privalo paskirti vieng i§ partneriy atstovauti santykiuose su UZsakovu.

5.7. Rangovas turi savo saskaita apsaugoti ir apginti UZsakova, jo atstovus ir darbuotojus
nuo bet kokiy ieskiniy, reikalavimy, nuostoliy ar Zalos, kylancios 1§ bet kokio Rangovo veiksmo ar
neveikimo vykdant darbus, jskaitant ir bet kokius bet kokiy teisiniy nuostaty pazeidimus arba
trecios Salies teisiy j patentus, prekinius Zenklus ir kitas intelektinés bei pramoninés nuosavybés
formas.

5.8. Kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo Sutartines prievoles, jis turi,
Uzsakovui pareikalavus, savo saskaita iStaisyti bet kokius trukumus, susijusius su paslaugy teikimu
ar darby vykdymu.

5.9. Visas reikalingas priemones, konstrukcijas, statybines ir kitas medziagas (prekes) bei
Jranga, jrengimus, specialiy darby technines sistemas, Sutartyje numatytiems darbams pradéti,
vykdyti bei uzbaigti uz Sutarties kaing tiekia (pristato) Rangovas. Visa tai Rangovas atlieka savo
1éSomis, priemonémis ir rizika.

5.10.Visi atliekami darbai, medziagos, montuojama jranga turi atitikti Europos Sajungos
teisés aktais nustatytus saugos reikalavimus, valstybinius kokybés standartus ir normas.

5.11.Jei Sutartyje néra numatyti atlieckamy darby kokybés reikalavimai, jiems galioja tos



pacios riiSies ar analogiskiems, ar jprastai tokios rusies darbams taikomi kokybés reikalavimai.

5.12. Rangovas uztikrina, kad jis pats, jo darbuotojai ir pakviestieji darbui asmenys,
subrangovai ir jy darbuotojai laikytysi jstatymy ir normatyviniy statybos dokumenty nustatyty
aplinkos apsaugos ir darby saugumo reikalavimy.

5.13. Vykstant darbams Rangovas palaiko tvarkingg ir Svarig darbo vieta bei uztikrina
susidariusiy atlieky savalaikj pasalinimg. Uzbaigus darbus Rangovas darbo vietg palieka sutvarkyta
ir Svarig, tinkamg tolimesniam naudojimui pagal paskirtj.

5.14.Rangovas jsipareigoja:

5.14.1. vykdant projektavimo darbus:

5.14.1.1.atlikti reikiamus tyrin¢jimus (jeigu reikalinga), gauti privalomuosius dokumentus
(trikstamus) projektui parengti, parengti projekta pagal Uzsakovo pateikta technine specifikacija,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé®, kitais statybos techniniais reglamentais, bei kitais projektavimg ir statyba
reglamentuojanciais teisés aktais ir norminiais dokumentais, atlikti projekto vykdymo prieZiiira.
Rengiant projekta turi biti jvertinti visi techninéje specifikacijoje nurodyti darbai. Techninio darbo
projekto sudétis, apimtis ir detalumas turi atitikti STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekty ekspertizé* nustatytus reikalavimus;

5.14.1.2.projekta, vadovaujantis technine specifikacija, parengti ir perduoti Uzsakovui.

6. Saliy atsakomybé

6.1. Rangovui nejvykdzius Sutarties salygy (iSskyrus darby atlikimo termino uzdelsimg) ar
nutraukus sutartj dél nepateisinamos priezasties Uzsakovas, turi teis¢ skaiciuoti 5 % pradinés darby
vertés dydzio baudg ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti dél to UZsakovo patirtus nuostolius. Uzdelsus
darby atlikimo terminus, Rangovas moka Uzsakovui 0,02 % sutartyje nurodytos pradinés darby
vertés dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta dieng ir atlygina dél to Uzsakovo patirtus
nuostolius.

6.2.Vienai Sutarties Saliai pazeidus Sutart], nukentéjusioji Salis turi teise:

- reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

- reikalauti atlyginti nuostolius;

- reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytus delspinigius ir bauda.;

- taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo budus.

6.3 Jei apskaiciuoti delspinigiai vir§ija 5 % Sutarties vertés, Uzsakovas gali, pries tai ispéjes
Rangova:

- i§skaiciuoti delspinigiy sumg i§ Rangovui mokétiny sumy.

6.4 Jei Uzsakovas véluoja atlikti mokéjimus, Rangovas gali, neprarasdamas teisés j kitas
savo teisiy gynimo priemones pagal Sutarti, pareikalauti mokéti 0,02 % nuo laiku nesumokétos
sumos dydzio delspinigius uz kiekvieng moketi uzdelsta dieng.

6.5 Rangovas atsako uz bet kokig zala, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai del atlikty darby
trikumy ar jy atitaisymo buvo padaryta kitoms Statinio dalims, Uzsakovui, treCiajai Saliai ar jy
turtui, i§skyrus atvejus, kai Statinys Uzsakovo buvo naudojamas ne pagal paskirtj.

6.6 Darby vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako uz bet kokig zalg, kuri padaroma
darbams iki tinkamai atlikty visy Sioje Sutartyje numatyty darby perdavimo - priémimo. Rangovas
privalo atlyginti dél darby vykdymo UZzsakovui ar treCiajai Saliai padarytg zalg (nuostolius).

7. Sutarties galiojimo, pakeitimo ir nutraukimo salygos

7.1. Sutartis jsigalioja, kai ja pasirasSo abi Sutarties Salys ir galioja iki visy §ia Sutartimi
prisiimty jsipareigojimy jvykdymo arba iki Sutarties nutraukimo laikantis jstatymy ar Sioje
Sutartyje numatyty salygy ir tvarkos.

7.2 Sutartis gali buti kei¢iama vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio
nuostatomis.

7.3. Sutarties pakeitimai sutartyje numatytais atvejais jforminami abipusiu Saliy rastiSku
susitarimu, kuris yra neatskiriama sutarties dalis.

7.4. Visi praneSimai tarp Saliy, susij¢ su Sutartimi, pateikiami raStu Sutartyje nurodytais
adresais arba kitu adresu, kurj Salis pranes¢ kitai $aliai.

7.5. Salys jsipareigoja per 3 kalendorines dienas informuoti viena kita apie visus Saliy



juridiniy ir pasto adresy bei telefony pasikeitimus.

7.6. Uzsakovas turi teise, ispejes Rangova raStu prie§ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny ir
nesikreipiant ] teisma, nutraukti Sutartj, nemokéti nustatytos sumos uz nekokybiskai ir ne laiku
atliktus darbus bei reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus UZsakovo deél to patirtus nuostolius,
atsiradusius dél Rangovo prisiimty jsipareigojimy pagal Sig Sutartj nevykdymo ar netinkamo
vykdymo, Siais atvejais:

7.6.1. kai Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal $ig Sutart] ir i§ konkreciy aplinkybiy
galima numatyti, kad darbai nebus baigti iki Sutartyje nustatyto termino;

7.6.2. kai atlikti darbai neatitinka Sutarties salygy ir Rangovas per pagristai nustatyta
laikotarp] nejvykdo UzZsakovo nurodymo iStaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus
sutartinius jsipareigojimus;

7.6.3. kai, negaves UZsakovo sutikimo, darbus paveda vykdyti Subrangovui, sudarydamas
su juo subrangos sutartj;

7.6.4. kitais atvejais, kai Rangovas i§ esmés pazeidZia Sutart;.

7.7. Nutraukus Sutartj 7.6 punkte nurodytais pagrindais, Rangovas atlygina UZsakovui dél
Sutarties nutraukimo padidéjusias darby uzbaigimo iSlaidas bei kitus su Sutarties nutraukimu
susijusius tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

7.8. Rangovas, isp¢jes rastu UZsakova ne maziau kaip pries 10 (deSimt) kalendoriniy dieny,
turi teis¢ nutraukti Sutartj, jei Uzsakovas i§ esmés pazeidé savo sutartinius jsipareigojimus bei
nejvykd¢ jy per Saliy suderintg papildomg terming.

7.9. Nutraukus Sutartj 7.8 punkte nurodytu pagrindu, Uzsakovas apmoka Rangovui uz jo
faktiSkai tinkamai iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus bei atlygina Rangovui su Sutarties
nutraukimu susijusius tiesioginius nuostolius.

8. Kainodara
8.1. Uzsakovas jsipareigoja sutarties 2.1. punkte nurodyta kaing sumokéti Rangovui uz visus
pagal sutartj atliktus darbus.
8.2. Sutartyje taikoma fiksuotos kainos kainodara.
8.3. UZ tinkamai ir laiku atliktus darbus UZsakovas sumoka Rangovui Sutarties 2.1. punkte
nurodytg kaing.

9. Nenugalima jéga (force majeure)

9.1. Né viena Sutarties Salis néra laikoma pazeidusi Sutartj arba nevykdanti savo
Jsipareigojimy pagal ja, jei jsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, atsiradusios po Sutarties jsigaliojimo dienos.

9.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklémis, patvirtintomis 1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés
nutarimu Nr. 840.

9.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama informuoja apie tai kita
Salj praneSdama apie aplinkybiy pobtd; galimg trukme ir tikéting poveiki.

10. Gin¢y sprendimas

10.1. Gincai tarp Sutarties Saliy gali buiti sprendziami derybomis 1 mén. laikotarpyje,
nesutarus taikiai — teismine tvarka.

10.2. Sutarties Salys visus gincus stengiasi iSspresti derybomis. Jei ginco iSspresti derybomis
nepavyksta arba jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasitilymag ginca spresti derybomis, kita Salis turi
teise, ispédama apie tai kitg Salj pereiti prie kito gincy sprendimo procediiros etapo. Visi gincai,
kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susije¢, nepavykus jy iSspresti deryby budu, sprendziami Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

11. Etika
11.1. Rangovas ir jo darbuotojai per visg Sutarties vykdymo laikotarpj privalo islaikyti
profesinj konfidencialuma.



11.2. Sutartyje numatytas atlyginimas yra vienintelés Rangovo pajamos ar nauda, kurig jis
gali gauti pagal Sutart] todél nei Rangovas, nei jo darbuotojai, ar pakviestieji darbui asmenys,
subrangovai ar jy darbuotojai neturi teisés priimti jokiy komisiniy, nuolaidy, priemoky,
netiesioginiy iSmoky ar kity kompensacijy, susijusiy su jo sutartiniy jsipareigojimy vykdymu.

11.3. Rangovas turi imtis visy priemoniy, kad nekilty ar nesitgsty situacija, galinti pakenkti
nesaliSkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesy konflikto Saltiniai - bendri
ekonominiai ar profesiniai interesai, giminystés ar draugystés rysiai ar kitos sgsajos ir bendri
interesai. Apie bet kokj interesy konflikta, kilusj vykdant Sutartj turi biiti nedelsiant rastu pranesta
UZzsakovui.

12. Baigiamosios nuostatos
12.1. Sutartis sudaryta dviem vienoda juriding galig turinCiais egzemplioriais - po vieng
kiekvienai $aliai.
12.2. PRIDEDAMA:
12.1.1. Pasitlymas ,,Dél elektromobiliy pakrovimo stotelés jrengimo ir jos prijungimo prie
elektros tinkly darby ir paslaugy pirkimo*;
12.1.2. Lokaliné sgmata.

SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZsakovas Rangovas

Kazly Rudos savivaldybés administracija UAB ,.,Kelranga“

Atgimimo g. 12, Kazly Ruda Gélyno skg. 5, Marijampolé

Kodas 188777932 Im. kodas 151004973

A.s. Nr. LT47 7300 0100 8716 3022 A.s. Nr. LT32 7300 0100 0233 7859
,,Swedbank®, AB ,.Swedbank®, AB

b. k. 73000 b.k. 73000

Tel.,faks. (8 343) 95 276 Tel./faks. (8 343) 71 735
Administracijos direktoré Direktorius

Regina Zasiené Algirdas Brazys
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Kazly Riidos savivaldybés administracijai

(Adresatas (perkancioji organizacija))

PASIULYMAS
DEL ELEKTROMOBILIY PAKROVIMO STOTELES JRENGIMO IR JOS PRIJUNGIMO
PRIE ELEKTROS TINKLU DARBU IR PASLAUGU PIRKIMO
2022-04-27 Nr.
(Data)
Marijampolé
(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ikio UAB ,Kelranga“
subjekty grupeé, surasomi visi dalyviy pavadinimai/

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja ikio subjekty | Gélyno skg. 5, Marijampolé
grupé, suraSomi visi dalyviy adresai/
Uz pasitlymg atsakingo asmens vardas, pavardé | Renata Lukgiené

Telefono numeris 8343 71735
Fakso numeris 8343 71735
El pasto adresas info(@kelranga.lt
Siuo pasiiilymu paZzymime, kad sutinkame su visomis sglygomis, nustatytomis kvietime
pateikti pasiiilyma.

Mes siilome Siuos Elektromobiliy pakrovimo stotelés jrengimo ir jos prijungimo prie
elektros tinkly darbus ir paslaugas:

Darby pavadinimas Kainabe PVM, | PVM, Kaina su PVM,
Eur/mén. | EUR Eur/meén.

Elektromobiliy pakrovimo stotelés jrengimo ir jos 4747,25 996,92 5744,17
prijungimo prie elektros tinkly darbai
Projektinés dokumentacijos parengimas 2000,00 420,00 2420,00
Dokumenty, reikalingy prijungimui prie ESO tinkly 400,00 84,00 484,00
parengimas

| Viso: | 7147,25 1500,92 8648,17

Bendra pasitilymo kaina yra 8648,17 EUR (aStuoni tikstanciai Sesi Simtai keturiasdesimt
astuoni eurai 17 centy) su PVM.,

| i sumg jeina visos i8laidos ir visi mokesgiai, taip pat ir PVM (21 proc.), kuris sudaro
1500,92 EUR (tikstantis penki Simtai eury 92 centai).
*Tais atvejais, kai pagal galiojandius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis lentelés 3
stulpelio nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka.

Kartu su pasiiilymu pateikiami $ie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy skai¢ius
Nr.
I [galiojimas 1
UAB .Kelranga Gelynoske 5, 1108229 Manjampole ABSEB bankas L1317044060002069035
Imonés kodas 151004973 Tel. / Faks, (8 343) 71 733 ABDINE bankas 1T9240100 10800030361

PV M mokétojo kadas 113100107 16 wwwkelrangalt; ol p. intosikelranga.le ABSWEDDBANK bankas 11327300010002337 839



150 9001

50 14001

150 7701 ’
BUREAL VERITAS i

Si pasifilyme nurodyta informacija, idenciali: sureay verrss WGEREE
Eil. Pateikto dokumento imas DERETENtaS yra || BESIHE OV =
Nr. (rekomenduojama pavadinime vartoti Zodj pasiiilymo lango eilutéje (,,Prisegt

Lkonfidencialu®) dokumentai®)

Pastaba. Tiekéjui nenurodZius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios

informacijos pasitilyme néra.

/Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subtiekejq (-us)/
Subtiekejo (-y) pavadinimas (-ai) UAB ,.Elektroera®
Subtiekeéjo (-y) adresas (-ai) Nartelio g. 13, Neti€Ckampis, Marijampolé
Isipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama Projektinés dokumentacijos parengimas

pasitelkti subtiekéja (-us) ir atliekamy darby pavadinimas
Pasitilymas galioja 90 k.d. nuo pasiiilymo pateikimo termino.

Projekty vadové vieSiesiems () Renata LukSiené
pirkimams =l [—
(Parasas) (Vardas ir pavardé)

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens
pareigy pavadinimas)

UAB , Kelranga Gilynoske 3, '] 68229 Marijampole ABSEB bankas LT3170440600020091035
Imonds kodas 1531004973 Tel. S Faks. (8 313) 71 735 AB DNB bankas I'T9240100:408000511361
PV M mokétoio kodas LI3 100897 1o wiwwkelrangad el p. infoehelrangalt ABSWEDBANK bankas 1'7327300010002337 534



SUDERINTA:
ATSAKINGAS ATSTOVAS
2022 M. MEN. D.

0
TVIRTINU: )

2022 M.

Lokaliné sgmataNr. 2

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Kompleksas KR2022.04/11 Elektromobiliu jkrovimo stotelé Kazly Ridoje

4

Objektas Elektromobiliu jkrovimo stoteiés jrengimas Atgimimo g. 12, Kazly Rida
Ziniarastis 2 E dalis aikitelés maitinimo, stotelés jrengimo
ISvisouz 574417€
Eil _ Mato Kaina €
: Darby ir iSlaidy apragymai ieki
Nr. Darbo kodas 4 4 aprasy vt Kiekis Vieneto kaina I3 viso
I == —= ——
S$9-Specifiniai darbai 3,15
§10-Sezoniniai darbai 707,22
Skyrius  Elektromobiliy jkrovimo stotelé - 2 viety
1 N1P-0402-1 |l grupés grunto kasimas rankiniu badu nesutvirtintose 100 m3 0,025 1890,43 47,26
(810=1,15)  tran3¢jose (i8kasose), kai kasimo gylis iki 1,0 m
("iskaitant prieduobes, pamatus)
2 N22P-0510-2 Uzdaro perejimo iki 50 m ilgio jrengimas kryptinio m 59 60,49 3568,91
(S10=1,15) greZimo jrenginiu, jtraukiant plastikinj vamzdj (trasos
ilgis), kai vamzdzio skersmuo 75 - 110 mm
N21P-0118-2 Kabeliy jtraukimas j pakiotus vamzdzius trandejose 100 m 0,64 694,20 444 29
4 N1-309 Trand¢jy, i8kasy ir duobiy uzpylimas gruntu rankiniu 100 m3 0,022 1477,67 32,51
(810=1,15) badu (*jskaitant prieduobes, pamatus)
5 N1-382-1 Grunto tankinimas vibroplokstémis (*esamos dangos 100 m3 0,022 304,20 6,69
($10=1,15) atstatymas)
6 N6P-0801-2 Pamaty jrengimas m3 03 225,13 67,54
(89=1,0425
$10=1,15)
7 N21P-0405-1 Galios automatiniy jungikiiy montavimas spintose vnt. 1 99,91 99,91
(dezese), kai nominali srové (In) iki 100 A {*80A)
8 Da3358 El. jkrovimo stotelés montavimas (*darbas) vnt. 1 394,21 394,21
10 R16-115 Vejos mazy ploty atnaujinimas, papildant 10 cm 100 m2 0,12 716,07 85,93
~ (810=1,15) augalinio grunto sluoksniu
i§ viso uZ skyriy  Elektromobiliy jkrovimo stoteld - 2 viety 4747,25
1§ viso: 4747,25
PVM 21,00% 996,92
IS viso su PVM: 574417

Sudare:




SUDERINTA: TVIRTINU: 02(120 00/

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS

2022 M. MEN. D. 2022 M.

Lokaliné sgmataNr.3
Sudaryta pagal 2020.04 kainas
Kompleksas KR2022.04/11 Elektromobiliu jkrovimo stotelé Kazly Riidoje
Objektas Elektromobiliu jkrovimo stotelés jrengimas Atgimimo g. 12, Kazly Rida

Ziniarastis 3 Projektinés dokumentacijos parengimas

ISvisouz 2420,00€

-y Darbo kod Darby ir iSlaidy aprasymai Mato ieki Kalna €
Nr. | Darbo kodas vnt. Kiekis Vieneto kaina I$ viso
1 KRO1 Projektinés dokumentacijos parengimas vnt. - 1 2000,00 2000,00
IS viso: 2000,00
PVM 21,00% 420,00
I§ viso su PVM: 2420,00
— S /—,—-"_—

Sudare:




— 00/@7

SUDERINTA:
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAA/ ;
2022 M. MEN. D. 2022 M.

Lokaliné sgmataNr.4
Sudaryta pagal 2019.10 kainas
Kompleksas KR2022.04/11 Elektromobiliu jkrovimo stotelé Kazly Ridoje

Objektas Elektromobiliu jkrovimo stotelés jrengimas Atgimimo g. 12, Kazly Riida

Ziniarastis 4 Dokumenty, reikalingy prijungimui prie ESO tinkly parengimas

MEN. D.

Dlrekt ;s

ISvisouz 484,00 €

Eil. b Darby ir i§laidy aprasymai Mato Kieki Lepee
Nr. | Darbo kodas vnt. ks Vieneto kaina | 1§ viso
1 Dot Dokumenty, reikalingy prijungimui prie ESO tinkly vat, 400,00 400,00
parengimas
I$ viso: 400,00
PVM 21,00% 84,00
1§ viso su PVM: / 484,00
o ,/';.--
Sudare: : P
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