

**LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA**

**KVALIFIKACIJOS ATESTATAS**

2018 m. sausio 03 d.

Nr. 54-MT

Vilnius

***Žiuko įmonė***

**ATESTUOTA**

***Melioracijos statinių statybai, melioracijos statinių statybos  
techninei priežiūrai***

Viceministras



A.

Artūras Bogdanovas

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo  
komisijos pirmininkė

Aušra Kalantaite

Atestatas galioja iki 2023 m. sausio 03 d.

Atestavimo komisijos 2018 m. sausio 17 d.

protokolas Nr. 8D-19 (5.50E)



**BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 38, 41143 Biržai, tel. (8 450) 43 133,

faks. (8 450) 43 134, el. p. [savivaldybe@birzai.lt](mailto:savivaldybe@birzai.lt).

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188642660

A. Žiuko įmonei

**PAŽYMA APIE ATLIKTUS DARBUS**

2021 m. sausio 29 d. Nr. SN- 165

Pažymime, kad Žiuko įmonė sėkmingai įvykdė šiuos melioracijos statinių remonto darbų projektus:

„Biržų rajono Vabalninko seniūnijos dalies melioracijos griovių ir juose esančių hidrotechnikos statinių remonto darbai kartu su techninio darbo projekto parengimo paslaugomis“. Atliktų darbų vertė – 110 715,00 Eur su PVM (šimtas dešimt tūkstančių septyni šimtai penkiolika eurų 00 ct.), atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – 2020-06-11 – 2020-10-23, atlikimo vieta – Biržų raj., Vabalninko sen. ir „Biržų rajono Juodupės sausinimo sistemos dalies melioracijos griovių ir juose esančių hidrotechnikos statinių remonto darbai kartu su techninio darbo projekto parengimo paslauga“. Darbų atlikimo vertė 41 745,00 Eur su PVM (keturiasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai keturiasdešimt penki eurai 00 ct.), atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – 2020-07-22 -2020-10-27, atlikimo vieta – Biržų rajono savivaldybės teritorija.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančius normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Dėl atliktų darbų pastabų ar pasiūlymų neturime.

Biudžeto skyriaus vedėja,  
laikinais atliekanti administracijos direktoriaus funkcijas,

Dalia Šarkūnienė

Rimantas Šikšnys, tel. (8 450) 43 139, el. p. [rimantas.siksnyas@birzai.lt](mailto:rimantas.siksnyas@birzai.lt)  
2021-01-31



## IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina, tel. (8 386) 5 30 45,  
el. paštas [ukis@ignalina.lt](mailto:ukis@ignalina.lt), puslapis internete [www.ignalina.lt](http://www.ignalina.lt),  
a. s. Nr. LT067182200001130990, AB Šiaulių bankas, kodas 71822.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288768350

Žiuko įmonei  
Vilniaus g. 103  
Molėtų m.  
LT-33101 Molėtų r. sav.  
El. p. [ziuko.imone@gmail.com](mailto:ziuko.imone@gmail.com)

### PAŽYMA APIE 2020 METAIS ĮVYKDYTAS SUTARTIS

2021-02- ~~22~~ Nr. R2-310

Žiuko įmonė, įmonės kodas 167573296, 2020 metais Ignalinos rajone sėkmingai įvykdė Ignalinos rajono savivaldybės administracijos ir Žiuko įmonės pasirašytas melioracijos statinių remonto sutartis:

1. 2019 m. rugsėjo 17 d. sutartį R4-470 „Ignalinos rajono Rimšės kadastro vietovės melioracijos projektų Nr. 2, Nr. 4 ir Nr. 5 melioracijos statinių, nukentėjusių 2017 m. nuo liūčių, remonto darbai su techninio darbo projekto parengimu“. Darbų atlikimo vertė – 88900,00 Eur su PVM (aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai eurų 00 ct). Žiuko įmonė pagal sutartį Nr. R4-470 atliko šiuos melioracijos statinių remonto darbus: griovių – imtuvų valymo, drenažo žiočių ir vandens pralaidų remonto bei drenažo sistemų remonto. Darbų pradžia – 2019-09-17, pabaiga – 2020-02-28. Remonto darbų atlikimo vieta – Rudžių, Beniūnų ir Vendžioniškės kaimai, Rimšės sen., Ignalinos r. sav.

2. 2020 m. rugpjūčio 12 d. sutartį Nr. R4-517 „Avarinių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (drenažo) remonto darbai“. Sutarties kaina – 23350,58 Eur su PVM (dvidešimt trys tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt eurų 58 ct). Žiuko įmonė pagal sutartį Nr. R4-517 atliko avarinių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto darbus (drenažo sistemų įrenginių gedimų avarinius remontus): Ignalinos rajono Didžiasalio seniūnijos Didžiasalio kadastro vietovės melioracijos projektų Nr. 10 ir Nr. 11; Mielagėnų seniūnijos Rubelninkų kadastro vietovės melioracijos projektų Nr. 10 ir Nr. 11; Naujojo Daugėlišio seniūnijos Naujojo Daugėlišio kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 7; Tverečiaus seniūnijos Tverečiaus kadastro vietovės melioracijos projektų Nr. 5 ir Nr. 14. Suremontuoti valstybei nuosavybės teise priklausančios drenažo rinktuvai, drenažo žiotys ir kontroliniai šuliniai. Darbų pradžia – 2020-08-12, pabaiga – 2020-11-30.

3. 2020 m. rugsėjo 21 d. sutartį Nr. R4-610 „Ignalinos rajono Meikštų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 5 melioracijos statinių remonto darbai ir techninio darbo projekto parengimas“. Sutartinė vertė – 40898,00 Eur su PVM (keturiasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 00 ct). Žiuko įmonė pagal sutartį R4-610 atliko melioracijos statinių

remonto darbus: griovių – imtuvų valymo, vandens pralaidų ir drenažo žiočių remonto. Darbų pradžia – 2020-09-21, pabaiga – 2019-12-20. Darbų atlikimo vieta – Lisiškės II, Davedynų, Mateikiškės ir Kajotų kaimai, Naujojo Daugėlišio sen., Ignalinos r., sav.

Darbai buvo atlikti laiku ir kokybiškai, pagal galiojančius teisės aktus ir normatyvinius dokumentus bei tinkamai užbaigti.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Stasys Luneckas



## MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STATYBOS IR ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS

Žiuko įmonei

2021-02-25

Nr. S2-13

I

Nr.

### DĖL PAŽYMOŠ APİE ATLIKTUS DARBUS

Pažymime, kad Žiuko įmonė sėkmingai įvykdė projekto „Molėtų rajono melioracijos statinių, nukentėjusių nuo liūčių, remontas“ darbus. Darbų atlikimo vertė 131020,00 Eur (šimtas trisdešimt vienas tūkstantis dvidešimt eurų, 00 ct.). Atliktų darbų pradžios data: 2019-07-08, užbaigimo data: 2020-01-20. Darbų atlikimo vieta: Molėtų raj., Čiulėnų sen.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančius normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Skyriaus vedėjas

Rimantas Šavelis



## PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774594.

Skyriaus duomenys: biudžetinės įstaigos padalinys, tel. (8 45) 58 25 76, faks. (8 45) 58 24 09, el. p. panzus@panrs.lt

Žiuko įmonė  
Vilniaus g. 103, LT-33112 Molėtai

### PAŽYMA

2021-08-06 Nr. (26.4.26) SD- *222*

Pažymime, kad rangovas Žiuko įmonė 2020-2021 metais Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje sėkmingai įvykdė sekančius darbus:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Sutarčių galiojimo terminai	Užsakovas ir jo kontaktiniai duomenys	Sutarčių vertė su PVM, EUR
1	2	3	4	5
1.	Panevėžio rajono Krekenavos sen. Noreikių ir Užpurvių kaimuose griovių ir juose esančių statinių remontas kartu su projekto parengimu.	2020-07-22 2021-05-31	Panevėžio rajono savivaldybės administracija 8 45 582697	76 835,00
2.	Panevėžio r. Ramygalos sen. Naujasodės, Butkiškių ir Kučių kaimuose griovių ir juose esančių statinių remontas kartu su projekto parengimu.	2020-07-27 2021-05-31	Panevėžio rajono savivaldybės administracija 8 45 582697	118 580,00
3.	Panevėžio rajono Raguvos sen. Raguvos, Vėžiškių, Kartanų, Kunigiškių kaimuose griovių ir juose esančių statinių remonto darbai.	2020-10-26 2021-05-31	Panevėžio rajono savivaldybės administracija 8 45 582697	157 000,00

Darbai buvo atlikti pagal sutarties sąlygas, galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė,  
atliekanti Žemės ūkio skyriaus vedėjo funkcijas

Dalia Klemkienė

Danius Maskaliovas, tel. (8 45) 582697, el. p. danius.maskaliovas@panrs.lt  
Originalas nebus siunčiamas



ŽIUKO ĮMONĖ

Individuali įmonė, Vilniaus g. 103, 33112 Molėtai; tel./faksas +370 383 51109 įmonės kodas 167573296,  
PVM mokėtojo kodas LT675732917, el. p. ziuko.imone@gmail.com

Vilniaus rajono savivaldybės administracijai

### KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2022-04-12, Nr.55

Molėtai

Aš, direktorė Rima Žiukienė \_\_\_\_\_,  
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)  
tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) Žiuko įmonė \_\_\_\_\_,  
(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) Vilniaus rajono savivaldybės administracijos \_\_\_\_\_  
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame **Vilniaus r. Rudaminos sen., Mickūnų sen., Lavoriškių ir Marijampolio sen.,  
melioracijos griovių priežiūros darbų pirkimo** \_\_\_\_\_,

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)

skelbtame CVPP (eviesiejipirkimai.lt), CVP IS Nr. 594480, 2022-04-01 \_\_\_\_\_,

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris ir (arba)  
nuoroda į CVP IS)

kvalifikacijos duomenys yra tokie:

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai tiekėjui	Atitikimas minimaliems kvalifikacijos reikalavimams (pildyti atitinka/neatitinka, kur reikia, nurodyti reikšmes)
1.	Tiekėjas turi turėti galiojantį Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę atlikti melioracijos statinių statybos darbus arba pasiūlyti statybos darbų vadovą, turintį galiojantį Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę eiti melioracijos statinių statybos vadovo pareigas.	<b>atitinka</b>
2.	Tiekėjas per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra atlikęs melioracijos statinių statybos ( <i>nauja statyba ar rekonstrukcija ar remontas</i> ) darbų, kurių bendra apimtis ne mažesnė kaip 10100,00 Eur be PVM.	<b>atitinka</b>

Man žinoma, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog aukščiau pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas nebus nagrinėjamas ir bus atmetas.

Man taip pat žinoma, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog aukščiau pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikiami dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.

Direktorė Rima Žiukienė



ŽIUKO ĮMONĖ

Individuali įmonė, Vilniaus g. 103, 33112 Molėtai; tel./faksas +370 383 51109 įmonės kodas 167573296,  
PVM mokėtojo kodas LT675732917, el. p. ziuko.imone@gmail.com

Vilniaus rajono savivaldybės administracijai  
Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius

### PASIŪLYMAS

Dėl Vilniaus r. Nemenčinės sen., Sudervės sen., Buivydžių sen. ir Gllitiškių kv., melioracijos  
griovių priežiūros darbų pirkimo

2022-04-12, Nr. 56  
Molėtai

<b>Tiekėjo pavadinimas</b> [jei tai tiekėjų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus]]	ŽIUKO ĮMONĖ
<b>Atsakingasis partneris</b> [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė]	
<b>Tiekėjo kodas</b> [jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, nurodyti visų partnerių kodus]	167573296
<b>Tiekėjo adresas</b> [jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, nurodyti visų partnerių adresus]	Vilniaus g. 103, 33112 Molėtai
<b>Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė</b>	Rima Žiukienė
<b>Telefono numeris</b>	+370 383 51109
<b>El. pašto adresas</b>	ziuko.imone@gmail.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame CVP IS, pirkimo Nr. 599667;
- 2) skelbiamos apklausos sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome šiuos darbus:

<b>I pirkimo dalis. Vilniaus r., Nemenčinės sen. sureguliuotos up. Nemenčia ir melioracijos griovių priežiūros darbai **</b>	
Pasiūlymo kaina be PVM, Eur	27384,60
PVM tarifas, %	21
PVM suma, Eur	5750,77
	33135,37
Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eur*	Trisdešimt trys tūkstančiai šimtas trisdešimt penki eurai 37 ct.

<b>II pirkimo dalis. Vilniaus r., Sudervės sen. sureguliuotos upės ir melioracijos griovių priežiūros darbai **</b>	
Pasiūlymo kaina be PVM, Eur	35502,51
PVM tarifas, %	21
PVM suma, Eur	7455,53
	42958,04
Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eur*	Keturiasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai 04 ct.

<b>III pirkimo dalis. Vilniaus r., Buivydžių sen. sureguliuotų upių ir melioracijos griovių priežiūros darbai **</b>	
Pasiūlymo kaina be PVM, Eur	22967,28
PVM tarifas, %	21
PVM suma, Eur	4823,13
Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eur*	27790,41
	Dvidešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt eurų 41 ct.

<b>IV pirkimo dalis. Vilniaus r., Gliškių k.v. melioracijos projekto Nr. 3 (1975 m.), Nr. 13 (1983 m.) ir Nr. 17 (1984 m.) griovių priežiūros darbai **</b>	
Pasiūlymo kaina be PVM, Eur	10329,29
PVM tarifas, %	21
PVM suma, Eur	2169,15
Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eur*	12498,44
	Dvylika tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 44 ct.

\*\*Pastabos:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- bendra pasiūlymo kaina bus naudojama pasiūlymų vertinimui, pasiūlymų eilei ir laimėtojų nustatymui;
- kainos pasiūlyme turi sutapti su kainomis, nurodytomis Kainos skaičiavime (Įkainotame veiklos sąraše).

**Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.**

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškai ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs mūsų pasiūlymas nebus nagrinėjamas ir atmestas. Mums taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	ŽŪM kvalifikacijos atestatas	1
2	Darbų sąrašas	6
3	Deklaracija	1

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
<b>Viso:</b>				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ir kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir žinomus subtiekejus:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus	
			EUR su PVM	Proc.
<b>Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį</b>				
<b>Viso:</b>				
<b>Subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiam įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį</b>				
<b>Viso:</b>				

**Pastaba.** Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų atlikti darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Informacija apie kvazisubtiekėjus (specialistus, kurių kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kurie pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, ar subtiekėjo darbuotojai, tačiau ji ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu):

Eil. nr.	Vardas ir pavardė	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus)

Informacija apie trečiuosius asmenis, kurie tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį:

Eil. nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas	Trečiųjų asmenų priemonės

Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei **60 (šešiasdešimt) dienų** nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo dienos.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:


Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	Darbų sąrašas	3

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorė Rima Žiukienė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Siulymas56


  
A.V.



ŽIUKO ĮMONĖ

Individuali įmonė, Vilniaus g. 103, 33112 Molėtai; tel./faksas +370 383 51109 įmonės kodas 167573296,  
PVM mokėtojo kodas LT675732917, el. p. ziuko.imone@gmail.com

Vilniaus rajono savivaldybės administracijai

## KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2022-04-12, Nr.56

Molėtai

Aš, direktorė Rima Žiukienė \_\_\_\_\_,  
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)  
tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os) Žiuko įmonė \_\_\_\_\_,  
(Tiekėjo pavadinimas)  
dalyvaujančio (-ios) Vilniaus rajono savivaldybės administracija \_\_\_\_\_  
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)  
atliekamame **Vilniaus r. Nemenčinės sen., Sudervės sen., Buivydžių sen. ir Gllitiškių kv.,  
melioracijos griovių priežiūros darbų pirkimas**,  
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)  
skelbtame CVPP (eviesiejipirkimai.lt), CVP IS Nr. 594667 2022-04-04 d. \_\_\_\_\_,  
(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris ir (arba)  
nuoroda į CVP IS)

kvalifikacijos duomenys yra tokie:

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai tiekėjui	Atitikimas minimaliems kvalifikacijos reikalavimams (pildyti atitinka/neatitinka, kur reikia, nurodyti reikšmes)
1.	Tiekėjas turi turėti galiojantį Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę atlikti melioracijos statinių statybos darbus arba pasiūlyti statybos darbų vadovą, turintį galiojantį Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę eiti melioracijos statinių statybos vadovo pareigas.	atitinka
2.	Tiekėjas per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra atlikęs melioracijos statinių statybos (nauja statyba ar rekonstrukcija ar remontas) darbų, kurių bendra apimtis ne mažesnė kaip 7300,00 Eur be PVM.	atitinka

Man žinoma, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog aukščiau pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas nebus nagrinėjamas ir bus atmetas.

Man taip pat žinoma, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog aukščiau pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikiami dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.

Direktorė Rima Žiukienė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, p



## DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. \_\_\_\_\_

### VILNIAUS R., BUIVYDŽIŲ SEN. SUREGULIUOTŲ UPIŲ IR MELIORACIJOS GRIOVIŲ PRIEŽIŪROS DARBAI

LIETUVOS RESPUBLIKA  
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS  
ADMINISTRACIJA

2022 m. \_\_\_\_\_ mėn. \_\_\_\_ d. *2022 04 20*  
Nr. *4560-139-13.18* mėn. *20*

Vilniaus rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188708224, kurios registruota buveinė yra Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius, tel. 275 1961, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Liucinos Kotlovskos, veikiančios pagal Vietos savivaldos įstatymą (toliau – Užsakovas), ir Žiuo įmonė, juridinio asmens kodas 167573296, kurio registruota buveinė yra Vilniaus g. 103, Molėtai 33112, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Rimos Žiukienės, veikiančio (-ios) pagal įmonės nuostatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymų sudarė šią darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

#### 1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas – **Vilniaus r., Buivydžių sen. sureguliuotų upių ir melioracijos griovių priežiūros darbai.**

1.2. Rangovas įsipareigoja savo rizika, naudodamasis savo medžiagomis, per Sutartyje nustatytą terminą atlikti Vilniaus r., Buivydžių sen. sureguliuotų upių ir melioracijos griovių priežiūros darbus. Darbų kiekių žiniaraštyje ir perduoti šio darbo rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja tinkamai atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti sutartyje nustatytą kainą.

1.3. Rangovas garantuoja, kad darbams atlikti turi nustatyta tvarka išduotą leidimą (licenciją).

#### 2. SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR KAINODAROS TAISYKLĖS

2.1. Kaina yra nustatyta pagal skelbiamos apklausos pirkimo Nr. 594667 rezultatus ir yra 27790,41 Eur, įskaitant PVM, kuris yra 4823,13 Eur.

2.2. Sutarties kaina yra fiksuota visai Sutarties galiojimo trukmei. Užsakovas šią kainą sumoka Rangovui už visus Sutartyje numatytus darbus. Jei Rangovas įvykdo darbų, nurodytų Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo atliktų darbų apimties, Sutarties kaina negali būti keičiama. Didesni atliktų darbų pagal Sutartį kiekiai (apimtys) nelaikomi papildomais darbais.

2.3. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už darbų atlikimą ir kitų įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą numatytas užmokestis. Rangovas turėdamas viešojo pirkimo konkurso metu realias galimybes numatyti ir įvertinti Sutarties vykdymo išlaidas privalo prisiimti riziką dėl šių išlaidų dydžio.

2.4. Užsakovas gali atsisakyti dalies darbų, kai jie tapo Užsakovui nereikalingi. Sutarties apimčių mažinimas galimas tik išimtiniais atvejais, kai jis yra sąlygotas objektyvių priežasčių, esant žemiau išvardintoms aplinkybėms (kurių nebuvo galima numatyti iki sutarties pasirašymo):

2.4.1. dėl nenumatytų aplinkybių, atsiradus būtinybei/tikslingumui atsisakyti atskiro darbo, ar mažinti darbų apimtį;

2.4.2. atsiradus pagrįstam poreikiui sutartyje numatytą darbą (ar jo dalį) keisti kitu darbu;

2.4.3. keisti pasiūlyme nurodytas medžiagas/įrangą, jei dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių Rangovas negali jų naudoti.

2.5. Užsakovui atsisakius darbų dalies, atitinkamai sumažinama ir objekto kaina. Atsisakomų darbų kaina nustatoma tokiais pačiais pagrindais kaip ir papildomų darbų kaina (žr. Sutarties 2.10 p.).

2.6. Darbų pakeitimai, būtini darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti bet kurios Techniniame projekte (pateiktame Sutarties priede Nr. 1) numatytos darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi, bendra kaina nesikeičia.

2.7. Užsakovo rezervas nenumatomas.

2.8. Darbų pakeitimai galimi pagal VPI nuostatus.

2.9. Įsigyjant papildomus darbus pagal Sutartį, Sutarties kaina, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui, yra kaina už visus atliktus darbus, numatytus Sutartyje, ir visus papildomus darbus.

2.10. Papildomų darbų kaina gali būti nustatoma:

2.10.1. konkretaus papildomo darbo įkainis apskaičiuojamas įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už rekomendacijose nustatytas kainas arba už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina ne didesnė nei rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų;

2.10.2. jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų fiksuoti įkainiai, jei įmanoma, Sutarties

2.10.2.1–2.10.2.3 punktuose nurodytais būdais:

2.10.2.1. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatytų panašių darbų įkainius arba;

2.10.2.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;

2.10.2.3. arba jei įmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto įkainio sudėtines dalis. Taikant šį papildomų darbų įkainio nustatymo metodą remiamasi Sutartyje numatytais įkainiais arba įkainių išskaidymu.

2.11. Kai Užsakovas apskaičiavus papildomų darbų sąmatą nustato, kad Sutarties kaina kartu su papildomais darbais viršys statinio statybos skaičiuojamąją kainą, nustatytą vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ aktualia redakcija, papildomiems darbams įsigyti turi būti vykdomas atskiras pirkimas. Jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis iš Rangovo planuojama įsigyti papildomus darbus, Užsakovas juos įsigyja ne didesniais įkainiais nei buvo numatyti sutartyje su Rangovu, išskyrus tuos atvejus, kai pasikeitė rinkos kainos.

2.12. Už darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiškai nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per atitinkamą terminą juos pašalinti. Nepašalinus, tai gali būti padaryta Rangovo sąskaita.

2.13 Sutarties kaina turi būti perskaičiuojama, kai dėl šalies įstatymų pakeitimų (įskaitant naujų įstatymų įsigaliojimą ir galiojančių įstatymų panaikinimą arba pakeitimus) pasikeičia pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

$S_N$  - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

$S_S$  - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaičiavimo

$A$  – Atliktų Darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

$T_S$  - senas PVM tarifas (procentais)

$T_N$  - naujas PVM tarifas (procentais)

Perskaičiuotos kainos taikomos po perskaičiavimo atliekamiems darbams apmokėti. Kainų pakeitimas įforminamas abiejų sutarties šalių pasirašytu protokolu arba dvišaliu Sutarties šalių susitarimu.

2.14. Darbų kaina dėl metinio infliacijos ar defliacijos pokyčio gali būti didinama arba mažinama jei Sutarties trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu trunka ilgiau nei vienerius metus. Darbų kaina gali būti perskaičiuojama ne dažniau kaip kas vienerius metus skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta vidutinė metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po metų Darbų kainos keitimas galimas jei, praėjus metams po Darbų kainos pakeitimo dėl bendro kainų lygio kitimo, vidutinė metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su paskutinio Darbų kainos pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Darbų kaina didinama/mažinama tiek procentų, kiek padidėja/sumažėja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Šalis kreipiasi į kitą Šalį dėl Darbų kainos perskaičiavimo, pateikdama Statistikos departamento paskelbtą vidutinės metinės infliacijos/defliacijos pokytį. Susitarimas padidinti/sumažinti Darbų kainą įsigalioja surašius jį raštu ir abiemis Šalims patvirtinus parašais.

### **3. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS**

3.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas užstatu.

3.2. Užstato sąlygos:

3.2.1. Užstatas pervedamas į Užsakovo sąskaitą LT 96 4010 0510 0180 5099 Luminor Bank AB banke ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos;

3.2.2. užstato vertė: 5 procentai nuo sutarties vertės be PVM;

3.2.3. Rangovo sumokėtas Sutarties įvykdymo užtikrinimas paliekamas Užsakovo sąskaitoje, užtikrinant Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą Sutarties galiojimo laikotarpiu;

3.2.4. Užsakovas pagal Rangovo raštišką prašymą grąžina užstatą per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties galiojimo pabaigos, jei Rangovas tinkamai vykdė visus susitarimus ir įsipareigojimus. Užstatas negrąžinamas tais atvejais, kai buvo juo pasinaudota sutarties 3.3 p. nustatyta tvarka.

3.3. Rangovui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius įsipareigojimus pagal šią Sutartį, praleidus bet kurios pareigos įvykdymo terminą, nustatytą šioje Sutartyje, nepasirašius atliktų darbų priėmimo akto, atsisakius Sutarties vykdymo, Užsakovas turi teisę pasirinkti – pasinaudoti užstatu arba pritaikyti Rangovui 0,1 proc. nuo Sutarties vertės dydžio baudą. Apie numatomą baudos pritaikymą arba pasinaudojimą užstatu Užsakovas informuoja Rangovą raštu arba el. paštu.

3.4. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti sutartinius įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas nuo pranešimo, kad Užsakovas pasinaudojo pirkimo Sutarties įvykdymo užtikrinimu, gavimo pervesti naują užstatą, atitinkantį Sutarties 3.1 p. nustatytus reikalavimus. Jei Rangovas neperveda naujo užstato, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

### **4. SUTARTIES GALIOJIMAS, DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI**

4.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais. Sutarties vykdymo metu dėl nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl atsiradusių papildomų darbų 1 (vieną) kartą gali būti nukelta darbų atlikimo termino pabaiga, bet ne ilgiau kaip 1 (vienam) mėnesiui.

4.2. Darbai pradedami, vykdomi ir baigiami sutartyje ar kituose dokumentuose nurodytais terminais.

4.3. Rangovas darbus pradeda, kai įvykdyti (suderinti) šie reikalavimai:

4.3.1. gauti leidimai (jei jie reikalingi) numatytiems darbams atlikti;

- 4.3.2. perduota Rangovui visa reikalinga dokumentacija;
- 4.3.3. pasirašyta darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis.
- 4.4. Sutarties vykdymo terminas iki **2022 m. rugsėjo 20 d.**
- 4.5. Šienavimo darbai atliekami ne anksčiau kaip nuo liepos 1 d. ir ne vėliau kaip iki rugsėjo 20 d.
- 4.6. Darbų pabaiga laikoma diena, kai patvirtinamas objekto priėmimo naudoti aktas.
- 4.7. Defektų, kuriuos Užsakovo nurodymu turi pašalinti Rangovas, ištaisymo terminai suderinami šalių susitarimu. Defektų taisymas statybos eigoje statybos darbų atlikimo termino (p.4.4.) nekeičia.

## 5. MOKĖJIMAS

5.1. Avansinis mokėjimas ir dalinis aktavimas nenumatomi. Užsakovas atsiskaito su Rangovu už faktiškai atliktus darbus remiantis šalių pasirašytu atliktų darbų aktu ir pateikta sąskaita faktūra. Apmokėjimas vykdomas per 30 kalendorinių dienų.

5.2. Atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus (sąskaitas, atliktų darbų aktus, pažymas, išpildomas nuotraukas ir pan.) Rangovas privalo parengti taip, kad skaičiavimus būtų galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis sutarties dokumentuose išvardintų darbų sudėties, pavadinimų ir eilės numerių, ir Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius skaičiavimus ir dokumentus bei atliktų darbų atitiktį patvirtinančius dokumentus.

5.3. Užsakovui pasirašius atliktų darbų aktus, Rangovas PVM sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu [www.esaskaita.eu](http://www.esaskaita.eu)).

5.4. Techninio (autorinio) prižiūrėtojo viza su jo nuomone dėl faktinių darbų kiekių ir jų kokybės ant kiekvieno atliktų darbų dokumento būtina iki šio dokumento pateikimo pasirašyti Užsakovui.

5.5. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, arba prireikus - sustabdyti darbus, kol trūkumai bus pašalinti, jeigu trūkumai atsirado dėl Rangovo kaltės:

- 5.5.1. nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėtų darbų defektai;
- 5.5.2. Užsakovui padaryti nuostoliai;
- 5.5.3. darbai atliekami atsiliesiant nuo grafiko reikalavimų;
- 5.5.4. Rangovas nesilaiko privalomųjų normatyvinių statybos dokumentų;
- 5.5.5. kitais sutarties dokumentuose numatytais atvejais.

5.6. Pabaigus darbus ir pašalinus defektus, sulaikytos sumos, gražinamos Rangovui.

## 6. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas įsipareigoja:

6.1.1. pateikti projektą ir leidimą, kurių reikia darbams atlikti, pranešti, kas vykdys atliekamų darbų techninę ir autorinę priežiūrą;

6.1.2. leisti Rangovui naudotis pastatais ar įrenginiais visą darbų atlikimo laikotarpį iki objekto priėmimo naudoti, leisti įrengti laikinus energijos ar vandens tiekimo tinklus;

6.1.3. patikrinti faktiškai atliktus darbus, pagal pateiktą atliktų darbų priėmimo aktą ir prireikus pareikšti pretenzijas trūkumams pašalinti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po atliktų darbų akto pateikimo;

6.1.4. Užsakovas pats, arba atstovaujamas techninio prižiūrėtojo, be kita ko privalo:

6.1.4.1. perduoti Rangovui objektą visam darbų atlikimo laikotarpiui iki jis bus gražintas po objekto priėmimo naudoti;

6.1.4.2. užtikrinti Rangovui galimybę laisvai patekti į objektą;

6.1.4.3. priimti iš Rangovo baigtus darbus ir laiku už juos atsiskaityti. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto ar nesilaiko nustatytų statybų normų ir taisyklių, pareikalauti

U

šalinti trūkumus, nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba prireikus – sustabdyti darbus, kol trūkumai bus pašalinti.

6.1.5. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už prastai atliktą darbą arba sustabdyti darbus, jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba nesilaiko nustatytų statybos normų ir taisyklių;

6.1.6. per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo išduoti Rangovui statybos žurnalą.

6.2. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, darbų grafiko laikymąsi, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, Užsakovo perduodamų medžiagų ar objektų naudojimą. Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo komercinę ūkinę veiklą.

## 7. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Rangovas įsipareigoja:

7.1.1. nustatytu laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus per garantinį laiką;

7.1.2. užtikrinti darbų atlikimą vadovaujantis pateikta technine dokumentacija bei nenukrypstant nuo galiojančių statybos normų bei taisyklių. Pakeitimus daryti tik gavus raštišką Užsakovo sutikimą;

7.1.3. aprūpinti statybą reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, komplektuojančiomis detalėmis ir kitokiomis konstrukcijomis, statybos technika, taip pat atsako už jų defektus, dėl kurių tų medžiagų ar įrenginių negalima naudoti nepabloginant statybos darbų kokybės;

7.1.4. skirti asmenį ir suteikti jam įgaliojimus vadovauti statybos darbams bei atsiskaityti už juos su Užsakovu;

7.1.5. užtikrinti darbų, priešgaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei darbų higieną objekte, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

7.1.6. suderinti su Užsakovu gaminių ir medžiagų pavyzdžius, Užsakovui pareikalavus pateikti medžiagų pavyzdžius, jų išbandymo rezultatus (sertifikatus), supažindinti Užsakovo techninį personalą, kaip eksploatuoti Sutarties objektą;

7.1.7. sustabdyti darbus tik galiojančiuose teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka;

7.1.8. neperduoti Sutarties objekto atlikti subrangovui, nesuderinęs to raštu su Užsakovu;

7.1.9. laiku informuoti Užsakovą apie darbų eigą;

7.1.10. iki atliktų darbų perdavimo Užsakovui saugoti perduotus darbams atlikti reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų daromos žalos;

7.1.11. nurodyti atliktų darbų garantinį laiką ir defektų, susijusių su netinkamu darbu, pašalinimo terminus;

7.1.12. Rangovui suteiktus sandėliavimo, darbo vieta ir privažiavimo kelius ar pan., Užsakovui gražinti (suremontuotus) ankstesnės būklės, Rangovui neatlikus tvarkymo ar remonto darbų, Užsakovas tuos darbus atlieka Rangovo sąskaita;

7.1.13. Rangovas privalo savo lėšomis kompensuoti darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami kaip netinkamai įvykdyti arba neatitinkantys sutarties, ir atlyginti dėl to susidarančius nuostolius;

7.1.14. Rangovas privalo forminti darbų vykdymo dokumentaciją, dėl savo kaltės ją praradęs, privalo savo lėšomis ją atkurti;

7.1.15. Rangovas privalo per 5 dienas po atliktų darbų galutinio perdavimo – priėmimo akto pasirašymo išduoti Užsakovui garantinį raštą gerbūvio darbams atlikti, jeigu šių darbų dėl oro sąlygų ar kitų objektyvių priežasčių rangovas negalėjo atlikti iki akto pasirašymo;

7.1.16. vieną savaitę iki paskutinės sąskaitos-faktūros pateikimo Rangovas privalo Užsakovui pristatyti atliktų darbų aktus;

7.1.17. rangos darbų atlikimą organizuoja vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro 2009 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 3D-883 „Dėl melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių patvirtinimo“ (suvestinė redakcija 2015 m. sausio 1 d.).



## 8. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

8.1. Šalys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą.

8.2. Užsakovas turi teisę pateikti būtinus nurodymus sutartyje numatytiems darbams atlikti, nurodymai pateikiami Rangovui ar jo paskirtam darbų vadovui tik raštiškai, išskyrus tuos atvejus, kai iškyla grėsmė darbų atlikimo terminui. Užsakovas atsako už savo duomenis, nurodymus arba tiekimus.

8.3. Jeigu Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai yra neteisingi, jis turi pareikšti savo nuomonę, tačiau, jeigu neprieštarauja teisės aktų reikalavimai, Užsakovui pareikalavus, nurodymai privalo būti įvykdyti.

8.4. Neinformavus Užsakovo, Rangovas gali pareikalauti atsižvelgti į trukdančias aplinkybes tik tuo atveju, jeigu faktai ir jų neigiamas poveikis Užsakovui buvo akivaizdžiai žinomi.

8.5. Šalis, negalinti vykdyti sutarties, privalo nedelsiant pranešti kitai Šaliai.

8.6. Darbų atlikimo metu ir atlikus darbus netinkamos ir nereikalingos statybinės ir kitos medžiagos, statybiniai gaminiai ir dirbiniai, mechanizmai ir laikini statiniai Užsakovo nurodymu per jo nustatytą terminą pašalinami iš darbų atlikimo vietos (statybos aikštelės). To nepadarius, Užsakovas gali pašalinti jas Rangovo lėšomis arba parduoti Rangovo sąskaita (Rangovas padengia realizavimo išlaidas).

## 9. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

9.1. Sutarties įsipareigojimų vykdymui Subrangovai nepasitelkiami.

9.2. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas gali keisti Subrangovus arba pasitelkti naujus. Keičiami/pasitelkiami Subrangovai turės būti suderinti su Užsakovu, įforminant papildomą susitarimą dėl Subrangovų pakeitimo/pasitelkimo, pasirašomą abiejų pirkimo Sutarties šalių. Užsakovas turi teisę pareikalauti įrodyti keičiamų/pasitelkiamų Subrangovų kvalifikaciją, pateikiant atitinkamus dokumentus (pagal pirkimo dokumentuose nurodytus konkrečius reikalavimus Subrangovų kvalifikacijai) ir subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus (kai tiekėjas remsis keičiamo/pasitelkiamo subrangovo pajėgumais).

9.3. Rangovas bus atsakingas už savo Subrangovų, jų atstovų ar darbuotojų veiksmus, įsipareigojimų nevykdymą ar aplaidumą taip, lyg šie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas būtų Rangovo, jo atstovų ar darbuotojų.

9.4. Užsakovui nustatčius, kad koks nors Subrangovas nevykdo pareigų, numatytų sutartyse ar teisės aktuose, Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas užtikrintų Subrangovo pakeitimą į kitą, kurio kvalifikacija ir patirtis tenkintų Užsakovą, arba kad Rangovas pats prisiimtų Darbų atlikimą.

9.5. Subrangovas negali pavesti trečiosioms šalims vykdyti tuos darbus, kuriuos Rangovas patiki Subrangovui.

9.6. Užsakovas kartu su Rangovu turi teisę sudaryti trišalius susitarimus dėl tiesioginio atsiskaitymo už šiai Sutarčiai įvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar įsigytas medžiagas / įrengimus, šiomis sąlygomis:

9.6.1. Trišaliais susitarimais nebus keičiamos jokios kitos esminės šios Sutarties sąlygos, t. y. nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartinių įsipareigojimų apimtis.

9.6.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokėjimo už atliktus Darbus dokumentus, kartu turi pateikti įrodymus apie konkretaus subrangovo atliktų Darbų apimtį (ar konkretaus paslaugų teikėjo suteiktas paslaugas, ar iš konkretaus tiekėjo įsigytas medžiagas / įrengimus), o Užsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos teikėjui, ar medžiagų / įrengimų tiekėjui) tiesiogiai apmokės tik pagal Rangovo ir subrangovo (ar paslaugos teikėjo, ar medžiagų / įrengimų tiekėjo) pasirašytus atliktų Darbų (ar suteiktų paslaugų, ar įsigytų medžiagų / įrengimų) ir išlaidų apmokėjimo dokumentus.

9.7. Sutarties įsipareigojimų vykdymui pasitelkiami specialistai:

Eil. Nr.	Specialistas (vardas, pavardė)	Pareigos	Kvalifikacijos atestatas
1.	Saulius Gužauskis	Darbų vadovas	S-462-MT

9.8. Rangovas turi teisę keisti nurodytus specialistus iš anksto raštu suderinęs su Užsakovu ir pateikęs kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

## 10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Jeigu Rangovas yra įsitikinęs esąs trukdomas tinkamai atlikti darbus, jis privalo nedelsdamas raštu apie tai pranešti Užsakovui. Neinformavęs Užsakovo raštu, Rangovas gali pareikalauti atsižvelgti į trukdančias aplinkybes tik tuo atveju, jeigu faktai ir jų neigiamas poveikis Užsakovui buvo akivaizdžiai žinomi.

10.2. Atsiradus trukdančioms aplinkybėms, Rangovas privalo atlikti viską, ko iš jo gali būti teisėtai reikalaujama, kad šios aplinkybės būtų pašalintos ir darbus būtų galima vykdyti toliau.

10.3. Trukdančioms aplinkybėms išnykus, Rangovas privalo nedelsdamas vėl pradėti darbus ir informuoti apie tai Užsakovą, tokiu atveju terminai pratęsiami atsižvelgiant į sutrukdytą trukmę.

10.4. Darbų atlikimo metu oro sąlygų poveikis negali būti darbo nutraukimo pagrindas.

10.5. Užsakovas turi teisę bet kada nutraukti sutartį pranešdamas apie tai Rangovui nuo pranešime nurodytos datos:

10.5.1. jeigu Rangovas, pagal Sutartį neįgijęs teisės pratęsti darbų atlikimo terminų, nepaisydamas Užsakovo rašytinio raginimo, nepradedą darbų sutartu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku, būtų tikrai neįmanoma ir tai Užsakovui padarytų nuostolių;

10.5.2. jeigu Rangovas nesilaiko sutarties sąlygų dėl darbų kokybės, naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus darbų komponentus, netinkamai atlieka darbus, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;

10.5.3. jei Rangovas bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir, Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje;

10.5.4. jeigu Rangovas nepateikė Užsakovui darbų atlikimo užtikrinimo (pasirašius arba pratęsus sutartį);

10.5.5. jei Rangovas neįvykdė sutarties 13.6. p. reikalavimų.

10.6. Jeigu Užsakovas nutraukia sutartį dėl priežasčių, nurodytų 10.5. punkte, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šio nutraukimo susidariusias papildomas išlaidas, susietas su sutartyje numatytų darbų užbaigimu.

10.7. Jeigu darbai nutraukiami Užsakovui raštiškai pareikalavus ir Užsakovas per 30 (trisdešimt) dienų, skaičiuojant nuo darbų sustabdymo, neduoda leidimo darbus vėl pradėti Rangovas privalo Užsakovą raštiškai prašyti leidimo pratęsti šiuos darbus, nustatytu laiku negavus šio leidimo Rangovas gali pareikalauti sutartį nutraukti.

10.8. Rangovas turi teisę nutraukti sutartį, jei Užsakovas nemoka už darbus ir yra jam įsiskolinęs, jei Užsakovas nepajėgia vykdyti sutarties įsipareigojimų ir nepateikia realių garantijų apie galimybę juos vykdyti.

10.9. Užsakovas ir Rangovas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu dėl nenugalimos jėgos darbai turi būti atidėti ilgiau kaip 3 mėnesius.

10.10. Rangovas, Užsakovui nutraukus sutartį, gali reikalauti įvertinti ir priimti jo atliktus darbus ir apmokėti už juos, įvertinant galimus Užsakovo nuostolius šalinant darbų defektus, jeigu Rangovo darbe jie buvo.

10.11. Dėl svarbių priežasčių, Užsakovas turi teisę bet kada, prieš baigiant darbą, atsisakyti Sutarties. Tuo atveju jis Rangovui sumoka atlyginimą už atliktą darbo dalį ir atlygina jam nuostolius, padarytus šią sutartį nutraukus.

10.12. Užsakovas turi teisę dar nebaigtas darbų dalis Rangovo sąskaita pavesti atlikti trečiajam asmeniui, tačiau jo pretenzijos dėl galimų kitų iškilusių nuostolių atlyginimo tebelieka galioti.

10.13. Šalių susitarimas dėl sutarties sustabdymo arba nutraukimo įforminamas vienu dokumentu, išskyrus atvejus, kai šalys turi teisę ją nutraukti vienašališkai.

## 11. DARBŲ PRIĖMIMAS

11.1. Darbų priėmimą organizuoja Užsakovas.

11.2. Užsakovas privalo apžiūrėti priduodamus atliktus Darbus ir pasirašyti aktą (su pastabomis ar be jų) arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 7 (septynias) darbo dienas. Pasirašius aktą su pastabomis, Užsakovas atsiskaito už visus darbus, dėl kurių nėra padaryta išlyga. Nesant Darbų įkainių, neapmokamų Darbų vertė nustatoma taip pat, kaip ir papildomų/ atsisakomų Darbų. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atliktų Darbų kiekis neatitinka nurodytų Rangovo pateiktame akte arba darbai atlikti su trūkumais, Rangovas privalo ištaisyti minėtą aktą. Pataisytą atliktų Darbų aktą Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo akto gražinimo pataisymui datos.

11.3. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo abi šalys. Jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis.

11.4. Institucijai, paskyrusiai objekto priėmimo naudoti komisiją, patvirtinus objekto priėmimo naudoti aktą, per 5 (penkias) darbo dienas po patvirtinto akto egzemplioriaus gavimo, Rangovas privalo perduoti, o Užsakovas priimti objektą.

11.5. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai arba nepasiektas sutartyje numatytas darbų rezultatas, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal sutartyje numatytą paskirtį ir jeigu šių trūkumų Rangovas ar Užsakovas negali pašalinti.

11.6. Dėl defektų objekto galutinis priėmimas naudoti gali būti atidėtas iki jų pašalinimo (jei šie defektai netrukdo pastato eksploatacijai), šiuo atveju Rangovui taikomas 13.2. punktas. Sutartis laikoma įvykdyta tik tada, kai Užsakovas išduoda pažymą, patvirtinančią apie ištaisytus pažeidimus. Nepaisant išduotos pažymos, Rangovas ir Užsakovas ir toliau atsako už sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą.

11.7. Rangovas gali naudotis sutarties objektu bei atliktu darbų rezultatu tik gavęs raštišką Užsakovo sutikimą.

11.8. Nuo objekto perdavimo - priėmimo akto pasirašymo, Rangovas nebeatsako už tolesnę jo apsaugą, techninę būklę bei naudojimą.

## 12. GARANTIJOS

12.1. Rangovas garantuoja, kad priėmimo metu ir per visą garantinį laiką jo darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą įprastam arba sutartyje numatytam panaudojimui.

12.2. Rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.

12.3. Rangovas įsipareigoja garantinio laiko metu be papildomo užmokesčio atlikti darbus, reikalingus defektams ištaisyti, per su Užsakovu sutartą terminą.

12.4. Jeigu Rangovas neatlygintinai per Užsakovo nurodytą protingą terminą nepašalina darbų defektų, jis privalo atlyginti Užsakovui šių darbų defektų šalinimo išlaidas.

U

### 13. ATSAKOMYBĖ

13.1. Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, taip pat už tai, kad nepasiekė šiuose dokumentuose ar sutartyje numatytų darbų rodiklių. Kai statiniai ar įrenginiai rekonstruojami, Rangovas atsako už statinio ar įrenginio patikimumo, patvarumo ar atsparumo sumažėjimą ar netekimą.

13.2. Rangovas neatlikęs sutartyje ar kituose dokumentuose nustatytais terminais atitinkamų darbų, privalo sumokėti Užsakovui jo reikalavimu 0,2 proc. nuo neatliktų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

13.3. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui numatytą kainą Rangovo reikalavimu moka 0,2 proc. nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

13.4. Rangovas, nutraukęs sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, privalo sumokėti Užsakovui jo reikalavimu 5 proc. dydžio baudą nuo visos objekto kainos ir atlyginti nuostolius, tačiau tik tą sumą, kurios nepadengia bauda.

13.5. Užsakovas, nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, privalo sumokėti Rangovui jo reikalavimu 5 proc. dydžio baudą, skaičiuojamą nuo objekto kainos ir atlygina nuostolius, tačiau tik tą sumą, kurios nepadengia bauda.

13.6. Medžiagų ar įrenginių, perduotų darbams atlikti taip pat darbų rezultato ar tarpinio darbų etapo rezultato, iki Užsakovo jį priima, atsitiktinio žuvimo ar sudegimo rizika tenka Rangovui, todėl Rangovas iki darbų pradžios privalo/neprivalo (nereikalinga išbraukti) apdrausti atliekamų darbų objektą, medžiagas ar kitokį turtą, naudojamą darbų atlikimo procese, arba apdrausti savo civilinę atsakomybę už kitiems asmenims padarytą žalą.

13.7. Darbų (medžiagų, gaminių ar pan.) trūkumus, kilusius dėl Rangovo ar subrangovo kaltės, turi pašalinti Rangovas savo sąskaita.

13.8. Rangovui tenka LR įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ar baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų darbų padarinius statybos metu ir per sutartyje nustatytą garantinį laiką.

13.9. vieną savaitę iki šio sutarties 4.4. p. nurodyto termino, Rangovas privalo Užsakovui pristatyti atliktų darbų aktus.

13.10. Atlikdamas darbus Rangovas turi vadovautis 2014 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ ir 2008 m. kovo 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniams, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniams“.

### 14. SUTARTIES PAKEITIMAI

14.1. Pirkimo sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu. Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama sutarties dalis.

14.2. Sutarties sąlygų koregavimu yra laikoma: rekvizitų pakeitimas, techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (skaičiavimo, spausdinimo ir kitos klaidos), kurie visiškai neįtakoja šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pasikeitimo. Tokiu atveju sudaromas atskiras rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties nuostatų koregavimo.

14.3. Konkurso metu visi pasiūlyme nurodyti jungtinės veiklos sutarties partneriai yra laikomi Sutarties šalimis. Partneriams atstovaujanti šalis bus laikoma Sutarties Rangovu. Visi reikalavimai ir pranešimai, kylantys iš Sutarties, bus pateikiami Sutarties Rangovui.

### 15. GINČŲ SPRENDIMAS

C

15.1. Kilusius ginčus dėl sutarties vykdymo Šalys turi spręsti tarpusavio derybose, konsultacijose arba tarpininkaujant tretiesiems asmenims - ekspertams. Jeigu taip išspręsti ginčo per vieną mėnesį nepavyksta, ginčas sprendžiamas teisme įstatymų nustatyta tvarka.

## 16. FORCE MAJEURE

16.1. Jeigu Sutarties sąlygas kuri nors Šalis pažeidžia dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šių sąlygų nevykdymą pagal Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos mėn. 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklių patvirtinimo“.

## 17. KITOS SĄLYGOS

17.1. Šalys įsipareigoja neteikti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie šios Sutarties sąlygas, išskyrus valstybines institucijas, kurios pagal įstatymus turi teisę tokią informaciją gauti.

17.2. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai. Kiekvienas jų turi vienodą juridinę galią.

17.3. Ši Sutartis turi priedus:  
priedas Nr. 1– Lokalinė sąmata.

## 18. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

18.1. Šalys įsipareigoja per penkias dienas informuoti viena kitą apie šiame punkte nurodytų duomenų pakeitimus, laiku to nepadarius visa korespondencija išsiųsta senu adresu bus laikoma tinkamai įteikta.

### „RANGOVAS“

#### **Žiuko įmonė**

Įmonės kodas 167573296  
Vilniaus g. 103, 33112 Molėtai  
AB Luminor bank  
A/s LT704010045500090406  
b/k 40100  
PVM mok. k. LT675732917

Įmonės direktorė  
Rima Žiukienė

A.V.



### „UŽSAKOVAS“

#### **Vilniaus rajono savivaldybės administracija**

Įstaigos kodas 188708224  
Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius  
Tel. (8 5) 275 1961  
A/s LT 634010042400000311  
AB Luminor bank, banko kodas 40100

Administracijos direktorė  
Liucina Kotlovska



SUDERINTA \_\_\_\_\_ TŪKST.EUR.  
 ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_  
 2022 M. MEN. D.

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ TŪKST.EUR.  
 ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_  
 2022 M. MEN. D.

## LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

### SĄMATA

Statinių grupė **K001 2022 m. Vilniaus r., Buivydžių sen., sureguliuotų upių ir melioracijos griovių priežiūros darbai**

Statinys **O1 Vilniaus r., Buivydžių sen., sureguliuotų upių ir melioracijos griovių priežiūros darbai**

Žiniaraštis **S1 Sureguliuotų up. ir melioracijos griovių priežiūros darbai (9,849km)**

2022-04-08 Suma žiniaraščiui **27790,41** EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	MN7P-0120-2	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai vidutinio tankumo k9=1.15	100m2	17.7252	23.9766	424.99
2	MN7P-0120-3	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs k9=1.15	100m2	49.0327	53.1655	2606.85
3	MN4P-0101-1	Krūmų kirtimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs k9=1.15	ha	0.3	2751.4000	825.42
4	R61P-0312-1	Supjaustytų krūmų pakrovimas ir išvežimas	100m3	0.95	1080.0000	1026.0
5	MN7P-0113	Sureguliuotų upių ir melioracijos griovių šlaitu šienavimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	305.4153	13.3817	4086.98
6	MN7P-0111	Mechanizuotas sureguliuotų upių ir melioracijos griovių šlaitų su 1 m juosta šienavimas k9=1.15	ha	5.9046	579.8818	3423.97
7	MN7P-0113	Sureguliuotų up. ir griovių dugnų šienavimas rankine žoliapjove k9=1.15	100m2	52.078	13.3817	696.89
8	MN7P-0306	Dirbtinių kliūčių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais k1=1.25,k2=1.25,k4=3.000.k9=1.15	m3	65	3.2626	212.07
9	MN4P-0115-1	Kelmų rovimas ekskavatoriais kai kelmo skersmuo iki 24 cm K9=1.15	10 vnt	13	27.0954	352.24
10	N57P-0118-1	Kelmų surinkimas į krūvas, pakrovimas ir išvežimas k9=1.15	10m3	6.5	180.7615	1174.95
11	MN7P-0101-2	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15	100m	7.33	213.1460	1562.36
12	MN7P-0101-2	Griovio valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m atstatant hidraulinį parametą k1=1.25,k2=1.25,k4=3.000.k9=1.15	100m	4	266.4325	1065.73

2022-04-08

Suma žinlaraščiu

27790,41

EUR

Lapas 1

13	MN7P-0101-3	Griovio valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo stuoksnio storis daugiau 0,4 m atstatant hidraulinį parametraž k9=1.15	100m	2	243.5950	487.19
14	MN7P-0101-3	Abipus griovio valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo stuoksnio storis didesnis kaip 0,4 m atstatant hidraulinį parametraž k4=1.750,k9=1.15	100m	4	426.2875	1705.15
15	MN1P-0303-1	Suplito grupės grunto sklaidymas k9=1.15	t. m3	1.22112	700.3325	855.19
16	MN7-4	Pagriovių lėkščiajimas (2 kartus) k4=2.000,k9=1.15	ha	2.5995	104.0816	270.56
17	MN7P-0106-2	Žiočių išvalymas rankiniu būdu k9=1.15	m3	6.5	25.5138	165.84
18	MN7P-0115	Allupio up. (t.pk. 0+00-2+00) ajerų,mėldų,nendrių,žliugių ir kitokios žolinės augmenijos pašalinimas iš dugno mechanizuotu būdu jį išsklaidant k4=1.100,k9=1.15	100m2	2	76.5550	153.11
19	MN7P-0212	Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų k9=1.15	m3	4.42	96.3213	425.74
20	MN1P-0104-2	Pralaidos griovyje Č-1 (pk. 8+04) vamzdžių atkasimas vienakaušiais ekskavatoriais k9=1.15	t. m3	0,01	1783,0000	17.83
21	MN1P-0506-3	Pralaidos griovyje Č-1 (pk. 8+04) atkasimas rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,01	2840,0000	28.4
22	MN7P-0213	Tarpų pralaidoje ant Č-1 (pk. 8+04) tarp gelžbetoninių pralaidų vamzdžių užtaisymas betono mišiniu k9=1.15	vnt	2	18,9300	37,86
23	MN1P-0305-2	Pralaidos užvertimas buldozeriu k9=1.15	t. m3	0.01	373.0000	3.73
24	MN1P-0502-2	Pralaidos vamzdžių užvertimas rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0.01	2550,0000	25.5
25	MN1P-0201-2	Iškasių ir sankasų žlaitų lyginimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t.m2	0.03	926,3333	27,79

2022-04-08		Suma žiniaraščiui	27790,41	EUR	Lapas 1	
26	MN2-14	Šlaitų apsejimas užpilant dirvožemiu K9=1.15	100m2	0.3	170,1000	51.03
27	N57P-5111-2	Signalinių stulpelių pastatymas kai stulpeliai plastikiniai K9=1.15	vnt.	5	25,0000	125.0
28	N1P-0902-1	Kanalizuotos linijos K(Buivydele) pk. 0+24 šlaito suformavimas atvežtu gruntu ant neorganinio dembio pagrindo k1=1.30,k9=1.15	t.m2	0.2	1000,0000	200,0
29	H07K-2	Juodžemio kasimas ekskavatoriais. pakrovimas į autosaviv. ir atvežimas ties kanalizuoją liniją K(Buivydele) pk. 0+24 K9=1.15	t. m3	0.01	2974,0000	29.74
30	MN2-13	Šlaitų apsejimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	2.5	320,0000	800,0
31	MN3-177	Melioracinio polietileno stulpelio pms-200 kanalizuojos linijos K(Buivydele) pk. 0+24 įrengimas	vnt.	1	37,1500	37.15
32	HP6-1-1	Šiukšlių ir atšiktinių daiktų surinkimas. pakrovimas ir išvežimas	100m2	6	10,3367	62.02
					22967.28	
					4823.13	
					27790.41	

žiniaraštyje S1

PVM 21,00%

Iš viso žiniaraštyje S1

Sudarė:

/Pavarde/