Elektroninio dokumento nnora¥as

STATINIY GRIOVIMO DARBY RANGOS VIESOJO PIRKIMO - PARDAVIMO
SUTARTIS

L. SPECIALIOJI DALIS

2022 m. d. Nr.
Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Tguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado plk. Itn.
Dariaus Mikalausko, veikiangio pagal [guly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Kragto
apsaugos ministro 2014 m. geguZés 30 d. jsakymu Nr. V-470 (toliau — UZzsakovas), ir

UAB ,Kaslita“, atstovaujama direktoriaus Kestucio Volbeko, veikiangio pagal jmonés istatus
(toliau — Rangovas), toliau kartu #oje sutartyje vadinami ,Salimis, o kiekvienas atskirai —
Salimi*, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymu, sudare §ia Paprastojo
remonto darby rangos vieojo pirkimo - pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré
del toliau ivardinty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus parengti statiniy griovimo darby aprada ir atlikti
statiniy griovimo darbus (teliau — darbai}, o Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus
darbus bei uZ juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir salygomis.
1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose,

1.3. Statiniy griovimo darby aprasas ir griovimo darbai bus atlickami $iems pastatams:

1.3.1. Administracinis, unikalus Nr. 5493-0000-5012;

1.3.2. Kiti inZineriniai statiniai — lauko tualetas, unikalus Nr. 5493-0000-5045;

1.3.3. Teritorijos tvora.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 10829,50 EUR su PVM (deSimt tokstanéiy a¥tuoni §imtai dvide§imt devyni
eurai 50 ct.), visais kitais mokeséiais ir i§laidomis, atsirandandiomis vykdant Sig Sutartj.

Darby kaing sudaro:

2.1.1. Statiniy griovimo darby aprago parengimas 968,00 EUR su PVM:;

2.1.2. Statiniy griovimo darby atlikimas 9861,50 EUR su PVM.

2.2. Sutarties kaina gali bati keitiama 3iais atvejais:

2.2.1. Pasikeitus pridétinés vertés mokes¢io tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties specialiosios
dalies 2.1 papunktyje ir jkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede ,,Griovimo darby lokalinés sgmatos®
perskaiCiuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka;

2.2.2. Deél sutarties bendrojoje dalyje nurodyty atvejy 2.4. punkte ir jo papunkéiuose.

2.3. Sutarties kaina gali biiti pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu Sutartyje
nurodyty darby apimtis skiriasi daugiau kaip 0 (nulis) procenty.

2.4. Kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje, patvirtintoje
VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. bir¥elio 28 d. isakymu Nr. 18-95 (2019 m. sausio
24 d. jsakymo Nr. 18-13 redakeija), nustatytas sglygas.

3. Mokéjimo sglygos

3.1. Saskaitose faktfirose UZzsakovu nurodoma Tguly aptarnavimo tarnyba, o mokétoju — Lietuvos
kariuomené.

3.2. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé numatyta Sutarties bendrosios dalies 5.7.
punkte,

3.3. Mokejimai pagal $ig Sutart] vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.4, Rangovas, 1¥ra¥ydamas PVM saskaity faktiirg, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems
darbams;
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3.5. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM istatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PYM
uZ Rangova sumoka | VMI surenkamaja saskaita;

3.6. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.4 ir 3.5
punktai bus keidiami.

3.7. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lictuvos Respublikos vieyjy pirkimy
istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.8. Avansas nenumatytas.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Dariaus ir Giréno g. 12, Kelmé,

4.2. Darby atlikimo terminas — nurodytas Sutarties priede Nr. 2, Kalendorinis darby vykdymo
grafikas®. | #j terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas, numatytas Sutarties
bendrosios dalies 10 punkte.

4.3. Rangovas atlicka darbus pagal Sutarties salygas ir kalendorinj darby vykdymo grafikg
(Sutarties 2 priedas).

4.4. Kalendorinis darby vykdymo grafikas gali biti koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

4.4.1. i3skirtinai nepalankiy gamtiniy sslygy (taikoma darbams, kuriy kokybé prikiauso nuo
gamtiniy salygy);

4.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4.4.3. bet kokio veélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamu Uzsakovui arba .
Uzsakovo personalui.

4.5. Esant poreikiui bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2 punktas.

3. Kitos 3aliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai
Taikomos sglygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.9, —2.11. punktuose.

Papildomi darbai vykdomi juos jteisinus, vadovaujantis kra§to apsaugos ministro 2012 m. liepos
16 d. jsakyme Nr. V-808 ,.Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos apra¥o tvirtinimo®

nustatyta tvarka.

7. Saliy atsakomyhé

7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1.
— 8.11. punktuose,

8. Sutarties galiojimas — iki visi¥ko sutartiniy isipareigojimy jvykdymo. Pratesimas nenumatytas,

9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas — banko ar draudimo bendrovés garantijos raltas
nereikalaujamas.

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyt ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
priede Nr. 2 nustatyty terminy, U¥sakovas turi teisg Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka
nutraukti Sutartj.

11. Subrangovai:

11.1. Subrangovas V] éiauliq regiono atlieky tvarkymo centras vykdys pavojingy atlicky
tvarkyma (jei griovimo/remonto metu susidarys pavojingos atliekos). Subrangovo atlickamy
darby dalis 5%.

I1.2. Sutartyje nurodytam subrangovui bankrutavus arba atsisakius vykdyti sutartyje nurodytus
darbus, jis gali bati keiiamas kitu subrangovu, Pra§ymas dél sutartyje nustatyto subrangovo
keitimo kitu subrangovu UZsakovui pateikiamas rastu, nurodant tokio keitimo priezastis. Naujas
subrangovas privalo atitikti visus subrangovui viefojo pirkimo, kurio pagrindu pasirafyta Sutartis,
keliamus reikalavimus,

11.3. Nustatyto subrangovo pakeitimas kitu subrangovu jforminamas ragtu.

12, Kitos nuostatos

12.1 Uzsakovo techninis priZitirétojas — SIAC infrastruktiiros prieziliros skyriaus statiniy
prieZitiros inZinierius Laisvydas Cekavidius, tel, +°~ 7= 7. :
12.2. Uzsakovo atsakingas asmuo u’ Sutarties koordinavimag — SJAC vedejas, tel. +370




12.3. Rangovo statybos vadovas — Gintaras KryZevitius, tel.

13. Sutarties priedas

1 priedas ,,Griovimo darby lokalinés samatos*, 2(du) lapai.
2 priedas , Kalendorinis darby vykdymo grafikas®, 1 (vienas) lapas.

14. Uzsakovo rekvizitai

LK LYV lguly aptarnavimo tarnyba
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius
Filialo kodas 300066843

Tel. +370 5278 53 43

Faksas +370 5211 38 14

Mokétojo rekvizitai:

Lietuvos kariuomené

Jjuridinio asmens kodas 188732677
Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius
A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
PVM mokétojo kodas LT887326716

15. Rangovo rekvizitai

UAB ,,Kaslita*

Kalnelio g. 2, LT-80269 Kuiai, Siauliy r.
Tel. +370 647 47 515

El pastas infotkaslita.com

Imonés kodas 144535557

PVM mokétojo kodas 1.T445355515

A.s. LT15 7044 0600 0219 6296

AB SEB bankas, banko kodas 70440

UZsakovo vardu
Vadas
plk. lti. Darius Mikalauskas

AV,

Rangovo vardu
Direktorius
Kestutis Volbekas

ANV.




STATINIY GRIOVIMO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO - PARDAVIMO
SUTARTIS

H. BENDROJI DALIS

1. Sgvokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kariuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

[.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiradymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas nuo Darby prad¥ios iki Darby perdavimo-

priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, Iforminantis Darby perdavima-priémima, pasira§omas

vadovaujantis Sutarties salygomis.

1.1.5. Blaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir

netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. [ iglaidas negali bt

Iskaiiuojamos negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskaiciavimo bei kainos koregavimo taisyklés.

1.1.8. MedzZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus Iranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais

darbais susije ir bitini Sutaréiai ivykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti

(pvz. papildomy darby batinumas paaiskejo tik atidengus konstrukeijas ir pan.) pateikdamas savo

pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ia Sutart],

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir

inZinerinés paslaugos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi} statinivi suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atlickanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis salygomis.

L.1.12. Rangovo jrengimai - visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,

reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams

nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj,

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvieteje, tame tarpe

gali bati darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,

padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma Jranga bei

MedZiagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priZiirétojas (toliau sutartyje — priZiiirétojas) — UZsakovo paskirtas

darbuotojas, kuris atstovauja UZsakevui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby

priezitiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés aprasyme), Sutartyje ir/ar teisés aktuose

(kai privaloma).

1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — Ufsakovo

sudarytai  Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai sura$ius statinio

pripaZinimo suremontuotu akty ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas

Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais isipareigoja sumokeéti Rangovui uz visus tinkamai atlilctus

darbus, numatytus Sutartyje.

[.1.19. Sutarties $alys — Rangovas ir Uzsakovas.

1.1.20. §aliq i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiiuota

ir negin¢ijama pinigy suma, kurig Salis jsipareigoja sumokéti kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta

arba netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés

institucijos, savivaldybe, savivaldybés institucijos), kurie néra $ios Sutarties Salys.

1.1.22. Uzsakovo personalas — visi U¥sakovi dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip

pat kitas personalas, apie kurj U¥sakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personala,

1.1.23. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.
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1.2. Saliy i% anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
sugjo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykd¥ius
Isipareigojimus (paskutiné skaiiavimo diena yra laikoma Isipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiskinant
Sutart] gali biti naudojami tik kaip papildoma priemone.

1.4, Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiCiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas sutampa su oficialiy $venéiy ir ne darbo
diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj mokeéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas yra
artimiausia po $ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Yod¥iai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirks€ia.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skai€iais, vadovaujamasi Zodine prasme.

1.8. Sutartics objektas apibréZiamas Sutarties specialiojoje dalyje

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)
2.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuria Uzsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka, salygomis ir terminais isipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus
tinkamai atliktus darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutar&iai yra taikomas fiksootos kainos su
perzilra apskaidiavimo biidas arba kitas Sutartics specialiojoje dalyje nustatytas biidas. Sutarties
specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kajna apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai
nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra bitini Sutarciai jvykdyti, o Rangovas turéjo
ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasialymy pateikimo termino pabaigos (pavyzdziui pagal
Sutarties dokumentus mumatyta vietoje semy Ir netinkamy naudoti laipty jrengti naujus, taciau
Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty demontavimo ir kiti su tuo susife darbai
(statybiniy atlieky isvezimas ir kt ). Siuo atveju bus laikoma, kad seny laipty demontavimo darbai
ir kiti su tuo susije darbai yra jskaicivoti I nawjy laipty jrengimo kaing ir atitinkamai ir [ Sutarties
kaing, o uz juos papildomai Rangovui nebus apmokama).
2.2. Sutarties kaina gali biiti perZitirima (keitiama) Siais atvejais:
2.2.1. kai po Sutarties pasira§ymo pasikeidia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keitiama
atsizvelgus | pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokeséio
tarifo poky€io dydZiui. Perskaitiuojant sutarties kaina, perskaiiuojama tik ty darby, kurie yra
neatlikti ir bus atlickami tik po Saliy pasira8yto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;
2.2.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigalicjimo Sutarties kaina dél
bendro kaing lygio kitimo neperskaiiuojama. Pragjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties
isigaliojimo, sekan&io kalendorinio ménesio pirmaja dieng likusiy darby kaina perskai¢ivojama
pagal paskutinj Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta
statybos sgnaudy kainy indekso pokyti vz 12 (dvylika) kalendoriniy meénesiy, tadiau kaina
neperskaiiuojama tuo atveju, jeigu pokydio procentiné ifraiska nevirsija 5 (penkiy) procenty.
Kaina perskaiciuojama kas 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Like
darbai suprantami kaip faktilkai like neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teis¢ reikalauti
perskaicivoti ty darby, kuriuos jis dél savo kaltés velavo atlikti Sutartyje numatytais terminais,
kaing. Kaina perskaitiuojama pagal tai, kick bus pakites paskutinis einamyjy mety paskelbtas
statybos sanaudy kainy indeksas lyginant su prie$ tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy
indeksu ($io papunkcio sqlygos taikomos kai Sutarties trumes yra ilgesne kaip 12 menesiy).
2.3. Sutarties kaing perZitirint antrg ir veélesnj karta, perskaiGiuojami tik nei3pirkti pagal Sutartj
darby kiekiai (apimtis).
2.4. Sutarties kaina taip pat gali buti kei¢iama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):
2.4.1. kai dé]l nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas lesas, Sutartyje numatyty atskirg darba (ar jo dalj, pvz.: pasiiilyme nurodyti
statybos produktai/med?iagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) batina
keisti kitu darbu. Tokiu atveju rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojanéios bitinybe atlikti
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darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny darby kainas, apskaiiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei
sitlyma dél keistiny darby, ty. vietoje nevykdomy darby sitlomy atlikti darby lokaling samata,
sudarytg pagal Sutarties bendrosios dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo
budus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
2.4.2. dél papildomy darbu, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir biitimy Sutardiai
ivykdyti (uZbaigti), poreikio (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutardiai jvykdyti reikalingy darby,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atvejy) arba kai UZsakovui prireikia
isigyti papildomy darby ar paslaugy, kurie nebuvo itraukti | pirminj pirkima;

2.4.3. kai konkredin darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutaréiai jvykdyti reikalingy
darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumaZéjimo atveji) ar statybos produkty
panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

2.43.1. sutariai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy
surmnazeéjimo;

2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdomi darbai, keitimo;

2.4.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkredius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus ir U¥sakovas priima sprendima dél juy atsisakymo;
2.4.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju Uzsakovas atsisako
konkreciy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);
2.4.3.5. dél papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant
Sutartj, tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos
produktus;

2.4.6. dél Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy.

2.5. Sutartyje it/ar jos prieduose numatyty darby kickiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali
biiti pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu darby apmmtis (kiekis) skiriasi
daugiau kaip Sutarties specialiojoje dalyje murodytu procentiniu dydsiu, skai¢tuojant nuo
pradinés Sutarties vertés (kainos) (Pavyzdziui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo
vykdytojas nurodo, kad perkami 2000 m vamzdziy klojimo darbai nuo objekto A iki B, u# kurinos
Rangovui bus mokama fiksuota kaina. Darby vyvkdymo eigoje paaiskeja, kad realus atsiumas nuo
objekio A iki B yra 280 m mazesnis ar didesnis, atitinkamai reikia pakioti maZiau ar daugiau
vamzdziy, nei numartyta pirkimo dokumentuose ir sutartyje. Sio atveju Rangovui vis tiek turés
bitti sumokéta sutartyje numatyta Jiksuota kaina, nes suma uz iy darby pasikeitusiq apimt;
nesiekia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto procentinio dydzio nuokrypio, skaicivojant nuo
pradinés Sutarties vertés). Rangovui sumokama tik suma, virsijanti Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytq procenting dydj, Kitais nei nurodyta Siame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali bati
mazinama arba didinama Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis apskaidivotu faktiniu
nevykdytiny ar papildomy darby kainos dydziu, isskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai
papildomuy darby atsiradimo rizika priskirtina Rangovui.

2.6. D¢l Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunk&ivose i§vardyty pricZasdiy pasikeitusi
Sutarties kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasiradius susitarimg ir pridéjus
prie jo Saliy pasiraSytus atlikty darby aktus, paZymas apie darby ir iSlaidy verte ir kitus
reikalingus dokumentus pagrind#ian&ius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasirasyti susitarimai
tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

2.7. UZsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (i¥skyrus Sutartyje numatytas
iSimtis), statybos produkty, jrenginiy ir medZiagy pabrangimo (igskyrus Sutartyje numatytas
i8imtis), Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (jei
Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyla kitaip). Rangovas patvirtina, kad visg rizika yra
Jvertings, pateikdamas savo pasitilymg (konkursui/deryboms).

2.8. Perzitra ir (ar) kickio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lictuvos
Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikoje  (toliau — Metodika), patvirtintoje  VieSyjy  pirkimy tarnybos  direktoriaus
2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 18-95, nustatytas salygas,

2.9, Papildomi darbai:




2.9.1. UzZ darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankifkai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas
nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uzsakovo
nurodyta terming padalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.9.2. UZsakovas, apskaiinodamas atsisakomy arba Isigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant
darbus, jy kaina skai€iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby Isigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko ¥emiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik
nesant galimybés taikyti aukiciau esantj biida, gali biiti taikomas ¥emian esantis biidas:

2.9.2.1. pritaikant tickéjo (Rangove) pasialyme nurodytus darby jkainius;

29.22 jei jmanoma, i$skaiiuojant kainos dali i§ Sutartyje numatyto jkainio, pavyzdiiui,
tinkavimo jkainj isskaiciuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas* darbo
thainio;

2.9.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panagiy darby jkainius. Panadius darbus pagrindzia ir
nustatyto UZsakovas.

PavyzdZiug, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskejus,
kad reikia atlikti papildomus apskardinime darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus
parapetus ir panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

2.9.2.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo urmokesé&io ir su Juo susijusius mokes&ius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir peino)
iSlaidas pagal Metodikos priedo - Tesloginiy ir netiesioginiy islaidy apskai&iavimo taisyklés*
nuostatas,

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreikj falys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip
per 5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus siiilo Rangovas, papildomy darby bitinumg Rangovas
visais atvejais turi pagristi dokumentais, kurie turi biti pateikti vertinimui Uzsakovui;

2.12. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad
tie darby kiekiai buvo jskaiéivoti j moketing pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali biiti keitiama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo del ju atlikimo, nelaikomi
(nepripaZjstami) papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar ¥ie darbai yra biitini $iai Sutar&iai
Ivykdyti ar ne) ir Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir istekliy
{piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita, o U¥sakovas u3 Siuos darbus Rangovui nemoka.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspé&jes
Rangova apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkrediy
darby atlikimo pradios;

3.1.3. 1§ Rangovo reikalauti pateikti sutarCiy su pagrindiniy statybos produkty bei Irenginiy
tiekejais i8rafus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tickiamus statybos produktus ir
jrenginius;

3.1.4. skirti priZifirétoja sutartiniams Isipareigojimams kontroliuoti.

3.2. Uzsakovas jsiparcigoja:

3.2.1. skirti priZifiretojg (kai privaloma pagal teisés akty reikalavimus);

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZiangius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus:

3.2.5. priimti 1§ Rangovo Sutartics ir jos priedy reikalavimus atitinkangius atliktus darbus bei
sumokéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos



4.1. Rangovas turi teise Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atiiktus darbus ilgiau nei 2 (du)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutart].
4.2. Rangovas jsipareigoja:
4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) atlikti Sutartyje numatytus
darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;
4.2.2. skirti remonto darby vadovg, nurodyts Sutarties specialiojoje dalyje;
4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priemimo akta priimti i§ U¥sakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);
4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ U¥sakovo pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimeo akta dienos pateikti U¥sakovui sgraSg darbuotoju, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei sgraga mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supaZindinti Rangovo darbuotojus su
Uzsakovo pateikta Darbuotoju, atliekandiy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;
4.2.5. rengti ir teikti priZiiretojui tikrinti ir pasiradyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby
aktus, paZymas apie atlikty darby ir i¥laidy verte, PVM saskaitas faktiras;
4.2.6. priziGrétojui pareikalavus, Jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinanéius  atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzd¥ius, atlikti Ju matavimus ir bandymus;
4.2.7. nevykdyti prizilicétojo reikalavimy atlikti Sutartyje papildomy (nenumatyty) darby, rastu
nesuderinus su U¥sakovu;
4.2.8. UZsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyta laika savo sgskaita pafalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kurivos jis atliko;
4.2.9. nedelsiant radtu pranesti Uzsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliay kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus:
4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir Jy atitikimg
numatytoms techninéms specifikacijoms;
4.2.11. Uisakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties
bendrosios dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukeijos;
4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:
4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanéiais darboviediy
Irengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (i8valyti) ir igvesti iy
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su Sia sutartimi susije¢ darbai, jvairias liekanas, $uksles ir
nuolauzas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius $varius ir saugius;
4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, SiukSliy i$veZimo ir pan.) i8laidas, patirtas del Rangove vykdomy darby.
Minétoms UZsakovo ar statinio naudotojo i§laidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasirafoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;
4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdailg, konstrukcijas, baldus ir
jrenginius nepaZeistus, o juos pazeidus, savo léfomis atstatyti jy bikle;
4.2.13. uitikrinti, kad:
4.2.13.1. vykdant darbus bty naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;
4.2.13.2. prie¥ tiekiant Irenginius ir statybos produktus | statybviete, biity patikrinta irenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybeé, ir Jie priimti pagal prekiy kokybés kontroles tvarka,
o nustadius juose defekty, savo saskaita pakeisti | kokybigkus;
4.2.14. per Uzsakovo nurodyts laika neatlygintinai pasalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius del Rangovo ar subrangovy kaltés, o
atsisakius 3alinti defektus ir Jeigu Sivos defektus pagalina U¥sakovas savo saskaita, sumokéti
UZsakovui defekty pagalinimo kaing ir kompensuoti kitas U¥sakovo turétas iSlaidas, susijusias su
defekty Salinimu;
4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti Uzsakovui apie i3kilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty Isipareigojimy atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;
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4.2.16. rastu informuoti UZsakova apie baigtus darbus ir per 10 (dedimt) dieny pateikti
priZilirétojui su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), paZymas apie
atlikty darby ir iSlaidy verte, paslépty darby aktus, apradymus ir panaudoty gaminiy bei statybos
produkty atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy —
gaminancios $alies sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus
techninése specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procedirose ir teikti
paaiskinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuoty komisijai pasiradius Statinio (jo dalies) pripazinimo
suremontuotu akta ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir falims pasirasius Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akta, Statybvictés perdavimo ir priémimo aktu graZinti statybviete
UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. UZsakovui keitiant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiradyti papildomus susitarimus
su Uisakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikomay;

4.2.20. konkurso pasililymo samatos ikainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, biitinas jvykdyti Sutart, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis i§laidomis nepripazinti ir atlikti savo sgskaita,

5. Mokeéjimo terminai ir salygos
5.1. Mokéjimai vz atliktus darbus vykdomi pagal Rangove pateiktas PVM saskaitas — falctiiras,
Salims pries tai pasira$ius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir i¥laidy verte. PVM
saskaitos - faktiros teikiamos vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje
nustatytais reikalavimais.
5.2. Rangovui uZ atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM sgskaitos faktiiros
pateikimo UZsakovui dienos.
5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali buti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, Jeigu UZsakovas turi I¢dy, o Rangovui yra bitina
isigyti medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija
arba draudimo bendrovés laidavimo raft visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendroves
laidavimo radtu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendroves rastiska patvirtinimg, kad
teikiamas laidavimo raStas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui
uzskaitoma Kaip i$ankstinis apmokéjimas u atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaiius avansa
vykdomi vadovaujantis Usakove priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM sgskaitas
— faktlras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad i sqlyga taikoma).
5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje
ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:
5.4.1. privalo biti jragvta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygizkai isipareigoja per
14 (keturiolika) dieny nuo rastisko pranegimo, patvirtinancio Sutarties nutraukima dél bent vieno
i$ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 = 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas
ne pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti
UZsakovui suma, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZsakovo saskaits,
5.4.2. negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima.
5.4.3. negali biiti jra§ytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakovg jrodyti garantij ar
laidavimo rasta iSdavusiai jimonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo raita i¥davusiai imonei nemokéti garantija ar laidavimu utikrinamos
(laiduojamos) sumos.
5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo radtas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinjo apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroveés
laidavimo rasto Uzsakovui nepateike ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.
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5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves
laidavimo ra§to Sutarties 5.4 punkte nustatytomis sglygomis, Rangovas Isipareigoja visus
Sutartyje numatytus sutartinius Isipareigojimus ivykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka
ir terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju Uzsakovas uy atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punkiuose nustatyta tvarka.

5.7. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis $iame punkte nostatyta tvarka. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo
Sios Sutarties jsigaliojimo dienos ragty informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, o subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, ra§tu pateikia pradyma

galimybe, turi biti sudaroma trigalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekgjo, kurioje
aprafoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teisé Rangovui
priedtarauti nepagristiems mokejimams  subtiekéjui (punkto sqlygos taikomos Jei nurodvia
Sutarties specialiojoje dalyje).

5.8. Uzsakovas paskutinj mokejima, kurj sudaro ne maZesné nej 5 procenty nuo Sutarties kainos
su PYM suma, Rangovui u? atliktus darbys atlieka tik tada kai Rangovas pateikia Uzsakovui

nustatyta tvarka ir salygomis, U¥sakovas turi teis¢ 1§ sulaikytos sumos apmoketi darby defekty
Salinimo islaidas, jeigu Rangovas atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio
termino metus) pareigos Salinti garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir Siuos defektus
pasalinus UZsakovui.

6. Darby perdavimas ir priémimas, garantiniai jsipareigojimai

6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus,
o UZsakovas juos priima. Darbai arbg kiekviena darby dalis ar etapas turi biiti pilnai baigti ir
perduoti Uzsakovui Sutartyje nustatyta tvarka, [ ailikty darby perdavimo-priémimo aktus
itraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos
(taikoma iSskyrus atvejus, kai numatomas darby perdavimas tik Rangovui urbaigus visus
Sutartyje numatytus darbus).

6.2. Rangovui uZbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikys Statinio (statinio dalies)
pripaZinimo suremontuotu procediiras tarp Saliy pasiraSomas Atlikty darby rezultato perdavimo-
priémimo aktas.

6.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akto pasirafymo UZsakovui nustadius
defektus dél darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali
pareiksti Rangovui reikalavimg del tokiy defekty pagalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavima,
privalo paSalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyta terming.

6.4. Rangovas, ne véliau kaip pries 10 (desimt) dieny, raftu pranesa Usakovui apie numatomg
darby uZbaigima, prasydamas organizuoti Ju priémima. Ussakovas organizuoja darby uZbaigimo
procediiras tik po Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu procediry atlikimo.
UZsakovas turi teise priimti negincijama atlikty darby dalj, pateikiant motyvuoty rayting pretenzijg del
netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties salygoms. Rangovas pateikia
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6.7. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties
salyga.

65.%8. z(ilangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktu turi pateikti Ussakovui
galiojantj dokumenta (draudimo bendrovés 18duotg laidavimo rasta arba kredito istaigos garantija),
kurivo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy ivykdymas pagal pasirasytg Sutartj. Sis
dokumentas Rangove nemokumo ar bankroto atveju turi witikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, 3alinimo 18laidy
apmok¢jima UZsakovui. Defelty 3alinimo ubtikeinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu
turi biiti ne mazesné kaip 5 procenty darby kainos. Uzsakovas turi teisg pareikalauti i¥ Rangovo
pateikti jrodymus, kad dokumentas, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
ivykdymas pagal pasiradyta Sutartj, yra galiojantis.

6.9. dokumente, uZtikrinan&iame Rangovo garantiniy isipareigojimy jvykdymag, privalo bati
ira¥yta, kad laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besalygiskai isipareigoja per 14
(keturiolika) diemy nuo radtisko pranesimo, patvirtinandio apie Rangove garantiniy Isipareigojimy
nevykdymg i§ Uzsakovo gavimo, sumokeéti Uzsakovui:

6.9.1. sumg, reikalinga sumoketi uy darby defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
pasalinima, pinigus pervedant j praneSime nurodyta saskaita;

6.9.2. visg likusiy laidavimo/garantijos suma, neismokéty Sutarties bendrosios dalics 6.9.1
papunktyje numatytu(ais) atveju(ais).

6.10. Rangovas, laiku nepateikgs UZsakovui dokumento, kuriuo uztikrinamas garantinio
laikotarpio prievoliy Ivykdymas pagal pasira8yty Sutartj, moka UZsakovui 0,1 procento dydZio
nuo Sutarties kainos be PVM Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius u ki ekviena uzdelsta
diena.

6.11. Patirta Zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti

Rangovas.

6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — metai, paslépty
statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt) ~ 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose tydia pasiépty defekty — 20 mety. Garantiniaj terminai pradedami skaitiuoti nuo
Atlikty darby rezultato petdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos

6.13. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiu, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (i8skyrus statybos produktus ir Irenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garanting prieZiiira)
nustatomas tiekéjo (Rangovo) i§duodamuose dokumentuose,

6.14. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty
nustatyta tvarka.

6.15. UZsakovas, per statinio garantinj termina nustates remonto defektus, pakvietia Rangovy ir
suraSo dvialj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir
defekty bei padariniy paalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti
dvidalj akty, Uzsakovas vienafalitkai suraso defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja
Rangovy.

6.16. Rangovas Isipareigoja savo sgskaita pasalinti per statinio garantinj terming nustatytus
remonto defektus savo lésomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo U¥sakovo rastisko praneimo
(pastu, faksu, elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita UZsakovo nustatytg terming.
6.17. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neitaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio
defckto padarytos Zalos per akte suderinty ar statinio naudotojo nurodyta protingg laikg (kai
suraSomas vienadalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (Sediasdesimt) diemy, statinio naudotojas gali
pasalinti ivos defektus savo saskaita arba defektai gali biiti pasalinti vadovaujantis Sutarties
bendrosios dalies 5.8 papunkcio salygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio
naudotojo islaidas (i3skyrus atvejus kai defekty Salinimo i¥laidos kompensuojamos i§ Sutarties
bendrosios dalies 5.8 papunk¢io pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokéti statinio naudotojui arba
UZsakovui (kai taikomas 5.8 papunktio salygos) 20 proc. nuo visy iSlaidy, susijusiy su statybos
defekty Salinimu, dydzio be PVM, aliy i§ anksto sutartus minimaljus nuostolius.
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7. Nenugalimos Jegos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena 1§ Saliy neatsako uZ dalinj ar visiska prisiimty Isipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jegos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskejimo, rastu informuoti apie tai kitg Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. éa]iq atsakomybé

8.1. Rangovas jsipareigoja:

8.1.1. veluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
uzbaigti visus darbus, mokéti U¥sakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVYM dydzio Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius uz kickvieng paveluotg dieng. Darbai taip pat bus laikomi
neuZbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripaZinimo suremontuotu komisija del Rangovo kaltés
nepripaZino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti;

8.1.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dalj ar darby etapg (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokéti
Uzsakovui 0,2 proc. véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy
i§ anksto sutartus minimalius nuostolius u kiekvieng pavéluota diena;

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka U¥sakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i$ anksto sutartus minimalius
nuostolius v7 kiekvieng pavéluoty dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti
Uzsakovui, o dokumenty praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyty terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepadalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka U#sakevui 0,1
% nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dyd¥io Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius u kiekvieng pavéluota dieng iki defektai bus paZalinti. Rangovui
atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali
pasalinti UZsakovas savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UzZsakovui visas
su defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy 3alinimu susijusias ir turétas iélaidas ir
papildomai sumoketi 20 % $iy i¥laidy vertés dydzio Saliy i anksto sutartus minimalius nuostolius.
8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatyts terming nepasalines remonto
defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydZio Saliq 15 anksto sutartus minimalius nuostolius u kiekvieng pavéluota diena, kuriy
sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo Isipareigojimus, susijusius su darby garantija.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Zalinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus,
Uzsakovas turi teise, apie tai jspéjes Rangova rastu, $ivos defektus pasalinti savo saskaita.
UzZsakovui pasalinus darby defektus savo sgskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui
visas su defekty Salinimu susijusias ir turétas iglaidas ir papildomai sumokéti 20 % iy i$laidy
vertés be PVM dydZio Saliy i¥ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad U¥sakovas Saliy i¥ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
i§skai¢iuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidarantiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus U¥sakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama u% Sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su Uzsakovu
nebuvo radtu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims u Jo vykdant darbus padarytus patenty,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.
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8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i¥ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokéti Uzsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dyd¥io §aliq 1§ anksto sutarty minimaliy nuostoljy, bet ne daugiau kaip visy pagal
Sia Sutart] nejvykdyty Isipareigojimy vertés (kai darbai vvidomi ir uz Juos apmokama etapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleid¥ia Rangovo nuo pareigos
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutart],

8.11. Uzsakovui véluojant atsiskaityti vz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos
mokejimy, atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

bus vZtikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiraSius ir Rangovui pateikus UZzsakovui Sutarties Ivykdymo uitikrinimo banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimo raty, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjima. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo ra§tu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendroveés rastiSka patvirtinima, kad teikiamas laidavimo raitas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties ivykdymo wtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas U¥sakovui:

9.2.1. privalo biiti irasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai isipareigoja per
14 (keturiolika) dieny nuo ragtigko praneSimo, patvirtinandio Sutarties nutraukimg déf bent vieno
3 11.21-11.2.11 punktuose iSvardinty prieZastiy, i¥ Uzsakovo gavimo, sumokéti Usakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant | U#sakovo sgskaity.

nurodyty Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali bt iraSytos nuostatos ar salygos, kurios Ipareigoty UZsakovy irodyti garantijg ar
laidavimo radta isdavusiai Imonei, kad su Rargovu Sutartis nutraykta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo ra§ty i8davusiai jmonei nemokeéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar Jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo ratas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.2.4 punkiuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
nejsigalios.

9.3. Sutarties ivykdymo wrtikrinimo banko garantija ar draudimo bendroveés laidavimo rajta,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimag, Rangovas

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinimg i§daves juridinis asmuo (bankas
ar draudimo bendrove) negali jvykdyti savo Isipareigojimuy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny
pateikia nauja Sutarties vykdymo wZtikrinima, tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis.
Jei Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo vztikrinimo, Uzsakovas turi teisg nutraukti
Sutart joje nustatyta tvarka (eigu sutarties vykdymas bus utikrintas draudimo bendroves
laidavimu arba banko garantija).
9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas per 10 (desimt) dieny nuo $io uztikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus radtiska praSyma (jeigu sutarties whdymas bus
uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija),
9.6. Sutarties salygos Jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢jamos vadovaujantis Viedyjy pirkimy
Istatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir salygomis.
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9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.
9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdiy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanéiy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo radtu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo
dieng, apie tai pranedti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu
atveju Rangovas turi teise pradyti UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus pasalinti
nurodyti trukdZiai ar kliatys. UZsakovui sutikus, darbai gali biti sustabdomi tik mineéty aplinkybiy
egzistavimo laikotarpiui, ir jas padalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma.
Darby vykdymas nestabdomas, jeigu aplinkybés, dél kuriy atsiradimo yra praSoma stabdyti darbus,
atsiradimo dél Rangovo kaltés (jskaitant dél subrangoviy/subtiekéjy kaltés) arba iy aplinkybiy
atsiradimo rizika pagal Sutartj yra numatyta Rangovari.

10.2. Darbai gali biiti sustabdyti d¢l iy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrinéjimy, kurie nebuvo
numatyti, bet kuriuos baitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo
perkami pagal techninj projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties, poreikio; dél statinio
projekto klaidy; kai véluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos
ir pan.); trediyjy aliy jtakos; dél finansavimo sustabdymo ar trikumo; biitinas papildomas laikas
ivykdyti papildomy darby vieSajj pirkima; dél nenugalimos Jjegos ar kity aplinkybiy, kurios nebuvo
Zinomos pirkimo vykdymo metu.

10.3. UZsakovas turj teis¢ savo iniciatyva sustabdyti darby vykdymg, nustadius Sutarties
bendrosios dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy prieXaséiy,
itakojanéiy Sutarties vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (viena)
darbo dieng, sustabdyti darby, jy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiska pranesima
i§ Usakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas nereigkia Sutarties nutraukimo.
10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdesimties) dieny laikotarpiui, kickviena
Sutarties Salis gali vienaaliskai nutraukti Sutartj, pranegant apie tai kitai Sutarties Saliai ragtu ne
veliau kaip prie§ 15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti ame papunktyje suteikta teise
vienadaliSkai nutrankti Sutartj 3alys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiu.

10.5. Sutarties $alis, kuriai tapo Zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy iSnykima,
privalo apie tai raftu informuoti kita Sutarties Salj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo
suZinojimo dienos. Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms iSnykus, Sutarties alys sudaro
rasytinj susitarimg dél sutartiniy terminy pratesimo. Sutartiniai terminai pratgsiami laikui, kuriam
buvo sustabdytas darby vykdymas.

11. Sutarties nutrankimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

11.1.1. rastigku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZiandio Salims toliau vykdyti savo
Jsipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 {penkiolika) dieny radtu informaves Rangova turi teise
vienadaliskai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (de¥imt) dieny véluoja pradéti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu;

11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny véluoja uzbaigti darbus Sutarties specialiofe
dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti U¥sakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais;

11.2.4. Rangovas nepafalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas viena$ali¥kai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutartyje numatytus atvejus;
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11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto Isipareigojimo (jeigu
taikoma);

[1.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose} nustatyty
reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vienaalitkai be U¥sakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdyma iSskyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatyty atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty
Isipareigojimy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo uking veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio paZeidimo, sukéiavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo
nusikalstamoje organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra itraukiamas | Nepatikimy tiekéjy sgrada
arba Melagingg informacija pateikusiy tickéjy sarasa.

11.2.13. paai¥kéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas i kelia
pavojy nacionaliniam saugumusi.

11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaiskéja Viesyjy pirkimy Istatymo 46 straipsnio 1 dalyje
numatytos aplinkybés;

11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaigkéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidZiant Viedyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnj/Viesujy pirkimy atliekamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 53
straipsnj.

11.2.16. paaiskéja, kad darbaj nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.22, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.15 punktuose
nurodyti atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy paZeidimais.

11.4. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo UZsakovui graZinti visus i3 UZsakovo gautus dokumentus ir sumokety avansg (jei toks
buvo sumokétas) uZ darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja U¥sakovui
pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akty,

12. Gindy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aitkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile ginai ar nesutarimai, susije¢ su Sutartimi, sprend¥iami deryby
bidu, o nepavykus taip i¥spresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveings victs.

13. SusiraSinéjimas

13.1. Visi su Sutartimi susije prane§imai, prafymai, kiti dokumentaj ar susirasinéjimas yra
siuniami lietuviy/angly (taikoma, Jeigu sutartis sudaroma angly kalba) kalba faksu ar elektriniu
pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovo ir Rangovo atstovams asmenikai ir
pasiraSytinai ar siundiant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kickvienam is Ju Sutartyje
nurodytu atitinkamu adresu. Prape$imai del Sutarties nutraukimo visais atvejais jteikiami
Uzsakovo ir Rangovo atstovams asmeniSkai ir pasiragytinai arba siundiant registruotu ar kurjeriy
(pasiuntiniy) pastu Sutartyje nurodytais adresais. . Pranegimai turi biiti siun€iami Sutarties
specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntéjui reikia gavimo
patvirtinimo, jis nurodo toki reikalavima pranegime.

13.2. Salys Isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitimg. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pasikeitima laiku, negali reikiti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais,

14. Invformacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

14.1. Salys sutinka laikyti ¥ios Sutarties sglygas, visg dokumentacijg ir informacija, kuria Sutarties

Salys gauna viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies
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rafytinio sutikimo neplatinti tre€iosioms $alims apie jg jokios informacijos, i8skyrus atvejus, kai
to reikalaujama LR teisés akty hustatyta tvarka. Uz informacijos pagal Sig Sutartj paskleidima,
kaltoji Salis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

14.2. Sio Isipareigojimo paZeidimu nebus laikomas vieSas informacijos apie Uzsakovy
atskleidimas, jei UZsakovas paZeidZia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova
atskleidimas, jei Rangovas pazeidZia darby atlikimo terminus.

14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontakting
informacija) gali biiti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis u# Sutarties
vykdymg ir bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi
kokie nors papildomi asmens duomenys, §ie duomenys ir Ju tvarkymo tikslas yra jvardinami
Sutarties Specialiojoje dalyje.

14.4. Sutarties Salys wtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipaZins
tik tie asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant isipareigojimus pagal Sutartj,

14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos $alies sutikimo negali
biti perduoti tretiesiems asmenims, iSskyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gavéja (jei toks
nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutartics vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra biitina Sutarties
vykdymui arba tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei
subtiekéjas Sutartyje numatyta tvarka yrakei¢iamas, turi biiti gautas atskiras kitos Salies sutikimas
del duomeny perdavimo.

14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties salygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kitg 3alj deél tokiy duomeny ir islaikyti
$ig duomeny konfidencialuma.

14.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus
isipareigojimus, gali biiti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal §ia Sutart].
Gali biiti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reiksty neprotingai dideles
laiko ar finansines sgnauda ir biity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.

tvarkymo pazeidima, Salys viena kitg informuoja per 1 darbo diena. Pranedime apie pazeidimg
privalo biiti nurodytas pazeidimo pobiidis, galimos pazeidimo pasckmes ir priemonés, kuriy buvo
imtasi, paZeidimo padariniams panaikinti ar sudvelninti,

14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty iSlaidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
Isipareigojimy pagal $ia Sutartj vykdymo.

15. Baigiamosios nuostatos
15.1. Pagal Sutartj darby priezitira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Ussakovo
atstovas.
15.2, Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priemimo faktas visais atvejais turi biiti
iforminamas Saliy pasiradytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.
15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem cgzemplioriais (po vieng kiekvienai §aliai). Abu
tekstai autentiski ir turi vienoda teising galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, Jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir
angly kalba).
15.4. Sia sutart} sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-a1). Visi gios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
15.5. Né viena 13 Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal §ig
Sutartj be iSankstinio radtigko kitos Salies sutikimo.
15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalics 15.5 punkte nurodyta ipareigojimg Teileéjas moka
Pirkéjui 5 % sutarties/pasililymo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy
nuostoliy suma, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.
15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties Ivykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity
pateikta pretenzijy ar i3kelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylan€iy i§ Sutarties ar
padaryty ja vykdant.
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15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties alies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

[5.9. Sutarties vykdymas gali biiti aitkinamas Saliy ragtisku sutarimu, tadiau toks aiSkinimas
negali keisti Sutarties salygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti
éaliq Juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elekironinis pagtas, banko
saskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas,
elektroninis pagtas).

UZsakovo vardu Rangovo vardu
Vadas Direktorius

plk. Itn, Darius Mikalauskas Kestutis Volbekas
AV, AV,
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SUDERINTA:

EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2022 M. MEN. D,

LOKALINE
Sudaryta pagal 2021.10 kainas

TVIRTINU:

EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2022 M. MEN. D.

SAMATA

Statiniy grupé 2022-42 Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnybos administruojamy statiniy,
esantiy Dariaus ir Giréno g. 12, Kelméje griovimo darhy projektiniy sprendimy parengi.

Statinys 1 Dariaus it Giréno g. 12, Kelméje griovimo darby atlikimas
Zinfarastis 1 Griovimo darbai
2022.04.26 Suma Ziniarasciui 9861.50 EUR
Sam, Darbo Darby ir islaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apragymai vnt Vieneto kaina 15 viso
1 Drabal - administracinis pastatas Nr.5493.0000-5012
1 F46-1-3 GelZbetonio konstrukcijy ardymas ir statybinio m3 73,0 24,2023 1766,77
lauZo iSvezimas 10 km atstumu, pakraunant
mechanizuotu bldu
2 F46-1-5 Mariniy konstrukcijy ardymas ir statybinio lauzo  m3 90,0 16,2511 1462,6
iveZimas 10 km atstumu, pakraunant
mechanizuotu bldu
3 MN8P-1204  Mediniy konstrukcijy iSardymas 100m2 3,1748 B4,3587 267,83
4 N46-156 Stogy i§ banguoty ir pusiau banguoty 100m2 4,0 80,5699 322,28
ashestcementiniy lapy idardymas
5 R33-809 metalo/ skardos konstrukcijy ardymas H 1,0 53,46 53,46
6 N45-207 Elektros ir ry3iy tiekimo jrengimy idardymas kompl, 1,0 92,1768 g2,18
7 R23-62 Statybiniy iukaliy i3veZimas 10 km atstumu t 26,0 53,252 1384,55
automobiliais-savivarciais, pakraunant rankiniu
badu ir utilizavimaas
8 N57P-3101 Ardymo viety duochbiy piltiniu gruntu uZpylimas,  100m3 1,28 745,8575 954,44
sutankinimas ir i$lyginimas
9 R18-115 Viejos maZy; ploty atnaujinimas, papildant 10 cm  100m2 4,5 218,1388 981,862
augalinio grunto sluoksniu
Skyrivje 1 7285,73
2 Kiti inZinerinfai statinial - lauko tualetas
1 F46-1-3 (GelZ)betonio konstrukcijy ardymas ir statybinio  m3 7,0 24,2052 169,44
lauzo igveZimas 10 km atstumu, pakraunant
meachanizuotu bldu
2 F46-1-5 MUriniy konstrukcijy ardymas ir statybinio lauze  m3 4,0 16,2511 65,0
iSveZimas 10 km atstumu, pakraunant
mechanizuotu bidu
3 MN8P-1204  Mediniy konstrukeijy isardymas 100m2 0,05 84,3587 4,22
4 N46-156 Stogy 1§ banguoty ir pusiau banguoty 100m2 0,03 80,5699 2,42
asbestcementiniy lapy iSardymas
5 R23-62 Statybiniy siukéliy i§veZimas 10 km atstumu 1 1,0 53,252 53,25
automebiliais-savivaréiais, pakraunant rankiniu
bOdu ir utilizavimaas
6 MN7P-0212 Fekalo i§valymas m3 4,0 20,4758 81,9
7 N57P-3101 Ardyme viety duobiy piltiniu gruntu uZpylimas,  100m3 0,06 745,8575 44,74
sutankinimas ir ilyginimas
8 R16-115 Viejos mazy ploty atnaujinimas, papildant 10 cm  100m2 0,15 218,1368 32,72
augalinio grunto slucksniu
Skyriuje 2 453,69
3 Tvoros teritorijoje ardymas
1 F46-1.3 Gelzbetanio kanstrukcijy ardymas ir statybinio m3 3,3 24,2052 79,88

fauZo iSvezimas 10 km atsturnu, pakraunant
mechanizuotu bidu



Sam. Darbo Darby ir istaidy Mato Kiekis Kaina EUR
ail. kodas apradymai vnt Vieneto kaina I I35 viso
2 F46-1-5 MUriniy konstrukcijy ardymas ir statybinio lauzo  m3a 5,0 16,2511 81,26
iBvezimas 10 km atstumu, pakravnant
mechanizuotu badu
3 N7P-0806 Metalinio tinklo skydy tvoros demontavimas m 115,0 1,7549 201,81
k1=0.50,k2=0.50,k3=0.500
4 N57P-3101 Ardymo viety ducbfy piltiniu gruntu uZpylimas,  100m3 0,02 745,6575 14,91
sutankinimas ir iglyginimas
5 R16-115 Vejos maZy ploty atnaujinimas, papildant 10 cm  100m2 0,15 218,1368 32,72
augalinie grunto sluoksniu
Skyrivje 3 410,58
Ziniarastyje 1 8150,0
Pridetinés vertés mokestis 21.00% 1711,5
1% viso Ziniaradtyje 1 9861,5

Skaitiavo: Lina Ruodkuviene

{Pavarde)




2022- - Sutarties N,

2 priedas
KALENDORINIS DARBY VYKDYMO GRAFIKAS
Statinio pavadinimas, adresas Statiniy griovime darbai, Dariaus ir Giréno 2. 12, Kelmé
Rangovas UAB ,Kaslita®
Eil. Darby apragymas pagal Darby Darby Darby 2022 metai
Nr. lokaling sqmatg apimtis pradZia | pabaiga 05 mén. 06 mén. (7 men, 08 mén. 09 mén.
(Eur)
. | Administracinio pastato, 600,00 0516 0520 X
unikalus Nr. 5493-0000-5012,
statinio grievimo aprado
parengimas
2. [ Kiti inZineriniai statiniai — lauko 184 00 0516 03520 X
tualeto, unikalus Nr. 5493-0000-
3045, statinio griovimo apraga
parengimas
3, | Teritorijos tvoros griovimo 184,00 0516 0520
aprafo parengimas
4. | Administracinio pastato, | 8815,74 3516 07 08 XiX|[X[x]x|x|x
unikalus Nr. 5453-0000-5012,
griovimo darbai
5. | Kiti inZineriniai statinfai — Jauko | 548,96 0612 0722 X[X|Xjx|X X
tualeto, unikalus Nr. 5493-0000-
5045, griovimo darbai
6. | Teritorijos tvores griovimo 496,80 0516 0722 X XiX[X|xX|x|x'x|x
darbai
7. | Sklypo sutvarkymas po - 0725 0805 XX
griovimo darby
1S VISO (eury su PVM): | 1082950
Rangovas: Uzsakovas:
Rangovoe vardu Direktorius Kestutis Volbekas Usakovo vardu Vadas plk. Itn, Darius Mikalauskas
(Vardas, pavards, parasas) (Vardas, pavandé, parasas)

AV, AV
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