Elektroninio dokumento nuorasas

PIRKIMO SUTARTIS CP0O208462

Ukmergés rajono savivaldybés administracija,

atstovaujama

(toliau vadinimas — Uzsakovu), ir
Jandas, UAB,

atstovaujama

(toliau vadinamas - Tiekéju),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dél Projektavimo paslaugy {vykusiu Konkregiu pirkimu Nr. 461989 dinaminés pirkimo sistemos pagrindu,

sudarome §ig sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1. Pirkimo sutartyje naudojamos savokos:

1.1. Centriné perkancioji organizacija (CPO LT) — Vie$oji istaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby pirkimy procediiras kity perkanciyjy
organizacijy naudai.

1.2. CPO IS — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurioje vykdomi konkretiis pirkimai CPO LT valdomos dinaminés pirkimo sistemos pagrindu.
Internetinis adresas http://www.cpo.lt.

1.3. Paslauga (-os) — Tiekéjo pagal $ia sutartj teikiama (-os) paslauga (-0s), kurios techniné specifikacija Uzsakovo pasirinkta CPO IS ir nurodyta Pirkimo
sutarties prieduose Nr. 1 ir Nr. 2.

1.4. Pradinés pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutartyje jos sudarymo metu nurodyta Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM). Pradinés
pirkimo sutarties verté perzilirima perskaiciavus Pirkimo sutarties kaing pagal §ios sutarties 11 punkte nurodytas aplinkybes.

1.5. STR - statybos techniniai reglamentai (aktualios redakcijos).

1.6. Privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai — atrankos i§vada dél poveikio aplinkai vertinimo, poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, sprendimu dél
planuojamos tikinés veiklos galimybiy (kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nuostatas turi biiti
atliktos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procediiros); poveikio visuomenés sveikatai vertinimo dokumentai (jeigu atliekamos poveikio
visuomeneés sveikatai vertinimo procediiros); teritorijuy planavimo dokumentai, zemétvarkos planavimo dokumentai, nuosavybés teisg ar kitokias teises {

zemg, (statybos sklypa) patvirtinantys dokumentai; techniné uzduotis; zemés sklypo (teritorijos) ir statinio statybiniy tyrimy (jeigu juos atlikti privaloma arba
jie atlikti) dokumentai; kulttiros paveldo tyrimy medziaga; projektiniai pasitilymai (kai juos rengti privaloma aplinkos ministro nustatytais atvejais); specialieji
reikalavimai (jeigu jie buvo gauti), prisijungimo salygos.

1.7. UZSAKOVO isigyjamos papildomos paslaugos — UZSAKOVO papildomai isigyjama(-os) projekto vykdymo prieZiiiros Paslauga (-os) dél nuo

Tiekéjo nepriklausanéiy aplinkybiy pratgsus statybos darby atlikimo termina, dél kuriy statinio projekto vykdymo priezitros sudaryta $i sutartis. Uz
UZSAKOVO isigyjamas papildomas paslaugas apmokama Pirkimo sutarties 7 papunktyje nustatyta tvarka.

1.8. Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafikas - $aliy rastu suderintas ir pasiraytas privalomas veiksmy planas (Pirkimo sutarties priede Nr. 3), kuriame Salys

numato Paslaugy suteikimo terminus, paslaugy (etapo) suteikimo pradzios ir pabaigos datas, paslaugy (etapo) kainas.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2. Pirkimo sutartimi Tiekéjas isipareigoja Uzsakovui teikti Pirkimo sutarties priede Nr.2 nurodytas Paslaugas, o Uzsakovas isipareigoja priimti tinkamai

suteiktas Paslaugas ir sumokeéti uz jas Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka.

3. Paslaugy teikimo terminai

3. Paslaugy teikimo terminas:

3.1. Projektiniy pasitlymy uzsakymo atveju: Statinys Nr.1: Tiekéjas turi parengti ir suderinti projektinius pasitilymus ne ilgiau kaip per 90 k.d. Uzsakovo
nurodyta termina.

3.2. Techninés uzduoties ir / ar paraisky prisijungimo ir specialiosioms salygoms gauti uzsakymo atveju: Statinys Nr.1: Tiekéjas turi parengti paraiskas
prisijungimo ir specialiosioms salygoms gauti ne ilgiau kaip per 20 k.d. UZsakovo nurodyta termina.

3.3. Techninio projekto uzsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas dviem etapais): Netaikoma;

3.4. Darbo projekto uzsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas dviem etapais): Netaikoma;

PIRKIMAS NR. CP0O208462 Puslapis 1



3.5. Techninio darbo projekto uzsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas vienu etapu): Statinys Nr.1: Tiekéjas turi parengti ir suderinti Technini darbo projekta

ne ilgiau kaip per 30 k.d. Uzsakovo nurodyta termina. ;

3.6. Statinio projekto vykdymo priezitiros uzsakymo atveju: Statinys Nr.1: Tiekéjas turi teikti statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugas per visa
statybos darby vykdymo laikotarpj.

4. Paslaugos pradedamos teikti nuo Sios Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos iki visi§ko sutartiniy jsipareigojimy ivykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 mén,
i8skyrus Viesyju pirkimy istatyto 86 straipsnio 5 dalies 7 punkte nurodytus atvejus. Statyba leidziancio dokumento gavimo trukmé ir atitinkamo projekto
ekspertizés atlikimo trukmé | Paslaugy trukmg nejskai¢iuojamos.

5. Paslaugy teikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 3 punkte, rastisku Saliy susitarimu gali biiti pratesiamas:

5.1. esant ne nuo Tiekéjo priklausancioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo biiti teikiamos Paslaugos, Paslaugy teikimo terminui, per kurj negaléjo biiti
teikiamos Paslaugos, atitinkamai rastisku Saliy susitarimu koreguojant Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafika (Pirkimo sutarties priedas Nr. 3). Sis Paslaugy
teikimo terminas gali biiti pratgsiamas esant bent vienam i§ nurodyty atveju: kai néra galimybés Paslaugas teikti dél Uzsakovo kaltés (Pirkimo sutarties 15.2
papunktis, kai turi buti pateikiami reikalingi dokumentai) arba dél valstybés ar savivaldybés institucijy kaltés;

5.2. dél ne nuo Tiekéjo priklausanciy aplinkybiy pratgsus statybos darbus, dél kuriy statinio projekto vykdymo priezitiros sudaryta §i sutartis, ir uz kurias

apmokama Pirkimo sutarties 7 punkte nustatyta tvarka.

4. Kaina

6. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perzitira kainodaros sutartis, kuomet Fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perzitira taikoma per Uzsakovo nurodyta
laikotarpi uzsakytoms Paslaugoms ir yra nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr. 2, stulpelyje ,,Pirkimo sutarties kaina“.

7. Tuo atveju, kai isigyjamos papildomos paslaugos Sios sutarties 1.7 papunktyje numatytu atveju, taikomas fiksuotas Pirkimo sutarties ménesio ikainis su
perziiira (TIEKEJO pasiiilyta Statinio projekto vykdymo prieZiiiros kaina padalinta i$ $iy paslaugy teikimo laikotarpio) , ir yra nurodytas Pirkimo

sutarties priede Nr. 2, eilutéje ,,Ménesio jkainis papildomoms paslaugoms.

8. I Pirkimo sutarties kaing / ménesio jkainj yra jskaiciuotos visos su Paslaugy teikimu susijusios i§laidos, mokes¢iai ir rinkliavos, jskaitant bet
neapsiribojant:

8.1. visomis su dokumenty, kuriy pagal $ios sutarties salygas gali reikalauti Uzsakovas, rengimu ir pateikimu susijusiomis i§laidomis;

8.2. apripinimo jrankiais, reikalingais Paslaugoms atlikti, transporto, komandiruotés ir kt. i§laidomis;

8.3. pagal techninés uzduoties ar projektavima reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus biitiny atlikti statybiniy tyrimy (statinio statybos sklypo
geodeziniy, geologiniy, hidrogeologiniy, aplinkos tar$os ir kity tyrimy duomenimis, o rekonstruojant, iSpleciant ar pakeiciant statinio (jo patalpy) paskirti,
taip pat paties statinio ir gretimy statiniy, kuriems gali turéti jtakos numatomi statybos darbai, tyrimo duomenimis) i§laidomis.

9. Pirkimo sutarties kaina / ménesio ikainis gali biiti perzitirima pasikeitus PVM tarifui. Kainos perskai¢iavimas jforminamas Pirkimo sutarties Saliy
pasiraSomu dvisaliu susitarimu, kuriame uzfiksuojama perskaiciuota Pirkimo sutarties kaina / ménesio ikainis, ir kuris tampa neatskiriama §ios sutarties dalimi.
10. Pirkimo sutarties kainos / ménesio ikainis perskai¢iavimas dél kity mokesc¢iy pasikeitimo nebus atlickamas.

11. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galiojimas kartu su pratgsimu yra ilgesnis nei vieneri metai), viena karta metuose kovo ménesj,
Pirkimo sutarties kaina perzitrima (didinama ar mazinama) $iais atvejais ir tokia tvarka:

11.1. Pirkimo sutarties kaina / ménesio ikainis perskai¢iuojama ne véliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés paskelbtus architekttiros ir inzinerijos veiklos, techninio tikrinimo ir analizés sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties
isigaliojimo dienos arba nuo Pirkimo sutarties kainos / ménesio ikainio paskutinés perzitros, architektiiros ir inzinerijos veiklos, techninio tikrinimo ir
analizés sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 procentai.

11.2. Perskaiciavimas kiekvieny kity mety kovo ménesj atliekamas neatlikty Pirkimo sutarties kaina / ménesio jkainj dauginant i§ perskai¢iavimo
koeficiento, gauto pra¢jusiy mety gruodzio ménesio kainy indeksa dalijant i§ paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso, t. y. i§ uz prag¢jusiy

mety gruodzio ménesio kainy indekso;

11.3. Pirkimo sutarties kainos / ménesio ikainio pakeitimas iforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;

11.4. Perskaiciuota Pirkimo sutarties kaina / ménesio jkainis pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo jsigaliojimo dienos. Nauja kaina / ménesio ikainis
taikoma tik UZsakovo mokéjimams pagal Pirkimo sutartj uz atliktas po indeksavimo Paslaugas;

11.5. Jei kiekvienu perskaiciavimo atveju aktas ir papildomas susitarimas dél ne nuo Uzsakovo priklausanciy priezasciy néra pasiraSomas iki kovo 31
dienos, Uzsakovas turi teisg uz paslaugas, atliktas po einamyjy mety kovo ménesio atsiskaityti su Tiekéju vadovaujantis iki to momento galiojusiomis
Paslaugy kainomis / ménesio jkainiu.

12. Tais atvejais, kai kartu su kitomis projektavimo paslaugomis jsigyjamos projektiniy pasitilymy rengimo paslaugos, uz projektiniy pasitilymy rengimo
paslaugas apmokama ne daugiau kaip 30 proc. $iai paslaugai tiekéjo pasitilytos kainos. Likusi uz §ias paslaugas mokétina suma apmokama tiekéjui tinkamai

suteikus visas Pirkimo sutartyje numatytas paslaugas, iskyrus statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugas.

5. Saliy teisés ir pareigos

13. Tiekéjas jsipareigoja:

13.1. prie§ pradédamas teikti Paslaugas, isiaiskinti Uzsakovo pageidavimus bei atsizvelgti { jo pastabas ir pasitilymus, imtis visy jmanomy
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priemoniy, kad Paslaugos bty teikiamos pagal Uzsakovo pageidavimus nevir$ijant techninés uzduoties reikalavimy ir vadovaujantis galiojanc¢iomis teisés
akty, reglamentuojanciy statybos ir projektavimo veikla, normomis;

13.2. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos, paskirti projekto vadova ir Tiekéjo atstova, suteikiant visus jgaliojimus,
butinus Tiekéjo vardu veikti pagal Pirkimo sutarti. Tiekéjo atstovas igyja teisg¢ Pirkimo sutarties tikslais veikti Tiekéjo vardu nuo momento, kai Tiekéjas
pranesa Uzsakovui apie jo paskirtg atstova;

13.3. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny nuo Pirkimo sutarties isigaliojimo dienos, suderinti su Uzsakovu ir jam pateikti projekto vadovo,
projekto daliy vadovy (specialisty), paskirty vykdyti sutartinius Tiekéjo jsipareigojimus, sarasa, kuriame biity nurodyta minétiems specialistams numatoma
priskirti veiklos sritis, specialisto kvalifikacija, reikalinga tinkamai suteikti Paslaugas, ir specialisty kvalifikacijq patvirtinanciy dokumenty kopijas;

13.4. ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos, sudaryti Paslaugy teikimo ir apmokeéjimo grafika ir rastu suderinti ji su
Uzsakovu;

13.5. teikti Paslaugas pagal Pirkimo sutarties, techninés uzduoties, projekto rengimo dokumenty reikalavimus;

13.6. apie reikalingus, Pirkimo sutartyje nenurodytus dokumentus, ispéti Uzsakova ne véliau kaip pries 5 (penkias) dienas, rastu nurodant konkreciai kokie
dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turéty buti pateikti;

13.7. bendradarbiauti su Uzsakovu, neatlygintinai konsultuoti Uzsakova su Pirkimo sutarties vykdymu susijusiais klausimais, operatyviai bei neatlygintinai
pasalinti visus pastebétus Paslaugos trikumus ir netikslumus bei i§spresti visus su tuo susijusius klausimus;

13.8. suderinti su Uzsakovu visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti medziagas;

13.9. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paaiskéjimo rastu informuoti Uzsakova apie atsiradima
aplinkybiy, galiniy trukdyti pradéti, teikti ir (arba) baigti teikti Paslaugas (iskaitant ir Uzsakovo pateiktos informacijos, duomeny, dokumenty triikuma,
realig tikimybg, kad Uzsakovo nurodymai kelia grésme Paslaugy kokybei, jy atlikimo terminams);

13.10. Paslaugy teikimo metu, esant poreikiui, atlikti Uzsakovo nurodyty techninéje uzduotyje ar pagal projektavima reglamentuojanciy teisés akty
reikalavimus batinus atlikti statybinius tyrimus (organizuoti ir savo 1éSomis atlikti statinio statybos sklypo geodeziniy, geologiniy, hidrogeologiniy, aplinkos
tarSos ir kitus tyrimus, o rekonstruojant, iSpleciant ar pakeiciant statinio (jo patalpy) paskirti, taip pat paties statinio ir gretimy statiniy, kuriems gali turéti
itakos numatomi statybos darbai, tyrimus);

13.11. pagal Paslaugy teikimo ir apmokeéjimo grafike nurodytus terminus pradeéti, kokybiskai teikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visas Pirkimo sutartyje
nurodytas Paslaugas pagal joms keliamus reikalavimus;

13.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie suteiktas Paslaugas bei pateikti Uzsakovui suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktus, iSraSyti
saskaitas-faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta Paslaugy suteikimo dokumentacija. Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3
(tris) darbo dienas rastu pranesti apie Paslaugy eiga bei rezultatus, pateikti kitg su Pirkimo sutarties vykdymu susijusia informacija;

13.13. uztikrinti, kad visa Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpj Tiekéjo sutartiniams jsipareigojimams vykdyti priskirti darbuotojai turéty reikiama
kvalifikacija ir patirtj, reikalinga tinkamai teikti Paslaugas;

13.14. be rastisko Uzsakovo sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Pirkimo sutartj prisiimty jsipareigojimy ir bet kokiu atveju atsakyti uz visus
Pirkimo sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to, ar Pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys;

13.15. neteikti duomeny apie statinio projektavima (statinio statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skai¢iuojamaja kaina ir kt.) tretiesiems asmenims,
i8skyrus teisés aktuose numatytus atvejus;

13.16. Uzsakovui rastu paprasius, jam grazinti visus i§ Uzsakovo gautus, Pirkimo sutar¢iai vykdyti reikalingus dokumentus;

13.17. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo nurodymus;

13.18. suteikti Paslaugas Pirkimo sutartyje bei jos prieduose nurodyta tvarka ir terminais, laikantis Paslaugy teikima reglamentuojanciuose teisés aktuose nurodyty
reikalavimy ir salygu, parengti dokumentus, susijusius su Pirkimo sutartyje numatyty Paslaugy teikimu, atlikti kitus {sipareigojimus pagal §ia sutartj:
13.18.1. Projektiniy pasitilymy uzsakymo atveju:Statinys Nr.1: Per Uzsakovo nurodyta terming parengti ir suderinti statinio projektinius pasitilymus pagal
STR nuostatas. Pateikti Uzsakovui projektiniy pasitlymy 1 vnt. popieriniy egzemplioriy bei 1 (viena) egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje.

13.18.2. Techninés uzduoties ir / ar paraisky prisijungimo ir specialiosioms salygoms gauti uzsakymo atveju: Statinys Nr.1: Per Uzsakovo nurodyta terming
parengti paraiSkas prisijungimo ir specialiosioms salygoms gauti pagal STR nuostatas. Pateikti Uzsakovui paraiSky prisijungimo bei specialiesiems reikalavimams
gauti reikalingy dokumenty 1 vnt. popieriniy egzemplioriy bei 1 (viena) egzemplioriy skaitmeningje laikmenoje.

13.18.3. Techninio projekto uzsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas dviem etapais): Netaikoma

13.18.4. Darbo projekto uzsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas dviem etapais): Netaikoma

13.18.5. Techninio darbo projekto uzsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas vienu etapu): Statinys Nr.1: Per Uzsakovo nurodyta terming parengti Techninj
darbo projekta. Prie§ atlikdamas bet koki su Uzsakovu anksciau suderinto projekto sprendinio pakeitima, gauti rastisSka Uzsakovo pritarima. Vykdydamas
minétus techninio darbo projekto pakeitimus, Tiekéjas privalo atitinkamai pakeisti visas ju dalis, susijusias su konkreciu pakeitimu. IStaisyti projekta pagal
ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés rangovui bei gauti projekto jvertinima, kad projektas atitinka esminius statinio
reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty reikalavimus. Gauti statyba leidziant] dokumenta. Gavus statyba leidziant{

dokumenta, perduoti ji Uzsakovui 3 vnt. . techninio darbo projekto popieriniy byly egzemplioriy skai¢iumi ir 1 byla skaitmeniniame formate.

13.18.6. Statinio projekto vykdymo priezitiros uzsakymo atveju: Statinys Nr.1: Projekto vykdymo priezitiros paslaugas teikti pagal STR nuostatas ir lankytis

darby vietoje ne reciau kaip 1 karta per ménesi, laikantis suderinto su UZsakovu paslaugy teikimo ir apmokeéjimo grafiko arba, esant butinybei, Uzsakovo
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kvietimu. Uzsakovui pareikalavus bei pagrindus poreiki, projekto vykdymo priezitiros metu teikti tarpines ataskaitas ir pateikti baigiamaja ataskaita
(pateikiama per viena ménesj nuo statybos uzbaigimo akto suraSymo dienos). Visos ataskaitos parengiamos lietuviy kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos
Uzsakovui. Statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugas teikti per visa statybos darby vykdymo laikotarpj.

13.19. keisti Pirkimo sutarties priede nurodytus atestuotus projekto vadovus / projekto dalies vadovus (specialistus) ir (ar) pasitelkti naujus subtiekéjus galima tik su
Uzsakovo rastisku sutikimu ir laikantis $ioje sutartyje nustatytos tvarkos bei salygu;

13.20. garantuoti Uzsakovui ar treciajai $aliai nuostoliy atlyginima, kuriuos sukelty Tiekéjo ar jo darbuotojy veikimas ar neveikimas, dél kuriy pradétos
pazeidimo procediiros ar pateikti reikalavimai dél zalos atlyginimo;

13.21. uztikrinti i§ Uzsakovo Pirkimo sutarties vykdymo metu gautos ir su $ios sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialuma ir apsauga;

13.22. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Uzsakovui paprasius rastu, grazinti visus i§ Uzsakovo gautus $iai sutarciai vykdyti reikalingus
dokumentus;

13.23. uztikrinti i§ Uzsakovo Pirkimo sutarties vykdymo metu gautos ir su Pirkimo sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialuma ir apsauga;
13.24. nenaudoti Uzsakovo pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be iSankstinio rastisko Uzsakovo sutikimo;

13.25. atlyginti nuostolius Uzsakovui dél bet kokiy reikalavimy, kylanciy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréziniy, modeliy, prekiy

pavadinimy ar prekiy Zenkly naudojimo, iSskyrus atvejus, kai toks pazeidimas atsiranda dél Uzsakovo kaltés;

13.26. uztikrinti, kad Pirkimo sutartj vykdys tik tokia teisg turintys asmenys;

13.27. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Pirkimo sutartyje ir galiojanciuose teisés aktuose;

13.29. Mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé, jvertinusi rizika, kad veiksniai, dél kuriy buvo ar gali buti
paskelbta mobilizacija, {vesta karo ar nepaprastoji padétis, kelia grésmg nacionaliniam saugumui, yra priémusi sprendima dél Viesyjy pirkimy istatymo 45
straipsnj 2 dalies 3 nuostatos taikymo, uztikrinti, kad Paslaugos nebuty teikiamos i§ valstybiy ar teritorijy, nurodyty Viesyjy pirkimy istatymo 45

straipsnj 2 dalies 3 punkte.

14. Tiekéjas turi teisg:

14.1. reikalauti priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokeéti Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka;

14.2. gauti Pirkimo sutartyje nurodyta apmokéjima uz suteiktas Paslaugas su salyga, kad jis tinkamai vykdo $ia sutartj;

14.3. sutartiniy jsipareigojimy vykdymui pasitelkti Siuos subtiekéjus: nepasitelkiami.

14.4. pasitelkti ir / ar pakeisti naujus subtiekéjus ir / ar projekto vadovus / projekto dalies vadovus (specialistus), Sios sutarties VIII skyriuje nustatytais atvejais ir
tvarka;

14.5. su Uzsakovo sutikimu keisti su Uzsakovu suderinta Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafika;

14.6. su Uzsakovo sutikimu keisti techning uzduoti, kai tai biitina dél statyba reglamentuojanciy teisés akty tinkamo jgyendinimo;

14.7. gauti visg informacija ir dokumentus, reikalingus tinkamam Pirkimo sutarties vykdymui;

14.8. Tiekeéjas turi visas Sioje sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés aktuose numatytas teises.

15. Uzsakovas jsipareigoja:

15.1. per imanomai trumpiausius terminus po rasytinio Tieké&jo praSymo gavimo suteikti igaliojimus Tiekéjui veikti Uzsakovo vardu visose kompetentingose
institucijose ta apimtimi, kiek tai susij¢ su Paslaugy teikimu;

15.2. per imanomai trumpiausius terminus po rasytinio Tiekéjo praSymo gavimo pateikti Tiekéjui visus Paslaugy teikimui reikalingus dokumentus ir
informacija;

15.3. bendradarbiauti su Tiekéju vykdant Pirkimo sutarti.

15.4. sudaryti visas butinas salygas Tiekéjui teikti Pirkimo sutartyje numatytas Paslaugas;

15.5. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo momento, rastu informuoti Tiekéja apie aplinkybiy, galinéiy trukdyti
tinkamai suteikti Paslaugas, atsiradima;

15.6. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Tiekéjo tinkamai suteiktas Paslaugas;

15.7. Apmokeéti Tiekéjui uz tinkamai suteiktas bei nustatyta tvarka priimtas Paslaugas Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

15.8. Statinys Nr.1: Organizuoti, uztikrinti ir apmokeéti statinio projekto ekspertizés atlikima (jei ji privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais).
15.9. Statinys Nr.1: apmoketi uz statybg leidziancio dokumento iSdavima.

15.9. kai sudaromos atskiros sutartys su keliais tiekéjais (projektuotojais), Uzsakovas privalo pateikti papildoma susitarima prie Pirkimo sutarties, kuriame
nurodyty, kuris i§ tiekéju (projektuotoju) yra pagrindinis bei nurodyty paskirta viso projekto vadova. Papildomas susitarimas prie Pirkimo sutarties
iforminamas kaip Pirkimo sutarties priedas ir yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis.

16. Uzsakovas turi teise:

16.1. kontroliuoti ir prizitréti Tiekéjo teikiamy Paslaugy atitiktj teisés akty reikalavimams;

16.2. organizuoti Uzsakovo ir Tiekéjo susitikimus Pirkimo sutarties vykdymui aptarti;

16.3. teikti pastabas dél Tiekéjo teikiamy Paslaugy kokybés ir atitikties Pirkimo sutarties reikalavimams;

16.4. nepriimti Pirkimo sutarties reikalavimy neatitinkanéiy Paslaugy;

16.5. Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pirkimo sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziu, Saliy sutarimu

pratesti Pirkimo sutartyje numatytus terminus Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka;
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16.6. Uzsakovas turi visas Pirkimo sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojanciuose teisés aktuose numatytas teises.

16.8. Statinys Nr.1: Reikalauti, kad Tiekéjas savo saskaita iStaisyty projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikty projekta
ekspertizés rangovui bei gauty projekto jvertinima, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty
reikalavimus.

16.8. prasyti Tiekéjo pateikti informacija ir/ar dokumentus, kurie jrodyty Paslaugy atitikima Pirkimo sutarties 13.29 reikalavimams;

16.9. nustacius, kad Paslaugos neatitinka Pirkimo sutarties 13.29 punkto nuostaty, reikalauti Tiekéjo pakeisti Paslaugas i atitinkancias.

6. Paslaugy priémimas ir atsiskaitymo salygos

17. Paslaugy perdavimas ir priémimas iforminamas Saliy suderintu Paslaugy perdavimo—priémimo aktu, kurj pasiragydamos Salys patvirtina Paslaugy
suteikimo fakta.

18. Uz Tiekéjo tinkamai ir faktiskai Uzsakovui suteiktas Paslaugas apmokama suderintu Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafiku pagal Paslaugy
priémimo-perdavimo akta (-us). Paslaugy priémimo-perdavimo akto forma pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr. 4. Paslaugy (etapo) suteikimo data laikoma data,
kai Uzsakovas pasiraso dvisalj Paslaugy priémimo-perdavimo akta. Paslaugy priémimo-perdavimo akte Tiekéjas turi nurodyti visy suteikty Paslaugy
pavadinima ir jy kaing.

19. Uzsakovas sumoka uz tinkamai suteiktas Paslaugas Tiekéjui per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po priémimo-perdavimo akto pasirasymo ir pagal
Tiekéjo pateikta UZsakovui saskaita faktiira. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i3 tre¢iuju aliy, gali bati

pratesti, taciau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe
Uzsakovas jgyja tik tuo atveju, jei jis Tiekéjui pateikia jrodymus, patvirtinancius apie finansavima i§ tre¢iyjy Saliy.

20. Saskaita faktiira neiSrasoma, kol nepasiraSytas Pirkimo sutarties 17 punkte nurodytas paslaugy perdavimo—priémimo aktas. Saskaita faktiira rengiama
vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio istatymo ir jo igyvendinamyjy teisés akty nuostatomis.

21. Vykdant Pirkimo sutarti, saskaitos faktiiros teikiamos tik elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkancios Europos elektroniniy saskaity
faktiiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos | Europos elektroniniy
saskaity faktlry standarta ir sintaksiy saraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos
elektroniniy saskaity faktiiry standartas), teikiamos DPS tiekéjo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkancios
elektroninés saskaitos faktiiros gali biti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis. UZSAKOVAS elektronines saskaitas
faktliras priima ir apdoroja naudodamasis informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis, i§skyrus Viesuju pirkimy istatymo 22 straipsnio 12 dalyje
nustatytus atvejus.

22. Tiesioginio atsiskaitymo Tiekéjo pasitelkiamiems subtiekéjams galimybés jgyvendinamos $ia tvarka:

22.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZsakovas tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia praSyma Uzsakovui ir inicijuoja triSalés sutarties tarp jo, Uzsakovo ir
Tiekéjo sudaryma. Subtiekimo sutartis turi biiti sudaryta ne véliau kaip iki UZsakovo atsiskaitymo su subtiekéju. Sioje sutartyje nurodoma Tiekéjo teisé
priestarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, atsizvelgiant i pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus
reikalavimus.

22.2. Subtiekéjas, pries pateikdamas saskaita faktiira UZzsakovui, turi ja suderinti su Tiekéju. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo iSraSyta

saskaitq faktiira raStu patvirtina atsakingas Tiekéjo atstovas, kuris yra nurodytas trisaléje sutartyje. Uzsakovo atlikti mokéjimai subtiekéjui pagal jo pateiktas
saskaitas faktiiras atitinkamai mazina suma, kuria UZsakovas turi sumokeéti Tiekéjui pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. Tiekéjas, iSrasydamas ir
pateikdamas saskaitas faktiiras Uzsakovui, atitinkamai { jas neijtraukia subtiekéjo tiesiogiai Uzsakovui pateikty ir Tiekéjo patvirtinty saskaity sumuy.

22.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju neatleidzia Tiekéjo nuo jo prisiimty isipareigojimy pagal sudaryta Pirkimo sutarti. Nepaisant nustatyto galimo
tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju, Tiekéjui Pirkimo sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti {sipareigojimai nepereina subtiekéjui.

22.4. Atsiskaitymai su subtiekéju atliekami triSaléje sutartyje nustatytomis kainomis, bet nevirSijant Pirkimo sutartyje nustatyty kainy. Jei dél tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéju faktiskai nesutampa Tiekéjo ir subtiekéjo nurodytos faktiskai mokétinos sumos, rizika prie§ Uzsakova tenka Tiekéjui ir neatitikimai
pasalinami Tiekéjo saskaita.

22.5. Atsiskaitymas su subtiekéju vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos faktiiros pateikimo Uzsakovui. Siame punkte
nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ treCiyjy Saliy, gali biiti pratgsti, taciau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60
(Sesiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybg Uzsakovas jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui pateikia jrodymus,
patvirtinancius apie finansavimo i$ treciyjy Saliy vélavima.

22.6. Atsiskaitymai su subtiekéju atliekami Pirkimo sutarties priede nustatytos Paslaugy kainos apimtimi. Su subtiekéjais gali biti atsiskaitoma tik po to, kai pilnai
suteiktos visos $ioje sutartyje numatytos Paslaugos ir pasirasytas priémimo perdavimo aktas.

23. Statinys Nr.1: Uz projekto vykdymo priezitiros paslaugas Uzsakovas apmoka Tiekéjui proporcingai pagal statybos rangos darby jvykdyma

atsiskaitomuoju laikotarpiu.

7. Saliy atsakomybé

24. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan&ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Pirkimo sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti §ia sutartimi

prisiimtus jsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy
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ivykdyma.

25. Esminiai Pirkimo sutarties pazeidimai — tokie pazeidimai, kai Tiekéjas ilgiau kaip 30 dieny véluoja suteikti Pirkimo sutarties reikalavimus atitinkancias
Paslaugas pagal Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafika (Pirkimo sutarties priedas Nr. 3) dél Tiekéjo kaltes.

26. Jei Tiekéjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus Pirkimo sutartyje numatytais terminais, UZzsakovas privalo be oficialaus jsp&jimo
ir neribodamas kity savo teisiy gynimo priemoniy pradéti skaiciuoti 0,05 procenty delspinigius nuo Pirkimo sutarties priede Nr. 2 nurodytos Pirkimo sutarties
kainos uz kiekvieng uzdelsta diena. UZsakovas priskaiciuota delspinigiy suma turi teisg iSskaiciuoti i§ Tiek&jui mokeétiny sumy.

27. Pirkimo sutartj nutraukus dél Tiekéjo sutartiniy isipareigojimy nevykdymo, Tiekéjas sumoka Uzsakovui 10 (deSimties) procenty Pirkimo sutarties

priede Nr.2 nurodytos Pirkimo sutarties kainos dydzio bauda ir atlygina kitus Uzsakovo nuostolius, kuriy nepadengia bauda (bauda gali biti taikoma tuo atveju,
jei netaikomos Pirkimo sutarties 53 punkte nurodytos Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo priemonés).

28. Jei Uzsakovas nevykdo sutartiniy isipareigojimy, t. y. véluoja apmokeéti uz suteiktas Paslaugas be pateisinamos priezasties, Tiekéjas turi teisg be

oficialaus {spéjimo ir neribodamas kity savo teisiy gynimo priemoniy reikalauti i§ UZsakovo 0,05 procenty nuo véluojamos sumokéti sumos dydzio

delspinigiy uz kiekvieng praleista diena. Delspinigiai skai¢iuojami nuo mokéjimo termino pasibaigimo dienos (8i diena nejskaitoma) iki dienos, kurig buvo
gautas apmokéjimas (i diena nejskaitoma).

29. Jei ne dél Tiekéjo kaltés Uzsakovas be pateisinamy priezaséiy véluoja apmokeéti nuo mokéjimui nustatyto termino pabaigos daugiau nei 20 kalendoriniy
dieny, Tiekéjas, rastu ispéjgs Uzsakova prie§ 10 dieny gali nutraukti Pirkimo sutartj bei reikalauti sumokéti bauda lygia 10 (deSimt) procenty nuo

Pirkimo sutarties priede Nr. 2 nurodytos Pirkimo sutarties kainos.

30. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti sumokeéti delspinigius, numatytus Pirkimo sutartyje uz sutartiniy isipareigojimy nevykdyma iki
Pirkimo sutarties nutraukimo. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandancius dél isipareigojimy nevykdymo pagal
Pagrinding sutartj.

31. Tiekéjo civiliné atsakomybé privalo biiti apdrausta pagal Lietuvos Respublikos statybos istatymo reikalavimus. Uzsakovui paprasius, Tiekéjas privalo
pateikti civilinés atsakomybeés draudimo fakta jrodancius dokumentus.

32. Jei TIEKEJO paskirto bent vieno specialisto kvalifikacija yra netinkama, UZSAKOVAS gali pareikalauti TIEKEJO ne véliau kaip per 3 darbo dienas pakeisti
paskirta (-us) specialista (-us). TIEKEJUI per nustatyta termina nepakeitus specialisto (-u) tinkamu (-ais), UZSAKOVAS turi teise vienagaliskai nutraukti

Pirkimo sutartj ir pareikalauti i§ TIEKEJO sumokéti bauda — 10 proc. nuo Pirkimo sutarties kainos.

8. Pirkimo sutarties pakeitimai

33. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatlickant naujos pirkimo procediiros, gali biiti kei¢iama joje nustatytomis salygomis ir tvarka:

33.1. Paslaugy teikimo trukmé gali buti keiciama, vadovaujantis Pirkimo sutarties 5 punkte nustatytomis salygomis ir tvarka bei 33.6 papunkciu;

33.2. Pirkimo sutarties kaina gali buti kei¢iama, vadovaujantis Pirkimo sutarties 9 ir 11 punktuose nustatytomis salygomis ir tvarka bei 33.6 papunk¢iu;

33.3. subtiekéjai gali buti keiciami / pasitelkiami nauji, vadovaujantis Pirkimo sutarties 34 punkte nustatytomis salygomis ir tvarka bei 33.4 papunkdéiu;

33.4. projekto vadovai / projekto dalies vadovai (specialistai) gali buti keiiami, vadovaujantis Pirkimo sutarties 35 punkte nustatytomis salygomis ir tvarka bei 33.6
papunkdiu;

33.5. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

33.6. Pirkimo sutarties vykdymo metu Paslaugos gali biti kei¢iamos, UZzsakovui pareikalavus, kad Paslaugos atitikty Pirkimo sutarties 13.29 reikalavimus.

33.7. Viesyjuy pirkimy istatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu toks sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje.

34. Pirkimo sutarties vykdymo metu Tiekéjas gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus. Keiianciojo ar naujai pasitelkiamo subtiekéjo
kvalifikacija turi atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus Pirkimo sutarties uzduoties ivykdymui, keiiantysis ir/ar naujai pasitelkiamas
subtiekéjas turi neturéti pasalinimo pagrindy. Apie keiiamus ir/ar naujai pasitelkiamus subtiekéjus Tiekéjas turi informuoti Uzsakova rastu nurodant

subtiekéjo keitimo priezastis ir gauti Uzsakovo raSytinj sutikima.

35. Pirkimo sutarties vykdymo metu Tiekéjas gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus projekto vadovus / projekto dalies vadovus (specialistus).
Keicianciojo ar naujai pasitelkiamo specialisto kvalifikacija turi atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus Pirkimo sutarties uzduoties
ivykdymui. Apie kei¢iamus ir/ar naujai pasitelkiamus projekto vadovus / projekto dalies vadovus (specialistus) Tiekéjas turi informuoti UZzsakova rastu nurodant
keitimo priezastis ir gauti Uzsakovo rasytinj sutikima.

36. Uzsakovui nustacius vieSuosius pirkimus reglamentuojanciuose teisés aktuose numatytus Tiekejo pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtiekéjo pasalinimo
pagrindus, Uzsakovas reikalauja Tiekéjo per protinga terming tokj subtiekéja pakeisti kitu.

37. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai jforminami atskiru ra$ytiniu Saliy sutarimu.

9. Pirkimo sutarties galiojimas ir nutraukimas

38. Pirkimo sutartis isigalioja Pirkimo sutarti pasirasius abiem Pirkimo sutarties Salims ir Tiekéjui pateikus Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima (jei
taikoma) nuo 2022-05-09.

39. Pirkimo sutartis galioja iki galutinio sutartiniy jsipareigojimy {vykdymo ir Saliy tarpusavio atsiskaitymo dienos arba iki bus nutraukta 3i sutartis. Pirkimo
sutarties galiojimas baigiasi, kai Tiekéjas pagal §ia Pirkimo sutartj jvykdo savo isipareigojimus UZsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir visiskai

apmokeéta uz suteiktas Paslaugas, kai ji nutraukiama Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui.
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40. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galioti, jeigu ju negaliojimas nedaro kitos
Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma neimanoma.

41. Uzsakovas ir Tiekéjas turi teise, jspéjes kita Sali pries protinga termina, o $iam suéjus ir papildomai ispéjus pries 10 (desimt) kalendoriniy

dieny, vienasaliskai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos pazeidimo (Sios sutarties 25 punktas), jei Tiekéjas daugiau kaip 30 dieny nevykdo
savo sutartiniy jsipareigojimy , taip pat jei atsiranda Sios sutarties 42.1 — 42.5 papunkciuose nurodytos aplinkybés. Nutraukus Pirkimo sutarti dél esminio §ios
sutarties pazeidimo, Uzsakovas, vadovaudamasis vieSuosius pirkimus reglamentuojanciy teisés akty nustatyta tvarka, jtraukia Tiekéja | Nepatikimy

tiekéjy sarasa.

42. Uzsakovas turi teisg vienasaliskai prie§ 10 (desimt) kalendoriniy dieny informaves Tiekéja nutraukti Pirkimo sutartj ar sutartj, kuria keic¢iama

Pirkimo sutartis, ir pareikalauti i§ Tiekéjo atlyginti Uzsakovo nuostolius, jeigu:

42.1. Tiekéjui iSkeliama bankroto byla, jis likviduojamas ar sustabdoma jo veikla;

42.2. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidziant VieSyjuy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojancias sutarties pakeitimo salygas ir tvarka;

42.3. Tiekéjas nesilaiko Sios sutarties 34 ir 35 papunkciuose nustatyty reikalavimy ir UZsakovui paprasius, nepasalina trukumuy;

42.4. paaiskéjo, kad Tiekéjas, su kuriuo sudaryta Pirkimo sutartis, turéjo biiti pasalintas i§ pirkimo procediiros pagal Viesuju pirkimy jstatymo 46

straipsnio 1 dalj;

42.5. paaiskéjo, kad su tiekéju neturéjo buti sudaryta Pirkimo sutartis dél to, kad Europos Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos
Sajungos veikimo 258 straipsnj pripazino, kad nebuvo jvykdyti isipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES.

42.6. Uzsakovas turi teisg vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj kitais, VieSuyju pirkimy jstatyme nustatytais, pagrindais.

43. Uzsakovas, turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutarti, jei jis netenka funkcijuy, kurioms atlikti buvo sudaryta §i Pirkimo sutartis, atsiskaitgs su
Tiekéju uz atliktas paslaugas.

44. Tiekéjas turi teisg vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutarti, jei, teikiant projekto vykdymo priezitiros Paslaugas, statinio statybos sustabdymo trukmé
ilgesné kaip 3 ménesiai.

45. Pirkimo sutartis gali biiti nutraukta abipusiu Saliy sutarimu.

10. Force majeure

46. Nei viena Pirkimo sutarties Salis néra laikoma paZeidusia Pirkimo sutartj arba nevykdanéia savo isipareigojimy pagal Pirkimo sutartj, jei

isipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, atsiradusios po Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos.

47. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimuy, ji ne
véliau kaip per 5 dienas informuoja apie tai kita Sali, praneSdama apie aplinkybiy pobiidj, sutikrinti galima trukme ir tikéting poveiki.

48. Jei dél force majeure aplinkybiy isipareigojimu pagal sutartj negalinti {vykdyti Salis neinformuoja kitos Salies apie force majeure aplinkybiy buvima

arba padaro tai netinkamai (nesilaiko formos ir termino), ji privalo kompensuoti kitai Saliai visus dél tokio nepranesimo atsiradusius nuostolius.

49. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet bet kuri Pirkimo sutarties Salis turi teisg
nutraukti Pirkimo sutartj {spédama apie tai kita Sali pries 5 (penkias) kalendorines dienas. Jei pasibaigus $iam 5 (penkiu) dieny laikotarpiui nenugalimos

jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Pirkimo sutarties

vykdymo, tadiau atsiskaito viena kitai uz iki sutarties nutraukimo atliktus darbus §ios sutarties nustatyta tvarka ir salygomis.

11. Pirkimo sutardiai taikytina teisé ir gin¢y sprendimas

50. Salys susitaria, kad visi Pirkimo sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendziami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

51. Visus Uzsakovo ir Tiekéjo ginéus, kylanéius i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijusius, Salys sprendzia derybomis. Ginco pradzia laikoma rasto, pateikto
pastu, faksu ar asmeniskai Pirkimo sutarties Saliy Pirkimo sutartyje nurodytais adresais, kuriame i¥déstoma ginco esmé, jteikimo data.

52. Jei ginco negalima i$spresti derybomis per maksimaly 20 (dvidesimties) darbo dieny laikotarpi nuo dienos, kai gincas buvo pateiktas sprendimui, gincas

perduodamas spresti Lietuvos Respublikos teismui pagal galiojancius Lietuvos Respublikos statymus.

12. Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas

53. Tiekeéjas kartu su Pirkimo sutartimi privalo pateikti Uzsakovui Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima — Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko

garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta sumai ne mazesnei nei 10 (deSimt) procenty Pirkimo sutarties priede Nr. 2, stulpelyje ,,Pirkimo sutarties kaina“
nurodytos kainos. Pirkimo sutarties ivykdymo uztikrinimas turi buti besalyginis ir neatSaukiamas bei galioti ne trumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos)

kalendorinés dienos, po Pirkimo sutartyje numatyto, véliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

54. Jei Pirkimo sutartis galioja ilgiau kaip vienerius metus, Tiekéjo pateikiamas Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentas gali galioti trumpiau nei iki 30
(trisdesimtos) kalendorinés dienos, po Pirkimo sutartyje numatyto, véliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos, bet likus ne maziau nei 20
(dvidesimt) kalendoriniy dieny iki Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimo termino pabaigos, tokio dokumento galiojimas privalo biiti
pratestas. Siuo atveju paskutinio Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimo pratesimo terminas turi bti lygus 53 papunktyje nurodytam
terminui. Siame punkte nurodyta tvarka Tiekéjui nepratesus Pirkimo sutarties {vykdymo uztikrinimo dokumento galiojimo termino, UZsakovas jgyja teise

reikalauti sumokéti visa Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinime nurodyta suma.
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55. Jei Pirkimo sutarties ijvykdymo uztikrinimo dokumenta iSdaves juridinis asmuo negali {vykdyti savo isipareigojimy, Uzsakovas rastu pareikalauja
Tiekéjo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naujg uztikrinimo dokumenta tomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Tiekéjas nurodytu atveju
nepasirtpina sutarties {jvykdymo uztikrinimu, jam tenka prievolé atlyginti uztikrinimo suma Uzsakovui Pirkimo sutarties nejvykdymo (nutraukimo dél
Tiekéjo kaltés) atveju.

56. Jei Tiekéjas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy Uzsakovui, Uzsakovas pareikalauja sumoketi visa Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinime
nurodyta suma. Prie$ pateikdamas reikalavima sumokéti pagal Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima, UZsakovas ispéja apie tai Tiekéja ir nurodo, dél
kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima. Jei Uzsakovui pasinaudojus Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimu, Tiekéjas ketina toliau vykdyti sutartinius
isipareigojimus, Uzsakovui sutikus leisti jam toliau vykdyti sutartinius isipareigojimus, Tiekéjas privalo pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinima 53 papunktyje nurodyta tvarka. Jei Pirkimo sutartis nutraukiama dél Tiekéjo kaltés, Uzsakovas bet kokiu atveju igyja teisg i visa Pirkimo
sutarties jvykdymo uztikrinime nurodyta suma.

57. Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentas per 5 (penkias) darbo dienas grazinamas Tiekéjui, jei jis laiku ir tinkamai jvykdé visus sutartinius
isipareigojimus arba tapo nebereikalingas dél kity priezasciy.

58. Siekdamas uztikrinti Pirkimo sutarties jvykdyma Tiekéjas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasira§ymo, vietoje Pirkimo sutarties
ivykdymo uztikrinimo dokumento gali { Uzsakovo nurodyta saskaita banke pervesti suma ne mazesng nei 10 (desimt) procenty Pirkimo sutarties
kainos. Si suma, per 5 (penkias) darbo dienas yra grazinama Tiekéjui tik tinkamai {vykdzius Pirkimo sutartj arba jei Pirkimo sutarties {vykdymo
uztikrinimas tapo nebereikalingas dél kity priezaséiy. Tiekéjui nejvykdzius savo sutartiniy {sipareigojimy ar Pirkimo sutartj nutraukus dél Tiekéjo

kaltés, visa §iame punkte nurodyta { Uzsakovo saskaita pervesta suma yra negrazinama.

13. Intelektinés nuosavybés teisés

59. Tiekéjas Uzsakovui kartu su projektiniy pasitilymy / techninio projekto / techninio darbo projekto / darbo projekto byla arba, projekto vykdymo prieZitiros
Paslaugy teikimo atveju, su galutiniu Paslaugy priémimo-perdavimo aktu, perleidzia Uzsakovui visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos
autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy istatyme, i visa projekting dokumentacija ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teisg Uzsakovui disponuoti kiiriniais jo
nuozitira ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, jgytas Pirkimo sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad §iame punkte nurodytos autoriaus turtinés
teisés bus laikomos perleistomis Uzsakovui, kai atitinkama projektiné dokumentacija arba jos dalis bus perduota Tiekéjo Uzsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta
tvarka. Tiekéjas nurodo ir patvirtina, kad Uzsakovas neprivalo sumokéti Tiekéjui papildomai uz Siame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises i

kiirinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija.

14. Baigiamosios nuostatos

60. Pirkimo sutartis yra elektroniniu biidu suformuota centrinés perkanciosios organizacijos CPO IS, remiantis standartine Pirkimo sutarties forma be pakeitimy,
i8skyrus iterpta informacija, kuri buvo CPO IS pateikta Uzsakovo ir Tiekéjo.

61. Pirkimo sutarties priedai yra neatskiriamos sudedamosios Pirkimo sutarties dalys.

62. Pirkimo sutartis negali biiti sudaroma ir vykdoma, jei ji buvo suformuota ne CPO IS.

63. Pirkimo sutartis yra viesa. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant Pirkimo sutartj, i§skyrus
atvejus, kai §i informacija yra vieSa arba turi buti atskleista jstatymy numatytais atvejais.

64. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus jsipareigojimus, laikosi visy Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos
teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

65. Pirkimo sutartis sudaryta dviem vienoda juriding galia turin&iais egzemplioriais, po viena kiekvienai Saliai.

66. Salys susiragingja lietuviy kalba. Visi Saliy radytiniai pranesimai ar prasymai, kuriuos Salis gali pateikti pagal $ia sutarti, bus laikomi galiojanéiais ir

iteiktais tinkamai, jeigu asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i3siusti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu, $ioje

sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais arba kitais adresais ir fakso numeriais, kuriuos, pateikdama pranesima nurodé Salis.

67. Jeigu pasikeiéia Salies adresas ir (ar) kiti duomenys, Salis turi rastu informuoti kita Salj ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo bent vieno kontaktinio duomens

pasikeitimo.

15. Sutarties priedai

68. Prie Pirkimo sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (ju daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas
paskesnés eilés dokumentas turi Zemesng teising galia nei prie$ ji nurodytas dokumentas:

68.1. Paslaugy techniné specifikacija (priedas Nr. 1).

68.2. Uzsakyty paslaugy sarasas ir Tiekéjo pasitilymas (priedas Nr. 2).

68.3. Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafikas (priedas Nr. 3).

68.4. Projekto vadovo, projekto daliy vadovy (specialisty), paskirty vykdyti sutartinius Tiekéjo jsipareigojimus, sarasas pagal Pirkimo sutarties 13.3

papunkdio reikalavimus.

68.5. Statinys Nr.1: Projektiniy pasitilymy parengimo techniné uzduotis, pateikta Uzsakovo.

68.6. Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai: Draudimo polisai / Banko garantija.
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68.7. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akto forma (priedas Nr. 4).
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UZsakovas

Ukmergés rajono savivaldybés administracija, Kestutio a. 3, LT-20114
Ukmergé, Vilniaus apskritis

Kodas: 188752174

PVM kodas:

A_s. Nr.: LT 174010042900420938, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Tel.: 8 340 60302
El padtas.: savivaldybe@ukmerge. It

Atsakingas asmuo/asmenys:

==~ . —.¢, Ukmergés rajono savivaldybés administracijos
Urbanistikos ir
infrastruktdros skyriaus _ - -

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbimg atsakingas asmuo:

s L * .z savivaldybés administracijos

Viedyjy pirkiny ir teisés skyriaus vyriausiasis specialistas, .

Atstovaujantis asmuo

Vardas, pavardeé, pareigos:

ParaSas:

Data:

Tiekéjas

Jandas, UAB, Grie2lés g, 82-2, LT-54303 UzliedZiai, Kauno apskritis
Kodas: 304885427

PVM kodas: LT100012536415

A.s. Nr.: LT407044060008241177, SEB

Tel.: 867783132

El pastas: info@jandas.t

Atsakingas asmuo/asmenys:

- . ) -~

Alstovaujantis asmuo

Vardas, pavardé, pareigos:

Paraias:

Data:
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Pirkimo sutarties CP0208462 priedas Nr. 1

PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pirkimo objektas — inZineriniy statiniy' projektavimo paslaugos (toliau — paslaugos), kurios apima:

1.1. projektiniy pasitilymy rengimo paslaugas;

1.2. techninés (projektavimo) uzduoties rengimo bei prisijungimo salygoms ir specialiesiems reikalavimams gauti reikalingy dokumenty rengimo paslaugas;
1.3. techninio projekto rengimo paslaugas (kai projektavimas vykdomas dviem etapais);

1.4. darbo projekto rengimo paslaugas (kai projektavimas vykdomas dviem etapais);

1.5. techninio darbo projekto rengimo paslaugas (kai projektavimas vykdomas vienu etapu);

1.6. statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugas.

Nurodytas paslaugas atsizvelgiant { savo poreiki, perkanciosios organizacijos galés jsigyti vieSosios istaigos CPO LT elektroninio katalogo (toliau —
elektroninis katalogas) priemonémis pagal poreikij kiekviena atskirai, kelias ar visas kartu.

2. Paslaugos turi biti teikiamos pagal Lietuvos Respublikos statybos istatymo, statybos techniniy reglamenty (STR), higienos normy (HN), Lietuvos aplinkos
apsaugos normatyviniy dokumenty (LAND) ir kity statybos bei projektavimo veikla reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus.

3. Paslaugy teikimo vieta — geografiné Lietuvos Respublikos teritorija.

4. Pirkimo objektas skirstomas { pirkimo objekto dalis (Techninés specifikacijos 1 priedas. Pirkimo objekto skaidymas i dalis) atsizvelgiant { statinio
priskyrima susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly, hidrotechnikos statiniy, kity inzineriniy statiniy grupei; ypatingiesiems ar neypatingiesiems
statiniams ir statinio statybos skai¢iuojamaja kaing.

5. Tiekeéjas gali teikti pasifilyma vienai, kelioms ar visoms perkamo objekto dalims, taciau visai kiekvienos pirkimo objekto dalies paslaugy apimciai.

6. Reikiama kvalifikacija siilomoms paslaugoms teikti tiekéjas privalo uztikrinti visa pirkimo sutarties galiojimo laikotarpi.

7. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanciy perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, tiekéjas turi vykdyti pirkimo sutartj,
atsizvelgiant | ji keiciancio teisés akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis dokumenty redakcijomis.

8. Statyba leidzian¢io dokumento gavimo trukmé ir atitinkamo projekto ekspertizés atlikimo trukmé i paslaugy trukmeg nejskaiciuojamos.

9. Statyba leidziancio dokumento gavimo trukmé skai¢iuojama nuo dienos, kai savivaldybés administracijos jgaliotas valstybés tarnautojas IS ,,Infostatyba‘
prasyma pazymi kaip priimta, iki dienos, kai pragymo pateikéjas automatiskai informuojamas el. pastu apie statyba leidziancio dokumento iSdavima.

10. Projekto ekspertizés trukmé skaic¢iuojama nuo dienos, kai tiekéjas perdavé parengta technini projekta / darbo projekta /techninj darbo projekta, kurio
sprendiniams uzsakovo pritarta, uzsakovui ekspertizei atlikti iki ekspertizés iSvados, kad atitinkama projekta rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti, gavimo

dienos. Atitinkamo projekto pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi bti atliktas per protinga termina, bet ne ilgiau, kaip per 20 dieny.

II. REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTINIU SIDLYMU RENGIMUI, STATINIO TECHNINES (PROJEKTAVIMO) UZDUOTIES BEI PRISIJUNGIMO
SALYGOMS IR SPECIALIESIEMS REIKALAVIMAMS GAUTI REIKALINGU DOKUMENTU RENGIMUI

11. Statinio projektiniai sitilymai ir statinio projektavimo (techniné) uzduotis rengiama vadovaujantis STR nuostatomis.
Tuo atveju, jei uzsakovas paveda ir jgalioja, tiekéjas (uzsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik uzsakovas) atlieka visuomenés

informavimo apie numatoma statiniy (ju daliy) projektavima ir visuomenés dalyvavimo svarstant statiniy (ju daliy) projektinius pasiiilymus, procediras.

III. REIKALAVIMAI TECHNINIO IR DARBO PROJEKTO / TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMUI

12. Techninis projektas ir darbo projektas /techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis STR, Lietuvos Respublikos statybos istatymu ir kitais normatyviniais
dokumentais, reglamentuojanciais statomuy, rekonstruojamy ir remontuojamy statiniy esminius reikalavimus, statybos techninio normavimo, statybiniy

tyrin€jimy, statiniy projektavimo, statybos dalyviy, vie$ojo administravimo subjekty, statiniy savininky (ar naudotojy) ir kity juridiniy ir fiziniy asmeny

veiklos Sioje srityje principus ir atsakomybg. Statinio projektas gali buiti:

12.1. statybos projektas;

12.2. rekonstravimo projektas;

12.3. kapitalinio remonto projektas;

12.4. paprastojo remonto aprasas;

12.5. griovimo projektas;

12.6. griovimo aprasas.
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13. Techninio projekto ir /ar darbo projekto / techninio darbo projekto sprendimai turi baiti ekonomiskai pagristi ir racionalis. Atitinkamas parengtas projektas turi

biti tokios sudéties bei apimties, kad pagal ji bty galima teisétai atlikti statybos darbus ir tinkamai (pagal jo funkcing paskirtj) naudoti objekta. Klaidy

atveju tiekéjas isipareigoja iStaisyti jas neatlygintinai, taip pat atlyginti dél jo suteikty paslaugy trikumy (esant tiekéjo kaltei) atsiradusius nuostolius.

14. Tuo atveju, jei uzsakovas paveda ir jgalioja, statyba leidziantj dokumenta privalo gauti tiekéjas (uzsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus,

kuriuos gali atlikti tik uzsakovas).

15. Tiekéjas uzsakovui pateikia jo nurodyta skaiiy suderinto ir patvirtinto techninio darbo projekto popieriniy egzemplioriy bei 1 (viena) egzemplioriy

skaitmeninéje laikmenoje. Gali biiti numatytas papildomo projekto originalo parengimas, uzsakovui atskirai nurodzius.

16. Vadovaujantis STR ir Statybos jstatymo nuostatomis tiekéjas negali teikti duomeny apie projekta (statybos skaiciuojamosios kainos) tretiesiems asmenims.

Numatytas projekto nuosavybeés autoriaus turtiniy teisiy perdavimas uzsakovui.

IV. REIKALAVIMAI PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGOMS

17. Uzsakovui nurodzius, tiekéjas atlieka statinio projekto vykdymo prieziiira, kuri apima projekte numatyty darby priezitira, nustatyta STR, projekto

vykdymo priezitiros vadovams projekto vykdymo prieziliros metu lankantis darby vietoje.

V. PASLAUGU TEIKIMO TERMINAI

18. Statinio techninis projektas /techninis darbo projektas parengiamas, suderinamas su perkanciaja organizacija, pateikiamas ekspertizei (jei privaloma) ir jkeliamas

i Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés priezitros informacing sistema (IS) ,,Infostatyba“ statyba leidzian¢iam dokumentui gauti,

atsizvelgiant { 8 punkto nuostatas, ne véliau kaip per pirkimo sutartyje numatyta termina, kuris gali biiti (pirkimo sutartyje nurodytu laiku pateikus tiekéjui

projekto rengimo dokumentus, jei ju parengimas nenumatytas $ia sutartimi):

18.1. nuo 30 iki 120 kalendoriniy dieny, kai statinio statybos skai¢iuojamoji kaina iki 0,145 min. Eur;

18.2. nuo 70 iki 210 kalendoriniy dieny, kai statinio statybos skaiciuojamoji kaina daugiau kaip 0,145 mln. Eur iki 1,45 min. Eur;

18.3. nuo 120 iki 300 kalendoriniy dieny, kai statinio statybos skaifiuojamoji kaina daugiau kaip 1,45 min. Eur.

19. Atskirai jsigyjant statinio projektiniy pasitilymy rengimo paslaugas, paslaugos turi biti atlickamos:

19.1. per perkanciosios organizacijos nurodyta 30-90 kalendoriniy dieny termina, kai statinio statybos skai¢iuojamoji kaina iki 0,145 min. Eur;

19.2. per perkanciosios organizacijos nurodyta 45-105 kalendoriniy dieny termina, kai statinio statybos skai¢iuojamoji kaina daugiau kaip 0,145 mln. Eur iki 1,45

mln. Eur;

19.3. per perkanciosios organizacijos nurodyta 60-120 kalendoriniy dieny termina, kai statinio statybos skai¢iuojamoji kaina daugiau kaip 1,45 mln. Eur.

20. Tuo atveju, kai privalomas visuomenés informavimas apie numatoma statiniy (ju daliy) projektavima ir visuomenés dalyvavimas svarstant statiniy (ju

daliy) projektinius pasitilymus, projektiniy pasitilymy rengimo paslaugy atlikimo terminas, nurodytas 19.1-19.3 punktuose, prailginamas 60 kalendoriniy

dienuy.

21. Atskirai {sigyjant techninés (projektavimo) uzduoties ir / ar prisijungimo salygoms ir specialiesiems reikalavimams gauti reikalingy dokumenty rengimo

paslaugas, Sios paslaugos atliekamos per perkanciosios organizacijos nurodyta 20-45 kalendoriniy dieny termina.

22. Atskirai {sigyjant darbo projekto rengimo paslaugas, $ios paslaugos atlickamos per perkanciosios organizacijos nurodyta protinga kalendoriniy dieny

termina.

23. Projekto vykdymo priezitira atliekama visa rangos darby vykdymo laikotarpi. Projekto vykdymo priezitiros vadovas, esant reikalui, privalo teikti

paaiskinimus statybos uzbaigimo komisijai jos darbo metu.

duol;

‘iSskyrus: kultiros paveldo inZinerinius statinius, tipinius inZinerinius statinius, br inés energetikos objekty inZineriniy statiniy, melioracijos inZineriniy statiniy, Lietuvos Respublikos architektiiros

istatyme nustatytus atvejus, kai VieSyjy pirkimy_ istatyme apibréztos perkanciosios organizacijos, pirkdamos teritorijy planavimo ar statinio projektavimo paslaugas, turi vykdyti projekty konkursus, skirtus statinio

architektiirinei idéjai ar urbanistinei idéjai isreiksti

PIRKIMO OBJEKTO SKAIDYMAS [ DALIS

Pirkimo objekto

Pirkimo objekto dalies pavadinimas

dalies Nr.

(ISPP1) Ypatingujy susisiekimo komunikacijy statiniy, kuriy statybos skai¢iuojamoji kaina nevirsija 0,145 min. Eur, projektavimo ir projekto
vykdymo priezitiros paslaugos

(ISPP2) Ypatingujy susisiekimo komunikacijy statiniy, kuriy statybos skai¢iuojamoji kaina 0,145-1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo
priezitiros paslaugos

(ISPP3) Ypatingujy susisiekimo komunikacijy statiniy, kuriy statybos skai¢iuojamoji kaina virsija 1,45 min. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo
priezitiros paslaugos

(ISPP4) Neypatinguju susisiekimo komunikacijy statiniy, kuriy statybos skai¢iuojamoji kaina nevirsija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto
vykdymo priezitiros paslaugos

(ISPPS) Neypatingujy susisiekimo komunikacijy statiniy, kuriy statybos skai¢iuojamoji kaina 0,145-1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto

vykdymo priezitiros paslaugos
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(ISPP6) Neypatinguju susisiekimo komunikacijy statiniy, kuriy statybos skaiciuojamoji kaina virsija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto
vykdymo priezitiros paslaugos

(ISPP7) Ypatinguju inzineriniy tinkly statiniy, kuriy statybos skai¢iuojamoji kaina nevirsija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo
priezitiros paslaugos

(ISPP8) Ypatingujy inzineriniy tinkly statiniy, kuriy statybos skaic¢iuojamoji kaina 0,145-1,45 min. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiro
paslaugos

(ISPP9) Ypatinguju inzineriniy tinkly statiniy, kuriy statybos skaic¢iuojamoji kaina virSija 1,45 min. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiro
paslaugos

(ISPP10) Neypatingyju inZineriniy tinkly statiniy, kuriy statybos skai¢iuojamoji kaina nevir$ija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo
priezitiros paslaugos

(ISPP11) Neypatingyjy inZineriniy tinkly statiniy, kuriy statybos skai¢iuojamoji kaina 0,145-1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo
priezitiros paslaugos

(ISPP12) Neypatingyju inZineriniy tinkly statiniy, kuriy statybos skai¢iuojamoji kaina virsija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo
priezitiros paslaugos

(ISPP13) Ypatinguju hidrotechnikos statiniy, kuriy statybos skaic¢iuojamoji kaina nevirsija 0,145 min. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo
prieziliros paslaugos

(ISPP14) Ypatinguju hidrotechnikos statiniy, kuriy statybos skai¢iuojamoji kaina 0,145-1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros
paslaugos

(ISPP15) Ypatingujy hidrotechnikos statiniy, kuriy statybos skaiciuojamoji kaina vir§ija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros
paslaugos

(ISPP16) Neypatinguju hidrotechnikos statiniy, kuriy statybos skaic¢iuojamoji kaina nevirsija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo
priezitiros paslaugos

(ISPP17) Neypatingujy hidrotechnikos statiniy, kuriy statybos skaic¢iuojamoji kaina 0,145-1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiro
paslaugos

(ISPP18) Neypatinguju hidrotechnikos statiniy, kuriy statybos skaic¢iuojamoji kaina vir$ija 1,45 min. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiro
paslaugos

(ISPP19) Ypatingujy kity inzineriniy statiniy, kuriy statybos skaiciuojamoji kaina nevirsija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo
priezitiros paslaugos

(ISPP20) Ypatinguju kity inzineriniy statiniy, kuriy statybos skaic¢iuojamoji kaina 0,145-1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros
paslaugos

(ISPP21) Ypatingujy kity inzineriniy statiniy, kuriy statybos skaic¢iuojamoji kaina virsija 1,45 min. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros
paslaugos

(ISPP22) Neypatinguju kity inzineriniy statiniy, kuriy statybos skai¢iuojamoji kaina nevirsija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo
priezitiros paslaugos

(ISPP23) Neypatingujy kity inzineriniy statiniy, kuriy statybos skaiciuojamoji kaina 0,145-1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo
priezitiros paslaugos

(ISPP24) Neypatingujy kity inzineriniy statiniy, kuriy statybos skai¢iuojamoji kaina vir§ija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo
priezitiros paslaugos

Uzsakovas Tiekéjas

Ukmerges rajono savivaldybés administracija Jandas, UAB

Atstovaujantis asmuo Atstovaujantis asmuo

Vardas, pavarde, pareigos: Vardas, pavarde, pareigos:

Parasas: Parasas:

Data: Data:
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Pirkimo sutarties CPO208462 priedas Nr. 2

UZSAKYTU PASLAUGU SARASAS IR TIEKEJO PASIULYMAS

UZsakovo pavadinimas: Ukmergés rajono savivaldybés administracija

Tiekéjo pavadinimas: Jandas, UAB

Pirkimo objekto dalis: Statiniy projektavimo paslaugos: (ISPP4)] Neypatingyjy susisiekimo komunikacijy statiniy, kuriy

statybos skai¢iuojamoji kaina nevirsija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugos,

projektavimo ir projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos.

Statinys Nr. 1

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta:

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio,

privaziuojamosios gatvés prie Vilniaus g. 94A,

Ukmergés mieste statybos projektas

Objekto adresas:

Vilniaus g. 94A, Ukmergés

Projekto rasis:

Naujo statinio statyba

Esamo statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis:

Nauja statyba - néra kadastro duomeny.

Statinio plotas (m2)/ Tiesinis statinio ilgis (m): 130.00

Statinio taris (m3): 0.00

Statiniui suteiktas unikalus numeris: Néra

Zemés sklypui suteiktas unikalus numeris: Néra

Paslaugos pavadinimas Paslaugy suteikimo Kaina EUR be PVM
trukmé

[A] Projektiniy pasitilymy rengimo uzsakymas Paslaugy suteikimo terminas skaic¢iuojamas nuo Pirkimo |90 k.d. 1700.00

sutarties isigaliojimo datos

Popieriniy egzemplioriy skaicius: 1

Ar privalomas visuomenés informavimas apie numatoma statiniy (ju | Taip

daliy) projektavima ir visuomenés dalyvavimas svarstant statiniy (ju

daliy) projektinius pasitilymus:

Visuomenés informavimo procediras, uzsakovui igaliojus, atlieka Taip

tiekéjas (uzsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos

gali atlikti tik uzsakovas):

Originalg saugo: Uzsakovas

Tais atvejais, kai kartu su kitomis projektavimo paslaugomis 30 %

isigyjamos projektiniy pasitilymuy rengimo paslaugos, uz projektiniy

pasitlymy rengimo paslaugas apmokama ne daugiau kaip nurodoma

proc. §iai paslaugai tiekéjo pasitlytos kainos. Likusi uz Sias paslaugag

mokeétina suma apmokama tiekéjui tinkamai suteikus visas Pirkimo

sutartyje numatytas paslaugas, i§skyrus statinio projekto vykdymo

prieziliros paslaugas:

Paslaugos pavadinimas Paslaugy suteikimo Kaina EUR be PVM
trukmé

[B] Techninés uzduoties ir/ar paraisky prisijungimo salygoms ir specialiems reikalavimams gauti 20 k.d. 300.00

reikalingy dokumenty rengimas

[B2] Paraisky prisijungimo ir specialiosioms salygoms gavimas

Popieriniy egzemplioriy skaicius: 1

Paslaugos pavadinimas Paslaugy suteikimo Kaina EUR be PVM
trukmé

[C3] Techninio darbo projekto rengimo uzsakymas (kai projektavimas vykdomas vienu etapu). 30 k.d. 2189.00

Popieriniy egzemplioriy skaicius:

3

Biitiny parengti projekto daliy sarasas:

1. Bendroji

2. Sklypo sutvarkymo

3. Susisiekimo

4. Pasirengimo statybai ir statybos|
darby organizavimo

5. Statybos skai¢iuojamosios
kainos nustatymo
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Originalg saugo: Uzsakovas

Ar uzsakovas uzsakys projekto ekspertizg?: Taip

Statyba leidZiant{ dokumenta, uzsakovui jgaliojus, privalo gauti Taip
tiekéjas (uzsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos
gali atlikti tik uzsakovas):

Kas apmoka uz statyba leidziancio dokumento isdavima?: Uzsakovas
Paslaugos pavadinimas Paslaugy suteikimo Kaina EUR be PVM
trukmé
[D] Statinio projekto vykdymo prieziiiros paslaugos 925 k.d. 500.00
Statinio Nr. 1 paslaugy suteikimo trukmeé** (k.d.): 1065
Statinio Nr. 1 pirkimo sutarties kaina (Eur be PVM): 4689.00
Statinio Nr. 1 PVM: 984.69
Statinio Nr. 1 pirkimo sutarties kaina (Eur su PVM): 5673.69
Ménesio jkainis uzZsakovo jsigyjamoms papildomoms paslaugoms (Eur. be PYM)*: 16.22

* TIEKEJO pasiillyta Statinio projekto vykdymo prieZifiros kaina padalinta i$ $iy paslaugy teikimo laikotarpio (tuo atveju, kai isigyjamos papildomos

paslaugos Sios sutarties 1.7 papunktyje numatytu atveju).
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Bendra paslaugy suteikimo trukmé** (k.d.):

1065

Bendra kaina (Eur be PVM): 4,689.00
PVM suma: 984.69
Bendra (pasiiilymo) kaina (Eur su PVM): 5,673.69

** Jei Paslaugos perkamos keliems statiniams, taciau vienam objektui, esan¢iam toje pacioje statybvietéje, paslaugy, teikiamy atskiriems statiniams suteikimo

terminai néra sumuojami, o Pirkimo sutarties bendras Paslaugy suteikimo terminas nustatomas pagal ilgiausia vieno i§ objekto statiniy visy Paslaugy suteikimo

trukme.

Pasiiilyma pateikes Tiekéjas (arba Tiekéjuy grupés pagrindinis partneris): Jandas, UAB

Uzsakovas Tiekéjas

Ukmergeés rajono savivaldybés administracija Jandas, UAB
Atstovaujantis asmuo Atstovaujantis asmuo
Vardas, pavard¢, pareigos: Vardas, pavard¢, pareigos:
Parasas: Parasas:

Data: Data:
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Konkursas ,Projektavimo (inZineriniy statiniy) paslaugy uzsakymai per CPO LT elektroninj katalogg"

C DALIS - 1 priedas. Projektavimo (inZineriniy statiniy) paslaugy uzsakymy per CPO LT katalogg pirkimo sutarties forma.

Pirkimo sutarties [CPO LT pirkimo numeris] priedas Nr. 4

SUTEIKTY PASLAUGY PRIEMIMO-PERDAVIMO AKTO FORMA Nr.

[Data]
Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]
Tiekéjas:
UZzsakovas:
Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Tiekéjas jvykdé savo jsipareigojimus pagal Pirkimo sutarties Nr. .............ce..... Paslaugy
teikimo ir apmoké&jimo grafiko etapg ir suteiké UZsakovui Sias paslaugas:
o . Ivykdyta
Eil. Pag| dini Plrlqmo sgta:ty]e nuo Pirkimo sutarties tarp jy per
N aslaugy pavadinimas nus atk);tiia aé augy pradZios ataskaitinj laikotarpj*
' % € % €
1.
2.
3.
4.
IS viso be PVM:
PVM:
Suma su PVM:
Suma zodziu:

Sis aktas neatleidzia Tiekéjo bei Uzsakovo nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal auk&¢iau nurodyta sutartj vykdymo.
* PASTABA. Projekto vykdymo prieZitiros atveju ataskaitinis laikotarpis gali biiti nurodomas ménesiais, ketvirCiais pusmeciais.
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Konkursas ,Projektavimo (inZineriniy statiniy) paslaugy uzsakymai per CPO LT elektroninj katalogg"

C DALIS - 1 priedas. Projektavimo (inZineriniy statiniy) paslaugy uzsakymy per CPO LT katalogg pirkimo sutarties forma.

Pirkimo sutarties [CPO LT pirkimo numeris] priedas Nr. 3

[Data]

Tiekéjas
UZsakovas

PASLAUGY TEIKIMO IR APMOKEJIMO GRAFIKAS

Tiekéjas ir Uzsakovas pagal Pirkimo sutartj Nr. .......... nustato Zemiau nurodyty Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafika:

Statinys Nr.1

Paslaugy pavadinimas

Paslaugy
suteikimo
terminas (k. d.)

Paslaugy (etapo)
suteikimo
pradzios data

Paslaugy (etapo)
suteikimo
pabaigos data

Paslaugy (etapo)
kaina, Eur

Apmokéjimo  uz
suteiktas
paslaugas data

UZsakovas

[Pavadinimas]
Atstovaujantis asmuo
Vardas, Pavardé:

Tiekéjas

[Pavadinimas]
Atstovaujantis asmuo

Pareigos:

Parasas:

Vardas, Pavardé:
Pareigos:

Parasas:
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STATINIO PROJEKTAVIMO TECHN m};
(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

TVIRTINU
Ukmerg/ --ﬁjono savjivaldybeés
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Eil.
Nr.

Pavadinimas
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a -

*-,;:::r_ o et .‘._-:’.;_,
Reikalavimai—

1. Bendra informacija apie pirkimo objekts

Techninio projekto pavadinimas:

Susisiekimo  komunikacijy  paskirties  statinio,
privaZiuojamosios gatves prie Vilniaus g. 94A,
Ukmergés mieste statybos projektas

Statiniy grupés sudétis paskirtis.

Susisiekimo komunikacijos (gatve).

Lo

Statiniy grupés paskirtis ir bendrieji

rodikliai.

InZineriniai statiniai:
- susisiekimo komunikacijos (gatve).
Tinklai:
- lietaus nuoteky tinklai,
Rodikliai:
. privaZiavimo gatvés nauja statyba ~ 0,130 km.

Statinio statybos ridis.

Nauja statyba, galuting statinio statybos radj
suderines su uzsakovu nustato projektuotojas.

Pagrindinio statinio kategorija.

Gatve - neypatingas statinys, statinio kategorijg pagal
Reglamente pateiktus poZymius patikslina ir
projektuojamam statiniui priskiria statinio projekto
vadovas.

Esamos statinio konstrukcijos.

Vaziuojamoji dalis — asfalto danga.

Statinio projekto rengimo etapas.

Techninis darbo projektas.

I1. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkantiosios organizacijos

pateikiami duomenys

Projektavimo paslaugy apimtis:

projektavimo paslaugos;

Techninis darbo projecktas, kurio sudétis nustatyta STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize* 10 priede su sanaudy kiekiy Ziniara$Ciais,
technine specifikacija ir Statybos skaidiuojamosios
kainos nustatymo dalimi, bei kitomis projekto
sudedamosiomis dalimis, jvertinus inZinerinio statinio
specifika ir specialiuosius reikalavimus, kuriuos
nustato kiti jstatymai ir normatyvai statinio saugos ir
paskirties dokumentai.

Visg projekto sudétj nustato projekto vadovas ir
suderina su uzsakovu.

Rangovas privalo idtaisyti projekta pagal uZsakovo
pastabas, projekto eksperto privalomasias i§vadas.
Projektuojant, architektiirinius, planinius,
konstrukcinius sprendinius, medZiagas derinti su
uZsakovu.

8.2.

kitos paslaugos;

Pagal Uzsakovo jgaliojimus gauti privalomuosius
projekto rengimo dokumentus: prisijungimo salygas,
statybg leidZiantj dokumenta.




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Projektavimo paslaugy trukme.

140 kalendoriniy dieny;

Prie§ pradedant projektuoti, atvykti j viets, laikg
suderinus su uZsakovu. Projektavimo metu
savivaldybés  administracijos  Urbanistikos  ir
infrastruktiros skyriui pateikti projekto rengimo
tarpinius rezultatus atvykus j savivaldybe ne re¢iau
kaip 1 kartg per ménesj;

Projektg pateikti projekto ekspertizei ir jj iStaisyti per
protingg terming, ne ilgiau kaip 20 darbo dieny pagal
ekspertizés privalomasias i3vadas;

UzZsakovo vardu gauti statybg leidziant] dokumenta
norminiuose dokumentuose nustatytais terminais.

10.

Paslaugy teikejui pateikiamos
dokumenty, reikalingy statinio (-iy) ar
statiniy grupés projekto dokumentams
(toliau - projekto  dokumentai)
parengti, kopijos (3iy dokumenty kiekis
priklauso nuo statinio paskirties,
statybos vietos, sudétingumo, poveikio
aplinkai ir visuomeneés sveikatai ir kt.):

EO..;

Projektiniai pasitlymai (tais atvejais,
kai yra rengiami);

Projektiniai pasiiilymai rengiami vadovaujantis STR
1.04.04:2017 "Statinio projektavimas" 13 priedu,
p.3.2 - visuomené informuojama apie visuomenei
svarbaus statinio projektavima ir atliekami kiti baitini
projektavimo paslaugy rengimo ir vieSinimo
procediiry uztikrinimo veiksmai.

10.2.

Zemés sklypo teisinés registracijos
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
turto registre dokumentai arba Zemeés
sklypo nuomos dokumentai;

Projektuotojas pagal uZsakovo jgaliojimg gauna
Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés ikio
ministerijos sutikima, kad valstybinéje Zeméje biity
vykdomi projekte numatyti darbai.

10.3.

[statymy ir kity teisés akty nustatytais
atvejais, kai atlickamas planuojamos
ikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimas,  planuojamos  Tkinés
veiklos poveikio visuomenés sveikatai
vertinimo dokumentai;

Kai planuojamos Tikinés veiklos poveikio aplinkai ir
visuomenés sveikatai vertinimo dokumentai privalomi
— pateikia projektuotojas.

10.4.

Sklypo inZineriniy geodeziniy

tyrinéjimy dokumentai;

Projektuotojas parengia topografines nuotraukas ir
geologinius  tyrimus. Topografinés nuotraukos
parengimo ir geologiniy tyrimy atlikimo laikas
jskaiGiuotas j projekto parengimo terming. [sivertinti
kaing pateikiant pasililyma.

10.5.

Prisijungimo salygos;

Pagal uzsakovo jgaliojima pateikia projektuotojas.

10.6.

Kiti dokumentai.

Uzsakovo  jgaliojimas  statybg  leidZiantiam
dokumentui gauti.
Statybos ribos.

I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

11.

Projekto  rengimo  dokumentams
taikomi teisés aktai, normatyviniai
statybos techniniai dokumentai bei
normatyviniai  statinio saugos ir
paskirties dokumentai.

Tiekéjas privalo paslaugas suteikti vadovaudamasis
galiojan¢iais Lietuvos Respublikos jstatymais,
statybos  techniniais  reglamentais, standartais,
normatyviniais statybos techniniais dokumentais bei
kitais susijusiais teisés aktais, taip pat jy naujausiais
galiojanciais pakeitimais ir papildymais.




Eil

N, Pavadinimas Reikalavimai

Naujos statybos projekto sudétis turi apimti visas
pagal STR 1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas,
projekto ekspertize reikalavimus privalomas dalis.
Projekto apimtis turi biiti pakankama projekto
paskirdiai jgyvendinti ir atitikti auk3Ciausius
projektavimo darby rinkoje $iuo metu taikomus
profesinius standartus.

Paslaugy tiekéjui privalomi ir visi sutarties vykdymo
metu naujai priimti teisés aktai, jeigu jie susij¢ su
vykdomu projektu.

12. Aplinkos,  visuomenés  sveikatos | Projektuojamas statinys turi atitikti nustatytus
saugos, kradtovaizdZio, nekilnojamyjy | specialiuosius reikalavimus ir prisijungimo salygas.
kultiros paveldo vertybiy, treCiyy
asmeny interesy apsaugos, Saugomos
teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos
(saugos), nejgaliyjy socialines
integracijos reikalavimai.

13, Esminiai  funkciniai  (paskirties), | Naujai jrengiama privaziuojamoji gatvé ir gatves
architekttros (estetinius), | sudétiné dalis - automobiliy stovéjimo vietos i§ vienos
technologijos, techniniai, ekonominiai, | gatvés pusés statmenai pravaziavimo asies.
kokybés, reikalavimai bei kiti rodikliai | Atnaujinami esami ir esant poreikiui papildomai
ir charakteristikos susisiekimo | jrengiami nauji lietaus nuoteky tinklai. ] projekto
komunikacijy  (gatviy)  paskirties | teritorija patenkan¢iy  Suliniy  virSutine  dalis
statiniui: remontuojama,  visi  Suliniai  sukeliami  iki

projektuojamo Zemés pavirsiaus. Suliniy danggiai
kei¢iami naujais.

[rengiami pésciyjy takai.

Teritorija apZeldinama, jrengiamas Zenklinimas,
parenkamos dangos.

14. Nurodymai sprendiniy derinimui, jy | Kas ménesj pateikti projekto rengimo tarpinius
pritarimui ir pan. rezultatus. Prie ir po ekspertizés uZsakovui tvirtinant

projekta, projektuotojas turi pristatyti parengtg
projekta susitikimo metu, pakomentuoti pagrindinius
projektinius ~ sprendinius bei nurodyti projekto
sprendiniy atitiktj projektavimo uzduociai.

Projekto vienas egzemplioriy komplektas pateikiamas
uzsakovui sprendiniy pritarimui ir statinio techniniy-
ekonominiy rodikliy patvirtinimui. Projektas turi biti
suderintas su visais suinteresuotais juridiniais
asmenimis. Statinio projekto ekspertizg¢ organizuoja ir
apmoka uzsakovas.

15. Statinio ar statiniy grupés projektavimo | Nustato projekto vadovas.
ir statybos eilikumas.

16. Reikalavimai  projekto  rengimo | Projektas rengiamas lietuviy kalba.
dokumenty kalbai (-oms).

it Reikalavimai  projekto  rengimo | UZsakovui su paraSais pateikiami apraSo 3 egz.
dokumenty jforminimui, sudégiai ir | spausdinty byly ir po 1 egz. PDF ir DWG formatais
pan. skaitmeninéje CD laikmenoje.

18. Technineés specifikacijos priedai: Techninés specifikacijos priedai yra neatskiriama

projektavimo specifikacijos dalis.

18.1. | Dokumenty, reikalingy  projekto | Nurodyta Sio priedo 10 punkte.
dokumentams parengti ir kuriuos

pateikia perkangioji organizacija;




Eil.
Nr.,

Pavadinimas

Reikalavimai

18.2.

Duomenys apie perkanciosios
organizacijos turimus ar planuojamus
isigyti jrenginius ir (ar) statybos
produktus;

Neplanuojama.

18.3.

Statinio (-iy) ar statiniy grupeés
projektavimo  paslaugy teikimo
grafikas.

Paslaugy atlikimo grafikas, skai¢iuojant nuo paslaugy
teikimo sutarties pasira§ymo dienos.

Statinio naujos statybos projektas parengiamas per
140 kalendoriniy dieny ir teikiamas ekspertizei. Gavus
ckspertizés iSvadas, pastabos atitinkamai iStaisomos
per ne ilgiau kaip 20 darbo dieny.

1V. Reikalavimai sta

tinio projekto vykdymo prieziirai

19.

Statinio projekto vykdymo prieziiira.

Vykdoma.

Parengé:
Urbanist
wyr

ikos ir infrastruktiiros skyriaus

Suderinta:

Urbanist

Urbanist

-
=

ikos ir infrastruktiiros - - -

/

ikos ir infrastruktiiros skyriaus e

-

i

&

-
= — ==
e -

= il

S

T . 5





