DARBU VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.

VILNIAUS R., GLITISKIU K.V. MELIORACIJOS PROJEKTO NR. 3 (1975 M.), NR. 13
(1983 M.) IR NR. 17 (1984 M.) GRIOVIU PRIEZIUROS DARBXA®S RESPUBLI¥A

VILNIAUS RAJONO SAVIvALDYBES

2022 m. men.__d. WADW

Vilniaus rajono savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188708222‘,' 'k‘dh'cé’ Fistriot
buveiné yra Rinktinés g. 50, 09318 Vilnius, tel. 275 1961, duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos direktorés Liucinos
Kotlovskos, veikian¢ios pagal Vietos savivaldos jstatyma (toliau — UZsakovas), ir UAB ,.Bebrusai®,
juridinio asmens kodas 167535580, kurio registruota buveiné yra Vilniaus g. 102, Molétai, duomenys
apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
direktoriaus Rolando Valiulio, veikianéio (-ios) pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu
Sioje darby vieSojo pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami JSalimis“, o kiekvienas atskirai —
.Salimi, vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymy sudaré 3ig darby vieSojo pirkimo-pardavimo
sutartj, toliau vadinama ,.Sutartimi®, ir susitar¢ del toliau iSvardyty salygy.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas — Vilniaus r., Glitiskiy k.v. melioracijos projekto Nr. 3 (1975 m.), Nr.
13 (1983 m.) ir Nr. 17 (1984 m.) grioviy prieziiiros darbai.

1.2. Rangovas jsipareigoja savo rizika, naudodamasis savo medZiagomis, per Sutartyje nustatyta
terming atlikti Vilniaus r., Glitiskiy k.v. melioracijos projekto Nr. 3 (1975 m.), Nr. 13 (1983 m.) ir
Nr. 17 (1984 m.) grioviy priezitiros darbus nurodytus Darby kiekiy Ziniarastyje ir perduoti $io darbo
rezultatg UZsakovui, o UZsakovas jsipareigoja tinkamai atlikta darba priimti ir uz jj sumoketi sutartyje
nustatyta kaing.

1.3. Rangovas garantuoja, kad darbams atlikti turi nustatyta tvarka iSduota leidimg (licencija).

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES

2.1. Kaina yra nustatyta pagal skelbiamos apklausos pirkimo Nr. 594667 rezultatus ir yra
11926,86 Eur, jskaitant PVM, kuris yra 2069,95Eur.

2.2. Sutarties kaina yra fiksuota visai Sutarties galiojimo trukmei. UZsakovas $ig kaing sumoka
Rangovui uz visus Sutartyje numatytus darbus. Jei Rangovas jvykdo darby, nurodyty Sutartyje,
daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darby kiekiai buvo jskai¢iuoti | mokéting pagal Sutart]
kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni
atlikty darby pagal Sutart] kiekiai (apimtys) nelaikomi papildomais darbais.

2.3. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz darby atlikimg ir kity jsipareigojimy pagal Sutart]
vykdymg numatytas uzmokestis. Rangovas turédamas vieSojo pirkimo konkurso metu realias
galimybes numatyti ir jvertinti Sutarties vykdymo islaidas privalo prisiimti rizika dél $iy i8laidy
dydzio.

2.4. Uzsakovas gali atsisakyti dalies darby, kai jie tapo UZsakovui nereikalingi. Sutarties apim¢iy
mazinimas galimas tik iSimtiniais atvejais, kai jis yra salygotas objektyviy priezasc¢iy, esant Zemiau
isvardintoms aplinkybéms (kuriy nebuvo galima numatyti iki sutarties pasiraSymo):

2.4.1. dél nenumatyty aplinkybiy, atsiradus batinybei/tikslingumui atsisakyti atskiro darbo, ar
mazinti darby apimtis;

2.4.2. atsiradus pagrjstam poreikiui sutartyje numatyta darba (ar jo dalj) keisti kitu darbu;

2.4.3. keisti pasitilyme nurodytas 'nedziagas/irangg, jei dél nuo Rangovo nepriklausaniiy
aplinkybiy Rangovas negali jy naudoti.

2.5. Uzsakovui atsisakius darby dalizs, atitinkamai sumazinama ir objekto kaina. Atsisako ny
darby kaina nustatoma tokiais paciais pagiindais kaip ‘r papildomy darby kaina (Zr. Sutarties 2.10 p.).
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2.6. Darby pakeitimai, bitini darbams uZzbaigti, gali biti atlieckami tik dél iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti bet kurios
Techniniame projekte (pateiktame Sutarties priede Nr. 1) numatytos darby dalies montavimo ar
jrengimo vietos ar padéties keitima. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi, bendra kaina
nesikeicia.

2.7. Uzsakovo rezervas nenumatomas.

2.8. Darby pakeitimai galimi pagal VP] nuostatus.

2.9. Isigyjant papildomus darbus pagal Sutartj, Sutarties kaina, kurig UZsakovas turi sumokéti
Rangovui, yra kaina uZ visus atliktus darbus, numatytus Sutartyje, ir visus papildomus darbus.

2.10. Papildomy darby kaina gali biiti nustatoma:

2.10.1. konkretaus papildomo darbo jkainis apskaiiuojamas jvertinus pagristas tiesiogines
(darbo uZmokeséio ir su juo susijusius mokesgius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy
sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy i§laidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biiti didesnés uZ
rekomendacijose nustatytas kainas arba uz bendrg vidutine rinkos kaing (jvertinus visas iSlaidas —
tiesiogines ir netiesiogines), tatiau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei rangovo
patiriamos islaidos joms jsigyti, o pridétiniy i3laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy
islaidy;

2.10.2.1-2.10.2.3 punktuose nurodytais biidais:

2.10.2.1. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatyty panasiy darby jkainius arba;

2.10.2.2. jei jmanoma, i§skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

2.10.2.3. arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis. Taikant §j
papildomy darby jkainio nustatymo metodg remiamasi Sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy
i§skaidymu.

2.11. Kai Uzsakovas apskai¢iavus papildomy darby samatg nustato, kad Sutarties kaina kartu
su papildomais darbais virdys statinio statybos skai¢iuojamajg kaing, nustatyta vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* aktualia redakcija, papildomiems
darbams jsigyti turi buti vykdomas atskiras pirkimas. Jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieyjy pirkimy jstatymo nuostatomis i§ Rangovo planuojama jsigyti papildomus darbus,
Uzsakovas juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti sutartyje su Rangovu, iSskyrus
tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.12. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savaranki$kai nukrypdamas nuo Sutarties,
neatlyginama. UZzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per atitinkamg terming juos paSalinti.
Nepasalinus, tai gali biiti padaryta Rangovo saskaita.

2.13  Sutarties kaina turi biiti perskai¢iuojama, kai dél 3alies jstatymy pakeitimy (jskaitant
naujy jstatymy ijsigaliojimg ir galiojanéiy jstatymy panaikinimg arba pakeitimus) pasikeitia
pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifas. Padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokes¢io
(PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo
formulé pasikeitus PVM tarifui:

S, = A.,.Mx(l.i.T_N)
T 100
A+—=)
100

S, - Perskaiiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaiciavimo
A — Atlikty Darby kaina (su PVM) iki perskai€iavimo

T - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

Perskaitiuotos kainos taikomos po perskai¢iavimo atlickamien s darbams apmokéti. Kainy
pakeitimas jforminamas abiejy sutarties Saliy pasira§ytu protokolu arba dvisaliu Sutarties 3aliy
susitarimu.



2.14. Darby kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky&io gali biti didinama arba
maZinama jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu trunka ilgiau nei vienerius
metus. Darby kaina gali biiti perskai¢iuojama ne daZniau kaip kas vienerius metus skai¢iuojant nuo
Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
paskelbta vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja S proc. punktais, lyginant su
Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety Darby kainos
keitimas galimas jei, pra¢jus metams po Darby kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo,
vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumaZéja 5 proc. punktais, lyginant su paskutinio
Darby kainos pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Darby kaina
didinama/maZinama tiek procenty, kiek padidéja/sumaZéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais
suinteresuota Salis kreipiasi j kita Salj dél Darby kainos perskaitiavimo, pateikdama Statistikos
departamento  paskelbty  vidutinés metinés infliacijos/defliacijos  pokytj.  Susitarimas
padidinti/sumazinti Darby kaing jsigalioja suraSius jj raStu ir abiems Salims patvirtinus parasais.

3. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

3.1. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas uZstatu.

3.2. UzZstato salygos:

3.2.1. Uzstatas pervedamas j UZsakovo saskaita LT 96 4010 0510 0180 5099 Luminor Bank
AB banke ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos;

3.2.2. uzstato verté: 5 procentai nuo sutarties vertés be PVM;

3.2.3.Rangovo sumokétas Sutarties jvykdymo uztikrinimas paliekamas Uzsakovo
sgskaitoje, uZtikrinant Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdyma Sutarties galiojimo laikotarpiu;

3.2.4. Uzsakovas pagal Rangovo rastiskg praS§ymg graZina uZstatg per 10 (deSimt) dieny nuo
Sutarties galiojimo pabaigos, jei Rangovas tinkamai vykdé visus susitarimus ir jsipareigojimus.
UZstatas negraZinamas tais atvejais, kai buvo juo pasinaudota sutarties 3.3 p. nustatyta tvarka.

3.3. Rangovui nejvykdZius ar netinkamai jvykdZius jsipareigojimus pagal Sig Sutartj,
praleidus bet kurios pareigos jvykdymo terming, nustatyta $ioje Sutartyje, nepasiraius atlikty darby
priémimo akto, atsisakius Sutarties vykdymo, UZsakovas turi teis¢ pasirinkti — pasinaudoti uZstatu
arba pritaikyti Rangovui 0,1 proc. nuo Sutarties vertés dydZio bauda. Apie numatoma baudos
pritaikymg arba pasinaudojima uZstatu UZsakovas informuoja Rangova rastu arba el. paStu.

3.4. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uzZtikrinimu, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti sutartinius jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas nuo praneSimo, kad
Uzsakovas pasinaudojo pirkimo Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, gavimo pervesti naujg uZstata,
atitinkantj Sutarties 3.1 p. nustatytus reikalavimus. Jei Rangovas neperveda naujo uZstato,
UzZsakovas turi teisg nutraukti Sutartj.

4. SUTARTIES GALIOJIMAS, DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimg ir
galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi
isipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar $ioje Sutartyje nustatytais atvejais. Sutarties vykdymo
metu dél nepalankiy gamtiniy salygy, dél tre¢iyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo, dél
atsiradusiy papildomy darby 1 (vieng) karta gali biiti nukelta darby atlikimo termino pabaiga, bet ne
ilgiau kaip 1 (vienam) ménesiui.

4.2. Darbai pradedami, vykdomi ir baigiami sutartyje ar kituose dokumentuose nurodytais
terminais.

4.3. Rangovas darbus pradeda, kai jvykdyti (suderinti) $ie reikalavimai:

4.3.1. gauti leidimai (jei jie reikalingi) numatytien s darbams atlikti;

4.3.2. perduota Rangovui visa reikalinga dokumentacija;

4.3.3. pasiraSyta darby vieSojo pirkimo-pardavimo sutartis.

4 .4. Sutarties vykdymo terminas iki 2022 m. rugs:jo S d.



4.5. Sienavimo darbai atliekami ne anks&iau kaip nuo liepos 1 d. ir ne véliau kaip iki rugséjo 5
d.

4.6. Darby pabaiga laikoma diena, kai patvirtinamas objekto priémimo naudoti aktas.

4.7. Defekty, kuriuvos Uzsakovo nurodymu turi pasalinti Rangovas, itaisymo terminai
suderinami $aliy susitarimu. Defekty taisymas statybos eigoje statybos darby atlikimo termino
(p.4.4.) nekeicia.

5. MOKEJIMAS

5.1. Avansinis mokéjimas ir dalinis aktavimas nenumatomi. UZsakovas atsiskaito su Rangovu
u faktiskai atliktus darbus remiantis 3aliy pasiradytu atlikty darby aktu ir pateikta saskaita fakttira.
Apmokéjimas vykdomas per 30 kalendoriniy dieny.

5.2. Atsiskaitymo uZ atliktus darbus dokumentus (sgskaitas, atlikty darby aktus, paZymas,
i¥pildomas nuotraukas ir pan.) Rangovas privalo parengti taip, kad skaiiavimus buty galima
patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis sutarties dokumentuose iSvardinty
darby sudéties, pavadinimy ir eilés numeriy, ir UZsakovui pareikalavus, pridéti bitinus darby rusj ir
apimtj patvirtinangius skai¢iavimus ir dokumentus bei atlikty darby atitiktj patvirtinan¢ius
dokumentus.

5.3. Uzsakovui pasirasius atlikty darby aktus, Rangovas PVM saskaita faktiirg privalo pateikti
naudodamasis elektronine paslauga ,,E. sgskaita“ (elektroninés paslaugos ,,E. saskaita® svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

5.4. Techninio (autorinio) priZilirétojo viza su jo nuomone dél faktiniy darby kiekiy ir jy
kokybés ant kiekvieno atlikty darby dokumento biitina iki $io dokumento pateikimo pasiraSyti
Uzsakovui.

5.5. UZsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uZ atliktus darbus, arba prireikus - sustabdyti
darbus, kol triikumai bus pasalinti, jeigu trilkumai atsirado dél Rangovo kaltés:

5.5.1. nepasalinti anks¢iau nurodyti apmokéty darby defektai;

5.5.2. UZzsakovui padaryti nuostoliai;

5.5.3. darbai atliekami atsiliekant nuo grafiko reikalavimy;

5.5.4. Rangovas nesilaiko privalomyjy normatyviniy statybos dokumenty;

5.5.5. kitais sutarties dokumentuose numatytais atvejais.

5.6. Pabaigus darbus ir paSalinus defektus, sulaikytos sumos, graZinamos Rangovui.

6. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

6.1. Uzsakovas jsipareigoja:

6.1.1. pateikti projekts ir leidima, kuriy reikia darbams atlikti, pranesti, kas vykdys atlickamy
darby techning ir autorin¢ prieZiiira;

6.1.2. leisti Rangovui naudotis pastatais ar jrenginiais visg darby atlikimo laikotarpj iki objekto
priémimo naudoti, leisti jrengti laikinus energijos ar vandens tiekimo tinklus;

6.1.3. patikrinti faktiskai atliktus darbus, pagal pateikta atlikty darby priémimo aktg ir prireikus
pareik§ti pretenzijas trikumams paalinti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po atlikty
darby akto pateikimo;

6.1.4. Uzsakovas pats, arba atstovaujamas techninio priZitirétojo, be kita ko privalo:

6.1.4.1. perduoti Rangovui objekta visam darby atlikimo laikotarpiui iki jis bus graZintas po
objekto priémimo naudotis;

6.1.4.2, uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j objekta;

6.1.4.3. priimti i§ Rangovo baigtus darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti. Jeigu Rangovas
nukrypsta nuo patvirtinto projekto ar nesilaiko nustatyty statyby normy ir taisykliy, pareikalauti
Salinti trikumus, nemokéti uZ netink imai atliktg darbg arba prireikus — sustabdyti darbu:, kol
trikumai bus pasalinti.



6.1.5. pareikalauti $alinti trlikumus, nemokéti uZ prastai atlikta darbg arba sustabdyti darbus,
jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba nesilaiko nustatyty statybos normy ir
taisykliy;

6.1.6. per 10 dieny nuo sutarties pasiraSymo iSduoti Rangovui statybos Zurnala.

6.2. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu kontroliuoti ir priziaréti atlickamy darby eigg ir
kokybe, darby grafiko laikymasi, Rangovo tiekiamy medziagy kokybg, UZsakovo perduodamy
medZiagy ar objekty naudojima. Igyvendindamas $ig teis¢ UZsakovas neturi teisés kiStis | Rangovo
komercing tikin¢ veikla.

7. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

7.1. Rangovas jsipareigoja:

7.1.1. nustatytu laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus per garantinj laika;

7.1.2. uztikrinti darby atlikimg vadovaujantis pateikta technine dokumentacija bei
nenukrypstant nuo galiojandiy statybos normy bei taisykliy. Pakeitimus daryti tik gavus rastiska
Uzsakovo sutikima;

7.1.3. apriipinti statyba reikalingomis medZiagomis, jrenginiais, komplektuojanCiomis
detalémis ir kitokiomis konstrukcijomis, statybos technika, taip pat atsako uz jy defektus, del kuriy
ty medZiagy ar jrenginiy negalima naudoti nepabloginant statybos darby kokybés;

7.1.4. skirti asmenj ir suteikti jam jgaliojimus vadovauti statybos darbams bei atsiskaityti uz
juos su UZsakovu;

7.1.5. uztikrinti darby, prie$gaisring sauga ir aplinkos apsaugg bei darby higieng objekte,
nepaZeisti tre¢iyjy asmeny interesy;

7.1.6. suderinti su UZsakovu gaminiy ir medZiagy pavyzdZius, UZsakovui pareikalavus pateikti
medZiagy pavyzdzius, jy iSbandymo rezultatus (sertifikatus), supaZindinti UZsakovo techninj
personala, kaip eksploatuoti Sutarties objekta;

7.1.7. sustabdyti darbus tik galiojan¢iuose teisés aktuose nustatytais atvejais ir tvarka;

7.1.8. neperduoti Sutarties objekto atlikti subrangovui, nesuderings to rastu su UZsakovu;

7.1.9. laiku informuoti UZsakovg apie darby eiga;

7.1.10. iki atlikty darby perdavimo UZsakovui saugoti perduotus darbams atlikti reikmenis nuo
sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy daromos Zalos;

7.1.11. nurodyti atlikty darby garantinj laikg ir defekty, susijusiy su netinkamu darbu,
pasalinimo terminus;

7.1.12. Rangovui suteiktus sandéliavimo, darbo vieta ir privaziavimo kelius ar pan., UZsakovui
graZinti (suremontuotus) ankstesnés biiklés, Rangovui neatlikus tvarkymo ar remonto darby,
Uzsakovas tuos darbus atlieka Rangovo saskaita;

7.1.13. Rangovas privalo savo léSomis kompensuoti darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami
kaip netinkamai jvykdyti arba neatitinkantys sutarties, ir atlyginti dél to susidaran¢ius nuostolius;

7.1.14. Rangovas privalo forminti darby vykdymo dokumentacija, dél savo kaltés jg praradgs,
privalo savo léSomis jg atkurti;

7.1.15. Rangovas privalo per 5 dienas po atlikty darby galutinio perdavimo — priémimo akto
pasira§ymo iSduoti UZsakovui garantinj rasta gerbiivio darbams atlikti, jeigu iy darby dél oro
salygy ar kity objektyviy prieZas¢iy rangovas negaléjo atlikti iki akto pasirasymo;

7.1.16. vieng savaite iki paskutinés saskaitos-faktiiros pateikimo Rangovas privalo UZsakovui
pristatyti atlikty darby aktus;

7.1.17. rangos darby atlikima organizuoja vadovaujantis LR Zemés tkio ministro 2009 m.
lapkrigio 18 d. jsakymu Nr. 3D-883 ,,Dél melioracijos darbus vykdanc¢iy subjekty ir melioruotos
Zemés naudotojy intere sy suderinimo taisykliy patvirtinimo* (suvestiné redakeija 2015 m. sausio 1
d.).

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS



8.1. Salys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliti¢iy, trukdangiy
tinkamai jvykdyti sutartj, kiekviena $alis privalo imtis visy nuo jos priklausanciy protingy
priemoniy toms klititims pasalinti. Salis, kuri $ios pareigos nejvykdo, praranda teis¢ i nuostoliy,
padaryty dél atitinkamy kliGi¢iy nepaSalinimo, atlyginima.

8.2. Uzsakovas turi teise pateikti biitinus nurodymus sutartyje numatytiems darbams atlikti,
nurodymai pateikiami Rangovui ar jo paskirtam darby vadovui tik rastiskai, iSskyrus tuos atvejus,
kai i8kyla grésmé darby atlikimo terminui. UZsakovas atsako uZ savo duomenis, nurodymus arba
tiekimus.

8.3. Jeigu Rangovas mano, kad UZsakovo nurodymai yra neteisingi, jis turi pareiksti savo
nuomone, tadiau, jeigu nepriestarauja teisés akty reikalavimai, UZsakovui pareikalavus, nurodymai
privalo bti jvykdyti.

8.4. Neinformavus UZsakovo, Rangovas gali pareikalauti atsiZvelgti j trukdancias aplinkybes
tik tuo atveju, jeigu faktai ir jy neigiamas poveikis UZsakovui buvo akivaizdZiai Zinomi.

8.5. Salis, negalinti vykdyti sutarties, privalo nedelsiant pranesti kitai Saliai.

8.6. Darby atlikimo metu ir atlikus darbus netinkamos ir nereikalingos statybinés ir kitos
medZiagos, statybiniai gaminiai ir dirbiniai, mechanizmai ir laikini statiniai UZsakovo nurodymu
per jo nustatyta terming paSalinami i§ darby atlikimo vietos (statybos aikstelés). To nepadarius,
Uzsakovas gali pasalinti jas Rangovo 1éSomis arba parduoti Rangovo saskaita (Rangovas padengia
realizavimo iSlaidas).

9. SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA

9.1. Sutarties jsipareigojimy vykdymui Subrangovai nepasitelkiami/pasiteliciami (nereikalingqg
iSbraukti) §ie Subrangovai:

Eil. Subrangovo Vertiné tiné Procen Darby
Nr. pavadinimas ir adresas iSraifka Eur - pavadinimas
iSraiska
I§ viso: I§ viso:
Eur %

9.2. Sutarties vykdymo metu Tiekéjas gali keisti Subrangovus arba pasitelkti naujus.
Kei¢iami/pasitelkiami Subrangovai turés biiti suderinti su UZsakovu, jforminant papildomg
susitarimg dél Subrangovy pakeitimo/pasitelkimo, pasiraSomg abiejy pirkimo Sutarties 3aliy.
Uzsakovas turi teise pareikalauti jrodyti kei¢iamy/pasitelkiamy Subrangovy kvalifikacija, pateikiant
atitinkamus dokumentus (pagal pirkimo dokumentuose nurodytus konkre€ius reikalavimus
Subrangovy kvalifikacijai) ir subrangovo pa3alinimo pagrindy nebuvimg patvirtinan¢ius
dokumentus (kai tiekéjas remsis keiiamo/pasitelkiamo subrangovo pajégumais).

9.3. Rangovas bus atsakingas uZ savo Subrangovy, jy atstovy ar darbuotojy veiksmus,
jsipareigojimy nevykdymg ar aplaidumg taip, lyg $ie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas biity
Rangovo, jo atstovy ar darbuotojy.

9.4. Uzsakovui nustadius, kad koks nors Subrangovas nevykdo pareigy, numatyty sutartyse ar
teisés aktuose, UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas uZtikrinty Subrangovo pakeitima i kita,
kurio kvalifikacija ir patirtis tenkinty UZsakova, arba kad Rangovas pats prisiimty Darby atlikima.

9.5. Subrangovas negali pavesti trediosioms Salims vykdyti tuos darbus, kuriuos Rangovas
patiki Subrangovui.

9.6. UZsakovas kartu su Rangovu turi teise sudaryti tridalius susitarimus dél tiesioginio
atsiskaitymo uZ $iai Sutar€iai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas medZiagas /
jrengim 1s, Siomis salygomis:

9.6 1. Trisaliais susitarimais nebus kei€iamos jokios kitos esminés $ios Sutarties salygos, t. y.
nesikeis Sutarties cbjektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo teriainai, Sutartyje nustatyta sutartiniy
jsipareigojimy apimtis.



9.6.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokeéjimo uz atliktus
Darbus dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus subrangovo atlikty Darby apimtis
(ar konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas paslaugas, ar i§ konkretaus tiekéjo jsigytas medZiagas /
jrengimus), o UZsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos
teikéjui, ar medZiagy /jrengimy tiekéjui) tiesiogiai apmokés tik pagal Rangovo ir subrangovo (ar
paslaugos teikéjo, ar medziagy /jrengimy tiekéjo) pasiraSytus atlikty Darby (ar suteikty paslaugy, ar
isigyty medZiagy/jrengimy) ir i8laidy apmokéjimo dokumentus.

9.7.Sutarties jsipareigojimy vykdymui pasitelkiami specialistai:

Eil. Specialistas Pareigos Kvalifikacijos
Nr. (vardas, pavardé) g atestatas
1. Jonas Repecka Darby vadovas S-529-MT

9.8. Rangovas turi teis¢ keisti nurodytus specialistus i§ anksto ra$tu suderings su UZsakovu ir
pateikes kvalifikacija patvirtinan¢ius dokumentus.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Jeigu Rangovas yra jsitikings esas trukdomas tinkamai atlikti darbus, jis privalo
nedelsdamas rastu apie tai prane§ti UZsakovui. Neinformavegs UZsakovo ra$tu, Rangovas gali
pareikalauti atsiZvelgti j trukdangias aplinkybes tik tuo atveju, jeigu faktai ir jy neigiamas poveikis
Uzsakovui buvo akivaizdZiai Zinomi.

10.2. Atsiradus trukdandioms aplinkybéms, Rangovas privalo atlikti viska, ko i jo gali bati
teisétai reikalaujama, kad $ios aplinkybés biity paalintos ir darbus biity galima vykdyti toliau.

10.3. Trukdandioms aplinkybéms i3nykus, Rangovas privalo nedelsdamas vél pradéti darbus ir
informuoti apie tai UZsakova, tokiu atveju terminai pratgsiami atsizvelgiant j sutrukdymy trukme.

10.4. Darby atlikimo metu oro salygy poveikis negali biiti darbo nutraukimo pagrindas.

10.5. UZsakovas turi teis¢ bet kada nutraukti sutartj prane$damas apie tai Rangovui nuo
prane§ime nurodytos datos:

10.5.1. jeigu Rangovas, pagal Sutartj nejgij¢s teisés pratesti darby atlikimo terminy,
nepaisydamas UZsakovo rasytinio raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai, kad
baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku, biity tikrai nejmanoma ir tai UZsakovui padaryty nuostoliy;

10.5.2. jeigu Rangovas nesilaiko sutarties salygy dél darby kokybés, naudoja netinkamas
medZiagas, gaminius ar kitus darby komponentus, netinkamai atlieka darbus, nepaiso UZsakovo
nurodymy pasalinti trilkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta sutartyje ir dél to
Uzsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uZbaigti darby be esminiy trikumy ar
dideliy nuostoliy UZsakovui;

10.5.3. jei Rangovas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir, UZsakovui
pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo $iy jsipareigojimy vykdymo ateityje;

10.5.4. jeigu Rangovas nepateiké UZsakovui darby atlikimo uZtikrinimo (pasiradius arba
pratesus sutartj);

10.5.5. jei Rangovas nejvykdé sutarties 13.6. p. reikalavimy.

10.6. Jeigu Uzsakovas nutraukia sutartj dél prieZaséiy, nurodyty 10.5. punkte, Rangovas privalo
atlyginti UZsakovui visas dél &io nutraukimo susidariusias papildomas iSlaidas, susietas su sutartyje
numatyty darby uZbaigimu.

10.7. Jeigu darbai nutraukiami UZsakovui rastiskai pareikalavus ir UZsakovas per 30
(trisde$imt) dieny, skaiiuojant nuo darby sustabdymo, neduoda leidimo darbus vé! pradeéti
Rangovas privalo UZsakova rastidkai pradyti leidimo pratgsti $iuos darbus, nustatytu laiku negavus
Sio leidimo Rangovas gali pareikalauti sutartj nt traukti.

10.8. Rangovas turi teis¢ nutraukti sutaitj, jei UZsakovas nemoka uZ darbus ir yra jam
isiskolines, jei UZsakovas nepajégia vykdyti sutarties jsipareigojimy ir nepateikia realiy garantijy
apie galimybe juos vykdyti.




10.9. UZzsakovas ir Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jeigu dél nenugalimos jégos darbai turi
bati atidéti ilgiau kaip 3 ménesius.

10.10. Rangovas, UZsakovui nutraukus sutartj, gali reikalauti jvertinti ir priimti jo atliktus
darbus ir apmokéti uZ juos, jvertinant galimus UZsakovo nuostolius $alinant darby defektus, jeigu
Rangovo darbe jie buvo.

10.11. Dél svarbiy prieZaséiy, UZsakovas turi teis¢ bet kada, prie§ baigiant darbg, atsisakyti
Sutarties. Tuo atveju jis Rangovui sumoka atlyginimg uZ atlikta darbo dalj ir atlygina jam
nuostolius, padarytus $ig sutartj nutraukus.

10.12. Uzsakovas turi teise dar nebaigtas darby dalis Rangovo saskaita pavesti atlikti tre¢iajam
asmeniui, tadiau jo pretenzijos dél galimy kity i3kilusiy nuostoliy atlyginimo tebelicka galioti.

10.13. Saliy susitarimas dél sutarties sustabdymo arba nutraukimo jforminamas vienu
dokumentu, i¥skyrus atvejus, kai 3alys turi teis¢ ja nutraukti vienaSaliSkai.

11. DARBU PRIEMIMAS

11.1. Darby priémimg organizuoja UZsakovas.

11.2. Uzsakovas privalo apZiuréti priduodamus atliktus Darbus ir pasiraSyti aktg (su
pastabomis ar be jy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 7 (septynias) darbo dienas. PasiraSius
akta su pastabomis, UZsakovas atsiskaito uZ visus darbus, dél kuriy néra padaryta iSlyga. Nesant
Darby jkainiy, neapmokamy Darby verté nustatoma taip pat, kaip ir papildomy/ atsisakomy Darby.
Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby kiekis neatitinka nurodyty Rangovo
pateiktame akte arba darbai atlikti su triikumais, Rangovas privalo iStaisyti minéta akts. Pataisyta
atlikty Darby aktg Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo akto
grazinimo pataisymui datos.

11.3. Darby perdavimas ir priémimas jforminamas aktu, kurj pasiraso abi 3alys. Jeigu viena i3
Saliy atsisako pasiraSyti aktg, jame daroma Zyma apie atsisakymag ir aktg pasiraSo kita $alis.

11.4. Institucijai, paskyrusiai objekto priémimo naudoti komisija, patvirtinus objekto priémimo
naudoti akta, per 5 (penkias) darbo dienas po patvirtinto akto egzemplioriaus gavimo, Rangovas
privalo perduoti, o UZsakovas priimti objekta.

11.5. Uzsakovas turi teise atsisakyti priimti darby rezultats, jeigu nustatomi trikumai arba
nepasiektas sutartyje numatytas darby rezultatas, dél kuriy jo nejmanoma naudoti pagal sutartyje
numatytg paskirtj ir jeigu iy traikumy Rangovas ar UZsakovas negali paSalinti.

11.6. Dél defekty objekto galutinis priémimas naudoti gali buti atidétas iki jy paSalinimo (jei Sie
defektai netrukdo pastato eksploatacijai), $iuo atveju Rangovui taikomas 13.2. punktas. Sutartis
laikoma jvykdyta tik tada, kai UZsakovas iSduoda paZyma, patvirtinancig apie iStaisytus paZeidimus.
Nepaisant iSduotos paZymos, Rangovas ir UZsakovas ir toliau atsako uZ sutartyje numatyty

_ jsipareigojimy vykdyma.

11.7. Rangovas gali naudotis sutarties objektu bei atliktu darby rezultatu tik gaves rastiSkg
Uzsakovo sutikima.

11.8. Nuo objekto perdavimo - priémimo akto pasira§ymo, Rangovas nebeatsako uZ tolesng jo
apsauga, technine biikle bei naudojima.

12. GARANTIJOS

12.1. Rangovas garantuoja, kad priémimo metu ir per visg garantinj laika jo darbai atitiks
Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy vert¢ arba tinkamumg jprastam arba sutartyje
numatytam panaudojimui.

12.2. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado dél objekto ar jo daliy 1 ormalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar UzZsakovo arba
jo pasamdyty asmeny netinkariai atlikto remonto arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny
kitokiy kalty veiksmy.



12.3. Rangovas jsipareigoja garantinio laiko metu be papildomo uZmokes¢io atlikti darbus,
reikalingus defektams istaisyti, per su UZsakovu sutarta terming.

12.4. Jeigu Rangovas neatlygintinai per UZsakovo nurodyta protingg terming nepasalina darby
defekty, jis privalo atlyginti UZsakovui $iy darby defekty Salinimo iSlaidas.

13. ATSAKOMYBE

13.1. Rangovas atsako UZsakovui uZ nukrypimus nuo normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy, taip pat uZ tai, kad nepasieké 3iuose dokumentuose ar sutartyje numatyty darby
rodikliy. Kai statiniai ar jrenginiai rekonstruojami, Rangovas atsako uZ statinio ar jrenginio
patikimumo, patvarumo ar atsparumo sumazéjimg ar netekima.

13.2. Rangovas neatlikes sutartyje ar kituose dokumentuose nustatytais terminais atitinkamy
darby, privalo sumokeéti UZsakovui jo reikalavimu 0,2 proc. nuo neatlikty darby kainos dydZio
delspinigius uZ kiekvieng uZdelsta diena.

13.3. UZsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui numatyta kaing Rangovo reikalavimu moka 0,2
proc. nesumokétos sumos dydZio delspinigius uZ kiekvieng uzdelsta dieng.

13.4. Rangovas, nutraukes sutartj ne dél UZsakovo kaltés, privalo sumokéti UZsakovui jo
reikalavimu 5 proc. dydZio bauda nuo visos objekto kainos ir atlyginti nuostolius, tafiau tik ta
suma, kurios nepadengia bauda.

13.5. Uzsakovas, nutraukes sutartj ne dél Rangovo Kkaltés, privalo sumokéti Rangovui jo
reikalavimu 5 proc. dydZio bauda, skai¢iuojamag nuo objekto kainos ir atlygina nuostolius, ta€iau tik
tg sumg, kurios nepadengia bauda.

13.6. MedzZiagy ar jrenginiy, perduoty darbams atlikti taip pat darby rezultato ar tarpinio darby
etapo rezultato, iki UZsakovas jj priima, atsitiktinio Zuvimo ar sudegimo rizika tenka Rangovui,
todél Rangovas iki darby pradZios privalo/neprivalo (nereikalinga iSbraukti) apdrausti atlieckamy
darby objekta, medZiagas ar kitokj turta, naudojama darby atlikimo procese, arba apdrausti savo
civiline atsakomybe uZ kitiems asmenims padaryta Zala.

13.7. Darby (medzZiagy, gaminiy ar pan.) triikumus, kilusius dél Rangovo ar subrangovo kaltés,
turi pasalinti Rangovas savo saskaita.

13.8. Rangovui tenka LR jstatymy nustatyta administraciné, civiliné ar baudZiamoji
atsakomybé uz blogai atlikty darby padarinius statybos metu ir per sutartyje nustatyta garantinj
laika.

13.9. Vieng savaite iki Sio sutarties 4.4. p. nurodyto termino, Rangovas privalo UZsakovui
pristatyti atlikty darby aktus.

14. SUTARTIES PAKEITIMAI

14.1. Pirkimo sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali buiti kei¢iama vadovaujantis VieSyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsniu. Sutarties saglygy pakeitimai jforminami $aliy raSytiniais susitarimais,
kurie yra neatsiejama sutarties dalis.

14.2. Sutarties sglygy koregavimu yra laikoma: rekvizity pakeitimas, techninio pobiidZio
Sutarties pakeitimai (skai¢iavimo, spausdinimo ir kitos klaidos), kurie visiSkai nejtakoja Saliy
tarpusavio jsipareigojimy turinio pasikeitimo. Tokiu atveju sudaromas atskiras raSytinis Saliy
susitarimas dél Sutarties nuostaty koregavimo.

14.3. Konkurso metu visi pasiilyme nurodyti jungtinés veiklos sutarties partneriai yra laikomi
Sutarties 3alimis. Partneriams atstovaujanti $alis bus laikoma Sutarties Rangovu. Visi reikalavimai
ir prane$imai, kylantys i§ Sutarties, bus pateikiami Sutarties Rangovui.

15. GINCU SPRENDIMAS



15.1. Kilusius ginéus dél sutarties vykdymo Salys turi spresti tarpusavio derybose,
konsultacijose arba tarpininkaujant tretiesiems asmenims - ekspertams. Jeigu taip iSspresti ginco per
vieng ménesj nepavyksta, gin¢as sprendziamas teisme jstatymy nustatyta tvarka.

16. FORCE MAJEURE

16.1. Jeigu Sutarties salygas kuri nors Salis pazeidzia dél nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, Salys atleidziamos nuo atsakomybés uz $iy salygy nevykdyma pagal Atleidimo nuo
atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeéms, taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos mén. 15 d. nutarimu Nr. 840 ,.Dél atleidimo nuo
atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykliy patvirtinimo*®.

17. KITOS SALYGOS

17.1. Salys jsipareigoja neteikti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie $ios Sutarties
salygas, iskyrus valstybines institucijas, kurios pagal jstatymus turi teis¢ tokia informacijg gauti.

17.2. Si Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po vieng kiekvienai Saliai. Kiekvienas jy turi
vienoda juriding galia.

17.3. Si Sutartis turi priedus:
priedas Nr. 1— Lokaliné samata.

18. SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI
18.1. Salys jsipareigoja per penkias dienas informuoti viena kita apie Siame punkte nurodyty

duomeny pakeitimus, laiku to nepadarius visa korespondencija issiysta senu adresu bus laikoma
tinkamai jteikta.

+RANGOVAS* LUZSAKOVAS*
UAB ,,Bebrusai® Vilniaus rajono savivaldybés administracija
[staigos kodas 167535580 Istaigos kodas 188708224
Vilniaus g. 102, Molétai Rinktinés g. 50, 09318 Vilnius
Tel. (8 383) 42975 Tel. (8 5) 275 1961
A/s LT 064010045500080209 A/s LT 634010042400000311
AB Luminor bank , banko kodas 40100 AB Lul}/ﬁnor bank /banko kodas 40100
1 W A A a

Direktorius | 1 sracg direktore
Rolandas Valiulis cma Kotlovska




UAB "Bebrusai"

LOKALINE SAMATA

Sudaryta 2021.10 kainy lygiu.

2022 m. Vilniaus r. GlitiSkiy k. v. melioracijos projekto Nr. 3 (1975 m.), Nr. 13

Kompleksas: (1983 m) ir Nr.17 (1984 m.) grioviy prieZiaros darbai
Vilniaus raj., Gliti$kiy k.v. melioracijos projekto Nr.3
Objektas: (1975 m.), Nr. 13 (1983 m.) ir Nr.17 (1984 m.) grioviy
prieZitiros darbai
Glitiskiy k.v. melioracijos projekto Nr. 3 (1975 m.), Nr.
Ziniarastis: 13 (1983 m.) ir Nr.17 (1984 m.) grioviy prieZiiiros 11 926,86 €
darbai
Eil.| Darbo Darby ir i§laidy Mato | Kiekis | Vieneto I8 viso
Nr.| kodas aprasymai vat kaina
1 2 3 4 5 6 7
Skyrius Grioviy (7791 m prieZiiiros
darbai)
1 MN7P- [Mechanizuotas grioviy $laity ir 1 m ha 5,46347 686,43 3750,29
0112 |juostos ienavimas su mulgiavimo
jranga
2 | MN7P- |Grioviy §laity ir krasty $ienavimas 100 m2| 182,116 4,95 901,47
0113 |rankiniu biidu
3 | MN7P- |Grioviy dugno $ienavimas rankiniu 100 m2| 47,5388 11,88 564,76
0113 |bidu
4 | MNT7P- |Dirbtiniy kliti¢iy iSardymas m3 30 7,83 234,90
0306 |vienakauSiais ekskavatoriais
(K4=3)
5 | MN7P- |Griovio G-4 valymas (T.PK. 20+00- 100 m 7 266,43 1865,01
0101-1 |27+00) vienakausiais ekskavatoriais,
kai valomo sluoksnio storis iki 0,2 m
6 | MN7P- |[Sana¥y i$valymas i§ vamzdiniy pralaidy; m3 10 83,76 837,60
0212 |(griovys G-4 pk. 20+30 ir 26+34)
7 MNI1P- [Supilto grunto sklaidymas 1000 m3| 0,161 700,33 112,75
0303-1
8 | MN7P- |Griovio G-4 (t.pk. 3-+00-4+00) 100 m 1 373,00 373,00
0101-2 |valymas su grunto sklaidymu
(K2=1,75)|vienakausiais ekskavatoriais, kai
valomo sluoksnio storis iki 0,4 m
9 | MN7P- |Griovio G-4 (t.pk. 3+50-4+08) m3 i 19,81 19,81
0106-1 |valymas ir gilinimas rankiniu biidu
10 | MN2P- |Griovio G-4 (t.pk. 3+50-4+00) 3laity 100 m 0,5 1528,30 764,15
0101-3 |[papédés tvirtinimas Zaby tvorele , kai
tvorelés aukstis 0,2 m paramstyta
11 | MN7P- |Griovio G-4 t.pk. 3+50-4+0( Slaito 100m2| 0,3 1358,23 407,47
0107-2 [atstatymas
12 | MN2-13 |Slaity apséjimas neuZpilant ¢ irvozemiu | 100 m2| 0,3 85,68 25,70




UAB "Bebrusai"

Eil.| Darbo Darby ir islaidy Mato | Kiekis | Vieneto IS viso
Nr.| kodas apraSymai vnt kaina
A A ) 3 1 41 s | 6 | 7
I viso uZz skyriy Grioviy (7791 m ‘ 9856,91
~ priegigrosdarbai) ]
I3 viso #1 985691 €
kWM 2% | 206995€
Bviso#2 | 1192686€
Sudaré:

Direktorius Rolandas Valiulis
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