DARBU VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.

VILNIAUS R., SUDERVES SEN. SUREGULIUOTOS UPES IR MELIQRAGHIOS ., .
GRIOVIU PRIEZIUROS DARBAI VILNIAUS Rmono qu /ALDYBES

2022 m. meén.  d. M/& é‘/f////; %

Vilniaus rajono savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188708224, kurios registruota )
buveiné yra Rinktinés g. 50, 09318 Vilnius, tel. 275 1961, duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos direktorés Liucinos
Kotlovskos, veikian¢ios pagal Vietos savivaldos jstatyma (toliau — Uzsakovas), ir UAB ,.Bebrusai®,
juridinio asmens kodas 167535580, kurio registruota buveiné yra Vilniaus g. 102, Molétai, duomenys
apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
direktoriaus Rolando Valiulio, veikiancio (-ios) pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu
Sioje darby vieSojo pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami JSalimis®, o kiekvienas atskirai —
.Salimi*, vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymy sudaré $ig darby vieSojo pirkimo-pardavimo
sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré del toliau iSvardyty salygu.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas — Vilniaus r., Sudervés sen. sureguliuotos upés ir melioracijos grioviy
prieziiros darbai.

1.2. Rangovas jsipareigoja savo rizika, naudodamasis savo medziagomis, per Sutartyje nustatyta
termina atlikti Vilniaus r., Sudervés sen. sureguliuotos upes ir melioracijos grioviy priezitros darbus
nurodytus Darby kiekiy ZiniaraStyje ir perduoti $io darbo rezultaty Uzsakovui, o Uzsakovas
jsipareigoja tinkamai atlikta darba priimti ir uz ji sumokéti sutartyje nustatyta kaing.

1.3. Rangovas garantuoja, kad darbams atlikti turi nustatyta tvarka iSduota leidimg (licencija).

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES

2.1. Kaina yra nustatyta pagal skelbiamos apklausos pirkimo Nr. 594667 rezultatus ir yra
42853,98Eur, jskaitant PVM, kuris yra 7437,47Eur.

2.2. Sutarties kaina yra fiksuota visai Sutarties galiojimo trukmei. UZsakovas §ig kaing sumoka
Rangovui uZ visus Sutartyje numatytus darbus. Jei Rangovas jvykdo darby, nurodyty Sutartyje,
daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darby kiekiai buvo jskaiCiuoti j mokéting pagal Sutart]
kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni
atlikty darby pagal Sutartj kiekiai (apimtys) nelaikomi papildomais darbais.

2.3. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz darby atlikimg ir kity jsipareigojimy pagal Sutartj
vykdyma numatytas uzmokestis. Rangovas turédamas vieSojo pirkimo konkurso metu realias
galimybes numatyti ir jvertinti Sutarties vykdymo islaidas privalo prisiimti rizika del Siy iSlaidy
dydzio.

2.4. Uzsakovas gali atsisakyti dalies darbuy, kai jie tapo Uzsakovui nereikalingi. Sutarties apim&iy
mazinimas galimas tik i$imtiniais atvejais, kai jis yra salygotas objektyviy priezas¢iy, esant Zemiau
i$vardintoms aplinkybéms (kuriy nebuvo galima numatyti iki sutarties pasiraSymo):

2.4.1. dél nenumatyty aplinkybiy, atsiradus biitinybei/tikslingumui atsisakyti atskiro darbo, ar
mazinti darby apimtis;

2.4.2. atsiradus pagrjstam poreikiui startyje numatyta darba (ar jo dalj) keisti kitu darbu;

2.4.3. keisti pasililyme nurodytas inedZiagas/jranga, jei dél nuo Rangovo nepriklausan liy
aplinkybiy Rangovas negali jy naudoti.



2.5. Uzsakovui atsisakius darby dalies, atitinkamai sumaZinama ir objekto kaina. Atsisakomy
darby kaina nustatoma tokiais paciais pagrindais kaip ir papildomy darby kaina (Zr. Sutarties 2.10

2.6. Darby pakeitimai, biitini darbams uZbaigti, gali bti atlickami tik dél iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti bet kurios
Techniniame projekte (pateiktame Sutarties priede Nr. 1) numatytos darby dalies montavimo ar
jrengimo vietos ar padéties keitima. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi, bendra kaina
nesikeidia.

2.7. UZsakovo rezervas nenumatomas.

2.8. Darby pakeitimai galimi pagal VP] nuostatus.

2.9. Isigyjant papildomus darbus pagal Sutartj, Sutarties kaina, kurig UZsakovas turi sumokeéti
Rangovui, yra kaina uZ visus atliktus darbus, numatytus Sutartyje, ir visus papildomus darbus.

2.10. Papildomy darby kaina gali biiti nustatoma:

2.10.1. konkretaus papildomo darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines
(darbo uzmokesgio ir su juo susijusius mokeséius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy
sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir pelno) ilaidas, kurios negali biti didesnés uz
rekomendacijose nustatytas kainas arba uZ bendrg viduting rinkos kaing (jvertinus visas iSlaidas —
tiesiogines ir netiesiogines), tatiau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei rangovo
patiriamos i3laidos joms jsigyti, o pridétiniy i3laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy
iSlaidy;

2.10.2.1-2.10.2.3 punktuose nurodytais biidais:

2.10.2.1. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatyty panasiy darby jkainius arba;

2.10.2.2. jei jmanoma, i§skai€iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

2.10.2.3. arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis. Taikant §j
papildomy darby jkainio nustatymo metoda remiamasi Sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy
isskaidymu.

2.11. Kai Uzsakovas apskai€iavus papildomy darby samatg nustato, kad Sutarties kaina kartu
su papildomais darbais virys statinio statybos skai¢iuojamaja kaing, nustatyta vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ aktualia redakcija, papildomiems
darbams jsigyti turi buti vykdomas atskiras pirkimas. Jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis i§ Rangovo planuojama jsigyti papildomus darbus,
Uzsakovas juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti sutartyje su Rangovu, idskyrus
tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.12. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankidkai nukrypdamas nuo Sutarties,
neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per atitinkamg terming juos pa3alinti.
Nepasalinus, tai gali buti padaryta Rangovo sgskaita.

2.13 Sutarties kaina turi biiti perskai¢iuojama, kai dél 3alies jstatymy pakeitimy (jskaitant
naujy jstatymy jsigaliojima ir galiojandiy jstatymy panaikinimg arba pakeitimus) pasikei¢ia
pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifas. Padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokes¢io
(PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo
formulé pasikeitus PVM tarifui:

Sy =A+(SS—},’Qx(1+lT—”)
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Sy - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)
S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty Darby kaina (su P’ /M) iki perskai¢iavimo
T, - senas PVM tarifas (proce itais)
T, - naujas PVM tarifas (procentais)



PerskaiGiuotos kainos taikomos po perskai¢iavimo atlickamiems darbams apmokéti. Kainy
pakeitimas jforminamas abiejy sutarties 3aliy pasira§ytu protokolu arba dvialiu Sutarties 3aliy
susitarimu.

2.14. Darby kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky&io gali biiti didinama arba
maZinama jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu trunka ilgiau nei vienerius
metus. Darby kaina gali biiti perskaiiuojama ne daZniau kaip kas vienerius metus skai€iuojant nuo
Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
paskelbta vidutiné metiné¢ infliacija/defliacija padidéja/sumaZéja 5 proc. punktais, lyginant su
Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety Darby kainos
keitimas galimas jei, praéjus metams po Darby kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo,
vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su paskutinio
Darby kainos pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Darby kaina
didinama/maZinama tiek procenty, kiek padidéja/sumazéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais
suinteresuota Salis kreipiasi j kita Salj dél Darby kainos perskaitiavimo, pateikdama Statistikos
departamento  paskelbta vidutinés metinés infliacijos/defliacijos  pokytj.  Susitarimas
padidinti/sumazinti Darby kaing jsigalioja surasius jj rastu ir abiems Salims patvirtinus para3ais.

3. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

3.1. Sutarties jvykdymas uztikrinamas uZstatu.

3.2. Uzstato salygos:

3.2.1. Uzstatas pervedamas j UZsakovo saskaitg LT 96 4010 0510 0180 5099 Luminor Bank
AB banke ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira$ymo dienos;

3.2.2. uzstato verté: 5 procentai nuo sutarties vertés be PVM;

3.2.3.Rangovo sumokétas Sutarties jvykdymo uZtikrinimas paliekamas UzZsakovo
saskaitoje, uztikrinant Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdyma Sutarties galiojimo laikotarpiu;

3.2.4.Uzsakovas pagal Rangovo rastiska pra§yma graZina uZstatg per 10 (deSimt) dieny nuo
Sutarties galiojimo pabaigos, jei Rangovas tinkamai vykdé visus susitarimus ir jsipareigojimus.
UZstatas negraZinamas tais atvejais, kai buvo juo pasinaudota sutarties 3.3 p. nustatyta tvarka.

3.3. Rangovui nejvykdZius ar netinkamai jvykdZius jsipareigojimus pagal 3ig Sutarti,
praleidus bet kurios pareigos jvykdymo termina, nustatyta Sioje Sutartyje, nepasirasius atlikty darby -
priémimo akto, atsisakius Sutarties vykdymo, UZsakovas turi teis¢ pasirinkti — pasinaudoti uZstatu
arba pritaikyti Rangovui 0,1 proc. nuo Sutarties vertés dydZio baudg. Apie numatomg baudos
pritaikymg arba pasinaudojimga uZstatu UZsakovas informuoja Rangova rastu arba el. pastu.

3.4. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti sutartinius jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas nuo praneSimo, kad
Uzsakovas pasinaudojo pirkimo Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, gavimo pervesti naujg uZstats,
atitinkantj Sutarties 3.1 p. nustatytus reikalavimus. Jei Rangovas neperveda naujo uZstato,
UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

4. SUTARTIES GALIOJIMAS, DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimg ir
galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi
jsipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar $ioje Sutartyje nustatytais atvejais. Sutarties vykdymo
metu dél nepalankiy gamtiniy salygy, dél tregiyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo, dél
atsiradusiy papildomy darby 1 (viena' karta gali biiti nukelta darby atlikimo termino pabaiga bet ne
ilgiau kaip 1 (vienam) ménesiui.

4.2. Darbai pradedami, vykdorri ir baigiami sutartyje ar kituose dokumentuose nurodytais
terminais.



4.3. Rangovas darbus pradeda, kai jvykdyti (suderinti) ie reikalavimai:

4.3.1. gauti leidimai (jei jie reikalingi) numatytiems darbams atlikti;

4.3.2. perduota Rangovui visa reikalinga dokumentacija;

4.3.3. pasiradyta darby vie$ojo pirkimo-pardavimo sutartis.

4.4, Sutarties vykdymo terminas iki 2022 m. spalio 3 d.

4.5. RieSés up. valymo darbus atlikti iki 2022 m. rugséjo 15 d. (Lietuvos respublikos
aplinkos ministro 2002 m. liepos 10 d. jsakymas Nr. 362 ,, Dél vandens telkiniy suskirstymo®).

4.6. Sienavimo darbai atliekami ne anks¢iau kaip nuo liepos 1 d. ir ne véliau kaip iki rugséjo
30d.

4.7. Darby pabaiga laikoma diena, kai patvirtinamas objekto priémimo naudoti aktas.

4.8. Defekty, kuriuos UZsakovo nurodymu turi paSalinti Rangovas, iStaisymo terminai
suderinami $aliy susitarimu. Defekty taisymas statybos eigoje statybos darby atlikimo termino
(p.4.4.) nekeidia.

5. MOKEJIMAS

5.1. Avansinis mokéjimas ir dalinis aktavimas nenumatomi. UZsakovas atsiskaito su Rangovu
uz faktigkai atliktus darbus remiantis $aliy pasira$ytu atlikty darby aktu ir pateikta saskaita faktura.
Apmokéjimas vykdomas per 30 kalendoriniy dieny.

5.2. Atsiskaitymo uZ atliktus darbus dokumentus (saskaitas, atlikty darby aktus, paZymas,
iSpildomas nuotraukas ir pan.) Rangovas privalo parengti taip, kad skaiCiavimus bity galima
patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis sutarties dokumentuose iSvardinty
darby sudéties, pavadinimy ir eilés numeriy, ir UZsakovui pareikalavus, pridéti biitinus darby rtgj ir
apimtj patvirtinandius skai¢iavimus ir dokumentus bei atlikty darby atitiktj patvirtinan€ius
dokumentus.

5.3. Uzsakovui pasiraius atlikty darby aktus, Rangovas PVM saskaitg fakttirg privalo pateikti
naudodamasis elektronine paslauga ,E. saskaita® (elektroninés paslaugos ,,E. sgskaita®“ svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

5.4. Techninio (autorinio) priZilirétojo viza su jo nuomone dél faktiniy darby kiekiy ir jy
kokybés ant kiekvieno atlikty darby dokumento biitina iki $io dokumento pateikimo pasiraSyti
Uzsakovui.

5.5. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, arba prireikus - sustabdyti
darbus, kol trikumai bus pasalinti, jeigu triikumai atsirado dél Rangovo kaltés:

5.5.1. nepa3alinti anks¢iau nurodyti apmokéty darby defektai;

5.5.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai;

5.5.3. darbai atliekami atsiliekant nuo grafiko reikalavimy;

5.5.4. Rangovas nesilaiko privalomyjy normatyviniy statybos dokumenty;

5.5.5. kitais sutarties dokumentuose numatytais atvejais.

5.6. Pabaigus darbus ir pasalinus defektus, sulaikytos sumos, graZinamos Rangovui.

6. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

6.1. Uzsakovas jsipareigoja:

6.1.1. pateikti projektg ir leidima, kuriy reikia darbams atlikti, pranesti, kas vykdys atlickamy
darby techning ir autorine prieZiiira;

6.1.2. leisti Rangovui naudotis pastatais ar jrenginiais visg darby atlikimo laikotarpj iki objekto
priémimo naudoti, leisti jrengti laikinus energijos ar vandens tiekimo tinklus;

6.1.3. patikrinti f: ktiskai atliktus darbus, pagal pateikta atlikty darby pri¢ mimo aktg ir prireikus
pareiksti pretenzijas 1rikumams pasalinti ne véliau kaip per 5 (penkias) dubo dienas po atlikty
darby akto pateikimo;

6.1.4. Uzsakovas pats, arba atstovaujamas techninio priZitirétojo, be kita l:o privalo:



6.1.4.1. perduoti Rangovui objekta visam darby atlikimo laikotarpiui iki jis bus graZintas po
objekto priémimo naudotis;

6.1.4.2. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j objekta;

6.1.4.3. priimti i§ Rangovo baigtus darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti. Jeigu Rangovas
nukrypsta nuo patvirtinto projekto ar nesilaiko nustatyty statyby normy ir taisykliy, pareikalauti
Salinti trikumus, nemokéti uZ netinkamai atlikta darba arba prireikus — sustabdyti darbus, kol
trikkumai bus pasalinti.

6.1.5. pareikalauti Salinti trikumus, nemokeéti uZ prastai atlikta darbg arba sustabdyti darbus,
jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba nesilaiko nustatyty statybos normy ir
taisykliy;

6.1.6. per 10 dieny nuo sutarties pasira§ymo i3duoti Rangovui statybos Zurnalg.

6.2. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu kontroliuoti ir priZitréti atliekamy darby eigg ir
kokybe, darby grafiko laikymasi, Rangovo tiekiamy medZiagy kokybe, UZsakovo perduodamy
medZiagy ar objekty naudojima. [gyvendindamas §ig teis¢ UZsakovas neturi teisés kistis | Rangovo
komercing ikine veikla.

7. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

7.1. Rangovas jsipareigoja:

7.1.1. nustatytu laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
darbus ir istaisyti defektus, nustatytus per garantinj laika;

7.1.2. uztikrinti darby atlikimg vadovaujantis pateikta technine dokumentacija bei
nenukrypstant nuo galiojan&iy statybos normy bei taisykliy. Pakeitimus daryti tik gavus rastiska
Uzsakovo sutikima;

7.1.3. apripinti statyba reikalingomis medZiagomis, ijrenginiais, komplektuojanciomis
detalémis ir kitokiomis konstrukcijomis, statybos technika, taip pat atsako uZ jy defektus, dél kuriy
ty medZiagy ar jrenginiy negalima naudoti nepabloginant statybos darby kokybés;

7.1.4. skirti asmenj ir suteikti jam jgaliojimus vadovauti statybos darbams bei atsiskaityti uz
juos su Uzsakovu;

7.1.5. uztikrinti darby, prieSgaisring sauga ir aplinkos apsauga bei darby higieng objekte,
nepazeisti tre¢iyjy asmeny interesy;

7.1.6. suderinti su Uzsakovu gaminiy ir medZiagy pavyzdZius, UZsakovui pareikalavus pateikti
medZiagy pavyzdZius, jy i§bandymo rezultatus (sertifikatus), supaZindinti UZsakovo techninj
personala, kaip eksploatuoti Sutarties objekta;

7.1.7. sustabdyti darbus tik galiojan€iuose teisés aktuose nustatytais atvejais ir tvarka;

7.1.8. neperduoti Sutarties objekto atlikti subrangovui, nesuderings to radtu su UZsakovu;

7.1.9. laiku informuoti UZsakova apie darby eiga;

7.1.10. iki atlikty darby perdavimo UZsakovui saugoti perduotus darbams atlikti reikmenis nuo
sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy daromos Zalos;

7.1.11. nurodyti atlikty darby garantinj laikg ir defekty, susijusiy su netinkamu darbu,
pasalinimo terminus;

7.1.12. Rangovui suteiktus sandéliavimo, darbo vieta ir privaZiavimo kelius ar pan., UZsakovui
graZinti (suremontuotus) ankstesnés biiklés, Rangovui neatlikus tvarkymo ar remonto darby,
Uzsakovas tuos darbus atlieka Rangovo saskaita;

7.1.13. Rangovas privalo savo léSomis kompensuoti darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami
kaip netinkamai jvykdyti arba neatitinkantys sutarties, ir atlyginti dél to susidaran¢ius nuostolius;

7.1.14. Rangovas privalo forminti darby vykdymo dokumentacija, dél savo kaltés jg prarades,
privalo savo léSomis jg atkurti;

7.1.15. Rangovas privalo per 5 dienas po atlikty darby jalutinio perdavimo — priémimo akto
pasira: ymo iSduoti UZsakovui garantinj rasta gerbiivio darl:ams atlikti, jeigu Siy darby dél oro
salygy ar kity objektyviy prieZas¢iy rangovas negaléjo atlikti i<i akto pasiraymo;



7.1.16. vieng savaite iki paskutinés saskaitos-faktiiros pateikimo Rangovas privalo UZsakovui
pristatyti: atlikty darby aktus, medZiagy sertifikatus ir drenaZo ZioCiy atstatymo kontroling
geodezine nuotraukg. MedZiagy sertifikatuose turi biiti paraSyta, kad medZiagos (jy kiekis) buvo
panaudotos objektuose, pagal Sutartj;

7.1.17. rangos darby atlikimg organizuoja vadovaujantis LR Zemés tikio ministro 2009 m.
lapkri¢io 18 d. jsakymu Nr. 3D-883 ,,Dél melioracijos darbus vykdan¢iy subjekty ir melioruotos
Zemés naudotojy interesy suderinimo taisykliy patvirtinimo* (suvestiné redakcija 2015 m. sausio 1
d).

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. Salys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla klii¢iy, trukdan¢iy
tinkamai jvykdyti sutartj, kiekviena 3alis privalo imtis visy nuo jos priklausan¢iy protingy
priemoniy toms klilitims paSalinti. Salis, kuri $ios pareigos nejvykdo, praranda teise i nuostoliy,
padaryty dél atitinkamy kliti¢iy nepaSalinimo, atlyginima.

8.2. Uzsakovas turi teise pateikti biitinus nurodymus sutartyje numatytiems darbams atlikti,
nurodymai pateikiami Rangovui ar jo paskirtam darby vadovui tik rastiskai, i¥skyrus tuos atvejus,
kai iSkyla grésmé darby atlikimo terminui. UZsakovas atsako uZ savo duomenis, nurodymus arba
tiekimus.

8.3. Jeigu Rangovas mano, kad UZsakovo nurodymai yra neteisingi, jis turi pareik$ti savo
nuomong, tadiau, jeigu nepriestarauja teisés akty reikalavimai, UZsakovui pareikalavus, nurodymai
privalo biiti jvykdyti.

8.4. Neinformavus UZsakovo, Rangovas gali pareikalauti atsizvelgti j trukdancias aplinkybes
tik tuo atveju, jeigu faktai ir jy neigiamas poveikis UZsakovui buvo akivaizdZiai Zinomi.

8.5. Salis, negalinti vykdyti sutarties, privalo nedelsiant pranesti kitai Saliai.

8.6. Darby atlikimo metu ir atlikus darbus netinkamos ir nereikalingos statybinés ir kitos
medZiagos, statybiniai gaminiai ir dirbiniai, mechanizmai ir laikini statiniai UZsakovo nurodymu
per jo nustatyta terming pasalinami i§ darby atlikimo vietos (statybos aikStelés). To nepadarius,
Uzsakovas gali pasalinti jas Rangovo léSomis arba parduoti Rangovo sgskaita (Rangovas padengia
realizavimo i$laidas).

9. SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA

9.1. Sutarties jsipareigojimy vykdymui Subrangovai nepasitelkiami/pasiteliciami (nereikalingq
isbraukti) $ie Subrangovai:

Eil. Subrangovo Vertiné tiné Procen Darby
Nr. pavadinimas ir adresas iSraiSka Eur o ey pavadinimas
iSraiSka
I§ viso: I viso:
Eur %

9.2. Sutarties vykdymo metu Tiekéjas gali keisti Subrangovus arba pasitelkti naujus.
Kei¢iami/pasitelkiami Subrangovai turés biiti suderinti su UZsakovu, jforminant papildoma
susitarimg dél Subrangovy pakeitimo/pasitelkimo, pasiraSoma abiejy pirkimo Sutarties 3aliy.
Uzsakovas turi teise pareikalauti jrodyti kei¢iamy/pasitelkiamy Subrangovy kvalifikacijg, pateikiant
atitinkamus dokumentus (pagal pirkimo dokumentuose nurodytus konkredius reikalavimus
Subrangovy kvalifikacijai) ir subrangovo pafalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinan€ius
dokumentus (kai tickéjas remsis kei¢iamo/pasitelkiamo subrangovo pajégumais).



9.3. Rangovas bus atsakingas uZ savo Subrangovy, jy atstovy ar darbuotojy veiksmus,
jsipareigojimy nevykdyma ar aplaidumg taip, lyg $ie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas biity
Rangovo, jo atstovy ar darbuotojy.

9.4. UZsakovui nustadius, kad koks nors Subrangovas nevykdo pareigy, numatyty sutartyse ar
teisés aktuose, UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas uZtikrinty Subrangovo pakeitima j kita,
kurio kvalifikacija ir patirtis tenkinty UZsakova, arba kad Rangovas pats prisiimty Darby atlikima.

9.5. Subrangovas negali pavesti treCiosioms $alims vykdyti tuos darbus, kuriuos Rangovas
patiki Subrangovui. :

9.6. Uzsakovas kartu su Rangovu turi teise sudaryti trifalius susitarimus dél tiesioginio
atsiskaitymo uZ $iai Sutardiai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas medZiagas /
jrengimus, Siomis sglygomis:

9.6.1. Trisaliais susitarimais nebus kei¢iamos jokios kitos esminés $ios Sutarties salygos, t. y.
nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartiniy
jsipareigojimy apimtis.

9.6.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uZ atliktus
Darbus dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus subrangovo atlikty Darby apimtis
(ar konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas paslaugas, ar i§ konkretaus tiekéjo jsigytas medZiagas /
jrengimus), o UZsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos
teikéjui, ar medzZiagy /jrengimy tiekéjui) tiesiogiai apmokeés tik pagal Rangovo ir subrangovo (ar
paslaugos teikéjo, ar medziagy /jrengimy tiekéjo) pasiraSytus atlikty Darby (ar suteikty paslaugy, ar
isigyty medziagy/jrengimy) ir i§laidy apmokéjimo dokumentus.

9.7.Sutarties jsipareigojimy vykdymui pasitelkiami specialistai:

Eil. Specialistas Pareigos Kvalifikacijos
Nr. (vardas, pavardé) g atestatas
1. Jonas Repeckas Darbu vadovas S-529-MT

9.8. Rangovas turi teise keisti nurodytus specialistus i§ anksto ra$tu suderings su UZsakovu ir
pateikes kvalifikacijg patvirtinan¢ius dokumentus.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Jeigu Rangovas yra jsitikings esgs trukdomas tinkamai atlikti darbus, jis privalo
nedelsdamas radtu apie tai pranesti UZsakovui. Neinformavgs UZsakovo raStu, Rangovas gali
pareikalauti atsizvelgti j trukdangias aplinkybes tik tuo atveju, jeigu faktai ir jy neigiamas poveikis
Uzsakovui buvo akivaizdZiai Zinomi.

10.2. Atsiradus trukdan¢ioms aplinkybéms, Rangovas privalo atlikti viska, ko i§ jo gali biti
teisétai reikalaujama, kad $ios aplinkybés buty pasalintos ir darbus buity galima vykdyti toliau.

10.3. Trukdandioms aplinkybéms i§nykus, Rangovas privalo nedelsdamas vél pradéti darbus ir
informuoti apie tai UZsakova, tokiu atveju terminai pratgsiami atsiZvelgiant j sutrukdymy trukme.

10.4. Darby atlikimo metu oro salygy poveikis negali biiti darbo nutraukimo pagrindas.

10.5. Uzsakovas turi teis¢ bet kada nutraukti sutartj praneSdamas apie tai Rangovui nuo
prane$ime nurodytos datos:

10.5.1. jeigu Rangovas, pagal Sutartj nejgijes teisés pratesti darby atlikimo terminy,
nepaisydamas UZsakovo ra3ytinio raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai, kad
baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku, biity tikrai nejmanoma ir tai UZsakovui padaryty nuostoliy;

10.5.2. jeigu Rangovas nesilaiko sutarties salygy dél darby kokybés, naudoja netinkamas
medZiagas, gaminius ar kitus darby komponentus, netinkamai atlieka darbus, nepa so UZsakovo
nurodymy pasalinti trikumus 1ustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta sutartyje ir dél to
Uzsakovas turi pagrindo man ti, kad Rangovas nepajégs uZbaigti darby be esmini} trikumy ar
dideliy nuostoliy UZsakovui;




10.5.3. jei Rangovas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir, UZsakovui
pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo $iy jsipareigojimy vykdymo ateityje;

10.5.4. jeigu Rangovas nepateiké UZsakovui darby atlikimo uZtikrinimo (pasiraSius arba
pratesus sutartj);

10.5.5. jei Rangovas nejvykdé sutarties 13.6. p. reikalavimy.

10.6. Jeigu UZsakovas nutraukia sutartj dél prieZaséiy, nurodyty 10.5. punkte, Rangovas privalo
atlyginti UZsakovui visas dél §io nutraukimo susidariusias papildomas iSlaidas, susietas su sutartyje
numatyty darby uzbaigimu.

10.7. Jeigu darbai nutraukiami UzZsakovui rastiskai pareikalavus ir UZsakovas per 30
(trisdedimt) dieny, skaifiuojant nuo darby sustabdymo, neduoda leidimo darbus vél pradéti
Rangovas privalo UZsakova rastiskai pradyti leidimo pratgsti Siuos darbus, nustatytu laiku negavus
Sio leidimo Rangovas gali pareikalauti sutartj nutraukti.

10.8. Rangovas turi teise nutraukti sutartj, jei UZsakovas nemoka uZz darbus ir yra jam
jsiskolines, jei UZsakovas nepajégia vykdyti sutarties jsipareigojimy ir nepateikia realiy garantijy
apie galimybe juos vykdyti.

10.9. Uzsakovas ir Rangovas turi teise nutraukti sutartj, jeigu dél nenugalimos jégos darbai turi
biiti atidéti ilgiau kaip 3 ménesius.

10.10. Rangovas, UZsakovui nutraukus sutartj, gali reikalauti jvertinti ir priimti jo atliktus
darbus ir apmokeéti uZ juos, jvertinant galimus UZsakovo nuostolius Salinant darby defektus, jeigu
Rangovo darbe jie buvo.

10.11. Dél svarbiy priezaséiy, UZsakovas turi teis¢ bet kada, prie§ baigiant darba, atsisakyti
Sutarties. Tuo atveju jis Rangovui sumoka atlyginimag uZ atlikta darbo dalj ir atlygina jam
nuostolius, padarytus $ig sutartj nutraukus.

10.12. Uzsakovas turi teise dar nebaigtas darby dalis Rangovo saskaita pavesti atlikti treiajam
asmeniui, tadiau jo pretenzijos dél galimy kity i8kilusiy nuostoliy atlyginimo tebelieka galioti.

10.13. Saliy susitarimas dél sutarties sustabdymo arba nutraukimo jforminamas vienu
dokumentu, i3skyrus atvejus, kai $alys turi teise jg nutraukti vienaSaliskai.

11. DARBU PRIEMIMAS

11.1. Darby priémimg organizuoja UZsakovas.

11.2. Uzsakovas privalo apZiiiréti priduodamus atliktus Darbus ir pasiraSyti aktg (su
pastabomis ar be jy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 7 (septynias) darbo dienas. PasiraSius
aktg su pastabomis, UZsakovas atsiskaito uZ visus darbus, dél kuriy néra padaryta iSlyga. Nesant
Darby jkainiy, neapmokamy Darby verté nustatoma taip pat, kaip ir papildomy/ atsisakomy Darby.
Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby kiekis neatitinka nurodyty Rangovo
pateiktame akte arba darbai atlikti su trilkumais, Rangovas privalo iStaisyti minéta aktg. Pataisyts
atlikty Darby aktg Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo akto
grazinimo pataisymui datos.

11.3. Darby perdavimas ir priémimas jforminamas aktu, kurj pasiraSo abi 3alys. Jeigu viena i§
Saliy atsisako pasiraSyti akts, jame daroma Zyma apie atsisakyma ir akta pasiraSo kita Salis.

11.4. Institucijai, paskyrusiai objekto priémimo naudoti komisija, patvirtinus objekto priémimo
naudoti akts, per 5 (penkias) darbo dienas po patvirtinto akto egzemplioriaus gavimo, Rangovas
privalo perduoti, o UZsakovas priimti objekta.

11.5. Uzsakovas turi teise atsisakyti priimti darby rezultata, jeigu nustatomi triikumai arba
nepasiektas sutartyje numatytas darby rezultatas, dél kuriy jo nejmanoma naudoti pagal sutartyje
numatytg paskirtj ir jeigu $iy trikumy Rangovas ar UZsakovas negali paSalinti.

11.6. Dél c efekty objekto galutinis pri¢émimas naudoti gali buti ati. létas iki jy paSalinimo (jei Sie
defektai netruldo pastato eksploatacijai), §iuo atveju Rangovui taik >mas 13.2. punktas. Sutartis
laikoma jvykdy ta tik tada, l:ai UZsakovas iSduoda paZyma, patvirtinantia apie iStaisytus paZeidimus.



Nepaisant i3duotos paZymos, Rangovas ir UZsakovas ir toliau atsako uZ sutartyje numatyty
isipareigojimy vykdyma.

11.7. Rangovas gali naudotis sutarties objektu bei atliktu darby rezultatu tik gaves raStiska
UZsakovo sutikima.

11.8. Nuo objekto perdavimo - priémimo akto pasira§ymo, Rangovas nebeatsako uz tolesng jo
apsauga, technine biikle bei naudojima.

12. GARANTIJOS

12.1. Rangovas garantuoja, kad priémimo metu ir per visg garantinj laika jo darbai atitiks
Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy vert¢ arba tinkamumg jprastam arba sutartyje
numatytam panaudojimui.

12.2. Rangovas atsako uZ defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar Uzsakovo arba
jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny
kitokiy kalty veiksmy.

12.3. Rangovas jsipareigoja garantinio laiko metu be papildomo uZmokes¢io atlikti darbus,
reikalingus defektams istaisyti, per su UZsakovu sutarta termina.

12.4. Jeigu Rangovas neatlygintinai per UZsakovo nurodytg protingg terming nepasalina darby
defekty, jis privalo atlyginti UZsakovui $iy darby defekty Salinimo iSlaidas.

13. ATSAKOMYBE

13.1. Rangovas atsako UZsakovui uZ nukrypimus nuo normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy, taip pat uZ tai, kad nepasieké $iuose dokumentuose ar sutartyje numatyty darby
rodikliy. Kai statiniai ar jrenginiai rekonstruojami, Rangovas atsako uZ statinio ar jrenginio
patikimumo, patvarumo ar atsparumo sumazéjima ar netekima.

13.2. Rangovas neatlikes sutartyje ar kituose dokumentuose nustatytais terminais atitinkamy
darby, privalo sumokéti UZsakovui jo reikalavimu 0,2 proc. nuo neatlikty darby kainos dydzio
delspinigius uZ kiekvieng uzdelstg diena.

13.3. Uzsakovas, uZdelses sumokéti Rangovui numatyta kaing Rangovo reikalavimu moka 0,2
proc. nesumokeétos sumos dydZio delspinigius uz kiekviena uZdelsta dieng.

13.4. Rangovas, nutraukes sutartj ne dél UZsakovo kaltés, privalo sumokéti UZsakovui jo
reikalavimu 5 proc. dydZio baudg nuo visos objekto kainos ir atlyginti nuostolius, tafiau tik tg
suma, kurios nepadengia bauda.

13.5. Uzsakovas, nutraukes sutartj ne dél Rangovo kaltés, privalo sumokeéti Rangovui jo
reikalavimu 5 proc. dydZio bauds, skai¢iuojamg nuo objekto kainos ir atlygina nuostolius, tatiau tik
ta sumg, kurios nepadengia bauda.

13.6. MedZiagy ar jrenginiy, perduoty darbams atlikti taip pat darby rezultato ar tarpinio darby
etapo rezultato, iki UZsakovas jj priima, atsitiktinio Zuvimo ar sudegimo rizika tenka Rangovui,
todél Rangovas iki darby pradZios privalo/neprivalo (nereikalinga iSbraukti) apdrausti atlickamy
darby objekty, medZiagas ar kitokj turta, naudojamg darby atlikimo procese, arba apdrausti savo
civiling atsakomybe uz kitiems asmenims padarytg Zala.

13.7. Darby (medZiagy, gaminiy ar pan.) trikumus, kilusius dél Rangovo ar subrangovo kaltés,
turi pasalinti Rangovas savo saskaita.

13.8. Rangovui tenka LR jstatymu nustatyta administraciné, civiliné ar baudZiamoji
atsakomybé uZ blogai atlikty darby padarinius statytos metu ir per sutartyje nustatytg garantinj
laika.

13.9. Vieng savait¢ iki $io sutarties 4.4. p. nurcdyto termino, Rangovas privalo UZsakovui
pristatyti: atlikty darby aktus, medZiagy sertifikatts ir drena‘o Zio€iy atstatymo kontroling



geodezine nuotraukg. MedZiagy sertifikatuose turi buti parasyta, kad medZiagos (jy kiekis) buvo
panaudotos objektuose, pagal sutartj.

13.10. Atlikdamas darbus Rangovas turi vadovautis 2014 m. gruodZio 16 d. Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-1038 ,,Dél pavirSiniy vandens telkiniy tvarkymo
reikalavimy apraSo patvirtinimo® ir 2008 m. kovo 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés
nutarimu Nr. 206 ,,Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir kriimai, augantys ne misky tikio paskirties
Yeméje, priskiriami saugotiniems, sarafo patvirtinimo ir medZiy ir kriimy priskyrimo saugotiniems®.

14. SUTARTIES PAKEITIMAI

14.1. Pirkimo sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama vadovaujantis VieSyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsniu. Sutarties salygy pakeitimai jforminami $aliy raSytiniais susitarimais,
kurie yra neatsiejama sutarties dalis.

14.2. Sutarties sglygy koregavimu yra laikoma: rekvizity pakeitimas, techninio pobudZio
Sutarties pakeitimai (skai€iavimo, spausdinimo ir kitos klaidos), kurie visiSkai nejtakoja Saliy
tarpusavio jsipareigojimy turinio pasikeitimo. Tokiu atveju sudaromas atskiras raSytinis Saliy
susitarimas dél Sutarties nuostaty koregavimo.

14.3. Konkurso metu visi pasiiilyme nurodyti jungtinés veiklos sutarties partneriai yra laikomi
Sutarties $alimis. Partneriams atstovaujanti $alis bus laikoma Sutarties Rangovu. Visi reikalavimai
ir prane§imai, kylantys i3 Sutarties, bus pateikiami Sutarties Rangovui.

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. Kilusius gintus dél sutarties vykdymo Salys turi spresti tarpusavio derybose,
konsultacijose arba tarpininkaujant tretiesiems asmenims - ekspertams. Jeigu taip iSspresti gin€o per
vieng ménesj nepavyksta, gin€as sprendZiamas teisme jstatymy nustatyta tvarka.

16. FORCE MAJEURE

16.1. Jeigu Sutarties salygas kuri nors Salis paZeidZia dél nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, Salys atleid?iamos nuo atsakomybés uZ $iy salygy nevykdyma pagal Atleidimo nuo
atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos mén. 15 d. nutarimu Nr. 840 ,.Dél atleidimo nuo
atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykliy patvirtinimo*.

17. KITOS SALYGOS

17.1. Salys jsipareigoja neteikti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie ios Sutarties
salygas, i¥skyrus valstybines institucijas, kurios pagal jstatymus turi teis¢ tokig informacija gauti.
17.2. 8i Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po vieng kiekvienai Saliai. Kiekvienas jy turi
vienoda juriding galig.
17.3. §i Sutartis turi priedus:
priedas Nr. 1- Lokaliné sgmata.



18. SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

18.1. Salys jsipareigoja per penkias dienas informuoti viena kita apie Siame punkte nurodyty
duomeny pakeitimus, laiku to nepadarius visa korespondencija i$siysta senu adresu bus laikoma
tinkamai jteikta.

»RANGOVAS* LUZSAKOVAS*

UAB ,,Bebrusai“ Vilniaus rajono savivaldybés administracija

[staigos kodas 167535580 [staigos kodas 188708224

Vilniaus g. 102, Molétai Rinktinés g. 50, 09318 Vilnius

Tel. (8 383) 42975 Tel. (8 5) 275 1961

A/s LT 064010045500080209 A/s LT 634010042400000311

AB Luminor bank , banko kodas 40100 AB Luminor bank , hanko kodas 40100
Direktorius : Am‘f’racijo direktore

Rolandas Valiulfs / ld\fina Kotloyska



UAB "Bebrusai"

LOKALINE SAMATA
Sudaryta 2021.10 kainy lygiu.

eksas: 2022 m. Vilniaus r., Sudervés sen., sureguliuotos upés ir melioracijos grioviy prieZiiiros

tas: Vilniaus r., Sudervés sen., sureguliuotos Rie$és upés ir
) melioracijos grioviy prieZiiiros darbai

Sureguliuotos Rie$és upés ir melioracijos grioviy :R-4, R-§,

"aSiS: R.6,R-7,R-8, R-9, R-10, R-11, R-12 IR R-12-1 42853,98 €
Darbo Darby ir i$laidy Mato Kiekis Vieneto IS viso
kodas aprasymai vnt kaina
2 3 4 5 6 7
Skyrius PrieZiiiros darbai (7,556
km)
MN7P- |Mechanizuotas sureguliuotos upés ir ha 3,214 560,85 1802,57
0111 |grioviy 3laity (su 1 m juosta)
$ienavimas
MN7P- |Grioviy §laity $ienavimas rankine 100 m2 46,12 4,95 228,29
0113 |Zoliapjove
MN7P- |Grioviy dugno $ienavimas rankine 100 m2 10,15 11,88 120,58
0113 |Zoliapjove
MN7P- |Kriimy ant grioviy §laity pjovimas 100 m2 78,14 14,89 1163,50
0120-1 [rankiniu biidu, kai kriimai reti
MN7P- |Kriimy ant grioviy §laity pjovimas 100 m2 31,81 21,09 670,87
0120-2 |rankiniu bitdu, kai krimai vidutinio
tankumo
.MN7P- |Kriimy ant grioviy $laity pjovimas 100 m2 23,73 46,76 1109,61
0120-3 |rankiniu biidu, kai kriimai tankis
R61P- [Supjaustytos medienos i§veZzimas, 100 m3 1,032 2206,78 2277,40
0312-1 |pakraunant ir ikraunant rankiniu biidu
MNI1-14 |Dirbtiniy kliti¢iy pasalinimas 1000 m3 0,03 1703,47 51,10

vienkausiais ekskavatoriais su 0.4m3
talpos kausais
MN7P- |Grioviy valymas vienakau$iais 100 m 16,75 152,25 2550,19
0101-1 |ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio
storis iki 0,2 m
MN7P- |Grioviy valymas vienakausiais 100 m 9,12 213,15 1943,93
0101-2 |ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio
storis iki 0,4 m
MN7P- |Abipusis sureguliuotos upés valymas 100 m 22,61 319,72 7228,87
0101-2 |vienakausiais ekskavatoriais, kai
(K4=1,5) |valomo sluoksnio storis iki 0,4 m

MN1-46 |Sana3y sklaidymas buldozeriais iki 1000 m3 1,942 631,72 1226,80
59kw (80aj) galingumo, kai paskleist >s
juostos plotis 10 m




UAB "Bebrusai"

Darbo Darby ir islaidy Mato Kiekis Vieneto I8 viso
kodas apraSymai vnt kaina
2 - 4 5 6 7
MN7-4  Pagrioviy leksgiavimas (2 kartus) ha 4,86 98,38 480,56
- (K4=2) wskastq i5 grioviy sanasy smulkinimui

traktoriais iki 59 Kw (80 AJ)

Egalingumo ;
'MN3-173- Drenazo Zio&iy atstatymas HDPE vid. | lvnt. = 19 145,45 2763,55
160  D-150 mm |
'MN3-173- Drenao Ziotiy atstatymas HDPE vid. | 1vnt. = 5 | 219,13 1095,65

200 'D-200 mm '
'MN7-8 |Drenazo Ziociy 1§valymas rankiniu m3 15 _Z‘E_?.g I 383,_90 ‘
i ‘budu *
N57P-  Vamzdinés pralaidos pk. 207+31 | 100m2 0,055 214762 118,12
4403-1 |jtekéjimo (1,5 m2) ir istekéjimo (4 m2) i
tvirtinimas akmeny grindiniu ant

|geotekstilés ,

F46-1-9 Dlrbtmes Kliaties (pk 209+33) m3 4 7249 559_96
demontavimas ir statybinio lauzo

iSveZimas, pakraunant mechanizuotai

MNI-14 VLalk-l-l'.lL! uitvé;u_ir_éhg_l_rﬁé:s”wenkauﬁals 1000m3 0005 17(—)5-4-7 8,52
ekskavatoriais su 0.4m3 talpos kausais |
F46-1-9 Pralaidos | p. k. 222+70 antgallq ardymas m3 8 72,49 579,92
(sudauzymas) tvokle ir statybinio lauzo
iSvezimas pakraunant mechanizuotai
"MNG6P- | Vandens pralaidos (pk.222+70) vat. 3 2337,22| 4674,44)
0401-3 | monolitiniy antgaliy atstatymas

|(antgaliai A-16) —F
| MN1-14 Laikiny uztvary |§ardymas vienkausiais | 1000 m3 -“0,605‘ 1703,47 8 52
‘ ‘ekskavatonals su 0.4m3 talpos kausais .

" N57P- | Vamazdinés pralaidos (pk. 222+70) | 100 m2 0,055 2147,62 “118; 12'
4403-1 |jtekéjimo (1,5 m2) ir istekéjimo (4 m2)
'tv1mmmas akmeny grindiniu ant
I geoteksules
N27—232 PEastmasmlq SIgnallmq stulpehq vnt. 8 19,62 156,96
1 pastatymas ant pralaidy pk. 207+31 ir
‘ pk. 222+70 - ;
MN3-188- Ldtako L-50PE j 1reng1mas prle pralaldq 1 latakas 8 497,21 3977,68
2,0 \pli_ZMQTtBl irpk. 222+70 | L -
'KP11-5-1 Betoniniy atlicky pk. 222+70 t 10 28,69 286,90
pakrowmas j autotransporta ir '
i$vezimas
I8 viso uz skyru; Prieziiiros darbai 35416, 51
(7,556 km) - R
I§V|so#1 3541651 €
_PVWM ) 21% _ T43747€
Bviso#2 L ] _ _ 42853.98€
/
Sudare:

~

D)
Direktorius Rolar das ng’ "
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