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SAMATA
Sudaryta pagal 2021.10 kainas

2022.10. Suma žiniaraščiui         EUR

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato
Kiekis

Kaina  EUR       

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

   1 1

   1 MN7-35 100m3   0.25        585.0         146.25

   2 MN1P-0801 val.   4.0          25.0         100.0 

   3 MN7-31 100m2   6.4          55.0         352.0 

   4 R23-60 t  26.0          32.0         832.0 

   5 HP1-1-10 10m   8.0         202.0        1616.0 

   6 MN3P-0711 vnt.   4.0         136.0         544.0 

   7 MN1-46 t. m3   0.23        670.0         154.1 

   8 MN3-79 vnt   1.0         880.0         880.0 

   9 MN3-191-125 100m   0.1        1518.0         151.8 

  10 MN5-28 100m3   0.3        2408.0         722.4 

                         Skyriuje      1      5498.55

                         Žiniaraštyje     1      5498.55

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%      1154.7 

                         Iš viso žiniaraštyje   1      6653.25

Skaičiavo: Bronius Dulinskas

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

Statinių grupė        412 Šalčininkų r., Dainavos  sen., Vežionių k.  valstybei priklausančių melioracijos statinių avarinio gedimo 
pašalinimo darbai.

Statinys                1 Šalčininkų r., Dainavos  sen., Vežionių k.  valstybei priklausančių melioracijos statinių avarinio gedimo 
pašalinimo darbai.

Žiniaraštis             1 Šalčininkų r., Dainavos  sen., Vežionių k.  valstybei priklausančių melioracijos statinių avarinio gedimo 
pašalinimo darbai.

Drenažo linijų ieškojimas  vienakaušiais 
ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais  k9=1.15

Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų 
siurbliais  k9=1.15

Medžių, krūmų, kelmų  pašalinimas iš trasos  
k9=1.15

Krūmų, kelmų išvežimas automobiliais-
savivarčiais į sąvartyną

Drenažo remontas, kasant  gruntą 
ekskavatoriumi, paklojant vamzdžius rankiniu 
būdu

Vamzdžių rinktuvų prijungimas į naujai perklotus 
vamzdžius  k9=1.15

Supilto I-II grupės grunto sklaidymas, trasos 
išlyginimas buldozeriais  k9=1.15

Vandens nuleistuvo F-5 įrengimas lomoje  
k9=1.15

Drenažo rinktuvų iš 125x3.8mm 
skers.poliet.vamzd.įrengimas filtro pajungimui  
k9=1.15

Žvyro dangos įrengimas (bandokelio atstatymas)  
k9=1.15





VIEŠOJO DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS 
NR. ________

ŠALČININKŲ R., DAINAVOS SEN., VĖŽIONIŲ K. VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ
MELIORACIJOS STATINIŲ AVARINIO GEDIMO PAŠALINIMO DARBAI

202__ m. ______________ mėn. __ d.
Šalčininkai

UAB  „Šalmesta“ (toliau  -  Rangovas),  atstovaujamas  (-a)  generalinio  direktoriaus  Ričardo
Rogačiaus, veikiančio (-čios) pagal bendrovės nuostatus, ir  Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
(toliau -  Užsakovas),  atstovaujama savivaldybės administracijos  direktoriaus  Josifo Rybako,  veikiančio
pagal  Šalčininkų  rajono  savivaldybės  administracijos  veiklos  nuostatus, toliau  Rangovas  ir  Užsakovas
kiekvienas  atskirai  gali  būti  vadinami  „Šalimi“,  o  abu  kartu  –  „Šalimis“,  sudarė  šią  sutartį  (toliau  –
Sutartis), vadovaujantis Mažos vertės neskelbiamo pirkimo būdu.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos
Užsakovui atlikti darbus, numatytus Sutarties priede (toliau - darbus).

1.2. Užsakovas pagal šią Sutartį įsipareigoja priimti atliktus darbus ir už juos sumokėti Sutartyje
nurodytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

2. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

2.1. Darbai turi būti atliekami nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 
2.2. Sutarties pratęsimas nenumatomas.

3. DARBŲ KAINA

3.1.  Šiai  Sutarčiai  taikoma  fiksuotos  kainos  kainodara,  patvirtinta  Viešųjų  pirkimų  tarnybos
direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (aktualios redakcijos) „Dėl Kainodaros taisyklių
nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau - Metodika).
 3.2. Fiksuota darbų kaina nurodyta Sutarties priedo dalyje „Rangovo pasiūlymas“.

3.3. Sutarties priede nurodyta kaina apima:
3.3.1. visus Rangovui privalomus mokėti mokesčius ir visas su darbų atlikimu susijusias išlaidas;
3.3.2. tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet

yra  būtini  Sutarčiai  įvykdyti,  o  Rangovas  turėjo  ir  galėjo  juos  numatyti  ir  įvertinti  dar  iki  pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos.

3.4. Užsakovas už visą Sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka Sutarties priede nurodytą kainą,
jeigu faktinė pirkimo dokumentuose bei Sutartyje Užsakovo nurodytų darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip
15 %, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės.

3.5. Jei reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau kaip 15 %, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės,
pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų darbų apimties, visi  darbai,  viršijantys 15 % ribą, turi  būti
atsisakomi ir (ar) įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos III skyriuje.
Jeigu  Sutartyje  nėra  nurodyti  tiekėjo  siūlomi  darbų  įkainiai,  kuriais  remiantis  galima  apskaičiuoti,  ar
neviršijama  minėta  riba,  juos  nustatant  turi  būti  vadovaujamasi  Metodikos  28  punkte  nustatytomis
kainodaros taisyklėmis.

3.6. Sutarties priede nurodyta kaina nebus keičiama, išskyrus, kai Sutarties galiojimo laikotarpiu
pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, už darbus, atliktus po naujo PVM
tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą.

4. APMOKĖJIMO TVARKA



4.1. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus darbus ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo
Sutarties 4.3 punkte nurodytu būdu pateiktos sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto darbų arba dalies darbų
(jei taikoma) perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos. Rangovo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti
nurodoma Sutarties data, numeris ir darbų arba dalies darbų (jei taikoma) perdavimo-priėmimo akto data ir
numeris.

4.2. Mokėjimai dalimis, t. y. už atliktą darbų dalį netaikomi.

4.3.  Sąskaitos  faktūros  teikiamos  tik  elektroniniu  būdu.  Elektroninės  sąskaitos  faktūros,
atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d.
Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų
standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL
2017  L  266,  p.  19) (toliau  –  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartas),  teikiamos  Rangovo
pasirinktomis  priemonėmis. Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų standarto  neatitinkančios  elektroninės
sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (žr.
www.esaskaita.eu).  Paslauga  yra  apmokama  Lietuvos  Respublikos  finansų  ministro  nustatyta  tvarka.
Elektroninės  sąskaitos  faktūros  priimamos  ir  apdorojamos  naudodamasi  informacinės  sistemos
„E. sąskaita“ priemonėmis.

4.4.  Užsakovas  visas  mokėtinas  sumas  moka  pavedimu  į  Sutartyje  nurodytą  Rangovo  banko
sąskaitą.

4.5.  Užsakovas  numato  tiesioginio  atsiskaitymo su  subtiekėjais  galimybę,  vadovaujantis  šiame
punkte  nustatyta  tvarka.  Užsakovas  ne  vėliau  kaip  per  3  darbo  dienas  nuo  šios  Sutarties  8.1  punkte
nurodytos  informacijos  gavimo raštu  informuoja  subtiekėjus  apie  tiesioginio  atsiskaitymo galimybę,  o
subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai
subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis
tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka,
kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui.

5. SUSIRAŠINĖJIMAS

5.1.  Užsakovo  ir  Rangovo  vienas  kitam  siunčiami  pranešimai  turi  būti  raštiški.  Siunčiami
pranešimai turi  būti  siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių
nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju
adresu.

5.2.  Jei  siuntėjui  reikia  gavimo  patvirtinimo,  jis  nurodo  tokį  reikalavimą  pranešime.  Jei  yra
nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą
patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo
gavimui užtikrinti.

6. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visą turimą informaciją kuri reikalingą Sutarčiai
vykdyti.

6.2.  Užsakovas  bendradarbiauja  su Rangovu ir  suteikia  jam visą  informaciją,  kurios  pastarasis
pagrįstai prašo, kad galėtų vykdyti Sutartį.

6.3.  Užsakovas  turi  teisę  duoti  nurodymus  ar  instrukcijas,  siekdama  užtikrinti  tinkamą  darbų
atlikimą.

6.4.  Užsakovas  privalo  Sutartyje  nustatytomis  sąlygomis  ir  tvarka  laiku  apmokėti  Rangovo
pateiktas sąskaitas.

7. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

http://www.esaskaita.eu/


7.1.  Rangovas  laikosi  visų  galiojančių  įstatymų  ir  kitų  teisės  aktų  nuostatų  ir  užtikrina,  kad
darbuotojai  jų  laikytųsi.  Rangovas  garantuoja  Užsakovui  nuostolių  atlyginimą,  jei  Rangovas,  jo  ar  jo
darbuotojai nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar
pradėti procesiniai veiksmai.

7.2.  Rangovas  turi  vykdyti  teisėtus  Užsakovo  nurodymus.  Jei  Rangovas  mano,  kad  Užsakovo
nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) kalendorines dienas
nuo tokio nurodymo gavimo dienos. 

7.3.  Rangovas visus  dokumentus  ir  informaciją,  gautą  pagal  Sutartį,  laiko  konfidencialia  ir  be
išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus,
kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas,
galutinį sprendimą priima Užsakovas.

7.4.  Kai  Rangovas nevykdo ar  netinkamai  vykdo savo sutartines  prievoles,  jis  turi,  Užsakovui
pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su darbų atlikimu.

7.5.  Rangovas  įsipareigoja  kokybiškai  atlikti  darbus  ir  suteikti  5  (penkių)  metų  garantiją,
skaičiuojant nuo darbų atlikimo pabaigos.

7.6.  Rangovas įsipareigoja  užtikrinti  ir  atsakyti  už  darbų saugą  ir  priešgaisrinį  saugumą darbų
atlikimo metu.

7.7. Rangovas įsipareigoja perduoti Užsakovui visus Sutartyje numatytus darbus ir, ne vėliau kaip
per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo defektinio akto surašymo dienos, ištaisyti defektus, nustatytus
iki darbų perdavimo Užsakovui.

8. SUBTIEKIMAS

8.1.  Sudarius  Sutartį,  tačiau ne vėliau negu Sutartis  pradedama vykdyti,  Rangovas įsipareigoja
Užsakovui  pranešti  tuo  metu  žinomų  subtiekėjų  pavadinimus,  kontaktinius  duomenis  ir  jų  atstovus.
Užsakovas  taip  pat  reikalauja,  kad  Rangovas  informuotų  apie  minėtos  informacijos  pasikeitimus  visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. 

8.2.  Rangovas gali  keisti  Sutarties priede nurodytus subtiekėjus ir/arba specialistus tik prieš tai
raštu pranešęs Užsakovui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą. 

8.3.  Rangovas  Sutarties  vykdymo  metu  gali  inicijuoti  subtiekėjo  ir/arba  specialisto,  numatyto
Sutarties priede, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

8.4.  Jei  subtiekėjui  ir/arba  specialistui  Pirkimo  dokumentuose  buvo  keliami  kvalifikaciniai
reikalavimai arba subtiekėjas ir/arba specialistas buvo pasitelktas pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atitikimą
Pirkimo  dokumentuose  nustatytiems  kvalifikaciniams  reikalavimams,  keičiamas  subtiekėjas  ir/arba
specialistas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi
būti  Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų subtiekėjo pašalinimo pagrindų.  Tokiu atveju,  jeigu subtiekėjo
padėtis  atitinka bent  vieną pagal  Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį  nustatytą  pašalinimo pagrindą,
Užsakovas  reikalauja,  kad  Rangovas  per  Užsakovo  nustatytą  terminą  pakeistų  minėtą  subtiekėją
reikalavimus atitinkančiu subtiekėju.

8.5. Užsakovui sutikus su subtiekėjo ir/arba specialisto pakeitimu, Užsakovas kartu su Rangovu
raštu sudaro susitarimą dėl subtiekėjo ir/arba specialisto pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra
neatskiriama Sutarties dalis.

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1.  Užsakovas,  uždelsęs sumokėti Sutarties 4.1 punkte numatyta tvarka,  įsipareigoja Rangovui
pareikalavus  mokėti  Rangovui  [0,04]  % nuo neapmokėtos  sąskaitos  dydžio  delspinigius,  už  kiekvieną
uždelstą dieną.

9.2. Rangovas, uždelsęs atlikti darbus Sutartyje numatytais terminais, moka Užsakovui [0,04] %
nuo neatliktų darbų vertės delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

9.3.  Rangovas kartu su Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu turi  pateikti
dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį. Šis dokumentas
Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per
pirmuosius 3 (trejus) statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų



šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 (trejų) metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 % nuo
bendros  Sutarties  kainos  be  PVM  nurodytos  Sutarties  priede.  Šis  reikalavimas  netaikomas  griaunant
statinius ir statant nesudėtinguosius statinius. Dokumentas,  užtikrinantis garantinio laikotarpio prievolių
įvykdymą pagal  pasirašytą Sutartį,  taip  pat  turi  būti  privalomai pateikiamas,  kai  norima gauti  statybos
užbaigimo aktą ar deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimą.

9.4. Užsakovui nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, Rangovas įsipareigoja sumokėti
Užsakovui  10 % dydžio netesybas (baudą)  nuo bendros  Sutarties  kainos  be  PVM nurodytos  Sutarties
priede.
 

10. SUTARTIES GALIOJIMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

10.1.  Sutartis  įsigalioja,  kai  Sutartį  pasirašo  abi  Sutarties  Šalys  ir  galioja  iki  visiško  Šalių
įsipareigojimų įvykdymo, tačiau ne ilgiau kaip 2 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

10.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai
neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

10.3. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:
10.3.1.  abiejų Šalių rašytiniu susitarimu. 
10.3.2.  Užsakovo sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus Rangovą Viešųjų pirkimų

įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.
10.3.3. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo

ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai  yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį
sutarties  pažeidimą  Šalys  privalo  vadovautis  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  6.217  str.
nuostatomis. Visais atvejais esminiais Sutarties pažeidimais laikoma:

10.3.3.1. Subteikėjo / specialisto keitimo tvarkos numatytos Sutarties 8.4 punkte pažeidimas;
10.3.3.2.  nurodomas  esminis  pažeidimas,  pvz.  darbų  neatitikimas  Sutarties  priede  pateiktiems

reikalavimams ir jų neištaisymas per 14 kalendorinių dienų nuo Užsakovo įspėjimo.
10.3.4.  Užsakovas,  įspėjęs  Rangovą  prieš  14  kalendorinių  dienų,  turi  teisę  nutraukti  Sutartį,

neatsisakydamas kitų savo teisių gynimo būdų, kai Rangovas yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą, jo
atžvilgiu  vykdomas  bankroto  procesas  arba  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  susidaro  analogiška  ar  panaši
situacija,  taip pat  kai  keičiasi  Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas,  pobūdis ar  valdymo
struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui. Rangovas įsipareigoja nedelsiant, bet ne
vėliau  nei  per  5  (penkias)  darbo  dienas  raštu  informuoti  Užsakovą  apie  jo  atžvilgiu  pradėtas  minėtas
procedūras ir/arba jo organizacinės struktūros keitimą.

10.4.  Esant  nuo  Šalių  nepriklausančioms  aplinkybėms  dėl  kurių  negali  būti  vykdomi  darbai,
Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti darbų vykdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Jei darbų
vykdymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį.

10.5. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe
bei  atsiskaitymais  tarp Šalių  pagal  Sutartį,  taip pat  visos  kitos  Sutarties  nuostatos,  kurios,  kaip aiškiai
nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

11. TAIKYTINA TEISĖ

11.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

12. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

12.1.  Šalių  tarpusavio  prieštaravimai  ir  nesutarimai  sprendžiami  derybomis.  Prieštaravimai  ir
nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose. 

13. KITOS NUOSTATOS



13.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio
nuostatomis.

13.2.  Sutarties  sąlygų  keitimu  nebus  laikomas  Sutarties  sąlygų  koregavimas  joje  numatytomis
aplinkybėmis,  jeigu  šios  aplinkybės  nustatytos  aiškiai  ir  nedviprasmiškai  bei  buvo  pateiktos  pirkimo
sąlygose.

13.3.  Užsakovo  paskirtas  asmuo,  atsakingas  už  Sutarties  vykdymą  yra  Stanislavas  Lebedis,
Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas. Užsakovo paskirtas asmuo,
atsakingas už Sutarties ir  pakeitimų paskelbimą pagal  Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies
nuostatas yra Violeta Tomaševič, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus
laikinai einanti vedėjos pareigas.

13.4.  Jeigu  pirkimo vykdymo metu  nebuvo  tikrinama  Rangovo  kvalifikacija  dėl  teisės  verstis
atitinkama veikla  arba buvo tikrinama ne visa apimtimi,  Rangovas įsipareigoja  Užsakovui,  kad Sutartį
vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

13.5. Vykdant Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų,
nustatytų Europos  Sąjungos ir  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktuose,  kolektyvinėse  sutartyse  ir  Viešųjų
pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

13.6. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.
13.7. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po

vieną.

14. SUTARTIES PRIEDAS

14.1. Sutarties priedas yra pirkimo sąlygų techninė specifikacija ir Rangovo pasiūlymas.

15. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

RANGOVAS UŽSAKOVAS

Pramonės  g.  2,  Šalčininkai       
     
Juridinio asmens kodas 74962351
PVM mokėtojo kodas LT749623515
Banko sąskaitos Nr. LT944010044400030143
Bankas Luminor bankas AB
Banko kodas 40100
Tel. 8-380-51588
Faks. 8-380-51588
El. p. salmestauab@gmail.com. 

UAB „ŠALMESTA“ generalinis 
direktorius

Ričardas Rogačius

______________     
(parašas)     

AV.

Šalčininkų  rajono  savivaldybės
administracija             
Įmonės kodas 188718713
Vilniaus g. 49, LT-17116, Šalčininkai
Banko sąskaitos Nr. LT504010044400000089
Bankas Luminor bankas AB
Banko kodas 40100
Tel. 8-380 20222
Faks.
El. p. n.tracevic@salcininkai.lt. 

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos 
direktorius

Josif Rybak

______________     
(parašas)     

AV.
(
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