
 

KLAIPĖDOS LIUDVIKO STULPINO PROGIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS VIDAUS  

PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS SUTARTIS  

 

2025-11-26 Nr. D1-137 

Klaipėda 

 

BĮ Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija (toliau – Užsakovas), atstovaujama 

direktorės Dianos Čedavičienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus, ir MB P2Con 

 (toliau – Rangovas), atstovaujama(s) direktoriaus Karolio Petrausko, toliau kartu vadinamos 

(-i) Šalimis, o kiekviena (s) atskirai – Šalimi, sudarė šią Rangos sutartį (toliau – Sutartis). 

Sutartis sudaroma įvykdžius visas Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos bibliotekos 

vidaus remonto paprastųjų darbų mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu procedūras 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

Sutarties sudarymo pagrindas – pirkimų valdymo sistemos apklausos pažymos 2025-11-24 Nr. 2025-

VERT-KMSA-82. 

  

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA 

  

1. Sutarties objektas – Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos bibliotekos vidaus 

remonto paprastieji darbai (toliau – darbai). Darbai vykdomi pagal parengtą mokslo paskirties 

pastato patalpų nr. 1-81 ir 2-67, Klaipėda, Bandužių g. 4, paprastojo remonto aprašą (Sutarties 2 

priedas). 

2. Sutarties vertė: 

2.1. Sutarties kaina – 56099,64 (penkiasdešimt šeši tūkstančiai, devyniasdešimt devyni eurai 

ir šešiasdešimt keturi euro centai) įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – 

PVM). 

2.2. Pradinės Sutarties vertė yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą 

perkamų darbų apimtį 46363,34 (keturiasdešimt šeši tūkstančiai, trys šimtai šešiasdešimt trys eurai ir 

trisdešimt keturi euro centai) Eur be PVM. Pradinės Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties 

vykdymo laikotarpį, išskyrus, jei Sutarties vertė peržiūrima pagal Sutarties 3.2 p. nurodytas kainos 

peržiūros taisykles. 

3. Kainodaros taisyklės:  

3.1. Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina.  

3.2. Sutarties kaina gali būti keičiama, taikant šias peržiūros taisykles: 

3.2.1. Visais atvejais, įstatymais pakeitus PVM dydį arba mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai 

turi būti taikomi toms pažymoms apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitoms faktūroms, kurias 

Rangovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių susitarimo. Tokiu atveju Sutarties 

kaina be PVM nekeičiama. Kitus, nei PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai 

negali būti pagrindas peržiūrėti Sutarties kainą, kuriai taikoma peržiūra. 

3.2.2. Sutarties vykdymo laikotarpiu darbų kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą 

perskaičiuojama (didinama arba mažinama), kai Sutartis yra stabdoma Užsakovo iniciatyva ilgiau nei 

6 mėn. ir jeigu kainų teigiamas pokytis yra didesnis kaip 1 procentas.  

3.2.3. Darbų kainos perskaičiavimo dėl Sutarties 3.2.2 eiga: 

3.2.3.1. užfiksuojama atliktų darbų kaina, kurią sudaro Rangovo pateiktoje sąmatoje 

nurodytų darbų įkainių, padaugintų iš atliktų darbų kiekių, suma. Užfiksuojama papildomo susitarimo 

įsigaliojimo dienai neatliktų darbų (darbų, dėl kurių nėra pateiktos sąskaitos faktūros bei pasirašyti 

atliktų darbų aktai) vertė; 

3.2.3.2. užfiksuojama neatliktų darbų kaina, tai yra ta darbų kainos dalis, kuri lieka iš darbų 

kainos, nurodytos Sutarties 2.1. p., atėmus atliktų darbų iki kainos perskaičiavimo sumą. 

Perskaičiavimas netaikomas darbams, kurie buvo įsigyjami po Sutarties įsigaliojimo – papildomai ar 

keičiant vienus darbus kitais; 

3.2.3.3. neatliktų darbų kaina padauginama iš pataisymo daugiklio; 

3.2.3.4. pataisymo daugiklis:   



𝑃 =  
𝑆𝑆𝐾𝐼𝑒𝑠𝑎𝑚𝑎𝑠

𝑆𝑆𝐾𝐼𝑏𝑎𝑧𝑖𝑛𝑖𝑠
 

 

SSKIesamas – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos 

iki paskutinės kainos perskaičiavimo dienos; 

SSKIbazinis– bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos 

(Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo 

dienos; 

3.2.3.5. Esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų 

bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai): https://osp.stat.gov.lt → Visi rodikliai → Rodiklių 

duomenų bazė → Pagal temą → Ūkis ir finansai (makroekonomika) → Kainų indeksai, pokyčiai ir 

kainos →  Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai → Statybos 

sąnaudų elementų kainų indeksai → Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2021 m. – 100) → 

Lentelės pasirinktys → Duomenų rinkinys: statinių pagal tipą klasifikatorius → Pritaikyti → 

Gyvenamieji pastatai → Pritaikyti → Pasirenkame laikotarpį. 

3.2.4. Dėl kitų mokesčių, rinkos kainų pasikeitimo kaina neperskaičiuojama. 

3.3. Jeigu Sutartyje nurodyta Sutarties kaina be PVM, o Sutarties vykdymo metu Rangovui 

atsiranda pareiga mokėti PVM tarifą (pvz. Rangovas tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu atveju – 

vykdant Sutartį, Sutarties kaina nekeičiama. 

3.4. Techninėje specifikacijoje nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis, įrenginių, 

mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų 

resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir 

tiksliu darbų, kuriuos darbų Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo įvykdytų darbų faktinis 

kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto Projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiuose), 

laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t. 

y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio Sutarties kaina negali būti keičiama. Jei nesikeičia 

darbų apimtys, didesni atliktų darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais 

darbais. Užsakovas už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka 

Rangovo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir Sutartyje pirkimo vykdytojo nurodytų darbų 

kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 5 procentais, skaičiuojant nuo pradinės 

Sutarties vertės. Ši nuostata netaikoma, jei darbų apimtys, kiekiai keičiasi dėl to, kad atliekami 

Projekto pakeitimai. Taikomos sąvokos nustatytos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje 

(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-95 aktuali redakcija, 

kuri galiojo skelbimo apie pirkimą paskelbimo metu). 

3.5. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal Sutartį, Sutarties Šalys susitaria, kad tokie darbai 

nebus laikomi papildomais darbais ir už juos papildomai nebus sumokama. Bet kokie Užsakovo 

darbuotojų ar kitų įgaliotų asmenų pareiškimai, nurodymai, įrašai pasitarimų protokoluose nėra 

laikomi Užsakovo pritarimu papildomų darbų įsigijimui. Tinkamas Užsakovo pritarimas papildomų 

darbų įsigijimui yra tik papildomas susitarimas dėl Sutarties pakeitimo. 

3.6. Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų 

vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina keisti kitu darbu, raštu 

pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia 

nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, bei papildomus darbus, 

t. y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą. Darbų keitimas įforminamas 

raštišku papildomu susitarimu. 

3.7. Jei darbų vykdymo eigoje paaiškėja, kad atskirų darbų atlikimas nereikalingas ar 

neįmanomas arba dėl neatitikimų Projekto brėžiniuose ar specifikacijose ir (arba) kitų objektyvių 

priežasčių, tokių darbų atsisakymo būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais, nurodant priežastis ir 

raštu suderintas su Užsakovu, surašant nevykdomų darbų aktą, kurį pasirašo Užsakovas ir  Rangovas  

3.8.  Surašius nevykdomų darbų aktą, Užsakovas ir Rangovas taip pat sudaro papildomą 

susitarimą prie Sutarties dėl atsisakomų darbų (nurodant jų vertę) bei Sutarties kainos patikslinimo 

(sumažinimo), atsisakius tam tikrų Sutartyje numatytų darbų. 

3.9. Užsakovas apskaičiuoja atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas pagal kiekio 

(apimties) keitimo sąlygas, taikant žemiau nurodytus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant 

galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: 

https://osp.stat.gov.lt/


3.9.1. pritaikant Rangovo pateiktose darbų sąmatose nurodytus darbų įkainius; 

3.9.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sąmatose įkainotos atskiros pirkimo objekto 

sudedamosios dalies ar numatyto įkainio, pavyzdžiui, tinkavimo įkainį išskaičiuojant iš sąmatose 

numatyto „Tinkavimas, glaistymas, dažymas“ darbo įkainio; 

3.9.3. pritaikant pateiktose sąmatose numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi 

pagrįsti ir nustatyti Užsakovas; 

3.9.4. įvertinant darbų pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, 

statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei netiesiogines 

(pridėtines, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (Viešųjų pirkimų 

tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-95 aktuali redakcija, kuri galiojo 

skelbimo apie pirkimą paskelbimo metu) priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo 

taisyklės“ nuostatas*. 

*Vertinant tiesiogines išlaidas statybos produktams ir įrenginiams bei mechanizmams bus 

naudojamas koeficientas, apskaičiuotas pagal formulę: 

 
𝐶 (į𝑟𝑎š𝑦𝑡𝑖) 

𝑌 (į𝑟𝑎š𝑦𝑡𝑖) + 𝑍(į𝑟𝑎š𝑦𝑡𝑖) 
 = 𝑋 

 

C – Rangovo pasiūlymo kaina  

Y – skaičiuojamoji kaina 

Z – skaičiuojamosios kainos padidėjimas dėl kainų lygio pokyčio 

X – Koeficientas 

Skaičiuojamąją kainą ir skaičiuojamosios kainos padidėjimą dėl kainų lygio pokyčio 

Užsakovas pateiks Sutarties pasirašymo metu. Jei koeficientas, gaunamas pagal formulę, būtų 

didesnis kaip 1, tai papildomų/atsisakomų darbų kainai nustatyti bus naudojamas koeficientas 

lygus 1. 

3.10. Už darbus, kuriuos Rangovas atliks savavališkai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su Užsakovu, Užsakovui jų neįsigijus 

VPĮ nustatyta tvarka ir dėl tokių darbų nesudarius raštiškų susitarimų, Rangovui nebus apmokama.  

 

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI 

 

4. Prievolių įvykdymo terminai: 

4.1. Darbų, nurodytų mokslo paskirties pastato patalpų nr. 1-81 ir 2-67, Klaipėda, Bandužių 

g. 4, paprastojo remonto apraše  (toliau-Aprašas) (2 priedas), atlikimo terminas  3 mėnesiai nuo 

statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos, kuris pasirašomas ne vėliau kaip per 10 

darbo dienų  nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.  

4.2. Darbų atlikimo terminas, nurodytas Sutarties 4.1. p., gali būti pratęstas Užsakovo ir 

Rangovo rašytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 1 mėn. laikotarpiui.  Rangovui gali būti suteikiama 

teisė į termino pratęsimą, jeigu: 

4.2.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus 

ir todėl Rangovas negali tinkamai vykdyti įsipareigojimų iš dalies arba visiškai; 

4.2.2. Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo prievolių įvykdymo 

terminams; 

4.2.3. pasikeičia arba panaikinami teisės aktai, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui, 

arba įsigalioja nauji teisės aktai. 

4.3. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties 4.2. p. nurodytą nuostatą jam gali 

būti suteikta teisė gauti kokį nors termino pratęsimą, tai Rangovas privalo nedelsiant raštu pranešti 

Užsakovui, nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantį įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis 

reikalavimas ir Rangovas gali įgyti teisę į termino pratęsimą atitinkamai atidedant prievolių vykdymo 

pabaigos datą. Įvykis arba aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti prievolių vykdymo 

terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Rangovo. Prievolių vykdymo termino pratęsimas 

įforminamas Sutarties šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama 

Sutarties dalimi. Pratęsus darbų atlikimo terminą, fiksuoti Sutarties įkainiai nesikeičia. 



4.4. Darbai negali būti pradėti, kol Rangovas nepateikia Sutarties 12.2., 12.7 p. -12.8. p. 

ir Apraše nurodytų dokumentų. 

 

 

 

 

III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI 

 
5. Mokėjimas Rangovui už visus atliktus darbus atliekamas pateikus dokumentus, 

patvirtinančius atliktus darbus (sąskaitą faktūrą, atliktų darbų priėmimo perdavimo aktą, 

Sutarties 12.7. p. numatytą ataskaitą*), ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.  

*Ataskaita teikiama tik tuo atveju, jei Rangovas dėl Sutarties 12.7. p. numatyto įsipareigojimo 

pateikia ties numeriu 3) nurodytą informaciją. 

6. Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti sąskaitą atsiskaitymui su Rangovu. Jeigu Sutartį 

pasirašo Rangovų grupė, atsiskaitymas vykdomas su pagrindiniu partneriu, tokiu atveju sąskaitą 

Užsakovui įsipareigoja teikti pagrindinis partneris.  Rangovo sąskaita apmokėti turi būti pateikiama 

Užsakovui tik elektroniniu būdu: 

6.1. naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (SABIS). Teikiant 

sąskaitą per SABIS, privaloma nurodyti sutarties, pagal kurią išrašoma sąskaita, numerį;  

6.2. elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, 

kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 

Dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), gali būti teikiama 

Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis; 

6.3. Užsakovas elektroninę sąskaitą faktūrą priima ir apdoroja naudodamasis SABIS, išskyrus 

VPĮ 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita 

faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti 

automatiniu ir elektroniniu būdu.  

7. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu, nurodytu Sutartyje, jei subrangovas 

išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė 

sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su 

subrangovu tvarka. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Tiesioginio 

atsiskaitymo su subrangovu galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.  

8. Jeigu sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo dėl tiesioginio 

atsiskaitymo galimybės, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti sąskaitą dėl tiesioginio 

atsiskaitymo su subrangovu. 

9. Finansavimo šaltinis: Programa Nr. 131 Europos Sąjungos paramos lėšos SB(ES), SVP 

elementas:010-01-01-11 „Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimas.  
  

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

10. Užsakovas įsipareigoja: 

10.1. sudaryti Rangovui visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, reikalingus 

Sutartyje numatytoms prievolėms įvykdyti; 

10.2. priimti ir įvertinti atliktus darbus bei pranešti Rangovui apie darbų priėmimą arba 

atsisakymą priimti, arba apie reikalavimą ištaisyti darbų vykdymo metu nustatytus defektus, kad 

darbai atitiktų Sutartyje numatytus Rangovo įsipareigojimus; 

10.3. sumokėti už laiku ir tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. 

11. Užsakovas turi teisę:  

11.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų darbų atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medžiagų 

kokybė atitinka Sutarties, Techninės specifikacijos, Rangovo pateikiamus atliktų darbų aktus, 

sąskaitas–faktūras; 

11.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal Sutartį, Techninę specifikaciją, 

laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo 

Sutarties, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ar bet kokių Rangovo prisiimtų 



įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų 

darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą iki nustatytų darbų defektų pašalinimo arba pašalinti 

trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita; 

11.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei darbų vykdymo eigoje 

sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti reikalavimai; 

11.4. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų darbų defektus, atsiradusius per 

garantinį laikotarpį; 

11.5. jei darbų priėmimo metu nustatoma trūkumų, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą 

trūkumams pašalinti arba iš Rangovui mokėtinų sumų atskaityti sumą, reikalingą tiems trūkumams 

pašalinti; 

11.6. reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, tiek iš ūkio subjekto, kurio 

pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovo (jeigu tokie pasitelkiami), atlikusio konkretų darbą; 

11.7. stabdyti darbus, jei to reikia trūkumų pašalinimui, arba nesilaikoma Sutarties 

reikalavimų. 

11.8. vykdant Sutartį, darbus užsakyti pagal Užsakovo poreikį, neviršijant Sutartyje 

nurodytos pradinės Sutarties vertės; 

11.9. vienašališkai atsisakyti iki 20 proc. darbų, kai jie tapo Užsakovui nebereikalingi. Tokiu 

atveju Užsakovas raštu informuoja Rangovą apie atsisakomus darbus ir jų procentą; 

12. Rangovas įsipareigoja: 

12.1. pasirašius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pranešti Užsakovui 

tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip pat įsipareigoja 

informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visą Sutarties vykdymo laikotarpį, taip pat apie 

naujus subrangovus, ūkio subjektus (jei ketina pasitelkti); 

12.2. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Užsakovui 

pateikti lokalines ir/ar objektines sąmatas (sąmatose turi atsispindėti darbų kiekiai bei kainos). 

Pateiktos sąmatos darbų vykdymo metu negali būti keičiamos, išskyrus Sutarties 3.2 p. nurodytais 

atvejais, taip pat pateiktose sąmatose gali būti taisomos klaidos, jeigu dėl to nenukenčia Užsakovo 

interesai; 

12.3. atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, 

Apraše, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, 

taisyklių) reikalavimus;  

12.4. organizuoti darbus taip, kad nebūtų gadinamas Užsakovo turtas, ar daromas nepagrįstai 

didelis poveikis aplinkai; 

12.5. darbus organizuoti taip, kad nebūtų pakenkta Užsakovo vykdomai veiklai;   

12.6. garantuoti, kad darbų priėmimo metu darbai atitiks Apraše nustatytas savybes, 

normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų; 

12.7. atliekamiems darbams taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal 

standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba 

Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos 

vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų 

priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Rangovas įsipareigoja ne 

vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Užsakovui pateikti arba (1) 

nepriklausomos įstaigos išduotą galiojantį sertifikatą* dėl aukščiau šiame papunktyje nustatytų 

aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų arba (2) kitus lygiaverčius aplinkos apsaugos 

vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad Rangovo siūlomos aplinkos 

apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos 

standartus (pvz. tai gali būti Rangovo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, 

atitinkantis visus Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji 

subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 10 punkte 

nustatytus reikalavimus), arba (3) informaciją (planą ar pan.) apie tai, kokias konkrečias 

aplinkos apsaugos priemones Rangovas taikys (įsipareigoja taikyti) atlikdamas konkrečius darbus 

ir pagal šią informaciją (planą ar pan.) vykdyti Sutartį. 

Jei Rangovas nepateikia ties numeriu (1) arba (2), arba (3) nurodytų 

dokumentų/informacijos, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutarties 15 p. nurodytą 
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baudą. Jei Rangovas pasirenka teikti ties numeriu (3) nurodytą informaciją, tai Rangovas kartu 

su atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu Užsakovui pateikia ataskaitą apie taikytas aplinkos 

apsaugos priemones. Sutarties 15 p. nurodyta bauda Rangovui bus taikoma Užsakovui nustačius, 

kad Rangovas kartu su atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu Užsakovui nepateikė ataskaitos apie 

darbų atlikimo metu taikytas aplinkos apsaugos priemones ir (ar), atlikus darbus, Rangovas nepritaikė 

pateiktoje informacijoje (plane ar pan.) nurodytų aplinkos apsaugos priemonių. 

*Užsakovas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų 

nepriklausomų įstaigų; 

12.8. pateikti Užsakovui atitiktį aplinkos apsaugos reikalavimams patvirtinančius 

dokumentus, nurodytus Sutarties priede Nr. 2, ne vėliau kaip iki atitinkamų darbų pradžios. Rangovui 

nesilaikant šio įsipareigojimo arba Užsakovui nustačius, kad pateikti produktai neatitinka nustatytų 

reikalavimų, Rangovui bus taikoma Sutarties 15 p. numatyta atsakomybė, ir neatitikimai turės būti 

ištaisyti; 

12.9. Sutartyje nurodytais terminais pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui 

darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir per garantinį laikotarpį; 

12.10. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems 

darbams atlikti, darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius 

Apraše nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka 

sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų 

medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės 

bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą; 

12.11. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų 

priėmimo-perdavimo datą bei pateikti atliktų darbų aktą, išrašyti sąskaitą faktūrą, kitą normatyvinių 

statybos dokumentų nurodytą darbų atlikimo dokumentaciją (jei reikalaujama). Užsakovui paprašius 

papildomos informacijos, per 3 darbo dienas raštu pranešti apie darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą 

su darbų vykdymu susijusią informaciją; 

12.12. savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos išardyti; 

12.13. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos 

teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta darbų teritorijos judančių 

žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų;  

12.14. užtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas 

Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) 

psichotropinių medžiagų; 

12.15. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba 

tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys 

asmenys; 

12.16. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus 

būtinus leidimus, kvalifikacijos dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, 

kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis; 

12.17. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar 

galinčias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais; 

12.18. statybines medžiagas laikyti su Užsakovu suderintoje vietoje, kuri nekeltų pavojaus 

Užsakovo vykdomai veiklai;  

12.19. darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už komunikacijų, kitų konstrukcijų kitų įrengimų 

pažeidimus, juos pažeidus – atkurti savo lėšomis ir jėgomis; 

12.20. darbų metu susidariusias atliekas tvarkyti laikydamasis visų galiojančių įstatymų, 

Klaipėdos miesto atliekų tvarkymo taisyklių ir Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių, atlikti 

darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas suderintoje vietoje su 

Užsakovu, išvežti su atliekamais darbais susidariusias statybines atliekas ir statybinį laužą savo 

sąskaita;  

12.21. laikytis darbų saugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų; 

12.22. pasirašydamas Sutartį Rangovas pareiškia, kad gerai išanalizavo viešojo pirkimo 

konkurse Užsakovo pateiktą dokumentaciją, numatė ir įvertino visus Sutartimi numatytus darbus, ir 

sutinka juos atlikti ir suteikti už Sutartyje nurodytą kainą. Jeigu šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti yra 

būtina atlikti tam tikrus rangos darbus, kuriuos, sudarydamas šią Sutartį, būtų numatęs kiekvienas 



profesionalus ir protingas rangovas, tačiau Rangovas jų nenumatė ir neįtraukė į kainą, tai šiuos darbus 

Rangovas įsipareigoja atlikti savo sąskaita; 

12.23. savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir 

neatitinkantys Sutarties sąlygų ir Aprašo. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir 

defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto 

garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, 

jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau. Rangovo sutartyse su kitais ūkio 

subjektais, kurių pajėgumais remiamasi, ir subrangovais turi būti nurodyta, kad kito ūkio subjekto, 

kurio pajėgumais remiamasi, ir subrangovo atliekamiems darbams suteikiami Sutartyje nurodyti 

garantiniai terminai ir Užsakovas turi teisę reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, 

tiek iš kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, tiek iš subrangovo, atlikusio konkretų darbą; 

12.24. atlyginti Užsakovui nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės – dėl sutartinių 

įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo; 

12.25. atsakyti už ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir subrangovų, vykdančių 

Rangovo sutartines prievoles, atliktus darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą; 

12.26. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo 

nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu; 

12.27. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės 

aktuose, būtinus Sutarčiai vykdyti; 

12.28. jei Rangovas yra tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, tokiu atveju 

jungtinės veiklos partneriai įsipareigoja solidariai atsakyti Užsakovui už Sutarties vykdymą; 

12.29. po darbų likusias senas medžiagas Rangovas naudoja ir jomis disponuoja savo 

nuožiūra. Šių senų statybinių medžiagų vertę Rangovas įsivertina teikdamas pasiūlymą; 

12.30. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 221 str. nustatyta 

tvarka (I-1240 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas) būti atsakingu už statybvietėje esančių 

asmenų indentifikavimą,  užtikrinant, kad visi statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų kodus (kai 

jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) 

arba identifikavimo priemonę ir jį (ją) pateiktų Statybos įstatymo 221 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais 

ir tvarka. Už šios pareigos nevykdymą atsakyti Statybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos 

administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka. Šia Sutartimi išreiškiamas Užsakovo 

įgaliojimas Rangovui pagal Statybos įstatymo 221 str. 

13. Rangovas turi teisę: 

13.9. naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis; 

13.10.gauti Užsakovo apmokėjimą už laiku ir tinkamai atliktus darbus pagal Sutartyje 

nustatytas sąlygas ir tvarką. 

 

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

14. Rangovas, pradelsęs sąmatų pateikimo terminą pagal Sutarties 12.2 p., moka Užsakovui 

50 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai gali būti išskaičiuojami iš 

Rangovui mokėtinų sumų. 

15. Rangovui nustatoma 200 Eur vertės bauda už nekokybiškai atliktus darbus, Sutarties 

12.7. p. 12.8. p. ir Apraše nustatytų aplinkosauginių reikalavimų nesilaikymą ir (ar) kitus Sutarties 

pažeidimus, nesusijusius su vėlavimu, surašant pažeidimo (defektinį) aktą už kiekvieną nustatytą 

atvejį perspėjus Rangovą el. paštu. Pažeidimo (defektinis) aktas surašomas dalyvaujant Rangovo 

atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimo (defektinis) aktas 

surašomas jam nedalyvaujant. Bauda gali būti išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. Jei 

darbai atlikti nekokybiškai, Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį 

terminą nepašalinus trūkumų, numatyta bauda taikoma pakartotinai. 

16. Rangovas, pradelsęs Sutarties 4.1. p. nustatytą prievolių įvykdymo terminą, moka 

Užsakovui 50 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną, iki kol įvykdomos prievolės. 

Delspinigiai gali būti išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų. 

17. Rangovui nustatoma 500 Eur vertės bauda už kiekvieną Sutarties vykdymo metu 

pasitelktą, tačiau Sutartyje nustatyta tvarka neišviešintą subrangovą, ūkio subjektą, kurio pajėgumais 

remiamasi, surašant pažeidimo aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo aktas surašomas 
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dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimo 

aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda gali būti išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. 

18. Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytą terminą, Rangovui 

raštiškai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą 

sumokėti dieną nuo laiku neapmokėtos sumos.  

19. Rangovui vėluojant atlikti darbus ar darbus atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat 

vilkinant darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti 

neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius). 

20. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas: 

20.1. pažeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 

dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje; 

20.2. pažeidimas, kai Rangovas, raštiškai įspėtas, neužtikrina darbų kokybės; 

20.3. pažeidimas, kai Rangovas pradelsia Sutarties 4.1. p. nustatytą prievolių vykdymo 

terminą  daugiau kaip 30 kalendorinių dienų dėl savo kaltės arba dėl aplinkybių, už kurias atsakingas 

Rangovas; 

20.4. pažeidimas, kai Rangovas pradelsia tarpinius darbų atlikimo terminus, nustatytus 

kalendoriniame grafike daugiau kaip 20 kalendorinių dienų ir (ar) Sutarties 4.1.p. nustatytus terminus 

daugiau kaip 15 kalendorinių dienų dėl savo kaltės arba dėl aplinkybių, už kurias atsakingas 

Rangovas; 

20.5. pažeidimas, kai Rangovas neištaiso Sutarties pažeidimo per Užsakovo nurodytą 

terminą; 

20.6. pažeidimas, kai Užsakovas, raštiškai įspėtas, daugiau nei 15 kalendorinių dienų be 

objektyvių priežasčių nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus. 

21. Garantijos: 

21.1. Statinio garantinis terminas, skaičiuojant nuo visų Rangovo atliktų darbų perdavimo 

Užsakovui dienos, yra 5 metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, 10 metų – 

paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.), gamintojo nustatyti 

garantiniai įsipareigojimai – medžiagoms. 

21.2. Rangovas garantuoja, kad darbų perdavimo metu jo atlikti darbai atitiks Sutartyje 

numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti 

be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę. 

21.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu 

laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų 

defektai fiksuojami defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba 

trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, 

jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, 

sugadinimo, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių. 

21.4. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Užsakovas turi teisę pats 

pašalinti nustatytus defektus ir reikalauti iš Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria 

Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito 

Rangovo ir pan. 

22. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas 

Sutartį, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi 

teisę reikalauti, kad Rangovas: 

22.1. nedelsdamas sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą; 

22.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą; 

22.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;  

22.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus; 

22.5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas. 

 

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 
 

23. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka: 

23.1. Rangovas privalo atlikti darbus pagal Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų 

norminių aktų reikalavimus.  



23.2. Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas Rangovui atlikus darbus ir pranešus 

Užsakovui raštu apie pasirengimą perduoti darbus. Užsakovas organizuoja darbų priėmimą ir pasirašo 

darbų perdavimo–priėmimo aktą arba pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas (jei 

yra). Ištaisius darbų defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.  

23.3. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti darbai neatitinka 

Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, nukrypta nuo Sutarties reikalavimų be 

Užsakovo raštiško sutikimo – sudaromas abiejų Šalių pasirašomas defektinis aktas. Rangovui 

nepagrįstai atsisakius pasirašyti defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis 

sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu. 

23.4. Užsakovas turi teisę nepasirašyti PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir neatlikti 

mokėjimų, kol Rangovas nepašalina defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja 

nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. 

Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų, jei būtų 

nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau 

tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atliktų darbų garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju 

Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba 

kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius. 

24. Sutarties nutraukimas prieš terminą: 

24.1. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 30 kalendorinių dienų, turi teisę vienašališkai 

nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu: 

24.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti 

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; 

24.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai 

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

24.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų 

Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia; 

24.1.4. VPĮ 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais. 

24.2. Užsakovas arba Rangovas turi teisę, įspėjęs kitą Šalį prieš 30 kalendorinių dienų, 

vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio pažeidimo. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo esminio šios 

Sutarties pažeidimo, Užsakovas, vadovaudamasis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų 

nustatyta tvarka, įtraukia Rangovą į Nepatikimų tiekėjų sąrašą. Įspėjus Rangovą apie esminį Sutarties 

pažeidimą, Sutartis laikoma nutraukta po 30 kalendorinių dienų nuo įspėjimo Rangovui išsiuntimo 

dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu. 

24.3. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti 

iki Sutarties nutraukimo datos jau atliktus darbus, Šalims pasirašant priėmimo–perdavimo aktą. 

Užsakovas privalo apmokėti už jau atliktus darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiavęs netesybas ir 

nuostolius. 

24.4. Rangovas neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutartį nesant pagrindo, nurodyto 

Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį, Rangovas privalo 

Užsakovo reikalavimu sumokėti 10 procentų baudą nuo pradinės Sutarties vertės. 

25. Nenugalimos jėgos aplinkybės: 

25.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir 

neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies 

įrodytos pagal Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį 

įsipareigojimams vykdyti. 

25.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir 

atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei 

Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse 

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo 

atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“). 

25.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei 

vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo 

prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos 

aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios 

aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, 



privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, 

kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. 

25.4. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 darbo 

dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, 

pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo 

kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško 

alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybės netrukdo, vykdyti. 

25.5. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, 

kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies 

būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų. 

25.6. Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, 

ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias 

išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies 

nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties 

pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės 

atsiranda nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu apie ją 

nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos (force 

majeure) aplinkybes, įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių 

priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą. 

25.7. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 60 kalendorinių 

dienų, tada bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjusi apie tai kitą Šalį prieš 30 

kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force 

majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos 

nuo tolesnio Sutarties vykdymo. 

26. Sutarties vykdymo sustabdymas: 

26.1. Sutarties vykdymas gali būti sustabdomas atsiradus aplinkybėms, kurios nebuvo 

žinomos iki Sutarties sudarymo. Jei Sutartis stabdoma ne Rangovo prašymu, Užsakovas apie Sutarties 

stabdymą įspėja Rangovą ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki stabdymo pradžios:  

26.1.1. dokumentų derinimo procesas užtruko ne dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių; 

26.1.2. paaiškėjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kurių tolimesnis 

sutarties vykdymas nebegalimas; 

26.1.3. atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir 

už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subrangovai pagal Sutartį 

nelaikomi trečiaisiais asmenimis); 

26.1.4. dėl viešojo administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo (pavyzdžiui, 

neteisėtų sprendimų priėmimo ar vėlavimo priimti sprendimus); 

26.1.5. dėl atsiradusių papildomų darbų, turinčių reikšmingos įtakos darbų vykdymui 

tinkamai ir laiku; 

26.1.6. dėl būtino papildomo laiko įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą; 

26.1.7. dėl laiku nepateiktų dokumentų, kuriuos privalo pateikti Užsakovas; 

26.1.8. dėl kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis 

susidurtų bet kuris rangovas; 

26.1.9. esant ekstremaliai situacijai dėl ligos epidemijos, pandemijos (tokios, kaip: COVID-

19 ir pan.) ir (ar) su tuo susijusių teisės aktais įvestų sąlygų ir (ar) kitų, su ekstremalia situacija 

susijusių, tačiau iš anksto nežinomų ir negalimų numatyti aplinkybių, kurių joks patyręs Rangovas 

nebūtų galėjęs tikėtis ar kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su 

kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas, darbų vykdymas tampa objektyviai nebegalimas vykdyti ir 

Rangovas pateikia Užsakovui dokumentus, pagrindžiančius aplinkybes už visą laikotarpį, dėl kurių 

Rangovas nebegali vykdyti darbų. Užsakovas, įvertinęs pateiktus pagrindžiančius dokumentus, 

priima sprendimą dėl Sutarties stabdymo; 

26.2. Sutarties vykdymas taip pat gali būti stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų 

buvo padaryta klaidų ar pažeidimų, taip pat tais atvejais, kai nustatoma netikslumų techninėje 



dokumentacijoje. Klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar 

teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo. 

26.3. Įvykus Sutarties 26.1 p. nurodytoms aplinkybėms, Sutartis gali būti stabdoma iki 

atsiradusių aplinkybių pasibaigimo. Nurodytas priežastis Rangovas turi pagrįsti dokumentais, 

Sutarties sustabdymo poreikį raštu suderinti su Užsakovu ir gauti jo pritarimą stabdyti darbus. Visais 

atvejais Rangovas privalo Užsakovui dokumentais įrodyti, kad Sutartyje numatytos pareigos yra 

atliekamos laiku ir pakankama apimtimi. Dėl minėtų priežasčių sustabdžius Sutartį, sustabdymo 

laikotarpis neįskaičiuojamas į bendrą Sutarties terminą. Sutarties sustabdymo pradžia fiksuojama 

Užsakovo raštu pritarimą. Sustabdymo pabaiga fiksuojama nuo Užsakovo raštu pateiktos 

informacijos apie minėtų aplinkybių įtakos darbų vykdymui tinkamai ir laiku išnykimą. 

26.4. Sutarties 26.1–26.2 p. nurodytais atvejais sustabdžius Sutarties vykdymą, Užsakovui 

nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos 

pajamos, pelnas, pravaikštos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisės aktais dėl Sutarties sustabdymo, o 

Rangovui – už prievolių atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad Sutartis sustabdoma įvykus 

28.1 p. nurodytoms aplinkybėms ar kad minėta klaida ar pažeidimas padaryti ne dėl Rangovo kaltės. 

26.5. Sutarties vykdymo sustabdymas visais atvejais įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu, 

sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties. 

26.6. Jei Sutarties vykdymas sustabdomas daugiau nei 30 kalendorinių dienų ir stabdoma ne 

dėl Rangovo kaltės, Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu. 

26.7. Apie Sutarties vykdymo atnaujinimą Užsakovas informuoja Rangovą ne vėliau kaip 

likus 5 darbo dienoms iki atnaujinimo. 

26.8. Atnaujinus Sutarties vykdymą po sustabdymo, visi įsipareigojimai pagal Sutartį turi būti 

įvykdyti per laiką, kuris buvo likęs iki įsipareigojimų įvykdymo kol nebuvo atliktas sustabdymas. 

27. Ginčų sprendimo tvarka: kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš 

Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu vadovaujantis Civiliniu kodeksu, VPĮ, 

kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo 

dokumentais. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų 

būdu per 15 kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso 

kodekso nustatyta tvarka, paduodamos ieškinį teismui pagal Užsakovo buveinės vietą, nurodytą 

Juridinių asmenų registre. 

28. Ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, subrangovų keitimo, įtraukimo tvarka: 

28.1. Jei Rangovas pasiūlyme Sutarčiai vykdyti nurodė pasitelkiamus ūkio subjektus, kurių 

pajėgumais (kvalifikacija) remiamasi, ir (ar) subrangovus,  jie turi būti nurodomi Sutartyje, nurodant 

ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovo pavadinimą bei perduodamus 

įsipareigojimus ir procentus – nėra. 

28.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo 

sutikimą, gali keisti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovą, ir (ar) įtraukti 

naują ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovą.  

28.3. Jeigu Rangovas nori keisti ir (ar) į Sutarties vykdymą nori įtraukti naują ūkio subjektą, 

kurio pajėgumais remiamasi, Rangovas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad naujas ūkio 

subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, atitinka konkurso sąlygų apraše ūkio subjektui, kurio 

pajėgumais remiamasi, nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Jei keičiamas ir (ar) naujai 

pasitelkiamas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, neatitinka nustatytų kvalifikacijos 

reikalavimų, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą 

ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, reikalavimus atitinkančiu kitu ūkio subjektu, kurio 

pajėgumais remiamasi, o Rangovui to nepadarius, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. 

28.4. Jeigu Rangovas nori keisti ir (ar) į Sutarties vykdymą nori įtraukti naują subrangovą, 

tokiu atveju Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pateiktų dokumentus, įrodančius subrangovo 

teisę verstis atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Bet kuriuo atveju (ar dokumentai 

pareikalaujami, ar ne) Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

28.5. Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovo pakeitimas ar įtraukimas 

įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 15 darbo dienų nuo Užsakovo 

raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos. 

29. Kitos Sutarties sąlygos: 

29.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo. 



29.2. Sutarties terminas – 4 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Jei būtų pratęstas 

prievolių vykdymo terminas – Sutarties terminas pratęsiamas prievolių vykdymo termino pratęsimo 

laikotarpiu  ne ilgesniu kaip 1 mėn. Šalių pasirašomu papildomu susitarimu.  

29.3. Sutarties termino pabaiga neatleidžia nuo prievolių pagal Sutartį įvykdymo. 

29.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias 

Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti VPĮ 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei 

tokius Sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka VPĮ 89 straipsnio nuostatas. 

29.5. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos 

sužinojo vykdydamos Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba atskleista įstatymų 

numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad Konkurso ir Sutarties vykdymo metu sužinota informacija 

apie kitą Šalį ir Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos 

atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai 

žinoma. 

29.6. Kiekviena Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties pasirašymu ir 

vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje. 

29.7. Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties 

sąlygos lieka toliau galioti. 

29.8. Užsakovas Rangovo pasiūlymą, sudarytą Sutartį ir Sutarties pakeitimus, išskyrus 

informaciją, kuriai taikomi VPĮ 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos 

reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems 

teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus 

arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo Sutarties 

sudarymo ar pakeitimo dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios, Viešųjų 

pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP 

IS). 

29.9. Užsakovas VPĮ 91 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais CVP IS skelbia informaciją 

apie Sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą, taip pat apie ūkio subjektus, kurių 

pajėgumais rėmėsi Rangovas ir kurie su Rangovu prisiėmė solidarią atsakomybę už Sutarties 

įvykdymą, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos Sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti. Užsakovas 

nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, informuoja Rangovą apie tai, kad bus paskelbta 

šiame papunktyje nurodyta informacija. 

29.10. Užsakovas VPĮ 52 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais CVP IS Viešųjų pirkimų 

tarnybos nustatyta tvarka skelbia informaciją apie Rangovą, kuris pirkimo procedūrų metu nuslėpė 

informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl pateiktos melagingos informacijos nepateikė 

patvirtinančių dokumentų pagal VPĮ 52 straipsnį. 

30. Baigiamosios nuostatos: 

30.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra 

siunčiami el. paštu ar faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalai visais atvejais įteikiami kitai Šaliai 

asmeniškai ar siunčiami registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu 

atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas 

el. paštu ar faksu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau 

ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie 

pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai (pranešimai) 

yra laikomi gautais. 

30.2. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. 

30.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. 

31. Prie Sutarties pridedami priedai yra neatskiriama Sutarties dalis, Sutartį sudarantys 

dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais, neaiškumo ar prieštaravimo atveju, vadovaujamasi 

nurodyta eilės tvarka (dokumentai saugomi pas Užsakovą): 

31.1. Konkurso sąlygų aprašas (patvirtintas Užsakovo pirkimų valdymo sistemoje 2025-11-

11 Nr. 2025-PROT-KMSA-364 su priedais ir paaiškinimais; 

31.2. Rangovo užpildyta pasiūlymo forma ir Užsakovo prašymai paaiškinti pasiūlymą bei 

Rangovo pasiūlymo paaiškinimai, pateikti pirkimo procedūros metu (jei jų bus). 

32. Užsakovo atsakingas asmuo už Sutarties vykdymą ir kontrolę: – BĮ Klaipėdos 

Liudviko Stulpino progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams 
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Donatas Miltinis, tel. (+370) 65560573, el. p. donatas.miltinis@stulpinas.lt, koordinuoja šios 

Sutarties vykdymą (organizuoja Užsakovo įsipareigojimų įvykdymą, kontroliuoja Rangovo prievolių 

vykdymą, jų kokybę ir atitiktį Sutarties reikalavimams, objekto defektų šalinimo garantijos savalaikį 

pareikalavimą / priėmimą iš Rangovo, objekto defektų šalinimo garantijos turinio atitikties Sutarties 

sąlygoms įvertinimo klausimus, organizuoja visą susirašinėjimą su Rangovu, inicijuoja netesybų 

taikymą, Sutarties pakeitimus (jei reikia), kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius 

įsipareigojimus, reikalauja iš Rangovo Apraše ir šioje Sutartyje nurodytų aplinkosauginių 

reikalavimų patvirtinančių dokumentų). Pasikeitus atsakingam asmeniui už Sutarties vykdymą ir 

kontrolę, Užsakovas apie tai informuos atskiru rašytiniu pranešimu. Pakeitus Sutartį (jei ji būtų 

keičiama), Sutarties koordinatorius ne vėliau kaip per 5 dienas pateikia Viešųjų pirkimų skyriui 

informaciją apie pasirašytą Sutartį ar susitarimą dėl Sutarties pakeitimo ir jos užregistravimą pirkimų 

valdymo sistemoje „Ecocost“.  

33. Rangovo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą: (Karolis 

Petrauskas, direktorius, +37060364436, info@p2con.lt) 

34. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas: BĮ Klaipėdos Liudviko Stulpino 

progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams Donatas Miltinis, tel. 

(+370) 65560573, el. p. donatas.miltinis@stulpinas.lt. 

35. Asmens duomenų tvarkymas: 

35.1. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – 

laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų 

tvarkymą. 

35.2. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų 

tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties 

kylančiomis teisėmis. 

35.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar 

numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi 

būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių 

teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.   

35.4. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, 

atstovaujančių Šalims, duomenys (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono 

numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų 

(atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais 

vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu. 

35.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio 

bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų 

priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias 

Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) 

bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu. 

35.6. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys 

perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo 

užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, 

kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų 

tvarkytojų veiksmus ir neveikimą. 

35.7. Kiekviena Šalis įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, 

įgaliotinius, valdymo organų narius, savo subrangovų, kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais 

remiamasi, darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, 

kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi 

Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su 

jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti 

ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies 

nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą. 
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35.8. Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba 

grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos 

Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis. 

 

VII. SUTARTIES PRIEDAI 

 

1 priedas – Pasiūlymas; 

2 priedas – Mokslo paskirties pastato patalpų nr. 1-81 ir 2-67, Klaipėda, Bandužių g. 4, 

paprastojo remonto aprašas. 

 

 

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

UŽSAKOVAS 

BĮ Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija 

Bandužių  g. 4, Klaipėda  
Tel. +37037438082  

el. p.  info@stulpinas.lt 

Įmonės kodas 190464923 

Bankas Šiaulių bankas 

Banko kodas 71805 

A. s. Nr. LT747180500003142407 

 

Direktorė   

_________________ 

(parašas) 

Diana Čedavičienė 

RANGOVAS 

MB P2Con 

Turgaus g. 1-1, Klaipėda 

Tel. +37060364436  

Kodas 305599083 

PVM mok. kodas LT100014052719 

Bankas AB SEB Bankas 

Banko kodas 70440 

A. s. LT347044090100681847 

 

Direktorius                                 

___________________ 

(parašas) 

Karolis Petrauskas 
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