Elektroninio dokumento nuorasas
PAPRASTOJO REMONTO DARBU VIESOJO PIRKIMO SUTARTIS

2022 m. geguzés __ d. Nr.
Vilnius

Valstybés jmon¢ ,,Regitra®, juridinio asmens kodas 110078991, buveinés adresas Liepkalnio g. 97, Vilnius,
duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio
direktoriaus Vaido Dominausko, veikiancio pagal imonés jstatus, (toliau — Uzsakovas), ir

UAB ,,VIDISTA®, juridinio asmens kodas 183819733, buveinés adresas Ukmergés g. 6, Utena, duomenys apie
jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktorés Vidos
Maisénienés, veikiancios pagal bendrovés jstatus, (toliau — Rangovas),

toliau kartu $ioje sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig Paprastojo remonto
darby vieSojo pirkimo sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau i§vardinty salygy.

Sutartis sudaryta su Rangovu, kurio pasiiilymas pripazintas laiméjusiu atlikus pirkimg supaprastinto atviro
konkurso btidu (pirkimo numeris 593108, toliau — pirkimas).

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sgvokos:

1.1.1.  Atlikty darbuy aktas — dokumentas, skirtas Sutarties vykdymo kontrolei uztikrinti bei ménesiniams
atsiskaitymams vykdyti.

1.1.2. Bendra Sutarties kaina — Sutarties 8.2 punkte nurodyta Pradinés Sutarties verté su Uzsakovo rezervu.

1.1.3. Darbai — Sutarties 2.1 punkte nurodyti darbai, kuriuos Rangovas jsipareigoja atlikti pagal Sutartj ir jos
sudedamgsias dalis, Techning specifikacija, taip pat kiti darbai, kuriuos Rangovas jsipareigoja atlikti, bei
paslaugos, kurias Rangovas jsipareigoja suteikti pagal Sutartj ir galiojanciy teisés akty reikalavimus.

1.1.4. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas ménesiais nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo
Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasirasius
Darby perdavimo-priémimo aktg.

1.1.5. Darby pabaiga — Darby perdavimo—priémimo akto pasiraS§ymo diena ir (jei taikoma) dokumento, kuriuo
uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, pateikimo diena.

1.1.6. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o Uzsakovas
priémé visus Sutartyje numatytus ir atliktus Darbus.

1.1.7. Darby pradZzia — Statybvietés (toliau — Statybvieté ar remontuojamos patalpos) perdavimo—priémimo
akto pasiraS§ymo diena.

1.1.8.  Ikainis — lokalinéje samatoje Rangovo nurodyto kiekvieno Darbo / medziagos / jrangos mato vieneto
jkainis be PVM, apimantis visus reikiamus Rangovo jrengimus bei mechanizmus tam Darbui atlikti,
montavima, Rangovo personalo darba, prieziiirg, paleidimg, derinimg, bandymus, netiesiogines islaidas,
Rangovo mokamus mokescius, pelna kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir
jsipareigojimus apibréZtus Sutartyje ar atsirandancius jg vykdant.

1.1.9. ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali baiti iskaiCiuojamos negautos
pajamos.

1.1.10. Objektas — statinys (-iai), jo dalis arba statiniy kompleksas, dél kurio (-iy) statybos, rekonstravimo,
remonto arba griovimo Salys sudaro Sutartj.

1.1.11. Pradinés Sutarties verté — Rangovo pasiillyta Darby kaina be PVM, apskaiciuota sudauginus
preliminarius Darby kiekius i§ Rangovo pasiiilyty ikainiy be PVM, kuri nurodyta Sutarties 8.2 punkte.

1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje arba Subrangovo (jei
pasitelkiamas) jdarbinti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma jranga bei medziagos, ir kuriy
ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties 4.2
punktu.

1.1.15. Subrangovas — kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas Sutarties 4 priede, Sutartyje jvardintas kaip
Subrangovas.

1.1.16. Sutarties kaina — Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma pagal faktiskai atlikty Darby kiekj (apimtj).

1.1.17. UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZzsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

1.1.18. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos istatyme, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme ir kituose teisés
aktuose.
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1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

2.1.

2.2.

3.1.

3.2

Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, zodziai, vartojami vienaskaitos forma taip pat reiskia ir daugiskaita, vienos
giminés zodziai apima ir kitos giminés atitinkamus Zodzius, Zodziai reiSkiantys asmenis apima ir juridinius, ir
fizinius asmenis, o nuoroda i visuma taip pat reiskia ir nuoroda i jos dalj, ir (kiekvienu konkreciu atveju)
atvirksciai.
Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, statybos techniniai reglamentai, kiti
normatyviniai dokumentai ir teisés aktai.
Pirkimo dokumentai ir Pasitilymas yra neatskiriamos $ios Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties
Salims.
Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip paaiskinantys vienas Kkita.
Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

1.5.1. Sios Sutarties salygos;

1.5.2. Technin¢ specifikacija;

1.5.3. Rangovo pateiktos lokalinés ir suvestinés samatos;

1.5.4. kiti dokumentai (jeigu yra).

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje nustatytomis
sglygomis atlikti VI ,,Regitra® Paneveézio filialo Utenos grupés administracinio pastato (unikalus numeris
4400-1814-4340, Zymuo plane — 9L2b) Metalo g. 1, Utena, patalpy paprastojo remonto darbus (toliau —
Darbai) ir perduoti Siy Darby rezultata Uzsakovui, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas
Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir sumokéti Rangovui uz atliktus darbus
Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

Darbams taikomi reikalavimai nurodyti Sutarties 1 priede ,,Techniné specifikacija®“ (toliau — Techniné
specifikacija).

3. SALIU PAREISKIMAI
Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

3.1.1. Sutartj sudaré¢ turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje nurodytus
isipareigojimus, nurodyta Darby apimtimi ir terminais;

3.1.2. Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos teisés akty bei jy veikla
reglamentuojanc¢iy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimuy;

3.1.3. jos yra mokios, jy veikla néra apribota, joms neiskelta arba néra numatoma iskelti bylos dél
restruktiirizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabdziusios ar apribojusios savo veiklos, joms néra iskeltos
bankroto bylos;

3.1.4. Sioje Sutartyje bei jos prieduose nurodytas Darby atlikimo terminas yra priimtinas abiem Salims, jis yra
nustatytas kiekvienai Saliai jvertinus visas jai svarbias aplinkybes bei rizikas. Rangovas yra informuotas,
kad Darby atlikimo termino laikymasis yra esminé Sios Sutarties salyga;

3.1.5. Sios Sutarties nuostatos bus aiSkinamos ir interpretuojamos pagal jy tikrajg prasme, o ne grieztai kurios nors
Salies naudai ar nenaudai.

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

3.2.1. susipazino su visa informacija, susijusia su Darbais (jskaitant, bet neapsiribojant Sutarties objektu,
aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus atlickami Darbai, su Technine specifikacija), reikalinga
Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams jvykdyti bei Darbams atlikti, ir $i dokumentacija bei
joje pateikta informacija yra visiskai pakankama tam, kad Rangovas galéty uztikrinti tinkama ir visiskg visy
Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe bei Rangovas neturi jokiy pretenzijy ir (ar)
pastaby dél galimybés atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir saglygomis;

3.2.2. jis pats (jo darbuotojai) bei pasitelkiami Subrangovai (jei tokie pasitelkiami) turi visas licencijas, leidimus,
atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe pazyméjimus, Zinias, taip pat visg kita reikiama kvalifikacijg ir
kompetencijg Darbams ir jsipareigojimams, numatytiems Sioje Sutartyje, vykdyti;

3.2.3. jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir
leidziancias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uztikrinti auksc¢iausig atliekamy Darby kokybe;

3.2.4. jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty tinkamai
vykdyti §ia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy visu $ios
Sutarties galiojimo laikotarpiu;

3.2.5. jis yra nuosekliai ir iSsamiai jvertings Sutarties objektu esancius Darbus, finansavimo salygas, statybos
medziagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties
sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu. Rangovas patvirtina ir jsipareigoja, kad iskilus
butinybei atlikti papildomus darbus ar kitus veiksmus (iSskyrus papildomus darbus ar pakeitimus pagal
UZsakovo nurodymus), Rangovas tai atliks savo sgskaita ir jokio papildomo apmokéjimo i§ UZzsakovo
nereikalaus;

3.2.6. Darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose Lietuvos
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3.3.

34.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

44.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Respublikos teritorijoje galiojanCiuose teisés aktuose, o atlikti Darbai (jskaitant visas panaudotas
medziagas, jrengimus, priemones) visiskai atitiks galiojanciy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, statinio saugos ir paskirties dokumenty, Sutarties, jos priedy, kity Sutartyje nurodyty
dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Neatitikimas minétiems reikalavimams reik§ esminj
Sutarties pazeidimg. Rangovas pareiskia, kad jam yra Zinoma, jog Uzsakovui yra reikalingi tik kokybiskai
atlikti Darbai (medziagos, jrengimai, priemon¢s) bei jy rezultatai.

Uzsakovas pareiskia ir garantuoja, kad siekiant uztikrinti Sutarties jgyvendinimg ir atlieckant Darbus, Rangovui

teiks visg reikalingg informacijg Darby jgyvendinimui.

Pasikeitus aplinkybéms, nurodytoms Sutarties 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 punktuose, Salis jsipareigoja apie tai rastu

informuoti kita Salj ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo fakto paaiskéjimo dienos.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 3.1-3.3 punktuose nurodyty pareiskimy Sutarties sudarymo

dieng yra tikras ir teisingas.

4. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, PRATESIMAS, SUSTABDYMAS

Darbuy atlikimo terminas — 3 (trys) ménesiai.

Darbai turi biiti pradedami vykdyti nuo Statybvietés perdavimo Rangovui dienos, pasirasius Statybvietés

perdavimo-priémimo aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“ nustatyta tvarka.

UZsakovas Statybviete jsipareigoja perduoti per 2 (du) ménesius po to, kai Rangovas per 1 (vieng) ménesj nuo

Sutarties jsigaliojimo dienos elektroniniu pastu suderins su UZzsakovu mineraliniy luby ploks¢iy gaminius,

kiliminés dangos rasta, PVC langy, dury spalva ir konstrukcijg, montuojamy LED paneliy, kondicionavimo ir

veédinimo sistemy tipus ir §iy gaminiy tiekimo ] objekta terminus.

Darby atlikimo terminas bendru Saliy rasytiniu susitarimu gali biiti pratestas 1 (vieng) ar kelis kartus, bet ne

ilgesniam kaip 1 (vieno) ménesio laikotarpiui (bendras maksimalus Darby atlikimo terminas su pratgsimais — 4

(keturi) ménesiai), esant bent vienai i$ $iy priezasciy:

4.3.1. dél Uzsakovo priimty sprendimy, susijusiy su Techninéje specifikacijoje numatyty darby pakeitimy;

4.3.2. dél vandens, elektros energijos ir kity resursy sutrikimy, turinéiy neigiamos jtakos Darby atlikimui;

4.3.3. dél atsiradusiy nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure);

4.3.4. del bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymuy, sukelty ar priskiriamy Uzsakovui arba Uzsakovo personalui,
iskaitant, bet neapsiribojant su nenumatytais darbais susijusiy sprendimy priémimu;

4.3.5. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé¢ priklauso nuo gamtiniy salygy),
kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres Rangovas nebiity galéjes tikétis ir tai jvertinti.

Darby ar jy dalies vykdymas, atitinkamai terminy skai¢iavimas, gali biiti sustabdytas dél pasikeitusiy aplinkybiy,

kai dél jy negalima testi Darby ar jy dalies vykdymo, kai jos tampa Zinomos po Sutarties sudarymo, o Rangovas
nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos. Darby ar jy dalies vykdymas ir atlikimo terminas gali buti sustabdomas
iskaitant, bet neapsiribojant, Siomis aplinkybémis:

4.4.1. bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby vie$aji pirkima;

4.4.2. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél atlickamo Sutarties pakeitimo;

4.4.3. véluojama perduoti dalj Statybvietés;

4.4.4. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos iki Sutarties pasiraS§ymo ir su kuriomis susidurty bet kuris
Rangovas. Aplinkybés, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pavyzdziui, Subrangovy (jei jie
pasitelkiami) neveikimas ar netinkamas veikimas, néra laikomos aplinkybémis, dél kuriy gali biti
sustabdomas Darby ar jy dalies vykdymas ir atlikimo terminas.

Jeigu Darby ar jy dalies vykdymas ir atlikimo terminas stabdomas Uzsakovo iniciatyva, tokiu atveju Uzsakovas,
raStu nurodes atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 4.4 punkta ir jspéjes Rangova prieS 3 (tris) darbo dienas,
stabdo visy Darby arba jy dalies atlikima nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.
Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties pasiraSymo
pagristai negaléjo numatyti ir dél kuriy Rangovas neturi galimybés vykdyti Darby ar jy dalies, Rangovas apie tai
privalo nedelsdamas (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas) raStu pranesti UZzsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes bei praSydamas pripazinti, kad nurodytos aplinkybés suteikia teis¢ Rangovui sustabdyti Darby ar jy
dalies vykdyma ir Darby atlikimo termino skaiCiavimg. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo
praSymo gavimo dienos priima sprendimg, ar stabdyti Darbus ir kokius, informuoja apie priimtg sprendima
Rangova. Jei priimtas sprendimas sustabdyti Darby ar jy dalies vykdyma, tokiu atveju Darby ar jy dalies atlikimo
termino sustabdymas skai¢iuojamas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos.
Darby ar jy dalies vykdymas taip pat gali biiti sustabdytas bendru $aliy susitarimu, kai Lietuvos Respublikoje teisés
akty nustatyta tvarka jvedus nepaprastgja padétj, karo padétj, paskelbus ekstremalig situacijg ar karanting ir (ar)
valstybés valdZios institucijoms priémus kitus Saliy veikla ribojanéius sprendimus, Salys pagristai negali vykdyti
prisiimty sutartiniy jsipareigojimy. Sutarties vykdymas atnaujinamas nedelsiant po to, kai iSnyksta nurodytos
aplinkybés
Sustabdyti Darbai arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatlickami iki Darby vykdymo atnaujinimo.
Darby ar jy dalies atlikimo terminai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti, Uzsakovui ar
Rangovui (priklausomai nuo to, kurio iniciatyva buvo sustabdyti terminai) apie tai pranesus rastu. Atnaujinus
Darby vykdymg, Darbai atlickami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki jy vykdymo sustabdymo,
ir Rangovas neturi teisés Darby sustabdymo pagrindu reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo.
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4.9. Bendras Darby ar juy dalies atlikimo sustabdymo terminas negali biiti ilgesnis nei 6 (SeSi) ménesiai. Darby
atlikimo sustabdymo metu paaiSkéjus, kad aplinkybés, dél kuriy buvo sustabdytas Darby ar jy dalies vykdymas,
gali trukti ilgiau nei numatytas Sutartyje sustabdymo terminas, UZsakovas turi teis¢ Sutarties sustabdymo terming
pratesti iki iy aplinkybiy visiSko pasibaigimo, arba spresti dél Sutarties nutraukimo.

4.10. Sustabdzius Darbus ar jy dalj, Rangovas privalo apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos arba kitokio

pavojingo poveikio jau atliktus Darbus ir (ar) Statybvietéje esancius jrenginius ir medziagas.

4.11.Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir bus

pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

5. SALIU TEISES IR PAREIGOS

5.1. Uzsakovas jsipareigoja:

5.1.1.
5.1.2.

5.1.3.

5.14.
5.1.5.

5.1.6.
5.1.7.

5.1.8.
5.1.9.

tinkamai ir sgziningai vykdyti Sutartj;

perduoti Rangovui Statybviet¢ per Sutarties 4.2 punkte nurodyta terming. Statybvieté yra perduodama
Salims pasirasant Statybvietés perdavimo—priémimo akta;

pateikti Rangovui Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacijg, kuriuos pagal Sutartj, jstatymus
ir kitus teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi kiti, Sutartyje
nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie tai nedelsiant rastu jspeéti Uzsakova,
nurodydamas konkreciai, kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti pateikti;

sudaryti Rangovui biitinas sglygas, reikalingas Darbams atlikti;

uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg j objekty tiek, kiek tai biitina atlikti Darbams bei
vykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;

sudaryti Rangovui salygas Darby metu nemokamai naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj saugiai,
be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos;

priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus;

uz tinkamai atliktus ir perduotus Darbus sumokéti Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka;

pastebéjus ir uzfiksavus Darby defektus ir (ar) trilkumus, nedelsiant pranesti apie tai Rangovui.

5.2. UZsakovas turi teise:

5.2.1.

52.2.
5.2.3.

524.

5.2.5.

bet kuriuo Sutarties vykdymo metu kontroliuoti ir priziiiréti atlickamy Darby eigg ir kokybe, tikrinti
medziagy, naudojamy Darbams, kokybe ir kiekj. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninés specifikacijos,
nesilaiko nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢
pasinaudoti Sutarties 11 skyriuje nurodytomis teisémis;

pateikti biitinus nurodymus Rangovui Sioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir reikalauti jy vykdymo;
i§skaityti Rangovui priskaiCiuotas netesybas ir (ar) sulaikyti mokéjimus uz atliktus Darbus, kaip numatyta
Sutarties 8.12 ir 8.13 punktuose;

pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu ir (ar) garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimu (jei
taikoma);

Darby perdavimo ir priémimo metu nustatgs, kad atlikti Darbai ar jy dalis yra nekokybiski, atsisakyti
priimti Darbus, nepasiraSyti Atlikty darby ar Darby perdavimo-priémimo akto ir nustatyti protingg terming,
per kurj Rangovas privalo savo sgskaita iStaisyti nurodytus trikumus.

5.3. Rangovas turi teise:

53.1.

53.2.

laikydamasis saugos ir visy kity teisés akty reikalavimy, patekti j Statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti
Darbams atlikti reikalingas statybines medziagas, gaminius, jrengimus, komplektuojamasias detales ir
statybos technika;

pasitelkti Subrangovus Sutarties vykdymui.

5.4. Rangovas jsipareigoja:

54.1.

54.2.

5.4.3.

54.4.

5.4.5.

5.4.6.

laiku pradéti, kokybiskai, nustatytais terminais atlikti, uzbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka perduoti
Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus bei savo saskaita iStaisyti defektus ir (ar) trikumus, nustatytus
iki Darby perdavimo UZsakowvui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

per 1 (vieng) ménesj nuo Sutarties jsigaliojimo dienos elektroniniu pastu suderinti su mineraliniy luby
ploksciy gaminius, kiliminés dangos rasta, PVC langy, dury spalva ir konstrukcija, montuojamy LED
paneliy, kondicionavimo ir védinimo sistemy tipus ir §iy gaminiy tiekimo j objekta terminus. Tiekimo |
objekta terminai negali biti ilgesni kaip 2 (du) ménesiai nuo suderinimo dienos;

iki Darby pradzios paskirti Rangovo pasitilyme nurodyta Statinio statybos darby vadova, kuris privalo
vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“;

Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis pateikti Sutarties jvykdymo uZztikrinimg ir garantinio laikotarpio
Isipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dokumentg. Jeigu Sutarties jvykdymo uztikrinimu buvo pasinaudota
arba jo galiojimo terminas pasibaigé iki Sutarties galiojimo pabaigos, Rangovas jsipareigoja pateikti
Uzsakovui pratestg arba naujg Sutarties jvykdymo uztikrinima patvirtinantj dokumenta;

prie$ pradédamas Darbus savo saskaita i$ atitinkamy institucijy gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir
suderinimus (jei reikia);

atliekant Darbus, esant reikalui, savo sgskaita ir jégomis i§ treiyjy asmeny gauti leidimus arba sutikimus
atlikti Darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rySiy linijy, magistraliniy vamzdyny), nutiesty
pozeminiy komunikacijy vietose ir kt.;
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5.4.7. nedelsiant rastu informuoti Uzsakova apie pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus Uzsakovo
reikalavimuose, Techninéje specifikacijoje bei teikti sitilymus jiems iSvengti;

5.4.8. sudaryti salygas Uzsakovo personalui lankytis Statybvietéje, dalyvauti gamybiniuose pasitarimuose, juos
protokoluoti bei susipazinti su visa Darby dokumentacija. Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime
(pasitarime) nedalyvauja, nepaisant to, Rangovas privalo vykdyti susirinkimo (pasitarimo) metu priimtus
sprendimus, fiksuojamus rasytiniais protokolais;

5.4.9. rastu pranesti Uzsakovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 (tris) darbo
dienas. Bandymai laikomi atlikti tinkamai, kai jy rezultatus patvirtina Uzsakovas. Jeigu, atlikus
patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad tam tikra jranga, medziagos arba tam tikry atlikty
Darby kokyb¢ yra su trilkumais, defektais arba kitaip neatitinka Sutarties reikalavimy, Uzsakovas nustato
esamus tritkumus / defektus ir atitinkamai apie tai rastu pranesa Rangovui. Tokiu atveju Rangovas privalo
iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti medziagas ar jranga, kad $ie atitikty Sutart]. Visas su defekty ir (ar)
trukumy Salinimu susijusias iSlaidas apmoka Rangovas;

5.4.10.uztikrinti, kad Sutart] vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys, tuo atveju, jeigu Rangovo kvalifikacija dél
teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi. Salys sutaria, kad tai yra
esmin¢ Sutarties salyga, dél kurios pazeidimo nutraukiama Sutartis;

5.4.11.savo saskaita iStaisyti Darby trikumus, kurie d¢l Rangovo ir (ar) Subrangovo kaltés yra netinkamai
ivykdyti Sutarties galiojimo metu ir (ar) per garantinj laikotarpj, ir neatitinkantys Sutarties salygy (jskaitant
Sutarties priedus);

5.4.12.Uzsakovo nurodymu grazinti po ardymo / paruosiamyjy darby gautas grjiztamasias medziagas (jeigu tokios
yra), gaminius, jrenginius, jei Darby atlikimo metu jos atsirado ir Uzsakovo nurodymu nebuvo panaudotos
Darbams;

5.4.13.naudoti Statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teisétg bei saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg
bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta
statybos teritorijos esan¢iy zZmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti Statybviete,
kad i ja negaléty patekti pasaliniai asmenys;

5.4.14.1ki Darby pabaigos, atsakyti uz Statybvietés, jrengimy, medziagy ar jrangos apsauga, taip pat uz asmeny ir
ju nuosavybés apsaugg tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy ir racionaliy
priemoniy, apsisaugant nuo atlickamiems Darbams padarytiny nuostoliy, zalos, nepriklausomai nuo jy
atsiradimo priezasciy, taip pat apsaugant Uzsakovo turta, jo darbuotojus, bei bet kokius kitus tre¢iuosius
asmenis ir jy turta nuo pavojaus ar zalos, kuri gali kilti dél netinkamo S$iy materialiniy vertybiy saugojimo;

5.4.15.vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus ir Zodinius UZsakovo ir (ar) jo
atstovo nurodymus;

5.4.16.uztikrinti, kad Uzsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo turéty pri¢jimg prie visy vykdomy Darby ir
galéty apzidiréti atliekamus Darbus, patikrinti ir iSbandyti visas naudojamas medziagas;

5.4.17.suteikti galimybe¢ UZsakovui susipazinti su visais jrasais statybos darby zurnale bei medziagy kokybés
deklaracijomis, kad jis galéty tinkamai patikrinti atliekamy Darby kokybe;

5.4.18.uzbaigus Darbus, iSsivezti visus jrankius, medziagas, mechanizmus, detales ir inventoriy, iSvezti Siuksles ir
statybines atliekas, susikaupusias Darby atlikimo metu, palikti darbo vieta sutvarkyta ir Svarig (tai yra
atlikti remontuojamy patalpy ir jy prieigy valymg), tinkamg tolimesniam naudojimui, naudojant pagal
paskirtj;

5.4.19.per Uzsakovo nustatytg terming, savo IéSomis atlyginti Uzsakovui visus nuostolius ar Zalg, susidariusius dél
Rangovo netinkamo Darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

5.4.20.nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti Uzsakovui visus jo patirtus nuostolius, jskaitant, bet
neapsiribojant kainy skirtumu, kuris susidarys Uzsakowvui jsigyjant trukstamus Darbus i§ treciyjy asmeny;

5.4.21.atsakyti uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimumga bei darby sauga visu
Darby vykdymo laikotarpiu;

5.4.22.apsaugoti Uzsakovo turta nuo nuostoliy (apgadinimo ar sunaikinimo), atsiradusiy dél Rangovo veiksmy.
Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir
personalas biity tik Statybvietéje ar papildomose patalpose, kurias Uzsakovas suteikia Rangovui (jeigu
suteikiamos);

5.4.23.uztikrinti, kad Rangovo personalas bus kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui;

5.4.24.Uzsakovui pareikalavus, pakeisti Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas,
nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme¢ saugai darbe, sveikatai arba aplinkos
apsaugai;

5.4.25.sandéliuoti Medziagas su Uzsakovu suderintoje vietoje;

5.4.26.18vezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.4.27.valyti ir priziiiréti Statybvietés aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy ar kity tersaly, atsiradusiy vykdant Darbus;

5.4.28.Darby atlikimo laikg ir apimtis derinti su UZzsakovu. Ardymo darbai turi biiti vykdomi i§ anksto su
UZsakovu suderintu laiku;

5.4.29.nenaudoti Uzsakovo prekiy Zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be iSankstinio
rastiSko Uzsakovo sutikimo;
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5.5.

5.6.

5.7.
5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.1.

7.2.

5.4.30.nedelsiant informuoti Uzsakovg apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, Darby atlikimo uzdelsimg
(numanoma trukme ir priezastis), kurie galéty daryti jtaka, kad Rangovas nespés iki galutinio Darby
atlikimo termino jvykdyti savo sutartiniy prievoliy;
5.4.31.jvykus bet kokiam nelaimingam atsitikimui, kuo skubiau apie tai informuoti UZsakova;
5.4.32.pats organizuoti Darbus ir apmokéti uz visg darbo jéga, paslaugas, medziagas, jranga, jrankius ir
mechanizmus bei kitas priemones, naudojamas Sioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat
apima visy reikalingy statybg leidzian¢iy dokumenty, tame tarpe ir kity leidimy ir (ar) licencijy, gavima,
vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg Uzsakovui (jei taikoma);
5.4.33.uztikrinti, kad naudojamos statybinés medziagos bus kokybiskos ir atitiks Techninés specifikacijos ir
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, taikomus tokios riiSies statybos medziagoms, turés visus
reikiamus sertifikatus ir (ar) licencijas, atitikties deklaracijas;
5.4.34.visg Sutarties galiojimo laikotarpj, atlikdamas Darbus, laikytis aplinkos apsaugos vadybos sistemos
standarty reikalavimy ar kity Rangovo taikomy lygiaver¢iy aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo
priemoniy. Sutarties galiojimo laikotarpiu pasibaigus sertifikato ar kito lygiaver¢io dokumento,
patvirtinan¢io, kad Rangovas laikosi aplinkos apsaugos vadybos standarty ar kity tiekéjo taikomy
lygiaverciy aplinkos apaugos vadybos uZztikrinimo priemoniy, galiojimui, Teikéjas jsipareigoja nedelsiant
pateikti naujg galiojant] sertifikatg ar kitg lygiavert] dokumenta;
5.4.35.uztikrinti, kad visa Rangovo naudojama jranga, jrengimai ir mechanizmai atitiks Techninés specifikacijos ir
galiojanc¢iy Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus.
Rangovas privalo atlyginti tiesioginius nuostolius ir apsaugoti UZsakovg nuo visy pretenzijy, kompensacijy
susijusiy su:
5.5.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylancius arba atsiradusius d¢l Rangovo veiksmy
vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu;
5.5.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darby rezultatai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais
dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties pazeidimo.
Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe¢ uz Darbus nuo Darby pradzios iki Darby pabaigos. Jeigu Darbams ar
Medziagoms padaroma zala arba jie prarandami, kai uz jy prieziiirg atsako Rangovas ir atsakomyb¢ uz tg praradima
nepriskirtina Uzsakovui, Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar zalg taip, kad Darbai ar
Medziagos atitikty Sutartyje nurodytus reikalavimus.
Atsitiktiné Darby rezultaty, medziagy ar jrenginiy Zzuvimo ar sugedimo rizika tenka Rangovui iki Darby pabaigos.
Salys turi ir kity Sutartyje ir taikytinuose teisés aktuose nustatyty teisiy ir pareigy.

6. SVEIKATA IR SAUGA DARBE

Rangovas uztikrina, kad jo darbuotojai, ar jo pasitelkty Subrangovy darbuotojai, atlikdami Sutartimi sulygtus
Darbus, vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos, elektrosaugos ir higienos
teisés akty reikalavimus bei uztikrins teisétg ir saugy darba.

Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uztikrinti savo transporto priemoniy ir kity judanciy
mechanizmy saugy judéjimg Statybvietéje ir Salia jos esancioje UZsakovo teritorijoje. Uz savo ir nuomojamy visy
rusiy transporto priemoniy saugaus eismo organizavimg Statybvietéje ir Salia jos esancioje Uzsakovo teritorijoje
atsako Rangovas.

Rangovas uztikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopécios, pakélimo jrengimai, elektriniai ir
mechaniniai jrankiai, prietaisai ir kt. biity tvarkingi, naudojami laikantis saugios eksploatacijos taisykliy bei laikomi
saugioje vietoje.

Rangovas negali palikti neuzbaigto arba dalinai uzbaigto Darbo, jeigu tai galéty pakenkti saugiam Darbui, sugadinti
jrengimus ar sukelti pavojy Zmoniy sveikatai ar gyvybei.

Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus, jeigu susidaré situacija kelianti grésme¢ zmoniy saugai ir sveikatai.
Darbai taip pat privalo biti sustabdyti, kai gamtinés salygos kliudo saugiai juos atlikti.

Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby
atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy.

Rangovas turi nedelsiant pranesti Uzsakovui ir (ar) atstovui apie bet kokj nelaimingg atsitikimg, suzeidima arba
incidentg, apie zalg, daromg ar padaryta UZsakovo darbuotojams, turtui ar tretiesiems asmenims.

Salys susitaria, kad Rangovas bus atsakingas ir atlygins nuostolius uZ visus atsitikimus, jvykusius atliekant Darbus,
kuriy metu padaroma Zzala turtui, suzalojama asmens sveikata ar Ziista Zmogus.

7. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad Atlikty darby aktas néra galutinis Darby perdavimas-priémimas. Sis Darby
priémimas bei ,aktavimas*“ yra atlickamas tinkamai Sutarties vykdymo kontrolei uztikrinti ir atsiskaitymams
atlikti.
Atlikty darby aktus ir Darby perdavimo-priémimo akta pasiraso:

7.2.1.  Rangovo jgaliotas asmuo;

7.2.2. Uzsakovo jgalioti asmenys.
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7.3. Rangovas jsipareigoja parengti ir Uzsakovui pateikti Atlikty darby aktus uz per 1 (viena) kalendorinj ménesj
atliktus Darbus. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Atlikty darby akty gavimo dienos priima visus
perduodamus Darbus ir pasiraso pateiktus Atlikty darby aktus arba atmeta Atlikty darby aktus ir nedelsiant
pareisSkia raStu pagrjstas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo ir (ar) dél neteisingai uzpildyty Atlikty darby
akty (nurodydamas, kokiy rasta klaidy, neatitikimy, netikslumy ar reikalingi papildymai, patikslinimai,
paaiskinimai ir pan.).

7.4. Uzsakovas, patvirtings per 1 (vieng) kalendorinj ménesj (ataskaitinj laikotarpj) atliktus Darbus ir pasirases Rangovo
pateiktus Atlikty Darby aktus, apie tai nedelsiant informuoja Rangova. Rangovas, gaves §j prane$ima, jsipareigoja
pateikti UZsakovui saskaitg faktiirg uz atliktus Darbus. Saskaita fakttira turi biti iSraSoma ta data, kurig Atlikty
darby akta pasiraso paskutinis i§ jame nurodyty asmeny.

7.5. Darbams atlikti panaudotos medziagos, jranga, detalés ir kitos konstrukcijos Rangovui ir Uzsakovui pasirasius
Atlikty darby aktus tampa UZsakovo nuosavybe, kuri neturi biti jkeista ir niekaip kitaip suvarZyta. Rangovas
iSlieka atsakingas uz jy prieziiira, praradimo ar sugadinimo rizikg iki Darby pabaigos.

7.6. Visi Darbai laikomi uzbaigtais tuomet, kai yra jvykdytos visos Sios salygos:

7.6.1. Rangovas atliko ir uzbaigé visus Darbus pagal Sutarties ir teisés akty reikalavimus (iSskyrus smulkius
neuzbaigtus Darbus ir defektus, kurie neturés reikSmingos jtakos Objekto naudojimui pagal paskirtj),
Rangovas pateiké Uzsakovui visus Atlikty darby aktus ir Uzsakovas patvirtino visus Atlikty darby aktus,
iskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami;

7.6.2. Rangovas perdaveé Uzsakovui visas naudojimo instrukcijas (jei to reikalaujama UZzsakovo Techningje
specifikacijoje);

7.6.3. Rangovas parengé ir perdavé Uzsakovui visus dokumentus, susijusius su Darby vykdymu, kuriuos
Rangovas privalo parengti ir perduoti Uzsakovui pagal teisés akty reikalavimus;

7.6.4. Rangovas pateiké Uzsakovui Sutarties 10.11 punkte nurodyta garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinima.

7.7. Rangovas, uzbaiges Darbus, privalo juos perduoti Uzsakovui, o Uzsakovas privalo juos priimti.

7.8. Rangovas, uzbaiggs visus Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, privalo rastu pateikti praSyma
Uzsakovui dél Darby perdavimo-priémimo, kartu pateikdamas (i) Darby perdavimo-priémimo aktg ir (ii)
garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg pagal Sutartj, tokios formos ir i§ tokios treciosios Salies, kaip
nurodyta Sutarties 10.11 punkte.

7.9. Uzsakovas per 10 (deSimt) darbo dieny po Rangovo prasymo gavimo privalo perzitiréti gautus dokumentus,
patikrinti Darbus ir:

7.9.1. priimti Darbus, pasiraSydamas Darby perdavimo-priémimo akta; arba

7.9.2. priimti Darbus su iSlygomis, pasiraS§ydamas Darby perdavimo-priémimo aktg ir Darby patikrinimo metu
sudaryta defekty akta, kuriame Uzsakovas privalo nurodyti per Darby priémimg pastebétus Darby,
Irenginiy, medZziagy, Rangovo pateikty dokumenty defektus (Defekty aktas); arba

7.9.3. atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba i$siysti) raSyting motyvuotg pretenzija Rangovui dél netinkamo
Darby jvykdymo ir (arba) nebaigty Darby.

7.10.Salys privalo jforminti Statybvietés perdavimo-priémimo akta tuo padiu metu, kai jos sudaro Darby perdavimo-
priémimo akta, t. y. Rangovas privalo grazinti UZsakovui Statybviete pagal Statybvietés perdavimo-priémimo
aktg tuo paciu metu, kai Rangovas perduoda UZsakovui visus Darbus pagal Darby perdavimo-priémimo aktg.

7.11.Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie néra uzbaigti arba yra nustatoma nukrypimy nuo teisés
akty ir Sutarties reikalavimy, bloginanciy Objekto kokybe, — tai yra, kai Objektas neturi teisés aktuose ir (ar)

Sutartyje numatyty arba jprastai reikalaujamy savybiy ir (arba) negali buti naudojamas pagal paskirt;.

7.12.Jeigu Darbai yra uZbaigti, bet nustatoma jy neesminiy defekty, kurie ir jy pasalinimo darbai netrukdo Uzsakovui
naudotis Objektu pagal paskirtj, Uzsakovas privalo priimti Darbus su iSlygomis, sudaryti Defekty akta ir nustatyti
protingus technologiskai pagrjstus terminus Rangovui pasalinti defektus. Defekty neiStaisymas per suteikty laika
Uzsakovui suteikia teis¢ paciam iStaisyti defektus ir (arba) iSskaiCiuoti defekty taisymo islaidy sumg i§ galutinio
mokéjimo Rangovui.

7.13.Jeigu Uzsakovas nepriima Darby per nustatyta terming (Sutarties 7.9 punktas) ir nepateikia (nei$siuncia) Rangovui
motyvuoto atsisakymo juos priimti, Rangovas turi teis¢ perduoti Darbus ir Statybviete Uzsakovui vienasaliskai ir
tokiu atveju laikoma, kad Uzsakovas priémé Darbus ir Statybvietg.

7.14.Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés visus dar
likusius Rangovo jrengimus, medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius, atlikti remontuoty patalpy ir jy
prieigy valyma. Rangovas privalo sudaryti Uzsakovui tinkamas darbo saglygas statiniui ir atliktiems Darbams
apziuréti, skirti specialig aprangg (jei reikia), pateikti statybos dokumentacijg, organizuoti UZsakovo nurodytus
bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

7.15. Esant imperatyviems teisés akty reikalavimams Rangovui pateikti kitus dokumentus nei numatyta Siame Sutarties
skyriuje, Rangovas privalo vadovautis teisé¢s akty reikalavimais ir Sios Sutarties nuostatomis.

8. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

8.1. Sutarciai ir galimiems jos pakeitimo atvejams taikomas kainos apskai¢iavimo btidas — fiksuoto jkainio.
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.
8.8.

8.9.

Pradinés Sutarties verté¢ yra 67 387,97 Eur (Sesiasdesimt septyni titkstanciai trys Simtai astuoniasdesimt septyni
eurai 97 ct) be PVM, su PVM — 81 539,44 Eur (astuoniasdesimt vienas titkstantis penki Simtai trisdesimt devyni
eurai 44 ct).

Uzsakovo rezervas (10 % nuo pradinés Sutarties vertés, skirtas papildomiems darbams), yra 6738,80 Eur (Sesi
tiukstanciai septyni Simtai trisdesimt aStuoni eurai 80 ct) be PVM, su PVM — 8153,95 Eur (aStuoni tiukstanciai
vienas Simtas penkiasdesimt trys eurai 95 ct).

Bendra Sutarties kaina (Darby kaina su UZsakovo rezervu, nustatyta viesojo pirkimo metu) yra 74 126,77 Eur
(septyniasdesimt keturi titkstanciai vienas Simtas dvidesimt Sesi eurai 77 ct) be PVM. Sutarciai taikomas 21 proc.
PVM tarifas. Bendra Sutarties kaina su PVM — 89 693,39 Eur (asStuoniasdesimt devyni tiukstanciai Sesi Simtai
devyniasdesimt trys eurai 39 ct).

Sutarties fiksuoti jkainiai ir preliminariis kiekiai nurodyti Darby lokalinése sagmatose (Sutarties 2 priedas) (toliau —
Lokaliné sgmata). Galutiné kaina, kuri bus sumokéta Rangovui, bus apskai¢iuojama pagal Lokalin¢je sgmatoje
nurodytus fiksuotus jkainius, nustacius atlikty Darby faktinj kiekj, panaudotas medziagas ir (ar) jranga.

I bendra Sutarties kaing yra jskaiCiuoti visi mokesc¢iai bei iSlaidos, bitini Darbams atlikti (darbo jégos,
mechanizmy, darbo ir medziagy kaina, dokumenty, rengimo ir pateikimo, apriipinimo jrankiais, reikalingais
Darbams atlikti, iSlaidos ir pan.). | bendrg Sutarties kaing taip pat jskai¢iuotos mokesciy, garantijy, transportavimo,
apsaugos ir visos kitos, su Darby atlikimu susijusios, iSlaidos.

Bet koks Darby kiekis, kuris yra nustatytas Lokalinéje samatoje ir (ar) Techninéje specifikacijoje, yra orientacinis
ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. UZzsakovas turi teis¢ jsigyti
maziau ar daugiau Sutartyje nurodyty Darby kiekiy (apimties), nevirSydamas Pradinés Sutarties vertés ir Uzsakovo
rezervo, kuris gali buiti naudojamas Sutarties 13.5-13.6 punktuose nustatyta tvarka jforminus reikiamus dokumentus
ir gavus rastiSka UZsakovo sutikima.

Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra biitini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai
atlikti Darbus bei perduoti juos UZzsakovui, vykdyti visas Rangovui nustatytas pareigas, uzduotis ir perduotas
rizikas, reikalingas tinkamam Sutarties jgyvendinimui) uz Sutarties 8.2 punkte nurodyta Pradinés Sutarties verte,
i8skyrus Sutarties 13 skyriaus pagrindu atliekamus Pakeitimus.

Uz Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj reikia atlikti papildomus darbus ir (ar) pirkti papildomas
medziagas, kuriy Rangovas nenumaté sudarant Sutartj, bet turé¢jo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra butini Siai
Sutarc¢iai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka ir (ar) perka papildomas medziagas savo saskaita.
Rangovas Uzsakovui pateikia PVM sgskaitg faktiirg uz per praéjusj ménesj atliktus Darbus. Atsiskaitant uz atliktus
Darbus, sumai nustatyti turi biiti taikomi Sutartyje patvirtinti Lokalinéje sagmatoje nurodyti fiksuoti Darby jkainiai.

8.10. Tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo Uzsakovui pateikti Uzsakovo pasiraSytus (Sutarties 7.4 punktas)

&.11.

Atlikty darby aktus ir PVM saskaitg faktiirg. Saskaita faktiira turi biiti pateikiama ne véliau kaip iki einamojo
meénesio 5 (penktos) darbo dienos.

Vadovaujantis Moke¢jimy, atlickamy pagal komercines sutartis vélavimo prevencijos jstatymo 5 straipsniu,
Uzsakovas privalo atsiskaityti per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, kai Uzsakovas sgskaitg faktiirg gauna ir
priima (atsizvelgiant j data, kuri yra vélesné¢). Rangovas PVM saskaitg faktiirg privalo pateikti tik elektroniniu
budu. Elektroninés saskaitos fakturos, atitinkancios Europos elektroniniy saskaity fakttry standarta, kurio nuoroda
paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j Europos
elektroniniy sgskaity faktiry standarta ir sintaksiy saraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiry standartas),
teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy sgskaity fakttiry standarto neatitinkancios
elektroninés sgskaitos faktiiros gali biiti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos E. sgskaita priemonémis.
Uzsakovas elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja naudodamasis informacinés sistemos E. sgskaita
priemonémis. Elektroniné saskaita faktiira suprantama kaip saskaita faktiira, iSraSyta, perduota ir gauta tokiu
elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybe jg apdoroti automatiniu ir elektroniniu biidu. Elektroniné paslauga E.
saskaita (elektroninés paslaugos svetain¢ pasickiama adresu www.esaskaita.eu). E. saskaita svetainéje Rangovas
privalo prisegti originalia skenuota PVM saskaita faktiira (ar saskaita faktiira) ir Saliy jgalioty atstovy pasiradyta
Atlikty Darby akta. PVM saskaitoje faktiroje turi buti nurodytas Uzsakovo Sutarties registracijos numeris.
ISlaidas, susijusias su sgskaitos pateikimu, apmoka Rangovas. Rangovui pateikus PVM saskaitg faktiirg kitais
budais ar priemonémis, bus laikoma, kad PVM sgskaita fakttira nepateikta.

8.12. Uzsakovas pasilieka teise sulaikyti 10 (deSimt) procenty Pradinés Sutarties vertés Eur be PVM iki tol, kol

Rangovas:

8.12.1. nepasalina nustatyty Darby trikumy;

8.12.2. neatlygina Uzsakovui padaryty nuostoliy;

8.12.3. neisvalo Statybvietés ir aplinkos nuo Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly, atsiradusiy vykdant Darbus;
8.12.4. nepateikia Sutarties 10.11 punkte nurodyto garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo;
8.12.5. nepasirasSytas galutinis Darby perdavimo-priémimo aktas.

8.13.Jei Darby trikumai paaiskéja po Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo ir PVM saskaitos fakttros gavimo

dienos, Uzsakovas pasilieka sau teis¢ nemokéti, t. y. sustabdyti mokéjimo terming, uz Darbus, atliktus su
trukumais, jei $iy trikumy faktas yra pagrijstas, tol, kol tokie trilkumai nebus istaisyti ar pasalinti.
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8.14. Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo aktg ir Rangovas
iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, UZsakovui rastiskai patvirtinant tokj defekty
iStaisyma.

8.15.Kartu su galutiniu mokéjimu UZsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikyma:
8.15.1.Rangovui iStaisius nurodytus defektus ir (ar) surasius Darby perdavimo-priémimo aktg per Darby atlikimo

terming — visg, arba

8.15.2.Rangovui neistaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuraSius Darby perdavimo-priémimo akto ir pasibaigus

Darby atlikimo terminui — atskaicius defekty taisymo sumg ir (ar) netesybas, kiek jy nepadengia Sutarties
ivykdymo uztikrinimo suma.

8.16. Uzsakovas uz atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo nurodymu i Rangovo rekvizituose nurodyta banko
saskaitg.

8.17.Rangovo iSraSoma PVM saskaita fakttira privalo atitikti Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus.

8.18. Sutarciai taikomas PVM uz tinkamai atliktus Darbus mokamas pagal privalomuosius teisés aktus. Sutarciai
taikoma Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesCio jstatymo 96 straipsnio 1 dalis (PVM sumoka ne
Rangovas, o Uzsakovas, t. y. atvirkstinis statybos darby apmokestinimas).

8.19. Sutarties kaina / Darby jkainiai Sutarties galiojimo metu nekeiciami, i$skyrus Siame punkte nurodytais atvejais:
8.19.1. esant Sutarties 13.4 punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 13.5-13.6 punktus jforminus pakeitima,

bendra Sutarties kaina gali biiti koreguojama papildomy / kei¢iamy / atsisakomy Darby sumomis sudarant
raSytinj susitarimg. Papildomy / keiiamy / atsisakomy Darby kainos apskaiCiuojamos Zemiau
pateikiamais biidais, taikant prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auksciau esantj biidg, gali
biiti taikomas Zemiau esantis buidas:
8.19.1.1.pritaikant Lokalinéje samatoje nurodytus Darby jkainius;
8.19.1.2.jei jmanoma, iSskaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje jkainotos atskiros objekto sudedamosios
dalies numatyto jkainio;
8.19.1.3.pritaikant Lokalin¢je sagmatoje numatytus panaSiy Darby jkainius. PanaSius Darbus turi
pagristi Rangovas ir turi suderinti su Uzsakovu;
8.19.1.4.jvertinant pagrijstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos sanaudas, statybvietés) bei netiesiogines
(pridétines, pelno) iSlaidas pagal 2017 m. birzelio 28 d. VieSyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos
priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskai¢iavimo taisyklés* nuostatas (Sutarties
keitimo metu aktuali redakcija);
8.19.1.5.naudojamy medziagy / jrenginiy kainos negali biiti didesnés uz oficialias tiekéjo kainas, i§
kurio jos pirktos. Kilus jtarimui, kad Rangovas siillo per dideles kainas uz medziagas /
irenginius, biity tikrinama, ar tos kainos konkurencingos — apklausiami 3 (trys) tiekéjai ir jei
Rangovo pasiillyta medziagy / jrenginiy kaina virija 15 (penkiolika) procenty apklausos
kainy vidurkj, tokios kainos biity laikomos neatitinkanc¢iomis rinkos. Rangovas privalo
pasitlyti kainas uz medziagas / jrenginius ne didesnes kaip 15 % nuo apklausos kainy
vidurkio.

8.19.2. Kai po Sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas, tokiu atveju neapmokéta Sutarties kaina / Darby
ikainiai keiCiami atsizvelgus ] pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos / jkainiy pokycio dydis yra
proporcingas mokescio tarifo pokycio dydziui. PerskaiCiuojant Sutarties kainos dalj, perskaic¢iuojami tik
ty Darby jkainiai, kurie yra neatlikti. Perskai¢iuoti jkainiai jforminami Saliy pasiraSomu susitarimu, kuris
laikomas neatsiejama Sutarties dalimi; nauji jkainiai bus taikomi tai Darby daliai, kurie bus atlieckami po
Saliy pasirasyto susitarimo.

9. DARBU KOKYBE IR DEFEKTU SALINIMO TVARKA

9.1. Jeigu Uzsakovas ar Uzsakovo jgaliotas asmuo iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos bet kuriuo
metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybés trukumy, ar yra atlieckami pazeidziant teisés aktuose ar Sioje
Sutartyje numatytas sglygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima;

9.1.2. pasalinty Siuos defektus per nurodytg laiko tarpg. Pastebéti defektai Salinami Rangovo l1éSomis ne véliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba kita Uzsakovo nurodyta protingg ir technologiSkai pagrjsta laikotarpj
nuo rastisko pranesimo pateikimo dienos arba per kitg atskirai su UZsakovu rastu suderintg terming;

9.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybisSkas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

9.1.4. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe;

9.1.5. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus.

9.2. Pastebéjus atlikty Darby defektus ir kokybés trikumus, dalyvaujant Rangovo jgaliotam atstovui, surasomas
atitinkamas Defekty aktas. Defekty aktg pasiraso Uzsakovo ir Rangovo jgalioti atstovai. Rangovui, nepripazinus
defekty ar kokybés trikumy, arba jam nustatytu laiku neatvykus suraSyti Defekty akto, Uzsakovas gali atlikti
nepriklausoma darby kokybés ekspertizg. Jei ekspertizés metu nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybiskai —
ekspertizés islaidas apmoka Rangovas, jei Darbai atlikti kokybiskai — Uzsakovas. Salys susitaria, kad tokios
ekspertizés i§vados joms bus privalomos, neteisi Salis jsipareigoja atlyginti tokios ekspertizés i§laidas.
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9.3. Jeigu Uzsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybés truikumy, kurie kelia pavojy
zmoniy sveikatai, darbo saugai, aplinkos ar turto saugumui, Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti Rangovo nedelsiant,
bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo pranesimo gavimo, sustabdyti Darby ar Darby dalies
vykdyma, nestabdant Darby ar jy dalies atlikimo terminy. Darbai sustabdomi iki tol, kol Rangovas neuztikrins
zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pasalings priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis j
Uzsakova, prasydamas leidimo tgsti Darby vykdyma.

9.4. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas neistaiso nekokybiSkai atlikty Darby, Uzsakovas gali sulaikyti
mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus Darbus treciyjy Saliy pagalba arba savo jégomis ir pasinaudoti
Sutarties jvykdymo wuztikrinimu (garantiniu laikotarpiu, pasinaudoti garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimu) ir (ar) iSskaiciuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovui mokétiny sumy.

9.5. Jeigu Uzsakovas atlikty Darby defektus pastebés tik po Darby perdavimo-priémimo, Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti
apmokéjimg uz Siuos ir su jais susijusius Darbus iki tol, kol defektai Rangovo bus pasalinti arba bus iSsprestas jy
pasalinimo klausimas kitu biidu, paaiskés tokio pasalinimo islaidos.

9.6. Uzsakovas, nusprendes sulaikyti apmokéjima uz su defektais atliktus Darbus iki tol, kol defektai bus pasalinti, ne
véliau nei per 3 (tris) darbo dienas iki apmokéjimo sulaikymo dienos, rastu jsipareigoja pranesti Rangovui tikslia
apmokéjimo sulaikymo datg bei nurodyti tikslia sumg, kuriai bus sulaikomas apmokéjimas uz konkreCius su
defektais atliktus Darbus iki tol, kol defektai bus pasalinti bei technologiskai reikalingg, protinga terming defektams
pasalinti.

9.7. Jeigu Rangovas per nurodyta technologiskai reikalingg, protingg terming nepasalina atlikty Darby defekty, apie
kuriuos jj informavo UZsakovas, Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos §is patirs
Salindamas defektus savo iniciatyva, pasitelkdamas treciuosius asmenis. Tokie nuostoliai (iSlaidos uz treciyjy
asmeny paslaugas defektams Salinti) yra iSskaitomi i§ Rangovui mokétiny sumy ar pasinaudojus Rangovo pateiktu
Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

9.8. Darby defekty pripazinimas, jy Salinimas, jskaitant per atskirai Saliy sutartg laikotarpj, savaime neprailgina
Sutarties jvykdymo terminy, nereiskia jy pratgsimo.

10. SUTARTIES [VYKDYMO IR GARANTINIU JSIPAREIGOJIMU JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

10.1.Rangovas ne véliau kaip per 10 (desSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo Uzsakovui pateikti

Sutarties jvykdymo uztikrinimg — uzstatg arba banko garantija visam Sutarties galiojimo laikotarpiui ne maZzesnei

kaip 5 (penkiy) procenty dydzio nuo Bendros Sutarties kainos (Eur su PVM) sumai, t. y. ne maziau kaip 4484,67

Eur. Jeigu Rangovas nepateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal Sutarties salygas, laikoma, kad

Rangovas nepagristai atsisaké Sutarties. Tokiu atveju laikoma, kad kitg dieng po termino Rangovui pateikti

Sutarties jvykdymo uztikrinimg Sutartis pasibaigia, Uzsakovas jgyja teis¢ teisés akty nustatyta tvarka pasiiilyti

sudaryti Sutart] kitam tiekéjui ir reikalauti Rangovo atlyginti dél to kylancius Uzsakovo nuostolius.

10.2.Jeigu Rangovas Sutarties vykdyma uztikrina uzstatu, jis turi Sutarties 10.1 punkte nurodytg suma pervesti |
valstybés jmonés ,,Regitra® (imonés kodas 110078991) saskaitg LT 937300010002411063, ,,Swedbank®, AB.

10.3.Jeigu Rangovas Sutarties vykdyma uztikrina banko garantija, Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentas turi biiti
parengtas pagal Sutarties 3 priede pateikta pavyzdine forma. Rangovas privalo pateikti deramai jforminta,
atitinkancig Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, banko besalygiska ir neatSaukiamg Sutarties jvykdymo
garantijg tokiomis sglygomis:

10.3.1. garantas — Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruotas bankas;

10.3.2. garantijos suma — 5 (penkiy) procenty nuo Bendros Sutarties kainos (Eur su PVM) suma, t. y. 4484,67 Eur.
Garantijos suma iSmokama eurais;

10.3.3. garantijos galiojimo terminas — visas Sutarties galiojimo laikotarpis, t. y. 18 (aStuoniolika) ménesiy;

10.3.4. garantijos dalykas: bet koks Rangovo prievoliy pagal Sutartj ir jos priedus pazeidimas, dalinis ar visiskas jy
nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas;

10.3.5. garantijos sumos iSmoké&jimo sglygos ir tvarka: per 7 (septynias) darbo dienas nuo pirmo rastiSko Uzsakovo
praneSimo garantui apie Rangovo Sutartyje nustatyty prievoliy pazeidima, dalinj ar visiska jy nevykdyma
arba netinkamg vykdyma. Garantas neturi teisés reikalauti, kad Uzsakovas pagristy savo reikalavima.
Uzsakovas praneSime garantui nurodys, kad garantijos suma jam priklauso dél to, kad Rangovas dalinai ar
visiSkai nejvykdé Sutarties sglygy ar kitaip pazeidé Sutartj. UZsakovas gali pasinaudoti visu Sutarties
ivykdymo uztikrinimu.

10.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymui uztikrinti, jskaitant
ir netesyby mokéjima.

10.5. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas, kuriame nurodoma, kad garantas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima,
nebus priimamas.

10.6.Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu ar jo dalimi, Rangovas, sickdamas toliau vykdyti
Sutarties jsipareigojimus, privalo per 7 (septynias) darbo dienas pateikti Uzsakovui naujg Sutarties jvykdymo
uztikrinimg Siame Sutarties skyriuje nustatytomis salygomis.

10.7.Jeigu Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves garantas negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Uzsakovas rastu
pareikalauja Rangovo per 7 (septynias) darbo dienas pateikti nauja Sutarties jvykdymo uztikrinimg Siame Sutarties
skyriuje nustatytomis saglygomis.
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10.8.Jei Rangovas Sio skyriaus 10.6 ir 10.7 punktuose nustatytu terminu nepateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ pasirinktinai:
10.8.1.sulaikyti Sutarties 10.1 punkte nurodyto dydzio sumg i§ Rangovui mokétiny sumy, kuri tampa Sutarties

ivykdymo uZztikrinimu — uZzstatu. Tokiu atveju §iai sulaikyty pinigy sumai (uzstatui) taikomos visos §io
skyriaus sglygos;
10.8.2.vienasaliskai nutraukti Sutartj, netaikant jsp&jimo terminy.

10.9. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokéjimas ar pasinaudojimas Sutarties jvykdymo
uztikrinimu uZzstatu nesiejamas su visiSku UZsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Rangovo nuo
pareigos juos atlyginti pilnai.

10.10. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas (arba atsisakoma teisiy j ji), gavus rasytini Rangovo prasyma, per
10 (desimt) darbo dieny nuo tada, kai Rangovas jvykdo visus savo jsipareigojimus pagal Sutartj (Darbai baigti ir
perduoti UZsakovui Sutartyje nustatyta tvarka bei pateiktas garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas)
arba Sutartis nutraukiama bendru Saliy susitarimu.

10.11. Rangovas kartu su Darby perdavimo-priémimo aktu turi savo sagskaita pateikti su Uzsakovu suderinta banko
iSduotg garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima, kuris turi bati iSduotas ne trumpesniam nei 5 (penkiy)
mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali biti atSaukiamas; garantijos suma turi biiti ne mazesné kaip 5
(penki) procentai galutinés Sutarties kainos (Eur su PVM). Jei garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas
nepateikiamas, Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

10.12. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas iSmokamas tokiomis sglygomis ir tvarka: per 5 (penkias) darbo
dienas nuo pirmo rastiSko Uzsakovo praneSimo garantui apie garantinio laikotarpio prievoliy nevykdyma, dalinj
ar visiSka jy nevykdyma ar netinkamg vykdymga (ir kt.). Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas
iSmokamas nereikalaujant, kad Uzsakovas pagristy savo reikalavimg. UZsakovas praneS§ime garantui nurodys,
kad garantijos suma jam priklauso dél to, kad Rangovas dalinai ar visiskai nejvykdé garantiniy jsipareigojimy.

10.13. Jei Uzsakovas pasinaudoja garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimu, Rangovas privalo per 7 (septynias)
darbo dienas pateikti Uzsakovui naujg garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg Sutarties 10.11-10.12
punktuose nustatytomis salygomis.

10.14. Rangovo prievoliy jvykdymo uztikrinimo dokumenty nepateikimas Uzsakovui yra esminis Sutarties pazeidimas,
sudarantis pagrindg tiek SutarCiai nutraukti, tiek sustabdyti Uzsakovo jsipareigojimy ar Sutarties vykdyma.

11. SALIU ATSAKOMYBE

11.1.Rangovas, véluojantis atlikti Darbus ar jy dalj ar véluojantis atlikti kokj kitg sutartinj jsipareigojimg per jam
nustatyta terming (jskaitant ir garantinius jsipareigojimus garantiniu laikotarpiu), moka 0,03 % dydzio delspinigius
nuo Pradinés Sutarties vertés (Eur su PVM) uz kiekviena uzdelsta dieng.

11.2.Jei Rangovas nedalyvauja gamybiniuose pasitarimuose ir (ar) jy neprotokoluoja, Rangovas moka UZsakovui 50
Eur baudg uz kiekvieng atvejj.

11.3.Jei Rangovas be Uzsakovo sutikimo pasitelkia ir (ar) kei¢ia specialistus ir (ar) tikio subjektus, kuriy pajégumais
(kvalifikacija) Rangovas rémési, ir (ar) subrangovus, kuriy pajégumais (kvalifikacija) nesiremiama, Rangovas
moka Uzsakovui 300 Eur baudg uz kiekvieng nustatytg atvejj ir esant UZsakovo reikalavimui, nesinaudoja jy
paslaugomis, atliekant Darbus.

11.4.Bendra Rangovui taikomy netesyby suma negali virSyti 10 % nuo Pradinés Sutarties vertés (Eur su PVM).
Netesyby sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Uzsakovo patirtus tiesioginius nuostolius,
kuriy nepadengia priskai¢iuoty netesyby suma.

11.5. Uzsakovas turi teisg, pries tai rastu jspéjes Rangova, jskaityti priskai¢iuotas netesyby sumas j Rangovui mokétinas
sumas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.130 — 6.131 straipsniai) ir (arba) pasinaudoti Sutarties jvykdymo
uztikrinimu.

11.6.Jeigu Rangovas uz kokybiskai atliktus ir Uzsakovo priimtus Darbus negauna mokéjimo per Sutartyje nurodyta
terming, jis turi teis¢  delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis — 0,03 % nuo laiku neapmokeétos
sumos uz kiekviena uzdelsta dieng, bet ne daugiau kaip 20 % nuo pateiktos apmokéjimui sumos.

11.7.Rangovas privalo atlyginti visas Uzsakovo iSlaidas ir nuostolius (jskaitant mokescius ir iSlaidas uz teisines
paslaugas), atsiradusius dél bet kurio asmens sveikatai, gyvybei ar turtui padarytos Zalos, taip pat neturtinés zalos,
sukeltos ar atsiradusios dél Rangovo (ar jo subrangovo, Rangovo paskirto asmens, atsakingo uz Sutarties
vykdyma, ar personalo kaltés, atlickant Darbus, taisant triikumus ir (ar) defektus ar vykdant kitus jsipareigojimus
pagal §ig Sutart], o taip pat atsiradusig dél Rangovo atlikty Darby rezultato po jy perdavimo UZsakovui, nebent
tokias islaidas ir nuostolius 1émé Uzsakovo ar jo personalo kalté.

11.8.Rangovas taip pat yra atsakingas uz nuostolius, kuriuos patiria UzZsakovas tuo atveju, kai Darby vykdymas
sustabdomas dél defekty ar kitokiy Darby trilkumy Salinimo arba dél bet kokiy kity priezasCiy, uz kurias yra
atsakingas Rangovas arba kuriy atsiradimo rizika tenka Rangovui.

11.9. Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartj, nesilaiko galiojan¢iy teisés akty reikalavimy ir dél to
kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas UZzsakovui, Rangovas
isipareigoja atlyginti UZsakovui visus pastarojo dél to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar zalg bei
papildomas iSlaidas, kurias patiria Uzsakovas, kad biity panaikinta priezastis, dél kurios buvo paskirta bauda ar
pritaikyta sankcija. Sankcija suprantamas bet koks valstybinés institucijos aktas, kurio pagrindu yra apribojama
kokia nors Uzsakovo veiklos laisvé vykdant tiking veiklg ar naudojantis Darby rezultatu.
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11.10. Jei Rangovas nevykdo kokios nors Sutarties sglygos ar jsipareigojimy, kuriuos jis privalo vykdyti, atsisako, arba
nepaiso bet kokio nurodymo, kurj Uzsakovas turi teis¢ duoti ir kuriam Rangovas privalo paklusti pagal Sutarties
salygas, Uzsakovas gali raStu pranesti Rangovui apie tokio nurodymo nevykdyma ir reikalauti, kad Rangovas
iStaisyty praneSime nurodytus pazeidimus. Rangovui per Uzsakovo nurodyta protinga laika nejvykdzius Sio
nurodymo, Uzsakovas jgyja teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés.

11.11. Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius jsipareigojimus UzZsakovas turi teis¢, neapribodamas kity,
Sutartyje ir jstatymuose numatyty, savo teisiy gynimo priemoniy taikymo galimybiy uz jsipareigojimy
nevykdymg, taikyti vienaSalj iSskaitymg i$ visy pagal Sutartj Rangovui mokétiny sumy, praneSant apie tai
Rangovui rastu, o jei jy nepakakty, ir i§ Rangovo pateikto Sutarties jvykdymo uztikrinimo, Sutartyje nurodytas
netesybas bei visus savo patirtus nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant, negautas pajamas bei skirtumg tarp
Sutarties kainos ir kainos, kurig UZsakovas yra priverstas sumokéti tretiesiems asmenims uZz tinkama Sutartyje
numatyty Darby atlikimg arba, jei UZsakovas, Sutartyje nurodytais atvejais nusprendzia atlikti savo jégomis, jo
papildomai patirtas ilaidas. Si nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kity sankcijy taikymo.

11.12. Netesyby skaiCiavimas bei mokéjimas ar nuostoliy atlyginimas Sutartyje numatytais atvejais negali buti
traktuojamas kaip Saliy teisiy nutraukti Sutartj ribojimas. Netesyby sumokéjimas neatleidzia jas sumokéjusios
Sutarties Salies nuo pareigos vykdyti $ia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, jskaitant ir tuos, uz kuriy
nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma pritaikytos netesybos.

12. GARANTINIS TERMINAS

12.1.Darby garantinis terminas pradedamas skaiciuoti nuo visy Rangovo atlikty Darby rezultaty perdavimo (Darby
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo) Uzsakovui dienos. Sis terminas negali biiti trumpesnis kaip 6 (3¢8i) metai,
paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 (deSimt) mety, o jeigu Siuose elementuose buvo
nustatyta tyCia paslépty defekty — 20 (dvideSimt) mety. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus
Darbus, jiems panaudotas medziagas, jrangg bei priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis, kai jos tampa
statinio visumos dalimi.

12.2.Rangovas, garantiniu laikotarpiu iSaiSkéjusius Darby defektus, jsipareigoja pasalinti savo 1éSomis ne véliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas arba kita UZzsakovo nurodyta protingg ir technologiskai pagrista laikotarpj nuo
pranesimo gavimo dienos arba per kitg atskirai su Uzsakovu suderinta terming. Jeigu Rangovas nepradeda Salinti
Darby defekty per Siame punkte nurodyta terming arba defektus $alina ilgiau nei Sutarties Salys buvo sutarusios,
UZsakovas turi teis¢ pats paSalinti defektus arba defektams paSalinti pasitelkti treCiuosius asmenis. Rangovas
privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas defektg ir atitaisydamas zala, jskaitant
Uzsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir pan. Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovo patirtas defekty Salinimo
iSlaidas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo UZsakovo praSymo gavimo dienos.

12.3. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra sustabdomas
laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos iki visisko defekty pasalinimo dienos. Po
visiSko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likes iki sustabdymo.
Kai Darby, jiems panaudoty medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakei¢iama garantinio
aptarnavimo biidu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks Sia Sutartimi yra nustatytas
atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo UZzsakovui
dienos).

12.4. Uz Subrangovo atliktus Darbus garantiniu laikotarpiu atsako Rangovas.

12.5. Garantinio laikotarpio metu Rangovui UZsakovo nurodymu nepaSalinus nustatyty defekty ar trakumy, Uzsakovas
gali pasinaudoti Sutarties 10.11 punkte numatytu garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimu.

13. PAKEITIMAI

13.1. Sutartis gali biiti keiCiama Siame skyriuje nustatyta tvarka ir salygomis, kai dél tokio pakeitimo i§ esmés néra
pakeiCiamas Sutarties pobiidis, toks pakeitimas leidziamas pagal jstatymy, reglamentuojanciy vieSuosius pirkimus,
reikalavimus.

13.2. Sutarties salygy keitimu néra laikomi techninio pobiidzio Sutarties vykdymui reikalingy duomeny pasikeitimai
(pvz. Saliy rekvizitai ir pan.), Sutarties salygy klaidy taisymai bei atskiry Sutarties vykdymo salygy koregavimas
Sutartyje numatytomis aplinkybémis.

13.3. Uzsakovo nurodymu gali biiti atlickami Techningje specifikacijoje nurodyty sprendiniy (Darby) pakeitimai. Siems
Darbams atlikti gali biiti naudojamas Uzsakovo rezervas.

13.4. Darby pakeitimai, biitini Darbams uzbaigti, gali buti atlieckami tik dél iki Sutarties pasiraSymo nenumatyty, nuo
Sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizikos Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy
protingai numatyti, ir gali apimti:
13.4.1.bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima;
13.4.2.bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima, taip pat Darbo kokybés ar kity bet

kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
13.4.3.bet kurj papildomg Darba, Jranga, Medziagas.

13.5. Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (gamybinio pasitarimo protokolu, bréziniais ar kitais dokumentais), kurie
turi buti patvirtinti Rangovo bei rastu suderinti su UZsakovu. Pakeitimas jforminamas raSytiniu susitarimu dél
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darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius ir
kita), jkainiy nustatymo pagrindimg ir skaiiavimg (vadovaujantis Sutarties 8.19.1 papunkciu). Toks susitarimas
turi biiti patvirtintas Rangovo ir Uzsakovo. Sis susitarimas laikomas sudétine Sutarties dalimi.

13.6. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 13.4 ir 13.5 punktuose, forminami tokia tvarka:

13.6.1.jei racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas biitina ar tikslinga atsisakyti atskiro Techningje
specifikacijoje nurodyto Darbo, ar biitina ar tikslinga mazinti Techninéje specifikacijoje nurodytas Darby
apimtis, Rangovas pateikia atsisakomy Darby lokaline samatg, suderinta su Uzsakovu, kurioje nurodo
atsisakomy Darby apimtis ir kainas, ir remiantis Sutarties 8.19.1 papunkciu gali biiti pakoreguota Sutarties
kaina (jei reikia);

13.6.2.jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas
lésas, Sutartyje numatytg atskirg Darbg ar jo dalj biitina keisti kitu Darbu, rastu pagrindziamos aplinkybés,
salygojancios bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia atsisakomy Darby lokaling samata,
suderintg su Uzsakovu, kurioje nurodo atsisakomy Darby kiekius ir kainas, apskaifiuotas pagal Sutarties
8.19.1 papunktj, bei siiilymag dél keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby siiilomy atlikti keistiny
Darby lokaling samata. UZsakovui jvertinus Rangovo sitilymg, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

13.6.3.papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susij¢ ir
bitini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy Darby butinumas pagrindziamas dokumentais
(gamybinio pasitarimo protokolu, bréziniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, parasais, bei
rastu suderinamas su Uzsakovu. Papildomy Darby jkainiai apskai¢iuojami pagal Sutarties 8.19.1 papunktj.

13.7. Atlikty Darby aktuose ir Darby priémimo—perdavimo akte turi biiti nurodyti visi Darby vykdymo pakeitimai.

13.8.Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, biitina atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas nenumaté

sudarant Sig Sutartj, bet turéjo ir gal¢jo juos numatyti pagal Techning specifikacija, Pirkimo ir kitus dokumentus,
taip pat kita vieSai prieinamg informacijg, ir jie yra butini $iai Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas
atlieka savo saskaita.

13.9.Rangovo pagal Sutartj atlikti darbai, kurie tiesiogiai nenurodyti Sutartyje ar su ja susijusiuose dokumentuose, jos

prieduose, néra jokio Saliy susitarimo dél jy pripaZinimo papildomais darbais pagal Sutarties 13.6.3 punkta, ta¢iau
jie butini Sutarciai jvykdyti, nelaikomi papildomais darbais bei rizika dél tokiy darby neapmokeéjimo prisiima
Rangovas.

13.10. Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokie pakeitimai atlieckami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu (Pakeitimo metu galiojanti redakcija) bei 2017 m.
birzelio 28 d. VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos aktualia redakcija.

13.11. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska
praSyma keisti Sutarties sglygas bei dokumenty, pagrindzianciy praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaiskinimus, kopijas. | pateiktg prasyma pakeisti atitinkamga Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako per 10
(desimt) darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi UZzsakovas. Salims
tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo, Sie keitimai jforminami susitarimu, kurj pasiraso abi Sutarties
Salys ir kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

13.12. Jeigu Rangovui Darby vykdymo metu atsiranda klitiCiy, dél kuriy toliau negali vykdyti Darby, Rangovas apie tai
privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokij
Rangovo pranesima, privalo nedelsdamas spresti susidariusia situacija.

14. REMIMASIS KITU UKIO SUBJEKTU PAJEGUMAIS. SUBRANGOVU, KURIU PAJEGUMAIS
(KVALIFIKACIJA) NESIREMIAMA, PASITELKIMAS. KITU UKIO SUBJEKTU, SUBRANGOVU IR
SPECIALISTU KEITIMO TVARKA

14.1.Rangovas, vykdydamas Sutartj, negali keisti pasiiilyme nurodyto (-y) iikio subjekto (-y), kurio (-iy) pajégumais

(kvalifikacija) rémési (toliau — tikio subjektas), be UZsakovo sutikimo. Ukio subjektas gali biiti kei¢iamas Siais

atvejais:

14.1.1. kai Rangovo tikio subjektas bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiska situacija;

14.1.2. kai Rangovo tkio subjektas dél objektyviy priezasCiy (pavyzdziui, tikio subjektui atsisakius atlikti
Darbus, netinkamai vykdant Darbus, nutriikus teisiniams santykiams su Rangovu) nebegali vykdyti visy
ar dalies jam priskirty sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutart].

14.2.Rangovas, sickdamas pakeisti Gkio subjekta, turi rastu informuoti Uzsakova ne véliau kaip prie§ 3 (tris) darbo
dienas ir gauti Uzsakovo rastiska sutikimg. Rangovas privalo pateikti naujo iikio subjekto kvalifikacijos atitiktj ir
pasalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinan¢ius dokumentus.

14.3.Rangovas gali pasitelkti Darbams atlikti subrangovus (fizinius ir (ar) juridinius asmenis), kuriy pajégumais

(kvalifikacija) nesiremiama (toliau — subrangovai), taciau uz tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus Uzsakovui

visiskai atsako Rangovas.

14.4. Subrangovy sarasas, kuriame nurodyti jy atlickami darbai, perduodama sutartiniy jsipareigojimy procentiné dalis ir
verté (Eur su PVM), pateikiamas Sutarties 4 priede.

14.5.Rangovas, norédamas pasitelkti subrangovus, sudarius Sutart], taciau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti,
Uzsakovui turi pranesti tuo metu zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus, taip pat
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privalo informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu bei apie naujus
subrangovus, kuriuos Rangovas ketina pasitelkti véliau. Subrangovai negali dalyvauti Sutarties vykdyme negavus
Uzsakovo rastisSko sutikimo. Subrangovai gali buti pasitelkiami tik toms sutartiniy jsipareigojimy dalims, kurioms
savo pasitlyme UZzsakovas numaté¢ pasitelkti subrangovus, iSskyrus atvejus, kai Rangovas pagrindzia, kad
nenumatytai sutartiniy jsipareigojimy daliai pasitelkti subrangova butina siekiant uztikrinti tinkamg Sutarties
vykdyma.
14.6. Sutarties vykdymo metu UzZsakovo reikalavimu ir (ar) Rangovo praSymu gali biiti keiCiami specialistai
(Specialisty sarasas pateikiamas Sutarties 5 priede), Rangovo pasitelkti Sutarciai vykdyti:
14.6.1.Uzsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti specialista dél jo netinkamy veiksmy vykdant Sutartj
(netinkamo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ar nevykdymo). Tokiu atveju Uzsakovas rastu informuoja
Rangova apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialista. Rangovas, gaves
UZzsakovo reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialistg j kitg specialista, kuris
atitinka pirkimo dokumentuose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus (jeigu tokie
buvo keliami);

14.6.2.Rangovas turi teis¢ praSyti Uzsakovo pakeisti Rangovo pasitelktg specialistg tuo atveju, jei specialistas yra
atleidziamas, iSeina i$ darbo ar dél kity priezas¢iy daugiau kaip 10 (deSimt) darbo dieny negali vykdyti savo
pareigy, susijusiy su Sutarties vykdymu. Rangovas savo praSyma dél specialisto pakeitimo Uzsakovui
pateikia rastu, nurodydamas pakeitimo priezastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinancius specialisto
atitikimg pirkimo dokumentuose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams (jeigu tokie buvo keliami).
Uzsakovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas rastu iSreiksti sutikima ar nesutikima.

14.7. Uzsakovui sutikus su tikio subjekto, specialisto ir (ar) subrangovo pakeitimu ir (ar) naujo pasitelkimu, Uzsakovas
kartu su Rangovu rastu sudaro susitarima dél tkio subjekto, specialisto ir subrangovo pakeitimo ir (ar)
pasitelkimo, kurj pasiraso Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

14.8. Subrangovams pageidaujant, UZzsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie §ig galimybe Uzsakovo atstovas,
atsakingas uz Sutarties vykdymo koordinavimg, Rangovo pasililyme nurodyta subrangova informuos atskiru
praneSimu per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos (jei yra zinomi subrangovai) arba nuo
susitarimo dél subrangovo pasitelkimo pasiraSymo dienos. Norédamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, subrangovas turi apie tai raStu ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Uzsakovo praneSimo
iSsiuntimo dienos informuoti UZzsakova. Tokiu atveju tarp Uzsakovo, Rangovo ir subrangovo bus sudaroma triSale
sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo tvarka, jskaitant teis¢ Rangovui prieStarauti nepagrjstiems
mokéjimams. Su subrangovais atsiskaitoma tik po Darby priémimo-perdavimo akto pasiraS§ymo dienos. Trisalés
sutarties dé¢l tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasiraSymas neatleidzia Rangovo nuo jo prisiimty
jsipareigojimy pagal sudaryta Sutartj. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé nekeiia Rangovo
atsakomybés dél Sutarties vykdymo.

14.9. Sio skyriaus nuostaty nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

14.10. Jei Rangovas remiasi kity tkio subjekty pajégumais, atsizvelgdamas j pirkimo dokumentuose nustatytus

ekonominio ir finansinio pajégumo reikalavimus, Rangovas ir tikio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi, uz
Sios Sutarties vykdyma atsako solidariai. Rangovas uztikrina, kad kitas tikio subjektas, kurio ekonominiais ir (ar)
finansiniais pajégumais Rangovas remiasi, yra solidariai atsakingas uz Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj
vykdyma ir Uzsakovui pareikalavus solidariai atlygins bet kokig zalg, kilusig dél netinkamo jsipareigojimy
vykdymo ir (ar) nevykdymo. Laidavimo sutartis, pasiraSyta tarp Rangovo ir kito ikio subjekto, kurio
ekonominiu ir (ar) finansiniu pajégumu Rangovas remiasi, yra neatsicjama Sios sutarties dalis (pridedama kaip
papildomas priedas sudarant Sutartj).

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1.Kiekvieng ginc¢a, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ Sios Sutarties ar susijusj su $ia sutartimi, jos sudarymu,
galiojimu, vykdymu, pazeidimu, nutraukimu, Salys spres derybomis. Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i§
Saliy pateiké praSyma rastu kitai Saliai su sitilymu pradéti derybas. Gavusi pasiiilyma ginég spresti derybomis,
Salis privalo j jj atsakyti per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

15.2.Jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasitilyma gin¢a spresti derybomis ar nepavyksta ginco i$spresti derybomis per
60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo deryby pradzios ir nesusitarta dél papildomo termino, gincas
sprendziamas pagal Lietuvos Respublikos teis¢ Lietuvos Respublikos teismuose, teismingumg nustatant pagal
ginco inicijavimo teisme metu Juridiniy asmeny registre registruotg Uzsakovo buveinés vietg.

16. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

16.1. Sutartis laikoma sudaryta nuo jos pasiraS§ymo dienos. Jei Sutartis pasiraSoma skirtingomis datomis, Sios Sutarties
sudarymo data laikoma vélesné jos pasiraSymo data.

16.2. Sutarties salygos dél Rangovo pareigos pateikti Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimg jsigalioja nuo Sutarties
sudarymo dienos. Visos kitos Sutarties salygos jsigalioja nuo Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo dienos.

16.3. Sutartis galioja ne ilgiau kaip 18 (astuoniolika) ménesiy, arba iki Sutarties nutraukimo Sutartyje ar teisés aktuose
nustatytais pagrindais ir tvarka.
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16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

Bet kokios Sutarties nuostatos pripazinimas negaliojancia ar priestaraujancia Lietuvos Respublikos jstatymams ar

kitiems teisés aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia Sutarties nuostata

turi biiti pakeista nuostata, atitinkancia teisés akty reikalavimus ir kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei

kitoms jos nuostatoms.

Sutartis gali biiti nutraukiama:

16.5.1.rastisku Saliy susitarimu;

16.5.2.vienos i§ Saliy iniciatyva Sutartyje nurodytais atvejais.

Nutraukiant Sutartj bendru Saliy rastisku susitarimu, jame jvardijamos Sutarties nutraukimo prieZastys,

nutraukimo data ir susitariama dél apmokéjimo uz iki Sutarties nutraukimo atliktus ir priimtus Darbus, taip pat dél

atsakomybés nuostaty taikymo.

UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti $ig Sutart] apie tai jspéjes Rangova rastu pries ne trumpesnj negu 20

(dvidesimt) kalendoriniy dieny terming Siais atvejais (esminiai Sutarties pazeidimai):

16.7.1.kai Rangovui yra inicijuojama bankroto ar restruktiirizavimo byla (pateikiamas pareiSkimas dél bankroto ar
restruktiirizavimo bylos iSkélimo) arba Rangovas bankrutuoja ar yra likviduojamas, sustabdo tikine veikla
arba kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

16.7.2.kai keiciasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo struktiira ir tai gali
turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

16.7.3.kai Rangovas jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu dél
profesinio pazeidimo;

16.7.4.kai Rangovas jsiteis¢jusiu teismo sprendimu pripaZzintas kaltu dél sukciavimo, korupcijos, pinigy plovimo,
dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

16.7.5.kai Rangovas sudaro subrangos sutartj] be Uzsakovo sutikimo ir (ar) pazeisdamas Sutartyje nustatyta tvarka;

16.7.6.jeigu Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nesilaiko sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminy;

16.7.7.Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybés: naudoja netinkamas medziagas, gaminius ar kitus
komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso UZzsakovo nurodymy pasalinti defektus nustatytais
terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

16.7.8.kai Sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdaves subjektas (garantas) negali jvykdyti savo jsipareigojimy ir
Rangovas, Uzsakovui raStu pareikalavus, nepateiké naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo tokiomis
paciomis saglygomis kaip ir ankstesnysis;

16.7.9.Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus;

16.7.10. dél kitokio pobtidzio neveiksnumo, trukdancio vykdyti Sutart] ir kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

UZsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka

vienaSaliSkai nutraukti Sutartj apie tai jspéjes Rangova rastu pries 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny.

Uzsakovas, nutraukes Sutartj Sutarties 16.7-16.8 punktuose numatytais pagrindais, gali Rangovo saskaita padengti

bet kuriuos nuostolius ir papildomas islaidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias

deél Sios Sutarties, ar bauda, prilygstanciag 10 (deSimt) procenty nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei be

PVM. Jei pareiskiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma j nuostolius. Uzsakovas, padares

tokius atskaitymus, visg likusia Rangovui mokéting suma turi iSmokéti Rangovui.

16.10. Uzsakovas bet kada dél bet kokiy priezas¢iy turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip pries 30 (trisdeSimt)

kalendoriniy dieny apie tai raStu praneSdamas Rangovui. Uzsakovui nutraukus Sutart] ne dél Rangovo kaltés,
Rangovui atlyginama tik uz faktiskai iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus Darbus.

16.11. Uzsakovui dél Rangovo kaltés nutraukus Sutartj, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny turi atlyginti visus

UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, kuriuos lémé Rangovo jsipareigojimy nevykdymas, ir kuriy
nepadengia Sutarties jvykdymo uztikrinimas. Nuostoliai taip pat gali biiti i§skaiciuojami i§ Rangovui mokétiny
sumy.

16.12. Rangovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sig Sutartj apie tai jspéjes Uzsakovg rastu pries ne trumpesnj negu 20

(dvidesimt) kalendoriniy dieny terming $iais atvejais:

16.12.1. Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagristy aplinkybiy, Rangovas negauna apmokéjimo ilgiau nei 60
(Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny;

16.12.2. kai Uzsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iiking veiklg arba kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

16.12.3. kai keiciasi Uzsakovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobtidis ar valdymo struktiira ir tai gali
turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

16.12.4. jei Uzsakovas sustabdo Darby ar jy dalies vykdyma ilgiau nei 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny ne dél
Rangovo kaltés, Rangovas gali rasytiniu praneSimu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby ar jy dalies
vykdyma per 30 (trisdesimt) dieny, o tokio leidimo negavus, Sutartj nutraukti.

16.13. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés tesiasi ilgiau nei 1 (viena) ménesj, Salys turi teis¢ abipusiu

raStisku susitarimu nutraukti Sutart;.

16.14. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greiciau patvirtinti atlikty Darby vertg. Taip pat parengiamas

skoly suderinimo aktas apie Sutarties nutraukimo dieng esancig Rangovo skolg Uzsakovui ir Uzsakovo skola
Rangovui. Uzsakovui arba Rangovui Sutartyje ar teisés aktuose nustatytais pagrindais nutraukus Sutart],
Rangovas nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, privalo Salims pasiragant perdavimo-
priémimo akta perduoti visus iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus, medziagy ir jrengimy sertifikatus ir
eksploataciniy savybiy deklaracijas, jrenginiy naudojimo instrukcijas ir kitus su Darbais susijusius dokumentus,

Puslapis 151§ 18



kurie yra bitini tam, kad Darbai teisés akty nustatyta tvarka galéty bati uzbaigti. Siame punkte nurodytus Darbus
Uzsakovas priima, tik jeigu jie aiSkiai yra nurodyti (jvardinti) Sutartyje ir jos prieduose, ir Siy Darby kaina yra
nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.

16.15. Nutraukus Sutart] anksc¢iau laiko Sutarties 16.10 punkte numatytu pagrindu, Rangovas gali reikalauti grazinti
jam viska, kg jis yra perdaves Uzsakovui vykdydamas Sutartj, jeigu jis tuo pat metu grazina Uzsakovui visa tai,
ka buvo i$ pastarojo gaves. Kai grazinimas natiira nejmanomas ar nepriimtinas dél Sutarties dalyko pasikeitimo,
atlyginama pagal to, kas buvo gauta, verte pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieStarauja protingumo,
sgziningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis ir dalus, galima reikalauti grazinti
tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi jtakos saziningy treCiyjy asmeny teiséms ir
pareigoms.

16.16. Sutarties nutraukimo atveju pagal bet kurj Sutarties punkta, Rangovas per Uzsakovo nurodytg terming privalo:

16.16.1. nutraukti visg tolesnj Darby vykdyma, iSskyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto i§saugojimo
arba d¢l darby saugos reikalavimy;

16.16.2. perduoti Uzsakovui Sutartyje numatytg jranga (jei taikoma) ir medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;

16.16.3. perduoti Uzsakovui dokumentus, susijusius su iki Sutarties nutraukimo atliktais darbais;

16.16.4. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus, Siuksles i§ Statybvietés ir pats palikti Statybvietg.

16.17. Sutarties nutraukimas nepanaikina UZsakovo teisés reikalauti atlyginti visus nuostolius, atsiradusius del Sutarties
nejvykdymo, bei netesybas.

16.18. Sutartis gali biiti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo bei Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse nustatytais atvejais.

16.19. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su gin¢y nagrinéjimo tvarka,
atsakomybe, atsiskaitymais, garantiniais jsipareigojimais, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios,
kaip aiskiai nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad §i Sutartis biity visiskai
ivykdyta.

17. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

17.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy j Isipareigojimy pagal Sig Sutart] nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma, jeigu
Salis jrodo, kad tai jvyko dél aplinkybiy, kuriy Salis negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo
metu, ir negal¢jo uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui bei nebuvo prisiémusi tokiy aplinkybiy
atsiradimo rizikos. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés neatleidzia Salies nuo pareigos jvykdyti tuos
savo jsipareigojimus, uz kuriuos gavo priespriesinj jvykdyma, arba grazinti Sutarties kitos Salies jvykdyma,
kuriam ji nepateiké prieSpriesinio jvykdymo.

17.2.Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo netesyby
mok¢jimo ir nuostoliy atlyginimo uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama
ivykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas atitinkamai pratgsiamas.

17.3.Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo praneiti kitai Saliai apie nenugalimos jégos aplinkybes
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiSkéjimo,
pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty
iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat praneiti galima jsipareigojimy jvykdymo terming. Salis taip pat turi
pateikti kitai Saliai atitinkama prane$ima, kai i$nyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

17.4. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento arba,
jeigu laiku nebuvo pateiktas prane§imas, nuo prane§imo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku nei$siuncia
prane§imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig §i patyré dél laiku nepateikto
pranesimo arba d¢l to, kad nebuvo jokio pranesimo.

17.5.Nenugalima jéga nelaikomos $alies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos
Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvos Respublikoje, jos iikyje pasitaikancios aplinkybés, sglygos, valstybés ar
savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos
pobiidzio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvos
Respublikoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra
reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.

18. KONFIDENCIALI INFORMACIJA ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

18.1. Salys susitaria, kad $ioje Sutartyje konfidenciali informacija reiskia visus ir bet kokius duomenis, dokumentus ir
informacija, nepriklausomai nuo jos turéjimo, isreiskimo, pateikimo ir (ar) gavimo formos (raSytiné, Zodiné,
elektroniné, vizualiné, jskaitant, bet neapsiribojant informacija, dokumentais ir (ar) duomenimis, kurie buvo
sukurti naudojant konfidencialig informacijg, susijusig su Sutarties vykdymui gauta informacija, Salimis bei jy
veikla, kurig Rangovas gavo tiek iki Sutarties sudarymo dienos ir (ar) gauna i§ Uzsakovo Sutarties galiojimo metu,
taip pat visa kita informacija, kuri bent vienos i§ Saliy laikoma konfidencialia ir neviesinama.

18.2. Salys jsipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos Salies rasytinio sutikimo neatskleisti tos Salies informacijos,
nurodytos kaip konfidencialios, jokiems Salies darbuotojams, su Salimi susijusiems ar kitiems tretiesiems
asmenims, kuriems néra biitina $ig informacijg naudoti jy darbo tikslais, i$skyrus Zemiau nurodytus atvejus.

18.3. Salis turi teise atskleisti kitos Salies konfidencialig informacija $iais atvejais:
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18.4.

18.5.

18.6.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

20.1.

20.2.

20.3.

21.1.

21.2.

18.3.1. konfidencialios informacijos atskleidimas yra biitinas tinkamam Salies teisiy ar pareigy pagal Sutartj
jgyvendinimui — taciau tokiu atveju informacijg galima atskleisti tik ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga
sutartiniy teisiy ar pareigy igyvendinimui, ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems biitina, su salyga,
kad konfidencialia informacija gaunantys tretieji asmenys prisiima tokius pacius konfidencialumo
Isipareigojimus, kokie yra nustatyti Sioje Sutartyje. Jeigu tretieji asmenys atskleidzia konfidencialig
informacija, Salis atsako uZ jy veiksmus kaip uZ savo;

18.3.2. konfidencialig informacijg yra bitina atskleisti pagal teisés akty reikalavimus, jskaitant atvejus, kai to
teisétai pareikalauja valdzios institucija.

Prie$ atskleisdama konfidencialig informacija, Salis privalo informuoti kita Salj (tiek, kiek tai nedraudziama pagal

teisés aktus) apie biitinybe arba gautg valdzios institucijos reikalavimg atskleisti konfidencialig informacijg ir imtis

protingy priemoniy, siekdama uztikrinti atskleistos informacijos konfidencialuma.
Salis atsako:

18.5.1.uz bet kokj neteiséta, jskaitant atsitiktinj, kitos Salies konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies

atskleidima ar perdavimg, arba konfidencialios informacijos neteiséta naudojima;

18.5.2.uz tai, kad nesiémé visy protingy veiksmy, kad iSsaugoty ir apsaugoty kitos Salies konfidencialig

informacijg ar bet kurig jos dalj, uzkirsty kelig tolesniam jos neteisétam atskleidimui, perdavimui ar
naudojimui.

Rangovas, neleistinai panaudojes ar neteisétai atskleides, ar prarades jam patikéta bet kokig konfidencialig

informacijg, moka Uzsakovui 3 000 Eur dydzio baudg ir atlygina visus Uzsakovo patirtus nuostolius, Zalg bei

i§laidas, kurias UZsakovas patiria dél neleistino konfidencialios informacijos naudojimo ar atskleidimo. Siame
punkte nurodyto dydzio bauda laikoma minimaliais UZsakovo nuostoliais, patiriamais kiekvienu atveju, kai

Rangovas nesilaiko Sutartyje nustatyty konfidencialumo jsipareigojimy. Sio punkto nuostatos taikomos ir

netinkamo asmens duomeny tvarkymo atveju.

19. ASMENS DUOMENU APSAUGA

Salys vykdydamos Sutartj veikia kaip savarankiski duomeny valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens
duomenis, Salys privalo laikytis 2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir d¢l laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) ir taikomy teisés akty reikalavimy
ir uztikrinti, kad duomeny subjektai biity tinkamai informuoti apie jy asmens duomeny tvarkyma.

Salys vykdydamos Sutartj privalo tinkamai tvarkyti viena kitos atstovy, specialisty ir kito personalo asmens
duomenis, tokius kaip vardas, pavardé, pareigos, kontaktiniai duomenys ir kt. Salys jsipareigoja $iuos asmens
duomenis tvarkyti tik tiek, kiek reikia Sutarties vykdymui. Salys jsipareigoja apie asmens duomeny tvarkyma
tinkamai informuoti savo atstovus, specialistus ir kita personalg, kurio asmens duomenys bus perduoti kitai
Saliai.

Salis privalo informuoti kita Salj apie bet kokius atstovy, specialisty ir kito personalo bei jy asmens duomeny
pasikeitimus, jei §ie duomenys buvo perduoti kitai Saliai.

Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus jsipareigojimus, gali biiti
tvarkomi iki to momento, kol pasibaigia Saliy prievolés pagal Sutartj. Gali biti nenaikinami tik tokie asmens
duomenys, kuriy sunaikinimas reik$ty neprotingai dideles laiko ar finansines sgnaudas ar biity nepateisinamas
Sutarties rezultaty naudojimo tikslais.

20. TEISIU PERLEIDIMAS

Salis turi teise perleisti i§ Sutarties kylan¢ias savo teises ir pareigas, tik jeigu to nedraudzia teisés aktai ar Sutartis
ir tik gavusi kitos Salies iSankstinj radytinj sutikimga. Salis privalo duoti savo radytinj sutikima arba rastu nurodyti
priestaravimo argumentus per 5 (penkias) darbo dienas po kitos Salies praymo gavimo dienos. Salys privalo
sudaryti Susitarimg ir jame aptarti Salies konkreéiy teisiy ir (ar) pareigy, kylan¢iy i§ Sutarties, perleidimo
salygas.

Uzsakovas neturi teisés duoti Rangovui sutikimo perleisti savo teises ir (arba) pareigas pagal Sutartj, jeigu tai
priestarauty teisés aktams, pazeisty Uzsakovo teises ar interesus.

Be Uzsakovo iSankstinio raSytinio sutikimo (leidimo) sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal Sutart]
perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanciais nuo jy sudarymo momento.

21. KITOS SUTARTIES SALYGOS

Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi galiojan¢iais Lietuvos Respublikos teisés aktais ir §ios Sutarties
salygomis su priedais. Sutar¢iai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aiskinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teise.

Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektinés ar
pramoninés nuosavybés teises, yra Uzsakovo nuosavybé.
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21.3.Salys susiradinéja lietuviy kalba. Korespondencija, pranesimai ir kitas susirasinéjimas, kuriuos Salis gali pateikti
pagal §ig Sutartj Sutartyje nurodytais adresais ar kitais adresais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima,
laikomi tinkamai gauti:
21.3.1.ta pacia diena, kai jie jteikiami asmeniskai (pasiraytinai) Saliy jgaliotiems asmenims;
21.3.2.jteikimo Saliai diena, kai siuné¢iami registruota pasto siunta;
21.3.3.kita darbo diena po elektroninio laisko i$siuntimo arba elektroninio laisko i§siuntimo diena, jeigu Salis

patvirtina el. laiSko gavima ta pacia diena.

21.4. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko sgskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis privalo apie tai pranesti
kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas. Nejvykdzius $iy reikalavimy Salis neturi teisés
reikiti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija,
neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji negavo praneSimy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus. RaSytinis
Salies pranesimas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), neatliekant papildomy Sutarties keitimo ar
papildymo procediiry.

21.5. Salys paskiria savo atstovus, atsakingus uz Sutarties vykdyma, kurie neturi teisés keisti ar (ir) papildyti Sutarties

QQ]‘I(Y]]'

Tuo atveju, jeigu Siame Sutarties punkte nurodyti asmenys pasikeisty, Salys pateikia raytinj pranesimga apie tai.
Sis prane$imas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), neatlickant papildomy Sutarties keitimo ar
papildymo procediiry.

21.6. Uzsakovo atstove, atsakinga uz Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio

9 dalies nuostatas — Dziuljeta Malinauskaité. Jos nesant — jg pavaduojantis Uzsakovo darbuotojas.

21.7.Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi ir galioja, jeigu jie yra

sudaryti rastu ir patvirtinti Saliy jgalioty atstovy parasais.

21.8.Salys susitaria, kad Sutarties, jos pakeitimy, papildymy ir (ar) kity priedy skaitmeniniy versijy pasira§ymas

kvalifikuotu elektroniniu paraSu prilyginamas pasiraSymui rastu.

21.9. Salys patvirtina, jog perskaité ia Sutartj, suprato jos turinj ir pasekmes bei pasiraé kaip atitinkan¢ia Saliy valia ir

ketinimus.

21.10. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodg teising galig turinCiais egzemplioriais, kiekvienai Sutarties Saliai po 1 (vieng)
egzemplioriy (jei Sutartis sudaroma pasiraSant popierinj dokumentg) arba elektroniniu formatu 1 (vienu)
egzemplioriumi, Saliy pasirasytu kvalifikuotais elektroniniais parasais (jei sudaroma elektroniné Sutartis).

21.11. Sutarties priedai:

1 priedas. Techniné specifikacija;

2 priedas. Rangovo pateikti pasitilymas, lokalinés sgmatos;

3 priedas. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas (prie Sutarties pridedama Sutarties jvykdymo uztikrinimo (garantijos)
forma);

4 priedas. Subrangovy sarasas ir jy atlickami darbai (jei Subrangovai pasitelkiami).

5 priedas. Specialisty saraSas.

22. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas

Valstybés jmoné ,,Regitra*
Liepkalnio g. 97, 02121Vilnius
Juridinio asmens kodas 110078991
PVM mokeétojo kodas LT100789917
Tel.: (8 5) 266 0421

A.s. Nr. LT937300010002411063
.Swedbank®, AB, banko kodas 73000

el. p. regitra@regitra.lt

Generalinis direktorius Vaidas Dominauskas

AV.

Data:

Rangovas

UAB ,,VIDISTA*

Ukmergées g. 6, LT-28138 Utena
Juridinio asmens kodas 183819733
PVM mokétojo kodas LT838197314
Tel.: +370 612 02502

A. s. Nr. LT307044060002543674
AB SEB bankas, banko kodas 70440

el. p. info@vidista.lt

Direktoré Vida MaiSéniené

AV.

Data:
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Paprastojo remonto darby viesojo
pirkimo sutarties
Nr.

3 priedas

/Banko pavadinimas/

Valstybés jmonei ,,Regitra“
Liepkalnio g. 97, LT-02121 Vilnius

SUTARTIES J[VYKDYMO UZTIKRINIMO (GARANTIJOS) FORMA

20 m. d. Nr.

/miesto pavadinimas/

/Kliento pavadinimas, adresas/ (toliau — Klientas) pranesé, kad laiméjo valstybés jmonés ,,Regitra® Liepkalnio g.
97, LT-02121 Vilnius, (toliau — Garantijos gavejas) /pirkimo pavadinimas ir numeris/ vie$ajj pirkimg ir yra pakviestas
sudaryti vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj dél /aprasyti sutarties objekta/ (toliau — Sutartis).

/Pavadinimas/ bankas, atstovaujamas /banko filialo pavadinimas/ filialo, /adresas/ (toliau — Garantas), Sioje
garantijoje nustatytomis salygomis neatSaukiamai ir besglygiSkai jsipareigoja sumokéti Garantijos gavéjui ne maziau
kaip /suma zodziais, valiutos pavadinimas/ per 7 darbo dienas, gaves pirma rastiSkg Garantijos gavéjo reikalavimag
mokéti (originalg), kuriame nurodytas garantijos Nr. , patvirtinantj, kad Klientas nejvykdé Sutarties
salygy (bet koks Kliento prievoliy pagal Sutartj ir jos priedus pazeidimas, dalinis ar visiSkas jy nevykdymas ar
netinkamas jy vykdymas), nurodant, kokios Sutarties sglygos nebuvo jvykdytos. Garantijos gavéjas neprivalo pagristi
reikalavime nurodyto Sutarties saglygy nevykdymo.

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto antspaudu /garantijos
18davimo data/.

Reikalavimg mokéti Garantui Garantijos gavéjas turi pateikti kartu su gautu savo banko patvirtinimu, kad
reikalavimg mokéti pasiraS¢s asmuo (-enys) yra jgaliotas (-i) pasirasyti Garantijos gavéjo vardu ir jo (jy) parasai atitinka
banko turimus pavyzdZius (toliau — parasy patvirtinimas).

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél $i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Si garantija galioja iki 20__ m. d.

Visi Garanto garantiniai jsipareigojimai Garantijos gavéjui pagal $ig garantijg baigiasi, jeigu yra kuri nors i§ Siy
salygu:

1) iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas nurodytu adresu nebus gaves Garantijos gavéjo
rastisko reikalavimo mokeéti (originalo) ir parasy patvirtinimo;

2) Garantui yra grazinamas garantijos originalas su Garantijos gavejo prieraSu, kad Klientas jvykde Sioje
garantijoje nurodytus jsipareigojimus;

3) Garantijos gavéjas rastu praneSa Garantui, kad atsisako savo teisiy pagal Sig garantija.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti nurodytu Garanto adresu pasibaigus
garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy ginai sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka.

Si garantija turi biiti grazinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anks¢iau, jei ji tapty nebereikalinga.

/igalioto asmens pareigos/ /parasas/ /vardas ir pavardé/
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Paprastojo remonto darby viesojo
pirkimo sutarties
Nr.

5 priedas

SPECIALISTU SARASAS

Sutarties vykdymui bus paskirtas statinio statybos
vadovas (nurodyti vardg ir pavarde)

Kvalifikacijos atestaty ar teisés pripazinimo
dokumenty, jrodan¢iy to specialisto teise eiti
atitinkamas pareigas, pavadinimai ir numeriai

Darbovieté

UAB ,,Vidista*

Uzsakovas
Valstybés jmoné ,,Regitra*

Generalinis direktorius Vaidas Dominauskas

AV.

Data:

Rangovas
UAB ,,VIDISTA*

Direktoré Vida MaiSéniené

AV.

Data:
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Paprastojo remonto darby vieSojo
pirkimo sutarties
Nr.

1 priedas

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. SAVOKOS

1.1. Perkancioji organizacija — valstybés imon¢ ,,Regitra“ (toliau — UzZsakovas).

1.2. Darby vykdytojas — tikio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viesasis juridinis
asmuo, kitos organizacijos ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grup¢, su kuriuo Perkancioji organizacija
sudaro sutartj ir kuris po sutarties sudarymo vadinamas Rangovu.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. VI ,,Regitra® Panevézio filialo Utenos grupés administracinio pastato (unikalus numeris 4400-
1814-4340, zymuo plane — 9L2b) Metalo g. 1, Utena, patalpy paprastojo remonto darbai (toliau —
Darbai).

2.2. Statinio kategorija — neypatingas statinys.

2.3. Statybos riiSis — paprastasis remontas.

2.4. BVPZ kodai: pagrindinis 45262700-8 (pastato pertvarkymo darbai). Papildomi BVPZ kodai:
45421100-5 (dury ir langy bei susijusiy elementy montavimas), 45331000-6 (Sildymo, védinimo ir
oro kondicionavimo jrengimo darbai), 45314320-0 (kompiuteriniy kabeliy klojimas).

3. DARBU TEIKIMO VIETA

3.1. Metalo g. 1, Utena

4. KIEKIS

4.1. Darbai ir jy preliminaras kiekiai yra nurodyti lokaliniy sgmaty ruoSiniuose (Techninés
specifikacijos 1 priedas).

5. DARBU APIMTYS

5.1. Darbai bus vykdomi administraciniy patalpy pirmame aukste esancioje patalpoje, kuri patalpy
kadastrinés bylos plane (Techninés specifikacijos 2 priedas) yra pazymétos Nr. 1-12 ir antro auksto
patalpose, kurios plane pazymétos Nr. 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10. 2-11, 2-12, 2-13.

5.2. Visy atliekamy darby laikg ir apimtis Darby vykdytojas turés suderinti su UZsakovu, kadangi
remontas bus vykdomas klientus aptarnaujanciame UzZsakovo padalinyje.

5.3. Darbai atliekami antro auksto patalpose, kurios plane pazymétos Nr. 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-
10, 2-11, 2-12, 2-13:

5.3.1. dury iSmontavimas, 4 vnt. 8,4 m%;

5.3.2. dury angy uztaisymas patalpoje Nr. 2-10 gipso kartono (toliau — g/k) plokStémis ant
metalinio karkaso, uzpildyto garsg izoliuojan¢ia medziaga, 2,1 m?*;

5.3.3. pertvary i$ karkasiniy konstrukcijy iSardymas, 55 m?;

5.3.4. seny liuminescensiniy Sviestuvy nuo luby remontuojamose patalpose iSmontavimas, 25 vnt.;
5.3.5. esamy surenkamy mineraliniy ploks¢iy luby patalpoje Nr. 2-13, iSardymas, 52 m?;

5.3.6. sieny apdailos 1§ dekoratyviniy lenteliy nuardymas visose remontuojamose patalpose, 180
m?;

5.3.7. 8 vnt. langy i§ PVC profilio remontuojamose patalpose, demontavimas, 11,5 m?;

5.3.8. vidiniy palangiy demontavimas, 9,5 m;

5.3.9. luby konstrukcijy i§ g/k likusiose patalpose i$ardymas, 110 m?;

5.3.10. esamy radiatoriy remontuojamose patalpose demontavimas, 9 vnt.;




5.3.11.vietoj iSardytos pertvaros, tarp patalpy Nr. 2-13 ir sujungty patalpy (Nr. 2-7 ir 2-8)
jrengiama nauja pertvara 1§ dviguby g/k plokS¢iy ant metalinio karkaso uZzpildyto garsg
izoliuojanc¢ia medziaga, suformuojant angg durims, 6 m?*;

5.3.12. patalpoje Nr. 2-8 sumontuoti sienos apdailg i g/k plok$¢iy ant metalinio karkaso, 16,5 m?;
5.3.13. senos grindy dangos i§ keraminiy plyteliy iSardymas patalpoje Nr. 2-7, 2-8, 2-10, 2-11, 2-12,
2-13,151 m%

5.3.14. naujy 8 vnt. langy i§ PVC profilio sumontavimas remontuojamose patalpose, 11,5 m?%;
5.3.15. naujy palangiy i§ PVC montavimas, 9,5 m;

5.3.16. patalpoje Nr. 2-9 uzbetonuoti angg grindyse, 1,5 m*

5.3.17. grindy pagrindo (po plyteliy Salinimo) valymas, taisymas ir padengimas iSlyginamuoju arba
remontiniu misiniu ir paruo§imas naujos grindy dangos jrengimui, 151 m?;

5.3.18. kiliminés dangos i$ daliy (50x50 cm) jrengimas patalpose Nr. 2-8 ir 2-7, 42 m* (papildomai
dar bus nupirkta 10% nuo reikalingo grindims jrengti kiekio);

5.3.19. grindjuosciy i$ kiliminés dangos jrengimas patalpoje Nr. 2-7 ir Nr. 2-8, 26 m;

5.3.20. grindy dangos 18 viniliniy plyteliy (50%50 cm) jrengimas patalpose Nr. 2-5, 2-6, 2-10, 2-11,
2-12,2-13, 120 m’;

5.3.21. grindjuos¢iy i$ vinilinés dangos jrengimas Nr. 2-5, 2-6, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13, 61 m.,
5.3.22.sieny gruntavimas, jtrikusiy viety remontas, glaistymas 2 kartus ir dazymas 2 kartus, 180
m?;

5.3.23. naujos surenkamos mineraliniy ploksciy luby dangos jrengimas (naujas metalinis karkasas,
naujos plokstés), 160 m?;

5.3.24.10 mm storio berémio stiklo, padengto matine plévele, pertvaros patalpoje Nr. 2-11
jrengimas, 8 m?%;

5.3.25. LED panelés ir jy sumontavimas j surenkamy mineraliniy ploks¢iy lubas patalpose Nr. 2-5,
2-6,2-7,2-8,2-10, 2-11, 2-12, 2-13, 30 vnt;

5.3.26. patalpoje Nr. 2-10 vir§ esamos kriauklés, lubose, sumontuoti jleidziamus LED akcentinius
Sviestuvus, 3 vnt.;

5.3.27. dviejy klavisy elektros jungiklio montavimas patalpoje Nr.2-7, 1 vnt;

5.3.28. patalpose Nr. 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13 jrengti védinimo sistemg su
rekuperacija, 1 kompl.;

5.3.29. ortakiy védinimo sistemai jrengimas patalpose Nr. 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13,
1 kompl.;

5.3.30. naujo sieninio kondicionieriaus jrengimas patalpoje Nr. 2-13, 1 vnt.;

5.3.31.naujy plieniniy radiatoriy su termostatiniais ventiliais ir termostatinémis galvomis, tipo ir
galingumo parinkimas pagal esamg Silumos poreikj patalpose ir jy sumontavimas, 8 vnt.;
5.3.32.8ildymo sistemos vamzdyno pertvarkimo darbai, kuriuos biitina atlikti norint sumontuoti
naujus radiatorius, 1 kompl.;

5.3.33. vandentiekio ir nuoteky sistemos perkélimas i§ patalpos Nr. 2-11 j patalpg Nr. 2-10, 1
kompl.;

5.3.34. elektrinis 10 1 boileris (montuojamas po kriaukle) ir jo prijungimas prie esamo vandentiekio
tinklo patalpoje Nr. 2-10, 1 vnt.;

5.3.35. elektros kistukiniy lizdy jrengimas patalpoje Nr. 2-10 ant sienos, prie perkelto vandentiekio
tinklo, boilerio pajungimui, 4 vnt.;

5.3.36. srovés nuotékio rélés sumontavimas naujai jrengtiems 4 elektros kistukiniams lizdams, 1
vnt.;

5.3.37. akustinés durys su nusileidzian¢iu slenks¢iu ir slankiuoju dury pritraukikliu ir jy
montavimas ] naujai jrengtg g/k pertvarg tarp patalpy Nr. 2-7 ir 2-8, lvnt.;

5.3.38.1 patalpg Nr. 2-11 sumontuoti dazytas duris lygiu pavirSiumi su slankiuoju dury
pritraukikliu, pilna furnitiira ir elektronine spyna, 1 vnt.;



5.3.39.] patalpg Nr. 2-6 sumontuoti dazytas duris lygiu pavir§iumi su slankiuoju dury pritraukikliu
ir pilna furnitiira, 1 vnt.;

5.3.40. autonominés pra¢jimo sistemos sumontavimas patekimui j patalpg Nr. 2-11, 1 vnt.;

5.3.41. ] patalpg Nr. 2-9 sumontuoti lengvo tipo metalines duris su pilna furnitiira, 1 vnt.;

5.3.42. nenaudojamy kompiuterinio tinklo lizdy demontavimas patalpoje Nr. 2-8 ir 2-7;

5.3.43. naujo plastikinio instaliacijos kanalo 110x70 mm pritvirtinimas ant sienos 50 cm atstumu
nuo grindy patalpoje Nr. 2-8, 12 m;

5.3.44. kompiuterinio tinklo 5 kategorijos 18 wnt. kabeliy atvedimas i§ patalpos Nr.1-13
(komutacinés jrangos patalpa) i patalpg Nr. 2-8, 225 m;

5.3.45. kompiuterinio tinklo 5 kategorijos 3 wvnt. kabeliy atvedimas vaizdo kameroms 18
komutacinés jrangos patalpos i patalpg Nr. 2-8, kabelius atvesti vir§ pakabinamy luby, patalpos
viduryje, paliekant ne mazesn;j kaip 4 m kabelio rezerva, 50 m;

5.3.46. dviejy elektros tickimo kabeliy atvedimas i$ komutacinés jrangos patalpos j patalpg Nr. 2-8
darbo viety uzmaitinimui, 40 m;

5.3.47. elektros ir kompiuterinio tinklo lizdai ir jy sumontavimas instaliaciniame kanale 8 darbo
vietoms patalpoje Nr. 2-8. Kiekvienai darbo vietai po 2 elektros kiStukinius lizdus ir po 2
kompiuterinio tinklo kistukinius lizdus, 16 vnt. elektros kistukiniy lizdy ir 16 kompiuterinio tinklo
lizdy;

5.3.48. patalpoje Nr. 2-7, prapjovus vaga grindyse, atvesti kompiuterinio tinklo 5 kategorijos 4 vnt.
kabeliy ir elektros maitinimo kabelj i§ komutacinés patalpos, 60 m kompiuterinio tinklo kabeliy ir
15 m elektros kabeliy;

5.3.49. elektros ir kompiuterinio tinklo lizdai ir jy sumontavimas instaliaciniame kanale, kuris bus
pritvirtintas prie darbo stalo. Darbo vietai patalpoje Nr. 2-7 5 elektros kistukiniai lizdai ir 4
kompiuterinio tinklo lizdai;

5.3.50. kompiuteriniy tinkly pajungimas ] nauja Se kategorijos 48 porty komutacing panele,
zenklinimas ir testavimas pagal Se kategorijos kabeliy instaliavimui keliamus reikalavimus;

5.3.51. statybiniy atlieky iSvezimas;

5.3.52. patalpy postatybinis valymas.

5.4. Darbai atliekami pirmo auksto patalpoje Nr. 1-12:

5.4.1.seny liuminiscensiniy Sviestuvy i§ luby remontuojamuose patalpose iSmontavimas, 6 vnt;
5.4.2.nenaudojamy kompiuterinio tinklo, kiStukiniy elektros lizdy iSardymas, 20 vnt.;

5.4.3.luby, i§ surenkamy mineraliniy ploks¢iy, patalpoje Nr. 2-13 iSardymas, 29 m?;

5.4.4.sieny apdailos i§ dekoratyviniy lenteliy iSardymas visoje remontuojamoje patalpoje, 50 m?;
5.4.5.senos grindy dangos i§ laminato lenteliy iSardymas, 29 m?;

5.4.6.dury demontavimas, 2,1 m?%

5.4.7.2 vat. langy 1§ PVC profilio remontuojamoje patalpoje, demontavimas, 3 m%

5.4.8.vidiniy palangiy demontavimas, 2,3 m;

5.4.9.dury angos uztaisymas g/k plokStémis ant metalinio karkaso uzpildyto garsa izoliuojancia
medziaga, 2,1 m%

5.4.10. iSardyti medinius laiptus, patalpoje Nr. 1-13, 1 kompl.;

5.4.11. g/k plok§¢iy tvirtinimas ant esamy pertvary, 15 m?;

5.4.12. pagrindo paruoSimas naujai grindy dangai, valymas, gruntavimas, iSlyginamojo sluoksnio
jrengimas, 29 m?;

5.4.13. sieny gruntavimas, jtrikkusiy viety remontas, glaistymas 2 kartus ir dazymas 2 kartus, 50 m*
5.4.14. grindy dangos i§ viniliniy plyteliy (50x50 c¢m) jrengimas patalpose Nr.1-12, 29 m?;

5.4.15. grindjuosciy 1§ vinilinés dangos patalpoje Nr. 1-12 jrengimas, 26 m.;

5.4.16. naujos surenkamos mineraliniy plok$¢iy luby dangos jrengimas (naujas metalinis karkasas,
naujos plokstés), 29 m?;

5.4.17. 2 vnt.naujy langy i§ PVC profilio sumontavimas remontuojamoje patalpoje, 3 m?;



5.4.18. naujy palangiy i§ PVC montavimas, 2,3 m;

5.4.19. seny radiatoriy demontavimas, 2 vnt;

5.4.20. naujy plieniniy radiatoriy su termostatiniais ventilias ir termostatinémis galvomis tipo ir
galingumo parinkimas pagal esama Silumos poreikj patalpoje Nr. 1-12 ir jy montavimas, 2 vnt.;
5.4.21. 8ildymo sistemos vamzdyno pertvarkimo darbai, kuriuos bitina atlikti norint sumontuoti
naujus radiatorius, 1 kompl.;

5.4.22. elektrinis 10 1 boileris (montuojamas po kriaukle) ir jo pajungimas prie esamo vandentiekio
tinklo, 1 vnt.;

5.4.23. elektros kiStukiniy lizdy jrengimas prie kriauklés, 4 vnt.;

5.4.24. srovés nuotékio rélés sumontavimas naujai jrengtoms elektros rozetéms, 1 vnt.;

5.4.25. LED panelés ir jy sumontavimas j surenkamy mineraliniy ploksciy lubas patalpose Nr. 1-12,
5 vnt.;

5.4.26. patalpoje Nr. 1-12 vir§ esamos kriauklés lubose montuojami jleidziami LED akcentiniai
Svietuvai, 3 vnt.;

5.4.27. sieny gruntavimas, jtrikusiy viety remontas, glaistymas 2 kartus ir dazymas 2 kartus, 50 m?;
5.4.28. statybiniy atlieky iSvezimas;

5.4.29. patalpy postatybinis valymas.

6. ATLIKTU DARBU GARANTIJOS TERMINAI

6.1. Garantinis terminas ne trumpesnis kaip 5 metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy,

vamzdyny ir kt.) — 10 (deSimt) mety, o jeigu Siuose elementuose buvo nustatyta tycia paslépty
defekty — 20 (dvideSimt) mety.

6.2. Papildoma darby garantinio termino trukmé nurodyta Darby vykdytojo pateiktame pasitilyme.
7. DEFEKTU SALINIMO TVARKA

7.1. Darby vykdytojas garantiniu laikotarpiu iSaiSkéjusius Darby defektus jsipareigoja pasSalinti savo
1¢Somis ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba kita UZsakovo nurodyta protinga ir
technologiskai pagristg laikotarpi nuo pranesimo gavimo dienos arba per kita atskirai su Uzsakovu

rastu suderintg terming.

7.2. Darby vykdymo metu Uzsakovo pastebéti defektai turi biiti Salinami Darby vykdytojo 1éSomis
ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba kita Uzsakovo nurodyta protinga ir technologiskai
pagrista laikotarpi nuo pranesimo gavimo dienos arba per kitg atskirai su UZsakovu raStu suderintg
terming.

7.3. Darby defekty pripazinimas, jy Salinimas, jskaitant per atskirai Saliy sutartg laikotarpi, savaime
neprailgina Darby vykdymo terminy.

8. DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR SALYGOS

8.1. Darby vykdymo terminas — 3 (trys) ménesiai.

8.2. Darby vykdymo terminas gali biiti pratestas vieng ar kelis kartus, bet ne daugiau kaip 1 (vieno)
ménesio laikotarpiui Sutartyje nurodytomis sglygomis.

8.3. Darbai turi biiti pradedami vykdyti nuo statybvietés perdavimo Rangovui dienos. UZsakovas
statybviete Rangovui perduos per 2 (du) ménesius po to kai Rangovas per 1 (vieng) ménes] nuo
sutarties jsigaliojimo dienos elektroniniu pastu suderins su Uzsakovu mineraliniy luby ploksciy
gaminius, kiliminés dangos raSta, PVC langy, dury spalva ir konstrukcija, montuojamy LED
paneliy, kondicionavimo ir védinimo sistemy tipus ir §iy gaminiy tiekimo j objekta terminus.
Tiekimo j objekta terminai negali buti ilgesni kaip 2 (du) ménesiai nuo suderinimo dienos.

8.4. Darby ar jy dalies vykdymo terminas gali buti sustabdomas Sutartyje nurodytomis sglygomis.
8.5. Bendras Darby ar jy dalies vykdymo sustabdymo terminas negali biiti ilgesnis kaip 6 (SeSi)

ménesiai.

8.6. Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

9. REIKALAVIMAI ATLIEKAMIEMS DARBAMS




9.1. Darbams vykdyti leidziama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas
statybines medziagas bei gaminius.

9.2. Darby atlikimo eiliSkumas, medziagy ir jrengimy parinkimas prie§ pradedant Darbus turi buti
suderinti su Sutartyje nurodytu UZsakovo atstovu.

9.3. Medziagos turi atitikti tai prekiy riisiai keliamus reikalavimus ir higienos normas, bei turi biiti
sertifikuotos bent vienoje i§ Europos Sajungos Saliy arba turéti kitg lygiaverti dokuments.
Uzsakovui pareikalavus, Darby vykdytojas privalo pateikti medziagy sertifikatus arba kitus
lygiaver¢ius dokumentus.

9.4. Darby vykdytojas turi pasirtpinti, kad patalpy remonto vietoje esantys baldai, prietaisai,
grindys, langai, durys ir jranga biity uzdengti plévele ar kitaip apsaugoti nuo dulkiy, dazy,
mechaniniy ar kity pazeidimy.

9.5. Darby vykdytojas turi visy atlieckamy darby laikg ir apimtis susiderinti su UZsakovo atstovu,
kadangi Darbai bus vykdomi paslaugas teikian¢iame UZsakovo padalinyje.

9.6. Uztikrinti kity pastato patalpy apsauga nuo purvo ir statybiniy dulkiy.

10. REIKALAVIMAI NAUDOJAMOMS MEDZIAGOMS IR GAMINIAMS

10.1. Glaistymo darbai ir medziagos.
10.1.1. Vidaus sieny, pertvary ir luby apdailai turi biiti naudojamas akrilinis glaistas (AD),

pagamintas akrilinés dispersijos pagrindu ir turintis plastifikatoriy. Pagal iSvaizda glaistas turi biiti
vienalytis ir be mechaniniy priemaiSy. Glaistas neturi susitraukti. Glaistui dzitivant (0,3-0,5) mm
storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti jtrukimy. Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklés, gerai
ISlaikius vandenyje 24 val., glaistytame pavirSiuje neturi atsirasti matomy defekty (piisliy, jtrukiy ir
pan.). Glaistas turi biiti naudojamas pagal gamintojo instrukcijg. Glaistomi pavir$iai turi biiti sausi,
nedulkeéti, be riebaly démiy ir statybinio skiedinio likuciy, neturi reaguoti su glaisto komponentais,
neturi tepti. Tepantys pavirSiai parg prie§ glaistyma turi buti gruntuojami. Antrg kartg glaistyti
galima, tik visiSkai i1Sdzilivus ankstesniam sluoksniui. Darby vykdytojas turi naudoti glaista kurio
kokybe¢ atitiks LST 1519:1998 ar lygiavercio standarto reikalavimus.
10.2. Dazai ir dazymo darbai.

Dazy techninés charakteristikos:

- dazy paskirtis — vidaus darbams (sieny ir luby dazymas);

- dazy riSiklis — akrilas;

- skiediklis — vanduo;

- tankis > 1,37 g/cm’;

- blizgumas — derinama su Uzsakovo atstovu;

- atsparumas drégnam trynimui > 5000 cikly;

- dzitivimo trukmé: kai oro temperatiira +20° C ir santykinis oro drégnumas 65%, pavirSius
1Sdziiista ir galima dazyti po 46 val.;

- dengimo budas — teptuku, voleliu arba purksti beoriais purkstuvais;

- darby vykdymas: bitina atlikti visus reikalingus pavirSiaus paruosSimo darbus. Visada
atsizvelgti | dazy gamintojo rekomendacijas ir laikytis jy nurodymuy;

- naudojami dazai turi turéti ekologinj Zenkla European Ecolabel arba kitus lygiavercius
jrodymus.
10.2.1. PavirSiaus paruoSimas.
10.2.1.1. Nuo nedazyty tinkuoty pavir$iy vieliniu Sepeciu reikia nuvalyti terSalus, svetimkinius,
druskas, birias medziagas. Nuo anksciau dazyty pavirSiy pasalinti nusilupancius dazy sluoksnius.
Kalkes butina nuvalyti visiSkai. Nuplautas sienos turi iSdziati. Sieny jtrikimai ir nelygumai
uzglaistomi glaistu. Prie§ dazant pavirS$iy reikia nugruntuoti. Gruntas pasirenkamas pagal daZzus,
kuriais bus dazoma. Grunto riiS§is nurodoma dazy gamintojo instrukcijoje. Gruntg reikia dengti
vienu sluoksniu. Po 16-24 valandy nugruntuota pavirSiy galima dazyti. Prie§ dazyma dazus reikia



gerai iSmaiSyti. PavirSiy reikia dengti dviem sluoksniais. Tarp daZymy daroma pertrauka. Jos
trukmé nuo 4 iki 12 valandy, atsizvelgiant j dazy raisj ir oro salygas.

10.2.1.2. Sieny dazy spalvinis kodas pagal Caparol dazy spalvyng —,,Graphit 18*.

10.3. Surenkamos mineraliniy ploks¢iy lubos.

10.3.1.1. Ploksté yra atspari drégmei ir mechaniniam poveikiui. Pagaminta 1§ didelio tankio
mineralinés vatos. Matoma plokstés pusé padengta aukStos kokybés baltai dazyta stiklo pluosto
danga, o nematoma — stiklo pluosto danga. Apytikslis sistemos svoris 2,5 kg/m?. Profiliy ant kuriy
tvirtinamos plokstés tipas — T15.
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10.3.2. Techninés charakteristikos:
- spalva — balta;
- matmenys — 600x600 mm;
- medziagos tipas — didelio tankio stiklo vata;
- perdirbamy medzaigy dalis % — 100%;
- garso sugérimas (alfa w) >0,95;
- ploksté atitinka akustinio komforto A garso klasés reikalavimus;
- garso sugérimas (NRC) > 0,85;
- garso slopinimas Dnfw (dB) > 41;
- Sviesos atspind¢jimas (%) > 83.

10.3.3. Mineralinés plokstés Ecophon Advantage E arba lygiavertis gaminys. Mineraliniy ploksc¢iy
tipas, derinamas su UZsakovu remonto eigoje.
10.4. Sviestuvai ir jy montavimas.



10.4.1.LED paneliy konstrukcija yra BACKLIT arba lygiavertés konstrukcijos (pvz. —
LP6636NYB2-M gaminys ar lygiavertis). Paneliy galia 36 W, dydis (mm): 595%595x%30, Sviesos
srautas 4320 Im, Sviestuvo efektyvumas >120 Im/W, apsaugos klasé 1P40, spalvy atgavos indeksas
(CRI) RA >80, apsvietos kampas 120°, naudojama jtampa 220-240V AC, Sviestuvo
ilgaamziSkumas >50 000 h, veikimo aplinkos temperatiira: nuo -20°C iki +35°C. Garantija ne
maziau kaip 5 metai. Sertifikatai CE ir ROHS.

10.4.2. Akcentinis Sviestuvas DCR-10N2SXCG arba jam lygiavertis gaminys. IleidZziami
akcentiniai Sviestuvai, skirti prekybiniy ploty, salony, atskiry viety papildomam apsvietimui. Kryptj
galima reguliuoti dvipusiu arba keturpusiu pasukimu. Sviesos srautas gali bati valdomas TRIAC, 0-
10 ir DALI protokolais. Korpuso spalva: balta.
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10.4.2.1. Techninés charakteristikos:

- Sviestuvo efektyvumas >120 Im/W; >140 Im/W;

- apsaugos klasé 1P42;

- apSvietos kampas 15°; 25°; 30°; 40°; 45°; 65°;

- Sviesos spalva (CCT) 2700K; 3000K; 4000K; 5000K; 6000K;

- spalvy atgavos indeksas (CRI) RA>85; RA>95; RA>98;

- akinimo koeficientas (UGR) <17,

- LED S$viestuky tipas COB arba MCOB;

- Sviestuvo ilgaamziskumas >50000 h;

- veikimo aplinkos temperatiira nuo -20°C iki +35°C

- naudojama jtampa 100-240V AC;

- jégos faktorius (PF) >0,95;

- korpusas Aliuminis;

- garantija ne maziau kaip 5 metai,

- sertifikatai CE.
10.5. Medings durys.
10.5.1. Patekimui 1§ patalpos Nr.2-13 | patalpg Nr.2-8 turi biiti montuojamos vidaus akustinés
sustiprinto medZio karkaso durys, dengtos CPL laminatu, kuriy Rw>42 dB. Durys turi biti
pritaikytos Zmoniy su negalia poreikiams. Laminatas spalva pagal RAL 7016. Duryse turi biiti
jmontuotas nusileidziantis slenkstis, rankenos i$ nertdijan¢io plieno. Stakta reguliuojamo plocio.
Pilna furnitiiros komplektacija. Montuojamas slankusis dury pritraukiklis. Spyna montuojama su
magnetiniu uzdarymo mechanizmu arba lygiavertis gaminys, ] spyng montuojama Serdelé su
ploksteliniu raktu, ; komplektg jeina ne maziau kaip 5 vnt. rakty.
10.5.2. Patekimui j patalpg Nr. 2-6 montuojamos vidaus sustiprinto medzio karkaso durys, dengtos
CPL laminatu. Laminato spalva pagal RAL 7016. Stakta reguliuojamo plocio, dury rankenos 1§
neridijanc¢io plieno, slankusis dury pritraukiklis. | dury var¢ig montuojama spyna rakinama su
ploksteliniu raktu, j komplektg jeina ne maziau, kaip 5 vnt. rakty.
10.5.3. Patekimui j patalpg Nr. 2-11 montuojamos vidaus sustiprinto medzio karkaso durys, dengtos
CPL laminatu. Laminato spalva pagal RAL 7016. Stakta reguliuojamo plo¢io, montuojamas
slankusis dury pritraukiklis. | duris montuojama elektroniné spyna.
10.5.4. Elektroninés spynos charakteristikos:
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Administratoriy skai¢ius >9
Pirsto antspaudy kiekis >110
Pirst t + slaptazodis +
irs o.an spaudas + slaptazodis =300
korteles talpa
Pirs$ty antspaudy skaitytuvas puslaidininkis

Pirsto antspaudo kontrasto laikas

<0,6 sekundés

Pirsto antspaudo atpazinimas kampas

360 °

Klaidingo atmetimo rodiklis

<0,1%

Klaidingo atpazinimo rodiklis

<0,0001%

Reakcijos laikas

<0,1 sekundés

Maitinimo tipas

o6V

Avarinis maitinimas

5VDC

Darbiné temperatiira

-25°C-60°C

Darbinis santykinis drégnumas

20% ~90% RH

Zmogaus balsas

Taip

Slaptazodzio ilgis 6 — 16 skaitmenys

Zemos jtampos signalizacija 48+0,2V
Atrakinimo laikas <I sek.
ISmatavimai: 240 x 58 x 20 mm

Avarinis atrakinimas Micro USB / Mechaninis raktas

10.5.5. Patekimui j patalpg Nr. 2-9 montuojamos lengvo tipo metalinés durys su pilna furnitira (i
spyng montuojama Serdelé su ploksteliniu raktu). Spalva pagal RAL 7016.

10.6. Langai PVC profilio.

10.6.1. Langai turi biiti pagaminti i$ Sesiy kamery PVC profilio su standumo intarpais. PVC profiliy
sutvirtinimo armatiira - metaling, atspari korozijai.

10.6.2. Langy staktos profilio storis ne mazesnis kaip 83 mm.

10.6.3. Langy stiklinimas — stiklo paketas i§ 3 stikly, du i$ jy padengti su selektyvine metalizuota
plévele. Stiklai tarpusavyje atskirti plastikiniu termo profiliu. Tarpas tarp stikly uzpildytas
inertinémis dujomis. Stiklo paketo storis ne maZesnis kaip 52 mm.

10.6.4. Langy profiliai turi biiti sandarinami ne maziau kaip dviem tarpinémis, kuriy viena turi buti
centrinio tipo.

10.6.5. Langai turi biiti pagaminti su lango apkaustais, kurie leisty langg varstyti dvejomis
kryptimis, tre¢ia varstymo padétis biity mikroventiliacija.

10.6.6. Lango Silumos perdavimo koeficientas Uk ne didesnis nei 0,8 W/ m’K.

10.6.7. PVC profilio spalva — balta (spalva derinama su esamy langy spalva).

10.6.8. Langai gaminami i§ PVC profilio, kurio gamyboje nenaudojami Svino stabilizatoriai.

10.6.9. Vandens nepralaidumo klasé: ne mazesné kaip 4A klasés.



10.6.10. Oro skverbties klas¢: ne mazesné kaip 4.
10.6.11. Langy garso izoliavimo rodiklis RW (C, Ctr) turi biiti ne maZesnis nei 33 (-2,-6) dB.
10.6.12. Pagal mechaninio stiprio klase, langai turi atitikti ne mazesnés kaip 2 klasés reikalavimus.

10.6.13. Montuojant langus i$ patalpos pusés naudoti garo izoliacing juosta, i§ lauko pusés —

prieSvéjine izoliacing juosta.

10.6.14. Kartu su langais montuojamos ir palangés i PVC, palangiy spalva balta:

- palangés turi biiti atsparios drégmei ir karS¢iui;

- saulés spinduliy (UV) jtakojamai deformacijai, spalvy blukimui;

- ibrézimams, démeéms, buitiniam nusidéveéjimui.
10.7. Kiliminé grindy danga ir jos jrengimas.
10.7.1. Kiliminé danga jrengiama patalpoje Nr.2-8, 2-7 tam, kad buty uztikrinta padidinta garso
izoliacija. Danga turi buti jrengta i$ kiliminiy plyteliy, kuriy matmenys 50%50 cm.

10.7.2. Kiliminiy plyteliy audimo rasto ir spalvos atitikmuo yra gaminys Composure 4169016

Reserved.

10.7.3. Kiliminiy plyteliy Techniné specifikacija:

Rodiklio pavadinimas

ReikSmé

Produkto pavadinimas

Austiné raStuota struktiirinio tipo kilpiné danga

Pluosto medziaga

100 % perdirbtas daZytas nailonas

Plyteliy matmenys 500 x 500 mm
Pluosto svoris 570-580 g / m’
Bendras svoris 4000-4050 g/ m?
Plauko storis 2,6-2,7 mm
Bendras storis 6,2-6,4 mm
Tarpas tarp dygsniy 10 cm 1/12-47,2
Pluosto tankis 160-161 m’

Pagrindo tipas

Graphlex arba lygiavertis

Naudojimosi klasifikacija

Didelio apkrovimo klasé ne prastesné kaip 33 LCI
pagal EN 1307 arba lygiavert]

Atsparumas keédziy ratukams

> 2,4 nepertraukiamai naudojant pagal EN 985 arba

lygiavert]
Atsparumas Sviesos poveikiui > 7 pagal ISO 105-B02 arba lygiavert]
Sviesos atspindzio verté L verte Y verté

24,5-25 4-4.5

Atsparumas ugniai

Bfl s1 (EN 13501-1) pagal EN ISO 9239-1:2010 arba
lygiavert] EN ISO 9239-1:2011

Matmeny stabilumas

<0,2 % pagal EN 986 arba lygiaverti

Smiigio garso izoliacija ALw

25-26 dB pagal EN ISO 10140-3 arba lygiavert]

Garso sugerties jvertinimas

aw 0,20-0,22 pagal EN ISO 11654 arba lygiavert]

10.7.4. Kiliminiy plyteliy danga prie paruosto pagrindo klijuojama fiksaciniais klijais, skirtais

vinilinei ir tekstilinei dangai. Kiliminés dangos plytelés klijuojamos jas iSdéstant tokia tvarka:

[+



10.7.5. Kiliminés dangos plytelés turi turéti ekologinj zenklg ,,Mélynasis angelas* (,,Blue Angel®)
arba kitus lygiaverc¢ius jrodymus.
10.7.6. Grindjuostés jrengiamos i$ kiliminés dangos juosty tvirtinant jas prie lankscios grindjuostés.

10.8. Vinilin¢ danga ir jos jrengimas

10.8.1. Grindy danga jrengiama is viniliniy plyteliy, kuriy matmenys 500x500%4,5mm.

10.8.2. Viniliniy plyteliy pieSinio ir spalvos atitikmuo yra LVT Stones A00308 LIGHT CONCRET.
10.8.3. Techniné specifikacija:

Rodiklio pavadinimas ReikSmeé

Produkto pavadinimas Didelio atsparumo vinilinés plytelés

Padengimas Ceramor TM ar kitas lygiavertis

Darbinis sluoksnis Ne plonesnis kaip 0,55 mm

Bendras svoris 6850-6880 g / m*

Bendras plytelés storis 4,4-4,6 mm

Pagrindo tipas Garsg slopinantis

Matmeny stabilumas <0,25%

Dangos iSlinkimas <2 mm

Isispaudimas <0,2 mm

Smiigio garso izoliacija ALw >16 dB pagal EN ISO 10140-3 arba lygiavertj

Atsparumas slidumui R9, R10 pagal DIN51130 ar lygiaverj

Atsparumas ugniai Bfl s1 (EN 13501-1) pagal EN ISO 9239-1:2010
arba lygiavert] EN ISO 9239-1:2011

10.8.4. Vinilinés plytelés prie paruosto pagrindo yra tvirtinamos klijuojant fiksaciniais klijais,
skirtais vinilinei ir tekstilinei dangai. Vinilinés dangos plytelés klijuojamos jas iSdéstant tokia tvarka:

[1o1]

10.8.5. Grindjuostés jrengiamos i§ vinilinés dangos juosty tvirtinant jas prie lankscios grindjuostes.
Tarpas tarp grindy dangos ir grindjuos¢iy, sandarinamas silikoniniu hermetiku. Hermetiko spalva
parenkama artima vinilinés dangos spalvai. Grindjuostés spalva parenkama artima vinilinés dangos
spalvai-pilka.

10.9. Kompiuteriniai tinklai

10.9.1. Kompiuterinis tinklas klojamas nuo rySiy spintos esancios patalpoje Nr. 26 iki darbo viety
Se kategorijos vyty pory kabeliais.



10.9.2. Kabeliai klojami metaliniuose loviuose vir§ pakabinamy luby, kabeliy sutvarkymo
vamzdziuose, iSpjaunant griovius sienose arba klojant virStinkinius plastikinius instaliacinius
kanalus (klojimo tipas derinamas su Uzsakovu konkreciu atveju).
10.9.3. Vidaus tinkluose turi biiti naudojami behalogeniniai 1§ pirminio polipropileno (PP)
pagaminti vamzdziai skirti montuoti gipso — kartono sienose, pakabinamy luby konstrukcijose, taip
pat po tinku, betonu ar virs tinko.
10.9.4. Kompiuteriné rozeté su dviem RJ45 5Se kat. kiStukiniais lizdais. Kompiuterinés rozetés turi
buti pritaikytos montuoti ir ] instaliacinj kanalg ir j jleidZziamas instaliacines dézutes.
10.9.5. Kabelis. Pagrindiniai Se kategorijos vyty pory kabelio parametrai:

- laidininkas — varis, 24AWG (0,5106 mm);

- vyty pory skaicius: 4vnt.;

- laidininko poros varza ne daugiau 18 Q /100 m;

- bangin¢ varza 100 + 5 Q;

- talpumas 44 + 2 pF/m;

- ekranavimas — neekranuotas;

- slopinimas prie 100 MHz - 21 dB/100 m;

- laidininko izoliacija — PE;

- 18orinis apvalkalas: LSZH - degumo klas¢ Dca.
10.9.6. Kompiuteriniai kabeliai prijungiami i naujg 5 kategorijos 48 porty komutavimo panelg, kuri
yra jmontuojama ] patalpoje Nr. 1-13 esamg kompiuteriniy tinkly komutacing spinta.
10.9.7. Po instaliavimo kiekviena darbo vieta turi biiti testuojama ir Zenklinama pagal Se kategorijos
kabeliy instaliavimui keliamus reikalavimus. Ant tvirtinimo ir komutavimo paneliy turi biti
pritvirtintos specialios etiketés su darbo viety numeracija. Pateikiamas matavimy protokolas
elektroniniame variante.
10.10. Vandens Sildytuvas/boileris
Boileris 10 L, Galia 2,0 kW, Matmenys 396x367x28 lmm, Pakabinamas po kriaukle, ErP energijos
efektyvumo klas¢ A.

10.11. Kondicionavimo sistema.

10.11.1. patalpoje Nr. 2-13 montuojamas kondicionierius turintis sieninio montavimo tipo vidinj
bloka;

10.11.2. kondicionavimo sistemos galia turi biiti ne mazesné, kaip 5 kW = 0,3 kW Saldymo ir
Sildymo rezimuose;

10.11.3. kondicionieriy maitinimo jtampa — 230 V;

10.11.4. kondicionieriaus valdymas-nuotoliniu pulteliu;

10.11.5. energijos efektyvumo klas¢ Saldant ir Sildant ne maZesné¢ kaip A+;

10.11.6. jrangos garantinis terminas ne maziau kaip 3 metai.

10.12. Védinimo sistema.

10.12.1. védinimo jrenginys parenkamas pastatomas arba pakabinamas ant sienos su ploksteliniu
prieSprieSiniy srauty arba rotaciniu Silumograziu;

10.12.2. védinimo jrenginyje turi biiti uzdarymo sklendés su elektrine pavara tieckimo ir Salinimo
pusése;



10.12.3. védinimo jrenginyje turi buti jmontuoti ne zemesnés kaip ePM1-60% klasés tiekiamo oro
filtras ir Salinamo oro filtras ePM10-60%:;

10.12.4. védinimo jrenginyje montuojamas elektrinis Sildytuvas, kuris paSildo tiekiamg org
Saltuoju mety periodu pries ir po Silumograzio;

10.12.5. Silumograzos efektyvumas >80%;

10.12.6. védinimo jrenginio ventiliatoriy savitosios elektros energijos sagnaudos <0,55 Wh/m?* arba
SFP <2,0W/(m’/s).

10.12.7. leistini védinimo sistemy triukSmo lygiai: Patalpose <45 dB(A); I aplinka <55 dB(A);
10.12.8. védinimo jrenginys montuojamas ant antivibraciniy pady, kurie sumazina garso sklidima,
vibravimg ] aplinkg ar kitas patalpas;

10.12.9. tiekiamamo oro triukSmui slopinti, turi biiti numatyti triukSmo slopintuvai;

10.12.10. oro tiekimo, iStraukimo ortakiai nuo védinimo jrenginio iki per¢jimo ] pastato vidy
izoliuojami 50—80 mm storio akmens vatos izoliacija su aliuminio folija arba sintetinio kauciuko
izoliacija, kurios storis parenkamas pagal ortakio matmenis, kad neperSalty. Izoliuoti ortakiai
einantis atvirai lauke papildomai turi biiti apskardinti.

10.12.11. Sviezias oras imamas ir panaudotas oras Salinamas per lauko grotas arba stoginius oro
paémimo ir Salinimo antgalius, iSlaikant norminius ir/ar didesnius atstumus tarp oro paémimo ir
iSmetimo angy;

10.12.12. oras paskirstomas ] patalpas per oro tiekimo difuzorius, groteles ir Salinamas per oro
iStraukimo difuzorius, groteles. Paskirstymo difuzoriai pajungiami per slégio dézg, padavimo
difuzoriai jrengiami arciau langy, iStraukimo arciau patalpos dury ar nesvarios zonos (persirengimo
patalpy, virtuvéliy ar pan.).

10.12.13. sistemos oro kiekiui reguliuoti ant atSaky, j atskiras patalpas montuojami oro srauto
reguliavimo voZtuvai su matavimo antgaliais.

10.12.14. ortakiy tinklag numatyti 1§ cinkuotos skardos ortakiy. Oro tiekimo bei Salinamo ortakiai
montuojami vir§ pakabinamu luby.

10.12.15. védinimo jrenginio tiekiamo/Salinamo oro kiekis turi biti > 1350 m3/h. Oro kiekiai
suskaiCiuoti remiantis STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas 1ir oro kondicionavimas“ oro
tieckimo / Salinimo normomis. Patalpose turi biiti uztikrintas oro tiekimas / Salinimas — 36 m3/h
vienam Zmogui arba 7,2 m3/h vienam kvadratiniam metrui patalpy ploto. Paskaiciuoti oro tiekimo /
Salinimo kiekiai ir ortakiy tinklo iSdéstymas, pateikti II auksto patalpy oro tiekimo/Salinimo kiekiy
ir ortakiy tinkly iSdéstymo plane (Techninés specifikacijos 4 priedas).

11. TECHNINES SPECIFIKACIJOS PRIEDAI

1 priedas — Lokaliniy sagmaty ruoSiniai, 2 lapai;

2 priedas — V] ,,Regitra* Panevézio filialo Utenos grupés administraciniy patalpy (unikalus numeris
4400-1814-4340, zymuo plane — 9L.2b) Metalo g. 1, Utena, II auksSto plano iskarpa i§ kadastrinés
bylos su remonto riby zyméjimais, 1 lapas;

3 priedas — VI ,,Regitra® Panevézio filialo Utenos grupés administraciniy patalpy (unikalus numeris
4400-1814-4340, zymuo plane — 9L2b) Metalo g. 1, Utena, I aukSto plano iSkarpa 1§ kadastrinés
bylos su remonto riby zyméjimais, 1 lapas;

4 priedas — V] ,,Regitra® Panevézio filialo Utenos grupés administraciniy patalpy (unikalus numeris
4400-1814-4340, zymuo plane — 9L2b) Metalo g. 1, Utena, II auksto patalpy oro tickimo/Salinimo
kiekiy ir ortakiy tinkly i8déstymo planas, 1 lapas.
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VIDIES T A UAB ,,VIDISTA*
' Ukmerges g. 6, LT-28138 Utena,

Tel. mob.: 8 612 02502, el. pastas: info@vidista.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, Imonés kodas: 183819733, PVM kodas: 1.T838197314

PASIULYMAS

Pirkimo salygy 1 priedas

VI ,REGITRA“ PANEVEZIO FILIALO UTENOS GRQPES ADMINISTRACINIO
PASTATO (UNIKALUS NUMERIS 4400-1814-4340, ZYMUO PLANE - 91.2B)
METALO G. 1, UTENA, PATALPY PAPRASTOJO DARBU PIRKIMUI

2022-04-19, Nr.22/07
(Data)

Utena
(Vieta)

1. Informacija apie tiekéja

Tiekéjo arba tiekéjy grupes nariy* (veikiandiy jungtinés
veiklos sutarties pagrindu) pavadinimas (-ai)

UAB ,,Vidista“

Tiekéjo arba tiekéjy grupés nariy juridinio asmens kodas (-ai)
(tuo- atveju, jeigu pasiiilymg teikia fizinis asmuo — verslo
paZyméjimo Nr. ar panaSiai)

183819733

Tiekejo arba tiekéjy grupes nariy PVM mokétojo kodas (-iai)

LT838197314

Tiekéjy grupés narys, atstovaujantis arba vadovaujantis
tickéjy grupei (pildoma, jeigu pasitilyma teikia tiekéjuy grupé)

Tiekéjo imonéje yra sudaryta valdyba, stebétojuy taryba ar
yra kitas asmuo (-ys), turintis (turintys) teis¢ atstovauti
tiekéjui ar jj kontroliuoti, jo vardu priimti sprendima, sudaryti
sandorj

NE

Tiekejo arba atstovaujancio tiekéjy grupés nario adresas,
telefono numeris, el. pastas

Ukmergés g.6, LT-28138 Utena
Tel. +37061202502
info@vidista.lt

Atsiskaitomosios saskaitos Nr.

Bankas, banko kodas

Laiméjimo atveju uz sutart] atsakingo asmens pareigos,
vardas, pavardé, el. pastas, telefono numeris

Laiméjimo atveju sutartj pasiraSys (asmens pareigos, vardas,
pavardé¢, atstovavimo pagrindas)

Direktoré Vida Maiséniené

Pastaba:

nariais.

*Kiti tkio subjektai, kuriy pajégumais remiasi tiekéjas, nelaikomi tiekéjy grupés

1. Siuo pasiilymu pazymime, kad sutinkame si visomis pirkimo salygomis,

nustatytomis:

1) atviro (supaprastinto) konkurso skelbime, paskelbtame CVP IS;

2) atviro (supaprastinto) konkurso pirkimo dokumentuose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

2. Teikdami pasiilyma patvirtiname, kad dokumenty skaitmeninés kopijos ir

elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikti.

Teikdami §j pasiiilyma, mes patvirtiname, kad mes prisiimame rizika uZ visas i3laidas,
kurias vadovaudamiesi perkandiosics organizacijos pateiktais pirkimo dokumentais,

privaléjome jskai¢iuoti | pasiiilymo kaina.




2. Kokybés kriterijai ir kaina, skirti ekonominio naudingumo vertinimui

2.1 Tiekéjo sialoma papildoma garantinio termino trukmé metais (T kriterijui pagal

pirkimo salygy 14.5 p. nustatytas salygas paskai¢iuoti):

Papildoma garantinio termino trukmé metais 1

Pastaba. Maksimali vertinama reik§mé — 2 metai. Tiekéjui pasiiilyme nurodZius ilgesne nei 2
mety papildomo garantinio termino trukme, ekonominio naudingumo paskai¢iavimui bus imama

maksimali vertinama reik§mé — 2 metai.

2.2. Pasililymo kaina (pasiiilymo kaina Eur su PVM bus naudojama K kriterijui
paskaiiuoti pagal pirkimo sglygy 14.5 p.):

Eil. ~ Pavadinimas Kaina, Eur be |PVM, proc. Kaina, Eur su
Nr. PVM PVM

VI ,Regitra“ Panevézio filialo Utenos 67387,97 14151,47 81539,44
1. | grupés administracinio pastato (unikalus

numeris 4400-1814-4340, Zymuo plane —
9L2b) Metalo g. 1, Utena, patalpu
paprastojo remonto darbai (toliau —

Darbai) ‘
10 proc. uzsakovo rezervas nuo S§ios 6738,80 1415,15 8153,95
2. |lentelés 1 eilutéje nurodytos Darby
kainos
Pasiiilymo kaina (1 ir 2 eiludiy suma) : 74 126,77 15 566,62 89 693,39
Pastabos:

1) Pasitulyme nurodoma kaina eurais paliekant du skaitmenis po kablelio.

2) [ pasitlymo kaing turi biiti jskaityti visi mokes¢iai (taip pat ir PVM) ir visos
dalyvio iSlaidos, biitinos darbams atlikti (iflaidos susijusios su darbo jégos, mechanizmy,
darbo ir medZiagy kaina, apriipinimo jrankiais, reikalingais darbams atlikti, visos su
dokumenty, kuriy reikalauja perkancioji organizacija, rengimu bei pateikimu susijusios
iSlaidos ir pan.) ir 10 procenty uZsakovo tezervas. | kaing taip pat turi biiti jskaitiuotos
mokesciy, garantijy, transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su darby atlikimu, susijusios
iSlaidos. ,

3) Kartu su pasillymu turi biiti pateiktos darby lokalinés sgmatos (suskleistoje
formoje). Lokalinés samatos turi bati pateiktos uZpildant perkandiosios organizacijos
pateiktas, apsaugotas nuo taisymo, lokaliniy sgmaty ruoSiniy formas Excel formatu.
Perkanciosios organizacijos pateikty ruoginiy formy negalima kopijuoti, atrakinti ar kitaip ju
keisti. Lokaliniy samaty ruosiniy formose pildomi tik atrakinti stulpeliai — ,.Darbo kodas® ir
»Vieneto kaina, Eur”. Vieneto kaina pildoma eurais palickant du skaitmenis po kablelio.
Likusieji neuZpildyti langeliai suskai¢iuojami ir uZpildomi automatiskai.

4) Tais atvejais, kai pagal galiojanius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM,
jis lentelés eilutés .Kaina, eurais su PVM* nepildo ir nurodo. kodél jmoné yra ne PVM
mokeétoja. Tiekéjas turi jvertinti, ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokétoju. Jeigu
tiekéjas vykdydamas sutartj taps PVM mokétoju, pasiiilyme turi nurodyti kaing su PVM.

3. Informacija apie kitus @ikio subjektus, kuriy pajégumais (kvalifikacija) tiekéjas

remiasi
Dalyvis pasililyme privalo i$vieSinti kitus tkio ~subjektus, kuriy pajégumais
(kvalifikacija) remiasi ir juos nurodyti:

Kai remiamasi juridiniy asmeny pajégumais

Eil. | Pavadinimas, | Nuoroda i tiksly | Pirkimo objekto | [sipareigojimy dalis procentais

Nr. kodas ir pirtkimo  salygy | dalies, (nuo pasitilymo kainos Eur be




adresas kvalifikacijos perduodamos PVM)
reikalavima, vykdyti
kuriam atitikti | subjektui,
remiamasi §io | apraSymas
subjekto
pajégumais
1.
2
Kai remiamasi fiziniy asmeny (specialisty) pajégumais
Eil. | Vardas, ‘Nuoroda | tiksly | Perduodamos Isipareigojimy | Pirkimo
Nr. | pavardé pirkimo salygy | vykdyti pirkimo | dalis laiméjimo ir
kvalifikacijos objekto dalies, | procentais pirkimo sutarties
reikalavima, aprasymas (nuo sudarymo atveju
kuriam atitikti pasiiilymo nurodyti
remiamasi kito kainos Eur be | specialistai bus
tkio subjekto PVM) idarbinti tiekéjo
pajégumais ar jo
pasitelkiamo kito
tikio subjekto
1. TAIP/NE
(nereikalingq
iSbraukti)
2. TAIP/NE
(nereikalingg
iSbraukti)
3. TAIP/NE
(nereikalingq
iSbraukti)

4. Informacija apie Zinomus subtiekéjus, kuriy pajégumais (kvalifikacija) tiekéjas
nesiremia

Eil. | Subtiekejo pavadinimas | Pirkimo  objekto  dalies, | Isipareigojimy dalis procentais (nuo

Nr. perduodamos vykdyti | pasiiilymo kainos su PVM), kuriai
subtiekéjui, apraS§ymas ketinama pasitelkti subtiekéja

1.

2.

Pastaba: Jeigu tiekéjas pasiiilyme nenurodo tokiy subtiekéjy pasiiilyme, tuomet,

laimejimo -atveju, apie juos turés informuoti perkandigjg organizacija ne véliau negu pirkimo
sutartis pradedama vykdyti.

5. Informacija apie Zinomus treciuosius asmenis, kurie tiesiogiai aktyviai, savo
veiksmais neprisidés prie pirkimo

Fil. | Tre€iyjy asmeny pavadinimas Nurodoma, kokiomis priemonémis
Nr. naudojasi
2.

Pastaba: Tais atvejais, kai tiekéjas naudojasi (naudosis) treciyjy asmeny, kurie

tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidés prie pirkimo vykdytojo poreikio jsigyti pirkimo
objektq tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugy, nevykdys dalies darby, tiesiogiai
neprisideés prie prekiy tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybés uz sutarties vykdymg ar kitaip
tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartj), priemonémis (pavyzdsiui, tik isnuomos patalpas,
iSnuomos- jrangq ar pan.), tiekéjas privalo pateikti su jais pasirasytas sulartis, ketinimo
protokolus ir pan.).




Kartu su pasitilymu pateikiame ir $iuos dokumentus:

Eil. Nr. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy skai¢ius
1 Lokalinés samatos 4
2 EBVPD 15
3 .| Kompetentingy institucijy tvarkomy jungtiniy duomeny 2
paZymos kopijos apie juridinj ir fizinj asmenis
4 Statybos vadovo darbo patirtis (7 priedas) 2
5 Kvalifikacijos atestato Nr.6468 kopija 1
6 [sakymai apie statybos vadovo paskyrima vykdyti 4
pareigas nurodytame objekte
7 Ivykdyty darby sgrasas (8 priedas) 2
8 UZsakovo pazymy kopijos 2
9 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos atitikties 1
sertifikato ISO 14001:2015/LST EN ISO 14001:2015
kopija

Siame pasiiilyme yra pateikta konfidenciali informac

ija:

FEil.
Nr.

Dokumente esanti

Pateikto dokumento

pavadinimas . .
puslapis, kuriame yra

konfidenciali informacija)

konfidenciali informacija
(nurodoma dokumento dalis /

Konfidencialios informacijos
pagrindimas (paaiSkinama,
kodel ir kuo remiantis
nurodytas dokumentas ar jo
dalis yra konfidencialiis)

1 Ivykdyty darby sarasas 1-2 Komercine (gamybine) paslaptis

Uzsakovy pazymy kopijos 1-2 Komercine (gamybine) paslaptis

3 Lokalinés samatos 4 Komercine (gamybine) paslaptis
Pastabos:

1) pildyti, jei bus pateikta konfidenciali informacija.

Tiekejas negali nurodyti, kad

konfidenciali yra pasiiilymo kaina arba, kad visas pasiiilymas yra konfidencialus;
2) jei dalyvis Sios lentelés neuzpildo perkancioji organizacija laiko, kad jo pateiktame
pasiiilyme néra konfidencialios informacijos.

Pasitilymas galioja iki 2022-07-12 dienos.

Jei tiekéjas nenurodo pa

gikoma, kad pasililymas galioja

iki termino, nustatyto pirkimo dol
Direktore

(Tiekéjo arba jo jgalioto
asmens pare1gq pavadlmmas*)

..

*Pastaba: P

Vida Maiséniene

(Vardas ir
pavardé*)



Lokalines sgmatos ruosinys Nr.1

UZsakovas V] ,,Regitra“
Objektas Panevézio filialo Utenos grupés administracinio pastato (unikalus numeris 4400-1814-4340, Zzymuo
plane — 9L2b) Metalo g. 1, Utena, patalpy paprastojo remonto darbai
Sagmata Antrojo auksto patalpy remontas
IS viso uz: 55059,50
Eil. Nr. Darbo kodas Darby ir iSlaidy aprasymai Mato vienetas Kiekis Vieneto kaina IS viso
1 ParuosSiamieji ir baigiamieji darbai
1 N46-185 |Dury demontavimas 100m2 0,084 2137,50 179,55
2 N46-181 Langy angy uZpildymo i8ardymas, kai langai su 100 m2 0,115 2239,92 257,59
palangémis
3 N46-142 |Pertvary iSardymas 100 m2 0,55 483,82 266,10
4 N46-150 |Pakabinamy luby i$ ploks¢iy iSardymas 100 m2 0,52 1007,17 523,73
5 N10-81-1 |Sieny lentinio apkalo (lenteliy apdailos) iSardymas m2 180 2,52 453,60
6 R5-57 Grindy ardymas 100m2 1,51 247,38 373,54
7 R61P-2306 |Pagrindy valymas, remontas, uztaisant iSmusas m2 162 20,19 3270,78
8 N34-72-3 |Pakabinamy luby i$ plok¢iy iSardymas 100 m2 1,1 587,08 645,79
9 R21-32 Sviestuvy demontavimas 100 vnt. 0,25 195,89 48,97
10 R61P-2668 |Radiatoriy nuémimas vnt. 9 11,46 103,14
1 KALK Elektros tiekimo ir apSvietimo sistemos iSardymas objektas 1 677,63 677,63
12 KALK Silpnuyjy sroviy sistemy iSardymas objektas 1 308,01 308,01
13 R23-71, R23{Medziagy (suverstiniy ir parankiy) panesimas 100 t 5 44,83 224,15
72 m atstumu
14 R23-62 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 5 77,19 385,95
automobiliais-savivarg€iais, pakraunant rankiniu
badu
15 R23-66 Transportuojant statybines SiukSles uz kiekvieng t 5 0,65 3,25
papildoma kilometrg pridéti
16 KALK3 Patalpy valymas po remonto 100 m2 1,62 720,65 1167,45
IS viso uz skyriy Paruosiamieji ir baigiamieji darbai 8889,23
2 Grindys
1 R4-20 Angos perdangoje uztaisymas m2 1,5 779,75 1169,63
2 N11P-0403 |Grindy iSlyginamuyjy sluoksniy jrengimas, 100 m2 1,51 970,14 1464,91
naudojant sausus misinius, gruntuojant pagrindg
3 N11P-0801 |Kiliminé grindy danga ir jos jrengimas (keliy m2 46,2 41,91 1936,24
spalvy kiliminiy plyteliy)
4 N11P-0802 |Grindjuostés ir jy jrengimas kiliminiy dangy m 26 5,15 133,90
grindims
5 N11-147 |Vinilinés plytelés ir grindy dangos i$ viniliniy m2 120 52,23 6267,60
plyteliy jrengimas
6 N11P-0802 |Grindjuostés ir jy jrengimas i$ vinilinés dangos m 61 5,51 336,11
IS viso uz skyriy Grindys 11308,39
3 Sienos ir lubos
1 N9-219, N34-|Dury angy uztaisymas g/k plokstémis ant 100 m2 0,021 4519,52 94,91
50, N15P- |metalinio karkaso uZpildyto garsg izoliuojancia
0402 medziaga
2 N10-52 Pertvaros visuom.pastat., tvirtinant gipso kartono m2 6 50,02 300,12
lakStus plien.karkase i$ abiejy pusiy dviem
sluoksniais, izoliuojant.
3 N9-218, |Sieny apdaila, jrengiant metal. karkasg ir 100 m2 0,165 2854,72 471,03
N15-85-4 |aptaisant gipso kart. pl. (100 m2 pav.)
4 R11-80 Atskiry viety remontas (arba tinkavimas) m2 18 25,81 464,58
5 R14-78-3 |Anksciau dazyty vidaus pavirSiy labai geras 100 m2 1,8 1373,13 2471,63
dazymas emulsiniais dazais, nuvalant senus
dazus ir glaistant
6 N34-35-1 |Amstrong tipy lubos ir jy jrengimas m2 160 43,12 6899,20
IS viso uz skyriy Sienos ir lubos 10701,47
4 Durys, langai, pertvaros
1 F10-3-6 Plastiko langai varstomi su palangémis (m2 m2 9,5 196,09 1862,86
bloko) ir jy montavimas
2 N9-107 Surenkamos pertvaros (berémio stiklo) ir jy 100 m2 0,08 44714,53 3577,16
montavimas, plévelés klijavimas
3 N2P-0305 |Durys ir jy montavimas (su nusileidzianciu vnt 1 368,21 368,21
slenksciu, su pritraukéju)
4 N2P-0305, |Durys ir jy montavimas (su pritraukéju) vnt 2 461,62 923,24
N2P-0308
5 N2P-0302 |Durys irjy montavimas (metalinés, lengvo tipo) vnt 1 406,54 406,54
6 N50-406 Elektroniné spyna ir jos montavimas vnt. 1 277,67 277,67
7 N50-404 |Atstuminés kortelés elektroninei spynai (su vnt. 10 6,99 69,90
registravimo darbais)
IS viso uz skyriy Durys, langai, pertvaros 7485,58
5 Inzinerinés sistemos
1 | N16P-0901 [Sildymo radiatoriai ir jy pakeitimas vnt. 8| 25,50] 204,00]




2 R63P-2602 |[Termostatiniy radiatoriy voztuvy montavimas vnt. 8 155,63 1245,04
(vozZtuvai su termostatinémis galvomis)
3 N17-43 Tdrinis boileris ir jo montavimas kompl. 1 122,42 122,42
4 KALK4 Silumos tiekimo sistemos permontavimas vnt. 1 1179,21 1179,21
5 KALKS Vandens tiekimo sistemos permontavimas kompl. 1 429,36 429,36
6 KALK7 Vidaus nuotakyno sistemos permontavimas kompl. 1 575,18 575,18
7 N21-241 LED panelés ir jy montavimas vnt. 30 55,73 1671,90
8 N21P-0709 [Interjeriniai Sviesos diody Sviestuvai ir jy vnt. 3 74,82 224,46
montavimas
9 R16P-2705 |[Plastikiniy elektros instaliacijos kanaly 100 m 0,12 942,84 113,14
montavimas, tvirtinant prie miro sienos (kanaly
skerspjavio plotas iki 25cm2)
10 N46-110 |Vagy pramusimas betoninése grindyse ir 100 m 0,06 1432,89 85,97
sienose, kai vagy skerspjavio plotas iki 100 cm2,
pramusant rankiniu badu
1 N50-365 |Signalinio kabelio tarp sistemos elementy 100 m 3,35 119,72 401,06
tiesimas
12 N21-91, N21{lzoliuoty laidy tiesimas 100 m 0,55 361,75 198,96
190
13 N21P-0406 |Srovés nuotékio rélé ir jos montavimas 100vnt 0,01 3316,30 33,16
14 N21-205 |Instaliacijos prietaisai (kiStukiniai lizdai, jungikliai) 100 vnt. 0,2 716,68 143,34
ir jy montavimas
15 N50-394 |Kompiuterio kiStukinio lizdo montavimas vnt. 21 13,22 277,62
16 N50-396 |Kompiuterinés kiStukinés jungties prijungimas prie vnt. 21 4,44 93,24
kabelio gysly galy.
17 N50-399 |Kompiuteriniy komutaciné 48 porty panelé ir jos vnt. 1 78,48 78,48
montavimas
18 N21-180 |Kabeliy prijungimas prie komutacinés panelés vnt. 1 2,28 2,28
19 R61P-2704 [Vagy betoninése grindyse uztaisymas 100 m 0,06 472,60 28,36
20 N50-393-2 |Kompiuteriniy tinkly parametry matavimas kompl. 1 11,87 11,87
IS viso uz skyriy InZinerinés sistemos 7119,05
IS viso #1 45503,72
PVM 21,00% 9555,78|
IS viso su PVM: 55059,50
Lokalinés sgmatos ruosinys Nr.2
UZsakovas V| ,,Regitra“
Objektas Panevézio filialo Utenos grupés administracinio pastato (unikalus numeris 4400-1814-4340, Zzymuo
plane — 9L2b) Metalo g. 1, Utena, patalpy paprastojo remonto darbai
Samata Védinimo ir kondicionavimo sistemos jrengimas
IS viso uz: 15556,68
Eil. Nr. Darbo kodas Darby ir iSlaidy aprasymai Mato vienetas Kiekis Vieneto kaina IS viso
1 Védinimas
1 N20P-0602, |Védinimo jrenginiy montavimas vnt. 1 556,24 556,24
N20P-0606
2 260997 Védinimo jrenginys su rekuperacija (pilnai kompl. 1 5206,63 5206,63
sukomplektuotas)
3 N20P-0101, |Ortakiy jrengimas m 55 41,17 2264,35
N20P-0201,
4847111,
4847112,
4847113,
4847114,
88010007,
88010008, 15
4
4 R23-31 Skyliy iSkirtimas kompl. 1 157,91 157,91
5 N20-506, |Védinimo (paémimo ir pritekéjimo) mazgy vnt. 2 30,10 60,20
N20P-0110 |irengimas
6 2601861, |Oro paémimo ir iStraukimo mazgy jrengimo kompl. 2 152,99 305,98
4847131 |medziagos
7 R23-32, R23-|Skyliy uztaisymas jrengus mazgus vnt. 2 159,52 319,04
51
8 N20P-0207, |Difuzoriy arba groteliy montavimas vnt. 17 9,77 166,09
484736
9 D3-5 Ventiliacijos sistemos derinimas vnt. 1 286,06 286,06
IS viso uz skyriy Védinimas 9322,50
2 Kondicionavimas
1 N20P-0812, [Kondicionieriy iSoriniy agregaty montavimas vnt. 1 156,36 156,36
N20P-0807,
N20P-0801
2 N20P-0801, |Kondicionieriy vidiniy agregaty montavimas vnt. 1 455,70 455,70
N20P0811,
N50-208
3 KOND Kondiocionavimo jrenginiai (pilnai sukomplektuoti) kompl. 1 2547,96 2547,96
4 N51-214, |Vamzdziaiir fasoninés dalys kompl. 1 286,20 286,20
N19P-0201
5 D3-112 Oro kondicionavimo sistemos derinimas vnt. 1 88,04 88,04
IS viso uz skyriy Kondicionavimas 3534,26
IS viso #1 12856,76



PVM

21,00%

2699,92|

IS viso su PVM:

15556,68

Lokalinés sgmatos ruosinys Nr.3

UZsakovas V| ,,Regitra“
Objektas Panevézio filialo Utenos grupés administracinio pastato (unikalus numeris 4400-1814-4340, zymuo
plane — 9L2b) Metalo g. 1, Utena, patalpy paprastojo remonto darbai
Sagmata Pirmojo auksto patalpy remontas
IS viso uz: 10923,26
Eil. Nr. Darbo kodas Darby ir iSlaidy aprasymai Mato vienetas Kiekis Vieneto kaina IS viso
1 ParuosSiamieji ir baigiamieji darbai
1 N46-185 |Dury demontavimas 100m2 0,021 2137,51 44,89
2 N46-181 Langy angy uzZpildymo iSardymas, kai langai su 100 m2 0,03 2239,92 67,20
palangémis
3 R9-32 Laipty su laiptatakiais iSardymas kompl. 1 159,67 159,67
4 N46-150 |Pakabinamy luby i$ plok¢iy iSardymas 100 m2 0,29 1007,16 292,08
5 N10-81-1 |Sieny lentinio apkalo (lenteliy apdailos) iSardymas m2 50 2,53 126,50
6 R5-67 Grindy ardymas 100m2 0,29 247,38 71,74
7 R61P-2306 |Pagrindy valymas, remontas, uztaisant iSmusas m2 29 20,19 585,51
8 R21-32 Sviestuvq demontavimas 100 vnt. 0,06 195,89 11,75
9 R61P-2668 |Radiatoriy nuémimas vnt. 2 11,47 22,94
10 KALK Elektros tiekimo ir apSvietimo sistemos iSardymas objektas 1 308,01 308,01
11 KALK Silpnyjy sroviy sistemy iSardymas objektas 1 184,81 184,81
12 R23-71, R23-|Medziagy (suverstiniy ir parankiy) panesimas 100 t 2 44,83 89,66
72 m atstumu
13 R23-62 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 2 77,19 154,38
automobiliais-savivarc€iais, pakraunant rankiniu
badu
14 R23-66 Transportuojant statybines SiukSles uz kiekvieng t 2 0,65 1,30
papildomag kilometrg pridéti
15 KALK3 Patalpy valymas po remonto 100 m2 0,29 929,53 269,56
IS viso uz skyriy ParuoSiamieji ir baigiamieji darbai 2390,00
2 Grindys
1 N11P-0403 |Grindy iSlyginamujy sluoksniy jrengimas, 100 m2 0,29 970,14 281,34
naudojant sausus misinius, gruntuojant pagrindg
2 N11-147 |Vinilinés plytelés ir grindy dangos i$ viniliniy m2 29 52,23 1514,67
plyteliy jrengimas
3 N11P-0802 |Grindjuostés ir jy jrengimas i$ vinilinés dangos m 26 5,51 143,26
IS viso uz skyriy Grindys 1939,27
3 Sienos ir lubos
1 N9-219, N34-|Dury angy uztaisymas g/k plokstémis ant 100 m2 0,021 4519,52 94,91
50, N15P- |metalinio karkaso uzpildyto garsg izoliuojancia
0402 medZiaga
2 N9-218, N15{Sieny apdaila, jrengiant metal. karkasg ir 100 m2 0,15 2860,20 429,03
85-4 aptaisant gipso kart. pl. (100 m2 pav.)
3 R11-80 Atskiry viety remontas (arba tinkavimas) m2 5 25,81 129,05
4 R14-78-3 |Anksciau dazyty vidaus pavirSiy labai geras 100 m2 0,5 1373,13 686,57
dazymas emulsiniais dazais, nuvalant senus
dazus ir glaistant
5 N34-35-1 |Amstrong tipo lubos ir jy jrengimas jrengimas m2 29 43,12 1250,48
IS viso uz skyriy Sienos ir lubos 2590,04
4 Langai
1 F10-3-6 Plastiko langai varstomi su palangémis ir jy m2 3 196,09 588,27
montavimas (m2 bloko)
IS viso uz skyriy Langai 588,27
5 Inzinerinés sistemos
1 N16P-0901, |Sildymo radiatoriai ir jy pakeitimas vnt. 2 25,49 50,98
490301
2 R63P-2602 |Termostatiniy radiatoriy voztuvy montavimas vnt. 2 158,80 317,60
(voztuvai su termostatinémis galvomis)
3 N17-43 Tdrinis boileris ir jo montavimas kompl. 1 122,42 122,42
4 KALK4 Silumos tiekimo sistemos permontavimas vnt. 1 464,62 464,62
5 N21-241 |LED panelés ir jy montavimas vnt. 5 55,73 278,65
6 N21P-0709 |Interjeriniy Sviesos diody Sviestuvai ir jy vnt. 3 74,82 224,46
montavimas
7 N21P-0406 |Srovés nuotékio rélés ir jy montavimas 100vnt 0,01 3316,30 33,16
8 N21-205 |Instaliacijos prietaisai (kiStukiniai lizdai, jungikliai) 100 vnt. 0,04 700,42 28,02
ir jy montavimas
IS viso uz skyriy InZinerinés sistemos 1519,91
IS viso #1 9027,49
PVM 21,00% 1895,77|

IS viso su PVM:

10923,26
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