

DARBŲ SUTARTIS

2022 m. mėn. ____ d. Nr. A62_____/22

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, atstovaujama l. e. Infrastruktūros skyriaus vedėjo pareigas Arūno Visocko, veikiančio pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-09-20 įsakymą Nr. 30-2407/19, toliau vadinama **Užsakovu**, IGNSB „Giedrakalnis“ įm. kodas 303366924 registruota adresu Giedros g. 26 Vilnius, atstovaujama bendrijos pirmininko Gyčio Rimšos, veikiančio pagal, toliau vadinama **Mokėtoju**, ir UAB „Vilniaus apšvietimas“, atstovaujama direktoriaus Andriaus Deimanto, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**, vadovaudamiesi 2018-12-19 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu dėl UAB „Grinda“, UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, UAB „Vilniaus apšvietimas“, SĮ „Susisiekimo paslaugos“ ir VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų pirkimo Nr. 1-1863 sudarė ir pasirašė šią darbų atlikimo sutartį.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti Vanagų gatvės apšvietimo pertvarkymo darbus dėl numatyto įrengti šaligatvio, pagal parengtus ir suderintus sprendinius ir darbų sąmatą, o Užsakovas ir Mokėtojas įsipareigoja už atliktus darbus apmokėti sutartyje nustatyta tvarka.

II. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2. Už atliktus darbus Užsakovas sumoka Rangovui pagal atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą ir pateiktas PVM sąskaitas faktūras.

3. Bendra darbų kaina pagal suderintą sąmatą yra 7534,21 Eur (septyni tūkstančiai penki šimtai trisdešimt keturi eurai ir 21 centas) su PVM. Darbai finansuojami pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą „Dėl UAB „Grinda“, UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, UAB „Vilniaus apšvietimas“, SĮ „Susisiekimo paslaugos“ ir VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų pirkimo“ Nr. 1-1863 ir pagal suderintas sąmatas, kurios sudarytos pagal programos „Sistela“ įkainius.

4. Mokėtojas prieš darbų pradžią pagal šią sutartį įsipareigoja sumokėti Rangovui 50% darbų kainos, t.y. 3767,11 Eur (trys tūkstančius septynis šimtus šešiasdešimt septynis eurus ir 11 centų) su PVM. Likusius 50% darbų kainos, t.y. 3767,10 Eur (trys tūkstančius septynis šimtus šešiasdešimt septynis eurus ir 10 centų) su PVM apmoka Užsakovas.

5. Darbų kaina dėl bendro kainų lygio kitimo ir mokesčių pasikeitimo neperskaičiuojama. Sutarties suma gali keistis pasikeitus darbų kiekiui. Darbų kiekio pasikeitimai galimi tik suderinus tai su Mokėtoju ir Užsakovu.

6. Darbai priimami jei jie atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku, naudojant sąmatoje numatytas medžiagas ir įrenginius. Darbų pradžia penkios darbo dienos po Naudotojo dalies mokamos darbų kainos lėšų pervedimo į Rangovo sąskaitą. Darbų pabaiga –šešiasdešimt kalendorinių dienų nuo Naudotojo dalies mokamos darbų kainos lėšų pervedimo į Rangovo sąskaitą.

7. Rangovas (PVM) sąskaitą-faktūrą ir ją pagrindžiančius dokumentus (visų sutarties šalių pasirašytus atliktų darbų aktus), privalo pateikti Užsakovui naudojantis elektronine paslauga „E.sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu). Rangovui pateikus (PVM) sąskaitą-faktūrą kitais būdais ar priemonėmis, bus laikoma, kad (PVM) sąskaita-faktūra nepateikta.

8. Atsižvelgdamos į Sutarties pobūdį ir ypatumus, šalys susitaria, kad už atliktus darbus Užsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisdešimt) darbo dienų po priėmimo-perdavimo akto pagrindu išrašytos PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta, mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo pažymos apie faktiškai atliktus darbus pateikimo Užsakovui dienos.

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

9. Užsakovas įsipareigoja:

- 9.1. Vykdėti atliekamų darbų techninę priežiūrą, vesti atliekamų darbų apskaitą ir priimti tinkamai atliktus darbus;
- 9.2. Organizuoti baigto objekto priėmimą eksploatuoti (naudoti);
- 9.3. Suteikti Rangovui informaciją, reikalingą sutartyje numatytiems darbams atlikti;
- 9.4. Už darbus apmokėti pagal šios sutarties II skyriaus nuostatas.
10. Mokėtojas įsipareigoja:
- Už darbus apmokėti pagal šios sutarties II skyriaus nuostatas;
11. Rangovas įsipareigoja:
- 11.1. Sutartyje numatytus darbus atlikti pagal šios sutarties 1 punkte nurodytą sąmatą;
- 11.2. Darbus atlikti savo jėgomis arba pasitelkus subrangovus. Apie subrangovų parinkimą informuoti Užsakovą ir Mokėtoją;
- 11.3. Darbus atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku. Jei Rangovas sutarties galiojimo metu nekokybiškai atlieka sutartyje numatytus darbus, Užsakovas ir Mokėtojas surašo sutarties pažeidimo aktą. Jame nurodoma, per kiek laiko turi būti pašalinti nustatyti trūkumai;
- 11.4. Iki objekto priėmimo naudoti parengti ir pateikti Užsakovui objekto statybos bei išpildomąją dokumentaciją;
- 11.5. Darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu ir galiojančiais statybos techniniais reglamentais;
- 11.6. Pabaigus darbus, Užsakovui pateikti atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitą faktūrą, o Mokėtojui - PVM sąskaitą faktūrą;
- 11.7. Atliktiems darbams suteikti 5 metų garantiją ir 10 metų garantiją paslėptiems darbams, medžiagoms pagal teisės aktuose nustatytą terminą. Atsiradus defektams, pagal defektinį aktą savo lėšomis ir medžiagomis ištaisyti trūkumus per akte nurodytą laiką;
- 11.8. Mokėtojui ir tretiesiems asmenims atlyginti tiesioginius nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo darbų atlikimo.
- 11.9. Vykdam darbus, atsakyti už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Siekiant užtikrinti eismo saugumą, naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitinkančius Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių bei Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 reikalavimus, atitvėrimus, apsaugines signalines tvoreles, automašinos kelyje privalo dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbininkai privalo vilkėti spec. rūbus, skirtus dirbti keliuose. Automašinos, darbininkų apranga, atitvėrimai turi būti paženklinėti Rangovo atributais;
- 11.10. Atsakyti už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;
- 11.11. Savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą gaminių ar medžiagų kokybę.

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

12. Uždelsus laiku atsiskaityti už tinkamai, kokybiškai, laiku ir faktiškai atliktus darbus, Užsakovas, Rangovui reikalaujant, moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.
13. Jei Rangovas Sutartyje numatytus darbus atlieka nekokybiškai ir neatsižvelgdamas į Užsakovo pastabas per 5 darbo dienas nuo jų pateikimo, trūkumų ir/ar defektų nepašalina, Užsakovas turi teisę nepasirašyti faktiškai atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto (forma F-2), darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (forma F-3). Trūkumų ir/ar defektų nepašalinus ar juos pašalinus netinkamai, Užsakovas surašo sutarties pažeidimo aktą. Šio akto pagrindu Užsakovas taiko Rangovui 10 proc. dydžio baudą nuo sutarties 3 p. nurodytos sumos už kiekvieną pažeidimo atvejį. Užsakovas taip pat turi teisę nevykdyti mokėjimo, kol nebus ištaisyti sutarties pažeidimai. Nustatytus pažeidimus Rangovas privalo pašalinti savo sąskaita.
14. Kiekvienu atveju Rangovui praleidus bet kurios pareigos įvykdymo terminą, nustatytą šioje sutartyje, Rangovas moka Užsakovui 0,02 procento delspinigius nuo sutarties 3 p. nurodytos darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.
15. Jei Rangovas nutraukia sutartį vienašališkai, Rangovas moka Užsakovui baudą, kuri lygi 10 proc. nuo sutarties 3 p. nurodytos darbų kainos.

16. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už atliktus darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. 1 d.

17. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms pagal LR CK 6.212 str.

V. KITOS NUOSTATOS

18. Šios sutarties pagrindu kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

19. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo.

20. Visi sutarties papildymai ir pakeitimai gali būti daromi tik raštišku šalių susitarimu ir yra neatskiriami priedai prie šios sutarties. Kiek šioje sutartyje nenumatyta kitaip, nė viena iš šalių negali perduoti savo įsipareigojimų tretiesiems asmenims be raštiško kitos šalies sutikimo.

21. Pakeitus arba priėmus naujus Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus teisės aktus, keičiančius sutarties vykdymo sąlygas, sutartis gali būti keičiama ar papildoma, nekeičiant darbų kainos.

22. Jeigu **Užsakovas**, **Mokėtojas** arba **Rangovas** reorganizuojami ar likviduojami, visos šia sutartimi nustatytos teisės ir pareigos pereina jų teisių ir pareigų perėmėjui arba, kiek tinkama, - aukštesniajai pagal pavaldumą savivaldybės institucijai.

23. **Užsakovas** turi teisę, įspėjęs **Rangovą** prieš 15 (penkiolika) dienų, vienašališkai nutraukti šią sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu sutarties sąlygų pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal sutartį nevykdymas ar netinkamas vykdymas. Užsakovas taip pat gali nutraukti sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

24. Sutartis pasirašyta trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

VII. ŠALIŲ REKVIZITAI

25. **Užsakovas**: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyrius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, telefonas (8 5) 211 2155, faksas (8 5) 211 2204, el. paštas savivaldybe@vilnius.lt

26. **Mokėtojas**: IGNSB „Giedrakalnis“ įm. kodas 303366924 registruota adresu Giedros g. 26, tel.

27. **Rangovas**: UAB „Vilniaus apšvietimas“ Elektrinės g. 1, LT-03150 Vilnius tel. 868617102, faksas 2496127, įm. kodas 120125820 PVM mok. Kodas LT201258219, A.S. Nr. LT85 7044 0600 0031 5079, banko kodas 70440 AB SEB bankas.

Užsakovo atstovas:
Vilniaus miesto savivaldybės
L. e. Infrastruktūros skyriaus
vedėjo pareigas

.....
Arūnas Visockas A.V.

Mokėtojas:
IGNSB „Giedrakalnis“
pirmininkas

.....
Gytis Rimša A.V.

Rangovo atstovas:
UAB „Vilniaus apšvietimas“
direktorius

.....
Andrius Deimantas A.V.

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2021 M. MĖN. D.

2021 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė 5 GATVĖS APVIETIMO TINKLAI, VILNIAUS M. SAV., VILNIUS**Statiny 6 VANAGŲ G.****Žiniaraštis 1 12.2021**

2021.12.09

Suma žiniaraščiui 7534.21 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 DARBAI								
1	N21-344	Išorės apšvietimo šviestuvų demontavimas k1=0.4, k2=0.4, k3=0.0	vnt	7,0	42,75		62,18	104,93
2	N21-344	Kronšteino šviestuvui demontavimas k1=0.4, k2=0.4, k3=0.0	vnt	6,0	36,64		53,3	89,94
3	R21-131	Iki 1kV OL traversų su izoliatoriais montavimas ant pastatytų atramų, dirbant nuo autobokštelių / DEMONTAVIMAS k1=0.4, k2=0.4, k3=0.0	vnt	18,0	37,32		59,27	96,59
4	R21-130	Iki 1kV OL tiesimas nuo autobokštelių /DEMONTAVIMAS k1=0.4, k2=0.4, k3=0.0	km	0,288	19,74		34,28	54,02
5	N21-173	Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5 mm2 skerspjuvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius /DEMONTAVIMAS k1=0.4, k2=0.4, k3=0.0	100m	0,34	6,75			6,75
6	R33-8	0,38 kV OL viensiebės g/b sulaužytos atramos demontavimas k3=0.0	vnt	6,0	112,44		223,03	335,47
7	R33-1	0,38 kV OL viensiebės g/b atramos montavimas k3=0.0	vnt	6,0	241,75		278,47	520,22
8	R21-131	Iki 1kV OL traversų su izoliatoriais montavimas ant pastatytų atramų, dirbant nuo autobokštelių k3=0.0	vnt	18,0	93,31		148,18	241,49
9	N21-334	Kronšteino vienam šviestuvui ant atramos montavimas k3=0.0	vnt	6,0	67,46		102,49	169,95
10	N21-346	Apkabų tvirtinimas ant atramos k3=0.0	vnt	18,0	32,98			32,98
11	N21-344	Išorės apšvietimo šviestuvų montavimas k3=0.0	vnt	7,0	106,87		155,45	262,32
12	N21-173	Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5 mm2 skerspjuvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius k3=0.0	100m	0,34	16,88			16,88
13	N21-267	Įžeminimo lyninės jungties iki 9.2 mm2 skerspjuvio montavimas k3=0.0	10 vnt	1,2	36,27			36,27

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
14	R21-130-1	Oro kabelio iki 50 mm ² skerspjūvio montavimas, dirbant nuo autobokštelių k ₃ =0.0	km	0,248	69,65		40,83	110,48
15	N33-91	Traversų, tvirtinimo detalių, izoliatorių ir kt. medžiagų išvežiojimas trasoje automašina	t	3,62	266,07		452,62	718,69
16	N33-80	Oro linijos 0.4 kV gelžbetonio atramų stovų išvežiojimas trasoje automašina	vnt	6,0	34,65		127,17	161,82
17	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k ₉ =1.15	km	0,004	15,01			15,01
18	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm k ₃ =0.0	100m	0,04	3,37			3,37
19	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg k ₃ =0.0	100m	0,08	10,02		1,11	11,13
20	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k ₃ =0.0, k ₉ =1.15	km	0,004	0,11			0,11
21	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k ₃ =0.0, k ₉ =1.15	km	0,004	6,06			6,06
22	N1-360	Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės k ₉ =1.15	100m ²	0,04	3,95			3,95
23	N57P-6318	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, kasant duobes rankiniu būdu, kai apšvietimo stulpų aukštis daugiau 6,5m iki 8,5m /DEMONTAVIMAS k ₁ =0.3, k ₂ =0.3, k ₃ =0.0	vnt.	1,0	9,28		4,63	13,91
24	N57P-6320	Cinkuotų gembių montavimas ant apšvietimo stulpų iš autobokštelių, kai gembės lenktos /DEMONTAVIMAS k ₁ =0.3, k ₂ =0.3	vnt.	1,0	2,31	0,27	3,73	6,31
25	N21-382	Gnybtų dėžučių iki 6 gnybtų ir 10 mm ² skerspjūvio kabeliams montavimas, tvirtinant prie k-jų ant sienos ar kolonos / DEMONTAVIMAS k ₁ =0.3, k ₂ =0.3, k ₃ =0.0	vnt	1,0	8,64			8,64
26	N21-173	Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5 mm ² skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius /DEMONTAVIMAS k ₁ =0.3, k ₂ =0.3	100m	0,1	1,49	7,42		8,91
27	N57P-6318	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, kasant duobes rankiniu būdu, kai apšvietimo stulpų aukštis daugiau 6,5m iki 8,5m k ₃ =0.0	vnt.	1,0	30,92		15,44	46,36
28	N57P-6320	Cinkuotų gembių montavimas ant apšvietimo stulpų iš autobokštelių, kai gembės lenktos k ₃ =0.0	vnt.	1,0	7,68		12,42	20,1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
29	N21-382	Gnybtų dėžučių iki 6 gnybtų ir 10 mm2 skerspjūvio kabeliams montavimas, tvirtinant prie k-jų ant sienos ar kolonos k3=0.0	vnt	1,0	28,81			28,81
30	N21-173	Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5 mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius k3=0.0	100m	0,1	4,97			4,97
31	N21-601	Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas k3=0.0	vnt.	2,0	20,06			20,06
32	D1-397	Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliacijos varžos matavimas megometru (linija)	vnt	2,0	10,75			10,75
33	N33-66	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio k3=0.0	kompl.	1,0	17,32		3,83	21,15
34	D1-375	Įžemiklio varžos matavimas srovės sklidimui (matavimas)	vnt	1,0	10,75			10,75
35	R33-41	Atramų numeravimo atnaujinimas	vnt	6,0	5,45	0,57		6,02
36	N21P-0126	Termosusitraukiančių jungiamųjų movų iki 1 kV įtampos 4 gyslų kabeliams su plastiko izoliacija montavimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 6-25 mm2 k3=0.0	vnt.	2,0	40,12			40,12
Skyriuje 1					1458,6	8,26	1778,43	3245,29
2 MEDŽIAGOS								
1	88001001	Kabelis AXMK 4x25 0.6/ 1kV	m	8,0		17,2		17,2
2	88001002	Vamzdis gofr. PE C 50/39.8x50m Evocab Flex su trosu, raud.	m	4,0		2,64		2,64
3	88001004	Signalinė juosta	m	4,0		0,88		0,88
4	88002015	Elektros atrama EN S96-21,6	vnt	6,0		935,22		935,22
5	88002017	Traversa TK-1 be apkabos	vnt	6,0		28,32		28,32
6	88002018	Apkaba A-3 Zn	vnt	6,0		30,6		30,6
7	88002019	Gembės laikilis prie g/b atramos	kompl.	6,0		67,2		67,2
8	88002020	Gembė g/b atramai 0.5x1.0m be tvirtinimo elementu	vnt	6,0		300,3		300,3
9	88002021	Atsišakojimo gnybtas SL 37.2 Al6-95 su 2 varžtais	vnt	6,0		9,54		9,54
10	88002022	Termo vamzdis SRH2/22-6 su klizais	m	2,0		5,3		5,3
11	88002023	Termo vamzdelis SRH2/56-16/1000 su klizais 185-300mm2	m	2,0		11,12		11,12
12	88002024	Varžtinis sujungiklis 6-25mm	vnt	8,0		22,88		22,88
13	88001065	Įžeminimo juosta	vnt	1,0		4,25		4,25
14	88001016	Mova įžeminimo strypui 14.2 mm konusinė	vnt	2,0		7,9		7,9
15	88001017	Strypas 14.2/1500mm Cu-0.25 konusinis (5) 1.5M58	vnt	3,0		18,12		18,12
16	88001019	Kryžminė jungtis 4xM8x30-40 mm. 14.2-17.2 mm. Cu/Fe/Zn	vnt	1,0		3,38		3,38
17	88002013	Antikoroazine juosta įžemin.h-50 mm.	vnt	1,0		4,29		4,29
18	88002025	Įžemiklis	vnt	12,0		21,36		21,36
Skyriuje 2						1490,5		1490,5
3 PAPILDOMOS IŠLAIDOS								
1	88001024	Išpildomoji topografinė nuotrauka	vnt	1,0		150,0		150,0

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Skyriuje 3					150,0150,0			
Viso žiniaraštyje 1					1458,6	1648,76	1778,43	4885,79
		Papildomų medžiagų vertė 3.00%				49,46		
		Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					53,35	
		Sezoniniai darbai 15.00% (25.13)			3,77			
		Specifiniai darbai 17.00%						
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1458.60+3.77)			116,99			
					1579,36	1698,22	1831,78	5109,36
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1458.60+3.77+116.99)			28,27			
		Statinio statybos išlaidos			1607,63	1698,22	1831,78	5137,63
		Statybvietsės išlaidos 9.00%						462,39
		Iš viso tiesioginės išlaidos						5600,02
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(1458.60+3.77+116.99)						330,09
		Pelnas 5.00%(5600.02+330.09)						296,51
		Iš viso netiesioginės išlaidos						626,6
						Bendra vertė be PVM		6226,62
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1307,59
						Bendra vertė su PVM		7534,21

Sudarė: D. Paukštis