

RANGOS DARBŲ BE PROJEKTAVIMO
VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. MR-KE-P-107-462
2022 m. balandžio 29 d. Kaunas
SPECIALIOJI DALIS

Ši rangos darbų be projektavimo viešojo pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) vykdoma pagal šios Sutarties specialiojoje dalyje ir rangos darbų be projektavimo viešojo pirkimo – pardavimo sutarties bendrojoje dalyje numatytas sąlygas. Sutarties specialiosios dalies sąlygos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties bendrosios dalies sąlygomis.

Sutartis aukščiau nurodytą datą yra sudaryta tarp:

UŽSAKOVAS	Juridinio asmens pavadinimas	AB „Kauno energija“
	Juridinio asmens kodas	235014830
	Registracijos adresas	Raudondvario pl. 84, Kaunas
	Korespondencijos adresas	sutampa su registracijos adresu
	PVM mokėtojo kodas	LT350148314
	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris	LT607044060002866144, AB SEB bankas
	Kiti kontaktiniai rekvizitai	Tel. +370 800 11 011 el. p. info@kaunoenergija.lt
	RANGOVAS (vienas atskirai, arba jungtinės veiklos partnerių vardu)	Juridinio asmens pavadinimas
Juridinio asmens kodas		181123848
Registracijos adresas		Zietielos g. 3, 03160 Vilnius
Korespondencijos adresas		sutampa su registracijos adresu
PVM mokėtojo kodas		LT811238412
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris		LT497044060008182330
Kiti kontaktiniai rekvizitai		Tel. Nr. +370 5 2855236 el. p. info@ds1.lt
1. Sutarties objektas / pirkimo pavadinimas:	Šilumos tiekimo tinklų į gyvenamuosius namus (Nr.01, Nr. 02, Nr. 03), adresu Taikos pr. 57, Kaunas rekonstravimo rangos darbai	
2. Sutarties įsigaliojimo data:	Sutartis įsigalioja pasirašius ją abiem Šalims (vėliausio Šalies parašo datos) ir Rangovui Sutarties bendrojoje dalyje nurodyta tvarka ir terminais pateikus Užtikrinimą (Sutarties bendrosios dalies sąlygų 4.3.6 punktą) Užsakovui.	
3. Sutarties galiojimo terminas:	8 (aštuoni) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo datos.	
4. Sutarties kaina		
Bendra sutarties kaina be PVM, Eur	6336,63	šeši tūkstančiai trys šimtai trisdešimt šeši Eur 63 ct
PVM, Eur	1330,69	vienas tūkstantis trys šimtai trisdešimt Eur 69 ct
Bendra sutarties kaina su PVM, Eur	7667,32	Septyni tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt septyni Eur 32 ct
5. Užtikrinimai	1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas taikomas vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4.3.6 punktu	766,73 Eur (septyni šimtai šešiasdešimt šeši Eur 73 ct)
	2. Garantinio laikotarpio užtikrinimas taikomas vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4.3.34 punktu	383,37 (trys šimtai aštuoniasdešimt trys Eur 37 ct)
6. Darbų atlikimo terminas	40 (keturiasdešimt) darbo dienų	
7. Delspinigių dydis	Delspinigiai apskaičiuojami vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.2 p. 1. Už galutinio Darbų įvykdymo vėlavimą - 0,1 proc. 2. Už Darbų Tarpinio etapo vėlavimą - 0,05 proc.	
8. Subrangovas (-ai)	1. UAB „Šilda“, įm.k.121724367, registracijos adresas: Kalvarijų g. 204A, Vilnius. PVM mokėtojo kodas LT217243610; atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT427300010002419159 tel. Nr.: +37052737868, el. paštas: uabsilda@gmail.com 2. Nežinomi	
9. Jungtinės veiklos sutartis	NĖRA	

10. Projektuotojas (Užsakovo parinktas)	Juridinio asmens pavadinimas	AB „Kauno energija“
	Juridinio asmens kodas	235014830
	Registracijos adresas	Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas
	Kiti kontaktiniai rekvizitai	Tel. 8 800 110 11 El paštas: info@kaunoenergija.lt
11. Sutarties priedai:	1. Šilumos tiekimo tinklų į gyvenamuosius namus (Nr.01, Nr. 02, Nr. 03), adresu Taikos pr. 57, Kaunas rekonstravimo techninis darbo projektas, 86 lapai (atskirai nepridedama, dokumentai Rangovui perduodami skaitmeninėje laikmenoje); 2. Šilumos tiekimo tinklų į gyvenamuosius namus (Nr.01, Nr. 02, Nr. 03), adresu Taikos pr. 57, Kaunas apsaugos zonos planas, 1 lapas (atskirai nepridedama, dokumentai Rangovui perduodami skaitmeninėje laikmenoje); 3. Šilumos tiekimo tinklų į gyvenamuosius namus (Nr.01, Nr. 02, Nr. 03), adresu Taikos pr. 57, Kaunas rekonstravimo sąnaudų kiekių žiniaraštis, 3 lapai (atskirai nepridedama, dokumentai Rangovui perduodami skaitmeninėje laikmenoje); 4. 2022-04-19 Pasiūlymas Nr. 11 (atskirai nepridedama, originalas saugomas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje); 5. Atliktų darbų akto forma, 1 lapas; 6. Pažymos apie atliktų darbų vertę forma, 1 lapas; 7. Statybos darbų priėmimo – perdavimo akto forma, 1 lapas; 8. Lokalinė sąmata.	
12. Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys:		
13. Sutarties sudarymui ir vykdymui Užsakovo priimti protokolai ir / ar sprendimai:	2022-04-22 atnaujinto tiekėjų varžymąsi pagal preliminaras sutartis apklausos pažyma Nr. P-107-60	
14. Kitos sąlygos (pildoma jeigu jų yra):	1. Rangovo 2022-04-19 pasiūlyme Nr. 11 nurodyta 21,0 proc. nuolaida. 2. Pakloti rožine ir mėlyna spalva pažymėtas trasas.	
15. Sutarties pasirašymo būdas:	Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais	

Jeigu yra Sutarties specialiosios dalies ir Sutarties bendrosios dalies nuostatų prieštaravimų – vadovaujama Sutarties specialiosios dalies sąlygomis.

Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas
AB „Kauno energija“

Tomas Garasimavičius, generalinis direktorius
Vardas pavardė, pareigos

Data: _____

Rangovas
UAB „DS-1“

Vykintas Belickas, direktorius
Vardas pavardė, pareigos

Data: _____