AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELES PRATESIMO PRIE PALOMENES KAPINIU
DARBU RANGOS SUTARTIS

2022-05-/f Nr.VP - 41

Kaidiadorys

KaiSiadoriy rajono savivaldybés —administracijos Palomenés senitinija, atstovaujama
senitino Alvydo Kazlausko (toliau-UzZsakovas) ir UAB .,Asdanga® atstovaujama direktoriaus Tado
Sinkeviciaus (toliau — Rangovas), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos jstatymais, Kaisiadoriy
rajono savivaldybés administracijos Palomenés seniiinijos neskelbiamos apklausos rastu salygomis
ir 2022 m. geguzés 11 d. apklausos pazyma Nr. PRO-330/22 , sudaréme $ig sutartj.

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg terming atlikti automobiliy
stovéjimo aikStelés prie Palomenés kapiniy rangos darbus pagal techning specifikacija (toliau-
darbai), o Uzsakovas — sudaryti Rangovui butinas Darbams atlikti sglygas, priimti tinkamai atlikty
Darby rezultatg ir sumokéti Sutartyje nustatytg kaina.

I1. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

2. Rangovas Darbus pradeda pasirasius Sutartj ir uzbaigia ne véliau kaip iki 2022 m.
rugsejo 30 d.. Pastebéty Darby trikumy ar defekty 3alinimas neprailgina nustatyto galutinio Darby
termino.

3. Sutarties vykdymo metu dél nepalankiy gamtiniy salygy, dél treciyjy Saliy neveikimo ar
netinkamo veikimo, d¢l atsiradusiy papildomy darby bei kity pagristy priezas¢iy, kuriy nebuvo
galima numatyti Sutarties pasira§ymo metu, Darby jvykdymo terminas 1 (vieng) karta gali biiti
pratgstas (vienam) meénesiui.

4. Sutarties vykdymo metu d¢l pasikeitusiy aplinkybiy (dél treciyjy Saliy neveikimo ar
netinkamo veikimo, dél atsiradusiy papildomy darby poreikio bei kity pagristy prieias(:iq, kuriy
nebuvo galima numatyti Sutarties pasira§ymo metu), kai dél jy negalima vykdyti darbu ir kai jos
tampa Zinomos po Sutarties sudarymo bei kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos.
darbl.; vykdymas gali biiti sustabdytas pasirasant Saliy susitarimg dél darby vykdymo sustabdymo,
jei yra galimybé nurodant sustabdymo trukme (kalendorinémis dienomis).

5. SustabdZius darby vykdyma darbai nevykdomi iki darby vykdymo atnaujinimo. Darby
vykdymas atnaujinamas pasibaigus susitarime dél darby vykdymo sustabdymo nurodytam terminui
arba i8nykus aplinkybems dél kuriy jie buvo sustabdyti ir Salims sudarius susitarimg dél darby
vykdymo atnaujinimo.

6. Atnaujinus darby vykdymg darbai turi biti atlikti per jiems likusj laikotarpj (laika),
kuris buvo likes iki darby vykdymo sustabdymo.

7. Atnaujinus darby vykdyma, atsiZvelgiant i darby vykdymo sustabdymo terming,
atitinkamam terminui gali biti pratgsiamas ir Sutarties galiojimo terminas, pasiradant Saliy
susitarimg dél Sutartis galiojimo termino pratesimo.

I11. SUTARTIES KAINA, APMOKEJIMAS UZ DARBUS

8. Sutarties kaina su PVM - 3729.22 Eur (trys tiikstaniai septyni Simtai dvidesimt devyni
eurai 22 centai). Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

9. Sutarties kaina, nurodyta 8 punkte,yra galutiné ir apima visas tleswgmes ir
netiesiogines iSlaidas, susijusias su darby pirkimu. Kainai jtakos neturi darbo uzmokeséio ir kity
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panasiy islaidy iSaugimas, bendro kainy lygio kitimas. Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama dél
jokiy priezas¢iy. Visg rizikg del darby kainos padidéjimo prisiima Rangovas.

10. UZsakovas uz atliktus darbus atsiskaito su Rangovu vieng kartg ne véliau kaip per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo saskaitos — faktiros priémimo dienos. Saskaita faktiira turi biti
pateikta tik po to kai bus suderintas ir pasiraytas darby priémimo-perdavimo aktas. Atsiskaitymai
vykdomi bankiniu pavedimu. PVM saskaita faktiira turi biiti pateikta naudojantis informacinés
sistemos ,.E. saskaita® priemonémis. Saskaitos faktiiros papildomai siunc¢iamos elektroniniu
pastu palomenes.seniunas(@kaisiadorys.lIt. Saskaitoje-faktiiroje biitina nurodyti Sutarties sudarymo
data ir numerj.

11. Atlikty darby aktus (F-2) ir atlikty darby ir islaidy apmokéjimo pazymas (F-3)
Rangovas pateikia ne véliau kaip per 5 darbo dienas po darby uZzbaigimo. Atlikty darby aktus
pasiraso Rangovo ir UZsakovo atstovai.

IV. SALIU JSIPAREIGOJIMAI

12. Uzsakovas jsipareigoja priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus ir uz juos
atsiskaityti;

13.  Rangovas isipareigoja:

13.1. laiku pradeti, tinkamai atlikti, uZbaigti ir perduoti uZsakovui visus sutartyje
nurodytus darbus ir iStaisyti darbo trikumus;

13.2. darbus atlikti savo jégomis, laikantis Statybos techniniy reglamenty ir kity normy ir
taisykliy bei darby kiekiy Ziniaras¢io.

13.3. uztikrinti saugos ir sveikatos darbe, priegaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos
reikalavimy vykdyma. -

13.4. garantuoti tinkamg statybiniy medziagy, gaminiy priémima, tikrinti jy atitikties
dokumentus; -

13.5. Uzsakovui paprasius, informuoti jj apie darby eiga, teikti visg su darby vykdymu
susijusig informacija, sudaryti salygas UZsakovo atstovams lankytis objekte.

13.6. darbus atlikti -tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai kaupti statybos
atliekas;

13.7. Suteikti atliktiems darbams 3$ias garantijas nurodytiems terminams: pasiilyme
nurodytiems darbams — 5 (penkeri) metai: pasléptiems elementams — 10 (de§imt) mety. Rangovas
savo léSomis istaiso defektus, i3aiskéjusius per garantinj laikotarpj.

14. Uzsakovas turi teise:

14.1. bet kuriuo metu lankytis objekte ir tikrinti darby atlikimo eiga ir kokybe.
nesikiSdamas j Rangovo tiking ir komercing veikla.

14.2. reikalauti i§ Rangovo suteikti visg informacija apie darby eiga;

14.3. pareikalauti Salinti trikumus arba sustabdyti darbus, jeigu Rangovas nesilaiko
statybos normy ir taisykliu;

14.4. be Rangovo sutikimo, i$skaiiuoti i§ pateikty galutiniam apmokeéjimui atlikty darby
akty, susidariusias netesybas;

15. Salys neturi teisés perduoti savo Isipareigojimy vykdymo tretiesiems asmenims
be rastisko kitos Salies sutikimo.

V. SALIU ATSAKOMYBE

16. Uzsakovas:

16.1. Nepagristai  uZdelses  atsiskaityti uz  atliktus  darbus nustatytuoju
laiku, privalo sumokéti Rangovui 0,02 proc. neapmokéty darby kainos dydzio delspinigius uz
kiekvieng uzdelsta dieng;

16.2. Nutraukgs sutartj dél nepateisinamos prieZasties, moka Rangovui 3% sutartyje
nurodytos pradinés sutarties kainos bauda ir atlygina Rangovui jo turétas islaidas.
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17. Rangovas:
17.1. Nutraukes sutartj dél nepateisinamos priezasties, moka Uzsakovui 3% sutartyje
nurodytos pradinés sutarties kainos bauda ir atlygina dél to UZsakovo patirtus nuostolius;

17.2. Nepagrijstai uzdelses atlikti darbus pagal sutartj, moka Uzsakovui 0,02 proc.
sutarties kainos dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg dieng ir atlygina de¢l to Uzsakovo
patirtus nuostolius. UZzsakovas, nustates, kad yra nevykdomi sutarties terminai, i§ mokétiny
sumy iSskai¢iuoja delspinigius be Rangovo sutikimo apie tai jj informaves radtu.

VI. KITOS SALYGOS

18. Sutartis jsigalioja nuo sutarties pasiraSymo datos ir galioja iki visiko
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau kalp iki 2022 m. iapkncno 30d.

19.  Salis gali nutraukti Sutartj jspéjusi kita gal; rastu prie§ 10 darbo dienu, jeigu kita
Salis Sutarties nejvykdo.ar netinkamai jvykdo ir tai yra esminis Sutarties paZeidimas.

20. Uzsakovas taip pat turi teis¢ nutraukti sutart] apie tai ra$tu prie$ 10 darbo dieny
pranes$¢s Rangovui:

20.1. jeigu Rangovas darbus atlicka nekokybiskai;

20.2. jeigu Rangovas nepajégia vykdyti sutarties jsipareigojimy ir nepateikia svariy
irodymy dél darby vykdymo ateityje;

20.3. jeigu del nenugalimos jégos darbai atidedami neribotam laikui;

20.4. jeigu Rangovas nesilaiko sutartyje nurodyto darby atlikimo termino.

21. Salis gali biti visiskai arba i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés deél ypatingy
ir neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos, nustatytos ir jas patyrusios 3alies jrodytos
pagal LR Civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$é kitai Saliai apie kliitj bei jos
poveikj jsipareigojimy vykdymui.

22. Gincus dél sutarties vykdymo Salys turi spresti tarpusavio derybose. Jeigu ginco
iSspresti nepavyksta, Salys ginéa sprendzia galiojanéiy jstatymy nustatyta tvarka tame Lietuvos
Respublikos teisme, kurio veikimo teritorijai priklauso UZsakovo buveiné.

23.  Salys vykdydamos sutartj vadovaujasi LR jstatymais, normatyviniais dokumentais
ir kitais teisés aktais.

24. Rangos sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos abiejy
Saliy susitarimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais, kitais teisés aktais ir $ios
Sutarties saglygomis.

25. Sutartis sudaryta dviem vienodg juriding galia turindiais egzemplioriais, po
vieng kiekvienai Saliai. Sutarties Salys pasiraso kiekviename sutarties lape.

26. Sutarties priedai: 1) pasitilymas (priedas Nr. 1), 2) jsakymas dél atsakingy asmeny uz
sutarties vykdymg paskyrimo (priedas Nr. 2) yra neatskiriama 3ios Sutarties dalis.

¥iL §ALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

UZsakovas Rangovas

Kaisiadoriy rajono savivaldybés UAB ,,Asdanga*“

administracijos imoneés kodas 304915518

Palomenés senitinija, 188684773, Naujakuriy g. 33, Macitiny k. Prieny r.
Mediny g. 6, Palomenés k. el. p. asdangalt@gmail.com
KaiSiadoriy r. sav. tel. 868630732, tel. +370 607 90194

a.s. Nr. LT127300010157692643
Swedbank AB, banko kodas 730000
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. pavadinimas /2 :
Kapife Zckeos)
ausioji specialiste s {' P &

Palomenss senifinija
GauTA
?H;ZAm. fig jmén._éd.
HHr. —
_ ) . PASIULYMAS
AIKSTELES PRIE PALOMENES KAPINIU PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

2022-05-10__Priengi, Nr. P22-28

Tiekéjo  pavadinimas .r‘.}m'gn‘r UAB .. Asdanga”
dalyvauja ki ~subjekty  grupé, | -
surasomi visi dalyviy ‘
pavadinimai/

Tiekéjo adresas /AJeigu dalyvauja Naujakuriy g. 33, Matitny k. Prieny r. sav.
iikio subjekty grupé, surasomi visi
dalyviy adresai/ .

Uz pasiilymg atsakingo asmens Tadas Sinkevi¢ius
vardas, pavardé

Telefono numeris . Tel.: +370 607 90194 :
' Fakso numeris 7 l
El pasto adresas asdangalt@gmail.com ;

Siuo pasifilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis pirkimo
dokumentuose (ju paaiskinimuose, papildymuose) ir sililome Zias paslaugas:

FIH

| Ei Paslaugos Mato | Paslaugos Kaina su PVM
i L pavadinimas vnt. ikainis Eur :
N Eursu | Plotas/vnt/va | Kiekis’kartai | Suma, Eur su
r. PVM l per metus PVM
(4 gr.X5gr.X6
g -
i 2 3 4 - 6 =
1 | Aikstelés prie 1 372922 {1 1 372922
Palomenés kapiniy | .
paprastojo remonto
darbai =
! . VISO: 3729.22

Bendra pasiglymo kaina su PVM - 372922 Eur (trys tokstanéiai septyni Simtai dvidgﬁimt
devyni Eur. 22 ct.) ¥

| 3ig sumg jeina visosi3laidos ir visi mokeséiai, taip pat ir PVM.

Kartu su pasifilymu pateikiami Sie dokumentai:

[ Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas | Dokumento puslapiy
Nr. | skaidius
i | Konkursiné samata Nr. 0126

|
:
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Pasitilymas galioja iki:_kaip nurodvia pirkimo sglvgose
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Direktorius e | Tl et —  Tadas Sinkevicius
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