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Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Savivaldybés administracijos direktoriaus
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1. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, projektavimas
bei kitos biitinos SutarcCiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti
Rangovas.

Darbas — sudétiné Darby dalis.

Darby apimtis - pirkimo techninéje specifikacijoje, ir (ar) Projekte (aiSkinamuosiuose rastuose
ir bréziniuose) iSreikSty sprendiniy visuma, apimanti visus tiekéjui bitinus atlikti darbus, visas
Rangovui nustatytas pareigas, uzduotis ir perduotas rizikas. Atskirais atvejais darby apimtj gali
apibrézti ir darby kiekis.

Darby atlikimo terminas — laikas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo UZsakowvui, atlikus
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasiraSius Darby
perdavimo-priémimo akta.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
UZsakovas priémeé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygu 8.2 p. , prieS surasant
baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uZbaigimo dokumenta.

Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data .
Darby pabaiga - Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data.

Islaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali buti
iskaiciuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [ranga).

Pakeitimas — Suderintas su UZsakovu Techninio projekto sprendiniy, apibtidinanciy Darbus,
keitimas. Techninio projekto pakeitimai turi bati jforminami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ reikalavimais.

Projektas - Normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos sudéties dokumenty,
kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys,
skaiCiavimai, bréZiniai), skirty statyba leidZianCiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir
statybos uzbaigimo procediiroms atlikti, visuma su visis papildymais ir pataisymais:
1.12.1. statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis
projektas parengtas UZsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra Sios
Sutarties dalis, privaloma Rangovui su visais vieSojo pirkimo metu pateiktais pirkimo
dokumenty patikslinimais, paaiSkinimais ir pataisymais.
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1.12.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas,
Techninio projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj
atliekami statybos darbai. Darbo projekta rengia Rangovas. Darbo projektas gali biiti
pateiktas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais kurie turi biiti
parengti prieS numatomo atlikti darbo pradZia.

Rangovo jrenginiai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar juy dalj.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos technine prieZiiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovas - architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio projekto daliy vykdymo prieZiiiros vadovams ir prizZitirintis Techninio
projekto sprendiniy jgyvendinima Darby vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo dokumentas — Aktualios redakcijos statybos normatyvinio dokumento,
reglamentuojancio statybos uZbaigima, nustatyta tvarka suraSytas dokumentas, patvirtinantis,
kad statinys pastatytas, rekonstruotas ar suremontuotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biti pristatoma [ranga bei MedZiagos,
ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise,
vadovaujantis Sutarties salygu 4.1 p.

Subrangovas — subjektas, Rangovo pasiiilyme jvardintas kaip Subrangovas su Rangovu sutartai
darby daliai vykdyti.

Susitarimas- rastiskas Saliy susitarimas dél vykdomy Darby ar kity su Sutartimi susijusiy
dalyku-

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 p. nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz laiku,
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Pradinés sutarties verté — Sutarties verté lygi laiméjusio tiekéjo pasitilymo kainai be PVM,
nurodytai uz visa perkamy darby apimtj. Sutarties verté perZitirima pagal sutartyje nurodytas
kainy perziiiros salygas. Pradinés sutarties verté gali biiti koreguojama vadovaujantis 9.10 p.

Sutarties galiojimas —Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiraius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty
isipareigojimy jvykdymo, bet neilgiau nei iki termino, nurodyto 16.1 p.

Ziniarasciai [Darby jkainiy sarasai ar samatiniai skaiciavimai (lokalinés samatos)] —
dokumentai, uZpildyti Rangovo sitilomais Darby [kainiais.

Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty)
sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti:
a) atsizZvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos bei paskirties dokumenty nuostatas

ir (arba)

b) nepaZeidus kurio nors i$ ju, kai abejojama dél Sutarties salygy, taCiau jvertinus aktualios
redakcijos statybos techniniame reglamente, reglamentuojanciame statinio projektavima,
nustatyta dokumenty virSenybe dél Techninio projekto dokumenty neatitikimy ar
prieStaravimy.

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
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asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane3é Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uZpildytas Rangovo sitlomomis Darby
kainomis. Veikly saraSas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibréZta Projekte (jo
techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose), veiklas ir joms priskirtinas
sumas.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose
teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis salygomis, vadovaujantis Techniniu projektu ,,Mokslo paskirties pastaty Siauliy
m., Tiesos g. 3, kapitalinio remonto darbai, apjungiant pastatus ir keiCiant paskirtj i
gyvenamaja “ ir pagal ji parengtu Darbo projektu atlikti ir perduoti UZsakovui uzbaigtus II ir
IIT etapo Darbus, kaip numatyta Projekte ir Sutartyje bei iStaisyti defektus, jskaitant, bet
neapsiribojant inZineriniy paslaugy, biting tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui
(kadastriniy matavimy atlikimas, energinio naudingumo sertifikavimas (jei biitina), vykdymo
dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly parengimas bei kity inZineriniy paslaugy, reikalingy
statybos uZbaigimo procediiroms atlikti, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR
1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj
dokumentg padariniy Salinimas® ir Statybos jstatymo aktualiomis redakcijomis, suteikimu, o
UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje
numatytomis salygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1. Pirkimo dokumentai ir pirkimo dokumenty paaiskinimai;
3.2.2. Pasitlymas su Pasitilymo priedais;
3.2.3. Sios Sutarties ir papildomy Susitarimy salygos;
3.2.4.  Techninis projektas. Techninio projekto dokumenty pirmumo eilé:
a) techninés specifikacijos,
b) aiSkinamieji rastai,
¢) bréZiniai,
d) sanaudy kiekiy ZiniaraSciai;
3.2.5.  Veikly sarasas;
3.2.6. Rangovo pasiiilymo samatiniai skaiciavimai su pagrindinémis techninémis sitilomy
darby charakteristikomis ir darby jkainiais, darby vykdymo grafikas ;
3.2.7. Subrangovy sarasas.

[kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra)]

Sutartis gali buti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo (toliau — VP]) 89
straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros. Kitais atvejais tokiam
pakeitimui atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedira pagal VP]
reikalavimus.

Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:
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Pavadinimas

_favaavumas +e
3.4.1. Pradiné sutarties verté : 1.22.
I
-l
I
3.4.2. PVM I
I
I
3.4.3. Pradinés sutarties verté su |
PVM : )
—— — — — — — — — — — — — — — — _I_ —_—— ——
3.4.4. Uzsakovo skiriamas asmuo I 4.4,
e 1
I
3.4.5. Darby atlikimo terminas | 6.1
I
e T———
3.4.6. Bauda del Sutarties : 12.7.
nutraukimo |
I
e 1
I
3.4.7. Delspinigiai dél Darby | 6.5.
veélavimo I
_velavimo T
3.4.8. Sutarties ivykdymo I 7.1
uztikrinimas |
I
I
I
I
- _|_ -
3.4.9. Garantinio laikotarpio I 8.1.
prievoliy  jvykdymo uZtikrinimo |
dokumentas |
I
I
I
________________ b

| 137 766,33 Eur (vienas Simtas trisdeSimt
| septyni tikstanciai septyni Simtai
| SeSiasdeSimt Sesi eurai 33ct)
| 28 930,93 Eur (dvideSimt aStuoni tiikstanciai
! devyni Simtai trisdeSimt eury 93 ct)

I

| . e W W W

| 166 697,26 Eur (vienas Simtas SeSiasdeSimt
I SeSi tikstanciai SeSi Simtai devyniasdeSimt
I
I

IStatybos ir renovacijos skyriaus vyr.
|_specialisté Jolita FranckeviCiené

SR ST
| 3 ménesiai nuo darby pradZios

10 % nuo Pradinés Sutarties vertés su
PVM Banko arba kitos kredito jstaigos
garantas, arba piniginis
| uZstatas 16 669,73 Eur (SeSiolika
| tikstanciy Sesi Simtai SeSiasdeSimt devyni

5% nuo Sutarties kainos (su PVM)

| Draudimo  bendrovés  laidavimas,
| iSduotas kartu su laidavimo draudimo
| apmokéjima  jrodan¢ia  dokumento
kopija, arba banko garantija, arba

I

| Ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) dieny nuo
| tinkamy mokéjimo dokumenty gavimo
| dienos.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau nei per 14 d. d.
nuo sutarties jsigaliojimo dienos, Salims pasirasant Statybvietés perdavimo-priémimo aktg
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UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova, kuris vadovaudamasis
aktualios redakcijos statybos normatyviniais dokumentais vykdys Darby technine prieziiira.

UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statyba
leidZiantj dokumenta bei perduoti jj Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui. UZsakovas
taip pat privalo bendradarbiauti rengiant Darbo projektq ir vykdant Darbus, organizuoti Statybos
uzbaigimo procediira, teikti reikiamus praneSimus, paraiSkas bei dalyvauti posédZiuose.
UZsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje
minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy nevykdymo.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos vieSyjuy pirkimy
istatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 p.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

Jei Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykdé juos
netinkamai ir atvejais numatytais Sutarties 12.3 ir 12.7 p. ir nesumoka netesyby, numatyty uz
sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdyma, UZsakovas turi teise pasinaudoti
Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba atlikti iSskaiciavimus i Rangovui mokétiny sumy dél
netesybuy ir patirty nuostoliy.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Darbo projekta, suteikti Darbams atlikti ir uZbaigti butinas
inZinerines paslaugas [kadastriniy matavimy atlikimas, energinio naudingumo
sertifikavimas, vykdymo dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly parengimas,
pastatyto statinio ar nutiesty inZineriniy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky
parengimas, kitos inZinerines paslaugas, matavimai ir bandymai, reikalingi statybos
procesui ar statybos uzbaigimo procediroms (kad bity surasytas reikiamas statybos
uzbaigimo dokumentas), organizuoti statybos uZbaigimo procediiras ir objekto
uzbaigimui reikalingus tyrimus bei bandymus] vykdyti ir uzZbaigti Darbus pagal Sutartj,
vadovaudamasis Projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose raStuose,
bréZiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Darby vykdymo grafiko, nurodyto
Veikly saraSe, terminy, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, jstatymy
igyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.
Darbo projektas turi buti parengtas ir suderintas taip, kad Darbai buty atlikti Veikly
sgraSe nustatytais terminais. Rangovas ne véliau kaip per 7 darbo dienas nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos privalo pateikti UZsakovui Veiklos ZiniaraScio detalizacija -
samatinius skaiCiavimus (lokalines samatas) ir pagal Veiklos ZiniaraStj parengtqa Darby
vykdymo grafika.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.
Rangovas privalo uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys ir statybos darbus atliekantys Zmonés
turéty skaidriai dirbanc¢iy asmeny identifikavimo kodus arba juose uZSifruotus duomenis
pagrindZiancius dokumentus, jeigu kodas negali biiti suformuotas. Rangovas atsakingas uz
statybvietéje esanciy asmeny identifikavima, taip pat kitas, su statybvietéje esanciy asmeny
identifikavimu susijusias, pareigas ir atsakomybe.

Rangovas yra atsakingas uZz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumg bei darby saugg ir prieSgaisrine sauga statybos objekte visa Darby vykdymo
laikotarpj. Rangovas jsipareigoja savo 1éSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikia).

......

kvalifikacijos atestata.
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Rangovo parengtas Darbo projektas turi biiti pateiktas Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 14 dieny turi:

5.4.1. pranesti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka).
Netinkami sprendiniai turi biiti Rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti pakartotinai
perZitirai, arba

5.4.2. pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto sprendinius pagal UZsakovo pateiktas pastabas.
Rangovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad UZsakovas nenukentéty ir nepatirty nuostoliy dél
Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti jiems nustatytas pareigas, numatytas
normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ir parengti Darbo projekta bei ji suderinti
su Uzsakovu.

Rangovas, dalies Darby vykdymga perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo,
jo igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties
veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Patvirtina,
kad jis atliko visy dokumenty analize, jam yra aiSki UZsakovo uZduotis, jis turéjo galimybe
numatyti ir jvertinti visus esminius Darbus, kurie turi bati atlikti. Rangovas patvirtina, kad neturi
pastaby Techninio projekto sprendiniams ir kad Siuos sprendinius yra pajégus realizuoti. Turi
biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir
visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant biitinus Sutarciai jvykdyti
darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taciau kuriuos Rangovas turéjo ir
galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasi@ilymy pateikimo termino pabaigos (i$ ju ir Darby apimciy
ar kiekiy padidéjimo rizikos, nurodytos 5.9 p., jvertinimas).

Faktiniy Darby apimciy ar kiekiy padidéjimas ir neatitikimas finansine iSraiska iki 15 procenty,
skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés be PVM, orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti
Veikly sarase ar Projekto dokumentuose priskiriamas Rangovo atsakomybei bei rizikai ir
nelaikomi papildomais Darbais ar Darby apimtimis, o Darby apimciy ar kiekiy sumazéjimas
finansine isSraiSka iki 15 procenty, skaiciuojant nuo Pradinés sutarties vertés be PVM, ir
neatitikimas orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti Veikly saraSe ar Projekto dokumentuose
nelaikomi atsisakomais Darbais ar Darby apimtimis.

Sis punktas netaikomas naujoms apimtims ir darbams, kurie atliekami UZsakovo pageidavimu,
siekiant pagerinti objekto funkcines ar kokybines savybes ir UZsakovo pripazjstami papildomais
darbais.

Rangovas, vykdydamas Darbus privalo apsaugoti UZsakovo nuo nuostoliy dél UZsakovo ir/ar
treciyjy asmeny sveikatos paZeidimo, turto sugadinimo ar sunaikinimo, ir kurie atsirado dél
Rangovo veiksmy ar neveikimo. Rangovas, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose,
kurias UzZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms. Rangovas privalo atsiZvelgti, kad Darbai bus vykdomi pastate,
kuriame yra veikiancios jstaigos ir turi uZtikrinti (numatyti priemones), kad Darby vykdymo
metu nebiity trukdoma jstaigy veikla. Numatomos priemonés turi biiti suderintos su jstaigy,
kuriy patalpos bus susietos su vykdomais statybos darbais, administracija.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.11.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines MedzZiagas ir nereikalingus Rangovo jrenginius;

5.11.3. valyti ir prizitiréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinka nuo Siuksliy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojami keliai turi biiti
saugls, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir
tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj Siy keliy remonta,
kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.
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Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu Silumos, elektros ir vandens
bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui
galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti
statinio naudotojui uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas ar statinio
naudotojas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygu arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiciami asmenys,
nurodyti Rangovo pasiiilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne
prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [ranga ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prieS paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, ne
véliau kaip prieS vieng dieng, privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZidros vadova,
kuris patikrina, apziiri ir, jeigu reikia, priima bandymuy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepraneSes Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZiiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo
sgskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato
véliau uzZdengti.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, kadastriniy matavimy byla ir jos kompiuterine laikmena
(jei biitina) bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui prie§
atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby
daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo praneSti Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prieS 3 darbo dienas.
Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés
prieZitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos
arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas gali atmesti ta Darbo projekto dalj,
Iranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai raStu praneSdamas Rangovui ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti
MedZiagas ar [ranga, kad Sie atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuZztikrino
saugos objekte ir/ar kitu biidu pazeidé Sutartj, ir atleidZzia UZsakova nuo Sios atsakomybés
treCiyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos
pastarasis patyré dél Siy reikalavimy tre€iyjy asmeny atZvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas UzZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezZitiros ir Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovams lankytis statybos objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami,
kai uZ jy prieZitira atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tq praradima nepriskirtina UzZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos
ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijos turi buti pakankamai iSsamios, kad
UZsakovas galéty naudoti, priZidiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sig
Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti batini
dokumentai. Jei Sie, aukS¢iau nurodyti, dokumentai parengti ne lietuviy kalba, turi biti
pridedamas vertimas j lietuviy kalba.
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Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiline atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos
datos.

Rangovas Sutarties informacijq privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir ju
atstovus Subrangovy saraSe (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas UZsakova. Gaves tokj praneSimg ir jvertines Rangovo siiilyma, UZsakovas rastu
sutinka, arba nesutinka. Jei UZsakovas nesutinka, raSte Rangovui turi bati nurodomos
nesutikimo prieZastys.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZiancius dokumentus ir
dokumentus, jrodancius, kad néra paSalinimo pagrindy, o UZsakovas, prieS patvirtindamas tokij
keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UzZsakovui, kad Sutartj
vykdys tik tokia teise turintys asmenys.

Jeigu Techniniame projekte ar Veikly saraSe yra nurodyti konkretis modeliai, konkretus
procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, Iranga ar
Mechanizmai, galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas,
[ranga ar Mechanizmus.

Rangovas savo saskaita privalo objekte jrengti informacinj stends, vadovaudamasis Statybos
Istatymu.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas nurodytas 3.4 p. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo
atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma) ir defekty paSalinima.

Jeigu Rangovas vykdydamas Darbus nesilaiko Sutartyje nustatyty terminy, t.y. véluoja atlikti
bet kokiag Darby grupe nurodyta Veikly sarase ar Darby vykdymo grafike ir nepateikia
UZsakovui pagrijsty jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima, UZsakovas gali jteikti Rangovui
praneSimga, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu greiciau jvykdyti Darbus.
Jeigu rangovas, gaves tokj praneSima, nesiima priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada
UZsakovas, jteikes antra praneSima, gali nutraukti Sutartj pagal 12.3.3 papunkcio salygas.

Darby atlikimo terminas gali baiti pratestas, o Veikly sarasSas ir pateiktas Darby vykdymo
grafikas gali biiti koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo ir dél kuriy gali
biti stabdomi (esant reikalui) Darbai ar jy dalis :
1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;
2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj projekta),
be kuriy negalima uZbaigti Sutarties;
3. véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir
pan.);
treciyjy Saliy jtaka;
sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;
laiku neatlaisvinta Darby vieta;
bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie$ajj pirkima;
laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UzZsakovas;

N A



6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

9

9. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres Rangovas nebiity
galéjes tikeétis;

10. fizinés klittys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salyguy Rangovas nebiity galéjes pagrijstai
numatyti;

11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

13. dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa Zinomos po
Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos.

14. bet kokio vélavimo, klii¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UzZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Jei Darbai sustabdomi, Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant
raStu Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.
Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi buti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant
apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo
Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir iSvengti
aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su
samatiniais skaiCiavimais arba konservavimo darby apraSymas (nesudétingo statinio
konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy ISlaidy
apmokéjima.

Rangovas dél savo kaltés neuzbaiges Darby iki nustatyto Darby atlikimo termino, nurodyto
Sutarties 6.1 p., pabaigos ir nepateikes UZsakovui pagristy jrodymuy, pateisinanciy Darby
vélavimga ir (arba) nepateikes uztikrinimo dokumento pagal 7.1 p., sumoka UZsakovui netesybas
- 3.4 p. nurodyto dydZio delspinigius.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinimq (besalygine ir neatSaukiamg banko garantijg) arba piniginj
uzstata, kuris pervedamas j Siauliy miesto savivaldybeés administracijos atsiskaitomaja saskaita
Nr. LT037300010002410161, bankas AB Swedbank, Savivaldybés administracijos kodas
188771865) Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties
pasiraSymo dienos (Sutarties pasirasymo diena laikoma, kai Sutartj pasiraso abi sutarties Salys
ir tai laikoma Sutarties Salies, kuri pasirasé Sutartj paskutiné — data. PasiraSant sutartj
kiekviena Salis privalo aiSkiai nurodyti Sutarties pasirasSymo datq, tai yra kada konkreciai
pasiraSo Sutartj). Uztikrinimo suma nurodyta 3.4 p. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties
ivykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj ir UZsakovui
atitenka pasitilymo galiojimo uZtikrinimas. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja jo
iSdavimo ( ar piniginio uZstato 1éSy pervedimo j uZsakovo saskaitg ) dieng ir jo galiojimas turi 30
dieny virSyti sutartyje numatyta Darby atlikimo pabaigos terming. Jei Darby atlikimo terminas
yra pratesiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti darbus, atitinkamai
turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus sumokéta nustatyta pinigy
suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy pagal
Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba jo dalimi, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo UZsakovui pateikti
nauja Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija. Rangovui, pasirinkus Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo biidq — piniginj uZstata ir UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo
uztikrinimu arba jo dalimi Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10
(desimt) darbo dieny privalo UZsakovui pervesti panaudoto piniginio uZstato skirtumo dalj j
Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaitq. Rangovui nejvykdzius $iy
isipareigojimy, UZsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj be atskiro rastiSko Rangovo
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ispéjimo apie numatoma Sutarties nutraukima.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uztikrinima.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas Rangovui po Statybos uzbaigimo dokumento
pasiraSymo per 10 dieny nuo rastiSko Rangovo praSymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UZsakovas perima Darbus:
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir iStaisyti visi nustatyti Darby defektai;
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas:
Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu dél
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova
kartu pateikdamas Atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui akta ir uZtikrinimo dokumenta,
kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i$
tokios treciosios 3alies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar
bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty Salinimo iSlaidy
apmokéjimg UZsakovui.
Reikalavimai uZtikrinimo dokumentui:
- turi bati iSduotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo
laikotarpiu negali biiti atSaukiamas;
- suma turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statybos (atlikty Darby be projektavimo)
kainos (su PVM).
Statybos uZbaigimo terminas yra 35 dienos nuo Darby perdavimo-priémimo akto datos.
Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 p. reikalavimais, privalo iStaisyti defektus (jei reikia),
kad biity galima suraSyti Statybos uzbaigimo dokumenta.

UZsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas, gaves Rangovo
prasyma pagal 8.1 p., per 14 dieny:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikty bendra atlikty Darby apziiirg ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj. Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraSo Rangovas ir Statinio statybos
techninés prieziiiros vadovas. arba

8.2.2. raStu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby perdavimo-
priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 p. nurodytas uZtikrinimo
dokumentas ir Darbai negali biiti perimti.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 p. nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo bati perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi buti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo iSduotas
paskutine to laikotarpio diena.

PasiraSius Darby perdavimo-priémimo akta UZsakovas arba jo jgaliotas Statinio statybos
techninés prieZiiiros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis j
Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uZbaigimo procediiros
pradéjimo (naujos statybos, rekonstravimo darby atlikimo atvejais). Salys turi siekti, kiek tai
priklauso nuo jy, kad kuo greiciau, bet ne ilgiau kaip per 35 dienas po kreipimosi, biity atliktos
statybos uzbaigimo procediros ir suraSytas Statybos uzbaigimo dokumentas arba UZsakovui
pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia paSalinti neatitik¢iy saraSe nurodytus triikumus
(defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).

Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrenginius, MedZiagy pertekliy, SiukSles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi biiti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
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statybos techninés prieZiiiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
apzidréti, skirti biiting reikalinga transporta bei specialia aprangg, pateikti statinio statybos
dokumentacija.

Jeigu UZsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas
po tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos uZbaigimo komisijos nurodyta
termina, atsizvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus
ir iStaisyti komisijos nustatytus defektus. Defekty neiStaisymas ir bandymy neatlikimas per §j
terming UZsakovui suteikia teise iki Statybos uZbaigimo termino pabaigos iStaisyti defektus ir
atlikti bandymus ir (arba) iSskaiciuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo islaidy sumg iS
galutinio mokéjimo Rangovui.

Statybos uZbaigimo terminas néra pratesiamas. Statybos uZbaigimo procediiros laikotarpis,
virSijantis 8.4 p. nustatyta 35 dieny terming ir (arba) 8.5 p. nustatyta 28 dieny terming ir
nepriklausantis nuo Saliy, j bendra Sutarties trukme nejskaic¢iuojamas.

Jeigu UzZsakovas praleidZzia 8.4 p. jam nustatyta terming kreiptis i Valstybine teritorijy
planavimo ir statybos inspekcija, ir dél to Rangovui nesuteikiamas 8.5 p. nustatytas laikas, tai
neatleidZia Rangovo nuo 8.5 p. nustatytos pareigos organizuoti statybos uzbaigimo komisijos
nurodytus bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia), atliktos
statybos uzbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos uZbaigimo dokumentas, bei UZsakovui bus
perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas
ir Rangovas pagal UZsakovo jgaliojima atliks statinio teisine registracija.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 3.4 p. nurodyta bendra suma kartu su Sutartyje numatytais Pakeitimais ir
perskaic¢iavimais pagal 9.10 p. (jei taikoma)

Siai Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas
Veikly sarase ar Techninio projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy ZiniaraSciuose, jeigu jie
pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby,
kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams
(projektiniams) kiekiams, kurie gali buti nustatyti Veikly saraSe ar Techninio projekto
dokumentuose — sanaudy kiekiy ZiniaraS¢iuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti tatkomos Veikly
sgraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui
dalimis atsiZvelgiant j faktiSkai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6 p. numatyta
tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos techninis
priziirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia
Veikly sarase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiSkai atlikta ir pranesti
Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaita faktira. PVM saskaitos faktiiros teikiamos per informacine
sistema ,,E. saskaita“ po to kai pasiraSomas atlikty darby aktas.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumaZinama atémus 5 proc. sulaikyma. Bendra sulaikymy
suma, sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uzbaigimo dokumento iSdavimo su
salyga, kad prievolés iSmokéti sulaikyta suma atsiradimo dieng UZsakovas neturés Rangovui
jokiy pretenzijy dél Darby ir Rangovas pateiks garantinio laikotarpio jsipareigojimy garantija/
laidavimo raSta. Rangovui per UZsakovo nurodyta terming nepaSalinus UZsakovo nurodyty
Darby trilkumy ir (ar) nesuraSius statybos uZbaigimo dokumento UZsakovas, jvertines dél
trikumy nepasalinimo susidariusius nuostolius, per protinga terming nuo UZsakovo nustatyto
Darby triikumy pasalinimo termino pabaigos, sumoka Rangovui tik ta bendra sulaikymu suma,
kuri liko atskai¢ius nuostoliy suma.

UZsakovas, gaves 9.4 p. nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas
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atlikty darby akta iSskyrus atvejus, jeigu:

9.6.1 koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.6.2 Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneSes UZsakovas. Tokiu atveju
UzZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumag to Darbo arba jsipareigojimo
verte.

Jeigu UzZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasciy, turi biti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokeéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo
aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, suraSomas
Statybos uZbaigimo dokumentas ir Rangovas pagal UZsakovo jgaliojima atliko statinio teisine
registracija. Statybos uZbaigimo dokumentas galutiniam mokéjimui nereikalaujamas, jeigu
UZsakovas praleidZia 8.4 p. jam nustatyta terming ir dél to Statybos uzbaigimo dokumentas
nesuraSomas per Statybos uzbaigimo termina.

Kartu su galutiniu mokéjimu UZsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikyma:

@) Rangowvui iStaisius nurodytus defektus ir suraSius Statybos uzbaigimo dokumentq -
visg, arba
(ii) Rangovui neiStaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuraSius Statybos uZbaigimo

dokumento ir pasibaigus defekty iStaisymo terminui — sumg likusia, atskaiCius
defekty taisymo suma.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui: sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 3.4 p. nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 3.4 p. nurodytu terminu, tai jis turi teise i
delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 p.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiCiama, iSskyrus Siame ir 10.2 p. nurodytais
atvejais:
9.10.1. pagal 10.2 p. iforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama (jei
reikia) papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél
Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos
apskaiCiuojamos Zemiau pateikiamais biidais, nustatant aukS¢iau esancio bido
taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybeés taikyti aukS¢iau esantj biida, gali biiti
taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkreciy darby jkainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

- iSskaic¢iuojant kainos dalj iS Sutartyje numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panaSiy darby jkainius. PanaSius darbus turi
pagristi ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzZmokescio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sqnaudos) bei netiesiogines (pridétines,
statybvietés, pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy
iSlaidy apskaiciavimo taisyklés*“ nuostatas.

9.10.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties
kaina atitinkamai didinama arba maZinama. PerskaiCiavimas atliekamas jsigaliojus
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimui, kuriuo
keic¢iamas mokescio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keic¢iamas
(maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskaiciuota
Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas Sio mokescio tarifas, nurodytos
tarifo jsigaliojimo dienos.
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Sutarties kainos perskaiCiavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:
S.—A T
Sy=A+ (Ss=4) X(1+—%)
T, 100
(1+—>)
100

N _ Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

§
SS - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T

T

$ - senas PVM tarifas (procentais)

N - naujas PVM tarifas (procentais)

9.10.3. Sutarties Darby kaina dél metinio statybos sanaudy elementy kainy pokycio
(kainy pokytis per 12 ménesiy, t. y. ataskaitiniy mety atitinkamq ménesj,
palyginant su ankstesniy mety atitinkamu ménesiu) gali biti didinama arba
mazinama jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu trunka ilgiau
nei dvejus metus. Sutarties Darby kaina gali biiti perskai¢iuojama ne dazniau kaip
kas vienerius metus skaiCiuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos jei Sutarties
sudarymo metu buves. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés skelbiamy statybos sanaudy elementy kainy indeksas per 12
ménesiy padidéja/sumazéja 10 proc. Dar po mety Darby kainos keitimas galimas
jei, praéjus metams po Darby kainos pakeitimo dél metinio statybos sanaudy
elementy kainy pokyCio  statybos  sanaudy elementy kainy indeksas
padidéja/sumazéja 10 proc., lyginant su paskutinio Darby kainos pakeitimo
(perskaiciavimo) metu buvusiu statybos sanaudy elementy kainy indeksu. Darby
kaina didinama/maZinama tiek procenty, kiek per metus padidéja/sumazZéja
statybos sanaudy elementy kainy indeksas. Tokiais atvejais suinteresuota Salis
kreipiasi j kita Salj dél Darby kainos perskaiciavimo, pateikdama Statistikos
departamento skelbiamo statybos sanaudy elementy kainy indekso metinj pokyti.
Susitarimas padidinti/sumaZinti Darby kaing jsigalioja suraSius jj rastu ir abejoms
Salims patvirtinus parasais.

UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz ju atliktus Darbus. Apie tai UZsakovas
raStu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu tvarka, atsizZvelgiant i pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise prieStarauti nepagristiems mokéjimams
Subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta tvarka. TriSaliy susitarimy sudarymas negali biti
laikomas UZsakovo ar Rangovo prievole.

10. PAKEITIMAI

Pakeitimai gali apimti:
10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.1.2. bet kuriy Darby atsisakyma arba Darby apimties sumazinima ar Darby apimties
padidinima arba Darby papildyma;
10.1.3. darby kokybés ar bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurias MedzZiagas ir [ranga,.
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Pakeitimai turi biiti atliekami nepaZeidZiant VP] 89 straipsnio nuostaty, vadovaujantis Sios
sutarties nuostatomis ir forminami tokia tvarka:

10.2.1. Pakeitimas pagrindZziamas dokumentais [pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu,
bréziniais (jskaitant Projekto korektiira,) ar kitais dokumentais], kurie turi biti
patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninés priezitiros vadovo ir projektuotojo
ir (ar) statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovo parasais, bei rastu suderinti su
UZsakovu - suraSomas protokolas dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (specifikacijas, bréZinius ir
kita), jkainiy/kainy nustatymo pagrindima ir skaiciavimg (vadovaujantis 9.10.1
papunkciu).

10.2.2. Atsisakomi ar papildomi darbai bei apimtys pripaZistami atsisakomais ar
papildomais pagal 5.9 p. nuostatas. Pakeitimai, didinantys arba maZinantys Darby
apimtis ar Darby kiekius ir virSijantys 5.9 p. nurodyta riba papildomai jforminami
susitarimu, kuris turi biiti patvirtintas bei pasiraSytas Saliy ir laikomas sudétine
Sutarties dalimi.

10.2.3. jei UZsakovo nuomone biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar biitina/tikslinga
maZzinti Darby apimtis, Rangovas pateikia atsisakomy Darby lokaline samata,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 9.10.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo btidus UZsakovui jvertinus Rangovo samata bei
5.9 p. nuostata, Darby atsisakoma ir koreguojama Sutarties kaina (jei reikia)

10.2.4. jei pagal Sutartj numatytas Darby apimtis ar atskirus Darbus (ar ju dalj)
bitina/tikslinga keisti kitais Darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaline samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby apimtis, kiekj ir kainas,
apskaiciuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei
siilyma dél kity Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby
lokaline samata, kurioje nurodo vykdytiny Darby apimtis, kiekj ir kainas, sudaryta
pagal 9.10.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, UZsakovui
jvertinus ir suderinus Darby apimciy ar kiekiy pasikeitimus, nevykdomus Darbus
keiciantieji Darbai atliekami nevykdomy Darby saskaita ir koreguojama Sutarties
kaina (jei reikia).

10.2.5.jei batina/tikslinga atlikti papildomus Darbus ar Darby apimtis, Rangovas
pateikia papildomy Darby lokaline samata, sudarytq pagal 9.10.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus. Jei UzZsakovui jvertinus Rangovo
pateiktus dokumentus pagal 5.9 p. nuostatas Darbai pripaZjstami papildomais
Darbais, darbai jsigyjami VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

Atlikty darby aktai turi atitikti atliktus Darbus ir suderintus jy vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biiti keiciamos tik UZsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas neprieStarauja Techninio projekto (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamuyjy
rasty, bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimais nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaida
arba techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj praneSima, privalo
pateikti Rangovui triikstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti
Pakeitima. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi biiti patvirtintas
Techninj projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet
ne veliau kaip per 5 dienas praneSti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dél Siame punkte minimy prieZasCiy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi
papildomy Islaidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy
papildomy ISlaidy apmokéjimo, kurios jam priklausyty, jeigu jis apie salygas, kuriy negaléjo
numatyti, UZsakovui praneSé per Siame punkte nustatytg termina.
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11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustates Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba (paslépti
trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei jie buvo Rangovo tycia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atsiysti savo jgaliota atstova dalyvauti nustatant defektus, ju pasalinimo terminus ir
pasiraSyti defektinj akta, kurio pagrindu atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus.
Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkanc¢iomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio Rangovo
isipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu. Jei garantinio laikotarpio metu UzZsakovo, statinio
naudotojo ir Rangovo atstovams tiriant defektus ir jy atsiradimo prieZastis nustatoma, kad
defekty atsiradimo prieZastis yra netinkamas statinio eksploatavimas, UZsakovas neprivalo
padengti Rangovo ar jo jgalioto atstovo patirty transporto ir kitokiy (jei tokiy btity) iSlaidy.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UzZsakovui aktu turi pateikti
dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSytq
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZztikrinti dél Rangovy
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo
iSlaidy apmokéjimg UZsakovui. Defekty Salinimo uZztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety
laikotarpiu turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statinio statybos (atlikty Darby be
projektavimo) kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.5 p., trunka ilgiau nei 91 diena, tai
Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 14 dieny toks leidimas
néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju
turi biiti nustatytos ir Saliy paraSais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos
sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

UZsakovas turi teise bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny
apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i$ Statybvietés dél Siy esminiy
sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 p. nurodyty Statinio statybos techninés priezitiros
vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas iS esmés negauna Darby rezultato, kokio
tikéjosi,

12.3.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal 7.1 p. nuostatas arba visais
pagristais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netesti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarasa ir
nurodyta grafika ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino
pabaigos nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 p.:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo, dél Darby saugos, ir Zmoniy saugos uZtikrinimo priemoniy
ivykdymo ir statybvietés sutvarkymo.

12.4.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Taciau UZsakovas Rangovo saskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius, baudas ir papildomas ISlaidas, susijusias su
defekty iStaisymu, kitas UZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties
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12.6.
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13.1.

14.1.

14.2.
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nutraukimo. Jei pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda
ijskaitoma j nuostolius. UZsakovas, padares tokius atskaitymus, visa likusia
Rangovui mokéting sumga privalo iSmokéti Rangovui.

UZsakovas, jspéjes Rangova prieS 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, gali vienaSaliSkai
nutraukti Sutartj ir kitais pagrindais nurodytais Lietuvos Respublikos vieSyjuy pirkimo jstatymo
90 straipsnio nuostatose.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny apie
tai rastu praneSes UZsakovui, nutraukti Sutartj dél Siy esminiy sutarties pazeidimuy:
12.6.1. per 60 dieny nuo Sutarties 3.4 p. nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;
12.6.2. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 p. trunka ilgiau nei 112 dieny;
(Technologiné (-s) pertrauka (-o0s) nelaikoma Darby vykdymo sustabdymu).
12.6.3. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino, bet ne trumpiau kaip 112 dieny. (Technologiné (-s) pertrauka (-0s)
nelaikoma Darby vykdymo sustabdymu).
Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.3 papunktj, jam turi buti suteikta teisé atgauti
sustabdymo ir statybvietés palikimo iSlaidas.

Jeigu Sutartis nutraukiama pagal Sios Sutarties 12.3 p. arba jei Rangovas nutraukia Sutartj ne
pagal 12.6 punkte nurodytas aplinkybes, Rangovas moka UZsakovui 10 proc. Sutarties kainos
dydzio bauda ir atlygina UZsakovo nuostolius, susidariusius dél sutarties nutraukimo.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygu punkta:

12.8.1. Rangovas per UZsakovo nurodyta terming privalo jvykdyti UZsakovo nurodymus dél
turto, atlikty Darby iSsaugojimo, statybvietés sutvarkymo, Zmoniy saugos priemoniy
ivykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius su jo ir subrangovy vykdytais
Darbais.

12.8.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokeétus Darbus ir, Rangovui jvykdZius 12.8.1. papunktyje nurodytus reikalavimus,
uZ juos sumokéti. Taciau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas iSlaidas, susijusias su defekty iStaisymu. UZsakovas, padares
tokius atskaitymus, visg likusiag Rangovui mokéting sumgq privalo iSmokéti Rangovui.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gincus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys rastu
isdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginco sprendima. Gavusi pasiiilyma gin¢a spresti
derybomis, Salis privalo i jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti iSsprestas per ne ilgesnj nei
60 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei gin€o iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako i pasiiilyma ginca spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie
tai kita Salj, pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gin¢ai, kuriy
nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendZiami teisme pagal UzZsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biti visiskai ar i3 dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusms Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nera reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai pazZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje
pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios iS
Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma
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(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

Vykdydamos Sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai, laikydamosi
2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy
asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau — Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojanciy asmens duomeny
tvarkyma.

Abi Salys yra asmens duomeny valdytojos, kurios tvarko savo darbuotojy asmens duomenis
teiséto intereso ir sudarytos darbo sutarties pagrindu. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus jos
darbuotojy, jgalioty asmeny, subrangovy darbuotojy ar kity atstovy, taip pat kity asmeny
duomenis tvarkys Sutarties vykdymo, teiséto intereso, siekiant pareiksti ar apsiginti nuo ieSkiniy
ar kity reikalavimy, taip pat siekiant jvykdyti Saliai taikomuose teisés aktuose numatytas
teisines prievoles, tikslais bei juos atitinkanciais teisiniais pagrindais.

Salys jsipareigoja jgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones uZtikrinancias
tvarkomy asmens duomeny apsaugg. Salys uztikrina gauty asmens duomeny apsaugg nuo
neteisétos prieigos prie jy, nuo neteiséto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo nuo kitokio
neteiséto asmens duomeny tvarkymo. Nurodytos priemoneés turi uZtikrinti iSkilusiq rizika
atitinkantj saugumo lygj.

Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato
teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi biiti
saugomi tol, kol iS sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy, arba kiek tai reikalinga
Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys
sunaikinami.

Gali biiti tvarkomi 3ie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanciy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (II) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) einamos pareigos; (IV)
jgaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir
interesais vykdomas susiraSinéjimas ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavima ir rySiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy
sistemq prieiiﬁros funkcijas ) informaciniq sistemq, kurias Salys naudoja tarpusavio

eve—

pasitelkiami kiti asmenys, susije su Sutartles vykdymu.

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomls Salys perduos kitai
Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju Salys privalo uZtikrinti, kad
tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos Si
Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uz tolesniy duomeny tvarkytojy
veiksmus ir neveikima.

Kiekviena Salis jsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus ir kitus asmenis, kurie bus
pasitelkti Sutarciai su Salimis vykdyti, apie jy asmens duomeny tvarkyma, vykdoma kitos Salies
Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslias, pateikdama visa Reglamento 13 ar 14 straipsnyje
nurodytg informacija. Informuojancioji Salis su anks¢iau nurodyta informacija privalo
supazindinti pasiraSytinai arba el. paStu (jei pagal elektroninio pasto adresa jmanoma
identifikuoti gavéjq), iSsaugoti su tuo susijusia informacijq ir, kitai Saliai pareikalavus, ja
nedelsiant pateikti.
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Salys Sutartimi susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba graZins
visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir ju kopijas, nebent Europos
Sajungos (ES) ar ju Salies jstatymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1.  Sutartis jsigalioja tik tada, kai Saliy jgalioti atstovai jq pasira3o ir Rangovas pateikia UZsakovui
Sutarties jvykdymo uztikrinima. Salys sutaria, kad sutarties jsigaliojimo data bus laikoma,
Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko iSduoto Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pateikimo su
lydras¢iu UzZsakovui diena arba mokéjimo pavedimo, kuriuo yra patvirtinamas piniginio uZstato
pervedimas j Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaitg, data. Sutartis
galioja iki visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo, bet neilgiau nei iki 2022-12-30.

16.2.  Prie sutarties pridedama:
16.2.1. Jkainotas Veikly sarasas;
16.2.2 Statybvietés perdavimo — priémimo akto (forma);
16.2.3. Darby perdavimo — priémimo akto (forma);
16.2.4. Atlikty darby akto (forma);

16.3. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susiraSinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

16.4.  Salys $ia Sutartj perskaité, joms buvo i3aiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visiskai atitinkanciq juy valig ir ketinimus, pasirasé.

Saliy rekvizitai ir paraSai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

§iauliq miesto savivaldybés administracija UAB ,,Gigas“

Vasario 16-osios g. 62, Siauliai Vytauto g. 29A, KraZziai, LT86282, Kelmés raj.
Kodas 188771865 Kodas 302924867

A.s. Nr. LT 30 7300 0100 9374 1771 PVM mokétojo kodas 1L.T100007322718
Swedbankas, b. k. 73000 A.s. Nr. LT187180000045467741

tel. 8-41 59 63 13 AB Siauliy bankas

faksas 8-41 52 41 09 Registro tvarkytojas — VI Registry centras
elektroninis pastas: rastine@siauliai.lt Adresas korespondencijai ISradéjy g. 13A,

L.T78149 Siauliai

el. pastas: info@gigas.lt

Administracijos direktorius Direktorius
Antanas Bartulis Valdas Juodis
ParaSas ..cceeeeveeeeeeeeeeeeeieeereeeeeeseseneeeennas Paragas
Data...cceeeeiieeeeieee e Data

AV.

AV.



19

Sutarties kuratoré Statybos ir renovacijos skyriaus vyr. specialisté Jolita Franckeviciené tel. (8-41) 596313

Statybvietés perdavimo-priemimo aktas

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietés adresas:

UZsakovas — [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties salygy 4.1 punkto nuostatomis Siuo
Statybvietés perdavimo-priémimo aktu suteikia Rangovui — [pavadinimas] Statybvietés
valdymo teise.

Rangovas, Siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uZ Statybviete ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasiraSydamas §j aktg patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos paZymeétos bréZinyje, fiziSkai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uZfiksuota esama Statybvietés priklausiniy bikle,
uz kurig Rangovas yra atsakingas:

1.

2.

Priedai:
1. Statybvietés riby bréZinys;
2. Esamga Statybvietés priklausiniy biikle apibiidinantys priedai, nuotraukos, apraSymai ar
kita.

Uzsakovo atstovas

Parasas: Data

Rangovo atstovas

Parasas: Data
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DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... 1.0 d.
[Rangovo  pavadinimas],  atStovaujaNa  ....cc.cccceeeeeercveersiveensneessnnesnnns ,  veikiancio
PAGAL .ttt st ettt esaaeens , toliau vadinamas Rangovu,
ir [Uzsakovo pavadinimas], atstovaljama coccceeevveeerveennieesnneesineeeenes , veikiancio
PAGAL et , toliau vadinamas UZsakovu (toliau

kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta [sutarties
pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais
Nr. , sudaré §j Darby perdavimo-priémimo aktq:

1. Rangovas perduoda UZsakovui atliktus Darbus ..........c.ccccceviieniiriiiniiencieeneenieenne [Darby
pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esanciu Darby pavadinimu], o UZsakovas
Siuos atliktus Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus UZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusia.........ccccceeeeeen. Eur
(feveeemree et et e et e st e et e e st e e st a e e st e e e st b e e e aba e et bae e abeeetaeeeraeenaraeas eury) suma Saliy sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas Darby priémimo perdavimo
metu neturi Rangovui pretenzijy dél atlikty Darby kokybés.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda teisine galig. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

Rangovo atstovas Uzsakovo atstovas
[Pavadinimas] [Pavadinimas]

[Buveinés adresas] [Buveineés adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]

[Imonés kodas] [Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas] [PVM mokétojo kodas]
Parasas Parasas

[Pareigos, vardas ir pavardé] [Pareigos, vardas ir pavardé]

Statinio statybos
techninés prieZiaros vadovas
[Vardas, Pavardé]
[Atestato numeris]|
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Parasas

ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.

Data
Uzsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uz m. mén.
‘ Atlikty Darby Atlikty ]?arbq Athktq Darby
Kaina rupés (etapo) grupés grupés (etapo)
Eil. Darby grupiu (etapy) pagal Sutartj %ﬂalli)s (%) nuo (etapo) dalis per
Nr. pavadinimas (Eur) be PVM Darob (%) per atsiskaitoma
a diil;s atsiskaitoma | laikotarpj suma
P laikotarpj (Eur) be PVM
[Darby grupés (etapo)
pavadinimas pagal Veikly sqrasq]
Suma be PVM (Eur):
PVM [tarifas]:
Bendra suma su PVM (Eur):
Sulaikoma suma 5% be PVM:
Mokama suma:
Uzsakovas Rangovas
2022 m. men. 2022 m. men. d.







PASIULYMAS
MOKSLO PASKIRTIES PASTATU gIAULIU M., TIESOS G. 3, KAPITALINIO REMONTO,
APJUNGIANT PASTATUS IR KEICIANT PASKIRTI I GYVENAMAJA, IT IR IIT ETAPO
DARBU UZBAIGIMO PIRKIMUI
2022-04-19 Nr. 22-16
(Data)
Siauliai
(Vieta)

Siauliy miesto savivaldybés administracijai
(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA:
Tiekéjo arba tikio subjekty grupés dalyviy pavadinimas, juridinio
asmens kodas (-ai) (jeigu pasiilymq teikia fizinis asmuo — verslo | UAB ,,Gigas®
ar individualios veiklos pazyméjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)
Ukio subjekty grupés dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis
tikio subjekty grupei (pildoma, jei pasiillymq teikia tiekéjy grupé)
Asmens, jgalioto bendrauti su perkancigja organizacija, | Direktorius  Valdas  Juodis,
kontaktiné informacija (vardas, pavardé, tel., faks., el. p., adresas) | Tel.Nr.: el.
pastas: valdas@gigas.lt

2. INFORMACIJA APIE UKIO SUBJEKTUS, KURIU PAJEGUMAIS TIEKEJAS
REMIASI, KAD ATITIKTU PERKANCIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS
KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI)
(nurodomi ir kvazisubtiekéjai — fiziniai asmenys, kuriuos ketinama jdarbinti pirkimo laiméjimo

atveju)
(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia kity iikio subjekty pajégumais pagal VPI 49 str.)
Eil. | Ukio subjekto Nuoroda j skelbimo apie pirkimg Sutarties objekto dalies,
Nr. | pavadinimas, juridinio punkto salyga, kuriai atitikti perduodamos vykdyti
asmens kodas, adresas remiamasi iikio subjekto pajégumais | subtiekéjui, apra§ymas

1.
2.

3. INFORMACIJA APIE ZINOMUS SUBTIEKEJUS IR JIEMS PERDUODAMA

VYKDYTI SUTARTIES DALIS
(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia subtiekéjus)

Eil. | Subtiekéjo pavadinimas, juridinio Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti
Nr. | asmens kodas, adresas subtiekéjui, aprasymas
1.
2.

4. PASIULYMO KAINA

4.1. Pasitlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiiilymuose kainos nurodytos uzsienio valiuta,
jos turés biiti perskaiciuojamos i eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamg orientacinj euro ir
uzsienio valiuty santykj, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir uzsienio valiuty santykio Europos Centrinis



Bankas neskelbia, — pagal Lietuvos banko nustatomg ir skelbiamg orientacinj euro ir uzsienio valiuty
santykj pasiiilymy pateikimo diena.

4.2. Apskaiciuojant kaing, turi biiti atsizvelgta j visg pirkimo dokumentuose nurodytg pirkimo
objekto apimtj ir reikalavimus, kainos sudétines dalis ir pan. Perkancioji organizacija, tiekéjui baigus
vykdyti sutartj, turés galéti naudotis pirkimo objektu be papildomy islaidy, jei pirkimo dokumentuose
aiSkiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekéjas yra ne PVM mokétojas, turi apie tai
nurodyti pasitilyme, nurodant teisinj pagrinda. Tiekéjas turi jvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps
PVM mokétoju. Jei tiekéjas vykdydamas sutartj taps PVM mokétoju, pasitilyme turi nurodyti kaing su
PVM. Pasitlymy kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesc¢iais, jskaitant PVM. Tuo atveju, kai
mokesCius reguliuojanciy jstatymy ir jy igyvendinamyjy teisés akty nustatyta tvarka perkancioji
organizacija pati turi sumokéti PVM | valstybés biudzeta uz jsigyta pirkimo objekta, Sis mokestis
iskaiciuojamas i pasiiilymo kaing (jeigu tiekéjas jo nejskaiciavo pateikiant pasitilyma, palyginimo tikslais
jskaiCiuoja pati perkancioji organizacija). | pasiiilymo kaing privalo biiti jskaiciuoti visi mokesciai bei
visos kitos Tiekéjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginés ir netiesioginés islaidos, darbo jégos,
mechanizmy ir medZziagy kaina, transporto ir visos kitos i§laidos, jvertinus visas veiklos rizikas, susijusias
su darby atlikimu pagal Sias pirkimo salygas, ir kitos iSlaidos sutarciai jvykdyti.

4.3. Jeigu pasililyme nurodyta kaina, isreiksta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos
zodziais, teisinga laikoma kaina, nurodyta zodziais.
4.4, Visos pasitilyme nurodytos kainos (ir jy sudétinés dalys) turi biiti nurodomos dviejy

skai¢iy po kablelio tikslumu. Jei trecias skaicius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaicius po kablelio
paliekamas koks yra, jei trecias skaicius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrgji skaiciy po kablelio padidiname
vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki §imtyjy bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki §imtyjy bus 3,12.

Eil. L . Kaina Eur be
NI Pirkimo objektas PVM
1 2 3
1. |Darbo projekto parengimas 2000,00
2. |Mokslo paskirties pastaty Siauliy m., Tiesos g. 3, kapitalinio remonto,
apjungiant pastatus ir kei€iant j gyvenamaja, II ir III etapo darby
uzbaigimas 131766,33

3. |Kitos iSlaidos (kadastriniy matavimy byly ir jy kompiuteriniy
laikmeny, i$pildomyjy dokumenty bei bandymy ataskaity, tyrimy,
statinio teisiné registracija ir kt.) 4000,00

Bendra pasitilymo kaina be PVM|137766,33
PVM (21 proc.), Eur|28930,93
Bendra pasiiilymo kaina su PVM, Eur|166697,26

Pasitlymo kaina Eur su PVM Zodziais: Simtas SeSiasdeSimt SeSi tikstanciai Sesi Simtai devyniasdeSimt
septyni Eur 26 ct.

4.5. Jei ,,PVM* laukas nepildomas, nurodykite priezastis, del kuriy PVM nemokamas:




4.6. Nejkainavus kuriy nors darby arba nenumacius iSlaidy technologiSkai biitiniems
procesams atlikti, numatytiems pateiktoje technin¢je dokumentacijoje, laikoma kad Siuos darbus

pasiiilymg pateikes dalyvis atlieka savo sgskaita.

S. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMA

5.1. Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasitilymu CVP IS priemonémis:

Ar dokumente yra PaaiSkinimas, kokia
Eil. Dokumentas Lapy k_onfidenc_i_alios konkreti informacija
Nr. skaicius informacijos? dokumente yra
(Taip / Ne) konfidenciali ir kodél

1 2 3 4 5

1. | Pasitlymas ne

2. | EBVPD ne

3. | Jgaliojimas taip Asmeniné informacija

4. | Drauddimo dok. taip

5.

6

PasiraSydamas §j pasiiilyma, tvirtintu, kad:

ecsu susipazings su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojanciais Lietuvos Respublikos
Istatymais, poistatyminiais teisés aktais, kurie reguliuoja vieSyjy pirkimy atlikimo tvarka bei gali turéti
itakos bet kokiems tarp perkanciosios organizacijos ir tiek¢jo susiklostantiems santykiams, kylantiems

1§ Sio pirkimo ir (ar) susijusiems su Siuo pirkimu;
e sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis ir procedtiromis,

e pasitilymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viska, ko reikia

tinkamam sutarties jvykdymui;
e pasiiilymas galioja 90 (devyniasdeSimt) dieny nuo pasitilymy pateikimo galutinio termino

pabaigos.

Samatininké

(Tiekéjo arba jo j

-~
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