VANDENTIEKIO IR BUITINIY NUOTEKU TINKLU J. JANONIO GATVEJE,
PALANGOJE STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS NR./Z 72- 4042

2022 m. gepu 542174,
Palanga

UAB ,,Palangos vandenys“, juridinio asmens kodas 152447391, kurios registruota buveiné yra
Austéjos g. 36, Palangoje, duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Virgilijaus BerZanskio, veikian¢io pagal
bendrovés jstatus, (toliau — UZsakovas),

ir

UAB ,,TelSiy keliai“ juridinio asmens kodas 180200843, kurio registruota buveiné yra MaZeikiy g.
18, Teliuose, duomenys apie jmone¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama direktoriaus Arno Knystauto, veikianéio pagal bendrovés jstatus (toliau —
Rangovas) toliau kartu $ioje rangos sutartyje vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi, sudaré
Sig rangos sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré deél toliau i§vardyty salygy.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose,
Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatyme.

1.2. Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.3. Vykdydamos $ig sutartj, $alys vadovaujasi Vie$yjy pirkimy jstatymu ir kitais teisés aktais,
reglamentuojanciais vieSuosius pirkimus, vie$ojo pirkimo konkurso saglygomis, normatyviniais
techniniais dokumentais, Rangovo vie$ojo pirkimo konkurso pasiiilymu ir §ios sutarties sglygomis.

1.4. Visus gin¢us, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties sglygy, kurie gali atsirasti vykdant
Sig Sutart] taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj ai¥kinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymu (toliau —Vie$yjy pirkimy jstatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo
sglygomis su visais $iy dokumenty priedais, Rangovo pasiilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe atlikti J. Janonio
gatvés Palangoje vandentiekio ir buitiniy nuoteky statybos darbus pagal vandentiekio ir buitiniy
nuoteky tinkly J. Janonio gatvéje, Palangoje statybos projektg Nr. 22006-TDP- LVN,

2.2. Darby atlikimo vieta: — J. Janonio gatve, Palanga.

3. SUTARTIES IR STATYBOS DARBU TERMINAI

3.1. Sutarties pradZia: sutartis jsigalioja, kai ja pasira§o bei patvirtina antspaudais visos
sutarties Salys, rangovas pateikia uZsakovui sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantijg ir su
Uzsakovu suderintg kalendorinj darby atlikimo grafikg. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantija ir
su uzsakovu suderintas kalendorinis darby atlikimo grafikas turi biti pateiktos ne véliau nei per 7
(septynias) darbo dienas nuo sutarties pasiraSymo dienos.

3.2. Sutarties pabaiga — 2023-07-01. Sutarties pabaiga bus laikomas momentas, kai bus
atliktos statybos uZbaigimo procediiros. Statybos uZbaigimo procediiras organizuoja Rangovas
Uzsakovui suteikus jam jgaliojimus pateikti pra§yma statybos uZbaigimui sistemoje ,,Infostatyba“.

3.3. Darby pradZia — sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantijos pateikimo data.



3.4. Darbus atlikti Rangovas privalo iki 2023-06-01. Darby pabaiga bus laikomas momentas,
kai bus atlikti sutartyje numatyti darbai, iStaisyti defektai, parengtos poZeminiy inZineriniy tinkly
geodezinés nuotraukos, Zemés sklypo su statiniais geodezinés nuotraukos, statiniy, Zemés sklypo
kadastriniy matavimy bylos suderintos su V] Registry centru ir uZsakovui perduoti visi STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiant]
dokumentg padariniy $alinimas* V skyriaus nurodyti ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos rangovas
turi pateikti uZsakovui statybos uZbaigimui organizuoti ir véliau teisétai saugoti.

3.5. Atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, nepriklausan¢ioms nuo Rangovo, sutarties, darby
atlikimo terminas gali biiti pratgstas 2 kartus po du ménesius.

3.6. Pastebéty Darby triikumy ar defekty $alinimas neprailgina Sutarties 3.2. punkte nustatyto
galutinio Darby termino.

3.7. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

4. SUTARTIES KAINA

4.1. Sios sutarties 2.1. punkte numatyty atlikti darby kaina yra 57 331,70 EUR be PVM, PVM
—12 039,66 EUR. Bendra suma su PVM — 69 371,36 EUR (SeSiasdeSimt devyni tikstanéiai trys
Simtai septyniasdeSimt vienas euras, 36 ct).

4.2. Uz 8ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. |
Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokes¢iai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos objekto pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai
parengimo islaidos (kadastriniy matavimy byla, i$pildomoji dokumentacija ir kt.) ir visos kitos,
Rangovui priklausan¢ios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sutartj,
i8laidos. :

4.3. Rangovas patvirtina, kad yra pilnai susipaZzines su visais dokumentais, reikalingais
sutarties 2.1 punkte numatytiems darbams atlikti ir uztikrina, kad atliks visus sutarties 2.1 punkte
nurodytus darbus uZ Sioje Sutartyje sutartg kaing.

4.4. | Sutarties kaing jtrauktas visas uZ darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy i$laidy, vir§ijan&iy darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro
ra§ytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

4.5. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) gali biti perskaiiuojama
(didinama ar mazinama) pasikeitus (padidéjus ar sumaZéjus) pridétinés vertés mokes&io tarifui,
kuris turéjo tiesioginés jtakos kainai. Rastiskai susitarus UzZsakovui bei Rangovui ir ne véliau kaip
iki atitinkamy darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasira§ymo dienos, perskai¢iuojama tik
ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeites pridétinés vertés mokeséio tarifas ir tik
pasikeitusio mokes¢io dydziu.

4.6. Kainos (jkainiy) perskaiiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) pridétinés
vertés mokescio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis j UZsakova rastu, pateikdamas konkregius
skai€iavimus dél pasikeitusio mokesgio tarifo jtakos kainai (jkainiui). UZsakovas taip pat turi teise
inicijuoti jkainiy perskai¢iavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) pridétinés vertés
mokescio tarifo.

4.7. Kainos (jkainiy) perskai¢iavimas jforminamas Saliy pasiraSomu protokolu/susitarimu,
kuriame uZfiksuojama perskaiciuoti jkainiai bei Sutarties kaina bei $io perskaigiavimo jsigaliojimo
salygos.

4.8. Kiekiy ir kainy svyravimo rizikg pilnai prisiima rangovas.

4.9. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina neperskai¢iuojama. Pragjus 12
(dvylikai) ménesiy po Sutarties jsigaliojimo, sekangio kalendorinio ménesio pirmaja dieng likusiy
Darby kaina perskai€iuojama taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés (toliau — Statistikos departamentas) biuletenyje ,,Vartotojy ir gamintojy kainy
indeksai“ pagal statiniy tipus paskelbtus statybos sgnaudy kainy indeksus, jeigu per pragjusius 12
meénesiy gyvenamuyjy pastaty statybos sgnaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 procentai.



Likusieji Darbai suprantami kaip faktiskai like neatlikti Darbai. Rangovas praranda teise reikalauti
perskaiCiuoti ty Darby kaina, kuriuos jis dél savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje numatytais
terminais. Kaina perskai¢iuojama pagal tai, kiek bus pakitgs paskutinis paskelbtas einamujy mety
statybos sanaudy kainos indeksas lyginant su prie§ tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy
indeksu. Kainy pakeitimas jforminamas protokolu, pasiraSomu abiejy Saliy.

5. APMOKEJIMU TVARKA

5.1. Atsiskaitymus UZsakovas vykdo tik uz pilnai ir kokybiskai atliktus bei pagal priémimo-
perdavimo aktus Uzsakovo priimtus sutarties 2.1 punkte numatytus darbus pagal Rangovo pateiktas
saskaitas-faktiiras.

5.2. Vykdant pirkimo sutartj, pridétinés vertés mokesSio sgskaitos faktiiros, saskaitos
fakturos, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinés saskaitos turi biti teikiami naudojantis
informacinés sistemos ,.E. saskaita” priemonémis. Kiti i§laidas pagrindZiantys dokumentai gali biiti
teikiami naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita* priemonémis. Prisijungti prie elektroninés
paslaugos ,E. sagskaita“ galima interneto adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama
Lietuvos Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka. Tiekéjas jsipareigoja PVM saskaitose
faktiirose nurodyti sutarties, kurios pagrindu i§raSomos sgskaitos, numer;.

5.3. Uz atliktus gatvés vandentiekio ir buitiniy nuoteky statybos darbus Uzsakovas UAB
,»Palangos vandenys“ apmoka per 30 kalendoriniy dieny dalimis pagal iki einamojo ménesio
paskutinés dienos gautus atsiskaitymo dokumentus (atlikty darby ar paslaugy aktus, atlikty darby ir
iSlaidy apmokéjimo pazymas, PVM sgskaitas faktiiras).

54. Tuo atveju, jei UZsakovas atsisako pasiraSyti Rangovo atlikty darby priémimo-
perdavimo aktg dél to, kad jame nurodyti darbai atlikti netinkamai, UZsakovas per 5 darbo dienas
nuo Rangovo praSymo pasiraSyti darby priémimo-perdavimo akta gavimo dienos jsipareigoja
pasiradyti jj, nurodydamas netinkamai atliktus darbus ir turi teise $iy netinkamai atlikty darby
neapmokéti, kol netinkamai atlikti darbai nebus istaisyti.

5.5. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokeéjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés
nepasalinami Uzsakovo nurodyti darby defektai.

5.6. Jeigu Salys nesutaria dél atlikty darby tinkamumo, apie atlikty darby tinkamumga
sprendziama pagal nepriklausomo eksperto i$vada. Salis, kurios teiginius dél atlikty darby kokybes
ekspertas paneigia, atlygina kitai $aliai visas eksperto darbo i3laidas.

5.7. Pabaigus darbus ir pridavus UZsakovui, UZsakovas atsiskaito uz atliktus darbus nuo tos
dienos, kai pasiraSomas Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas.

5.8. Jeigu Uzsakovas nutraukia sutartj dél to, kad Rangovas neatlicka darby sutarties 3
skirsnyje nustatytais terminais, tokiu atveju atsiskaitoma uz faktiskai atliktus darbus, minusavus
netesybas uz vélavimg.

5.9. Moké¢jimo valiuta — eurai.

6. ATLIKTU DARBUY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis $ios
Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy
leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimag
Uzsakovui.

6.2. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir prié¢mimai atliekami uz darbus, atliktus per vieng
ménesj, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas Statinys. | atlikty Darby aktus
jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo akta
pasira§o i§ Rangovo pusés - Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ Uzsakovo pusés

v



6.3. Rangovo atlikti Darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
Darbai, uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos,
kita i$pildomoji dokumentacija, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

6.4. Atlikty darby priémimas atliekamas pasirasant atlikty darby perdavimo — priémimo akta,
pazymga apie atlikty darby ir islaidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 (du) Akty
egzempliorius UZsakovui iki einamojo ménesio 25 dienos. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas
nuo pazymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo
paéiu terminu grazindamas jj Rangovui, arba tuo paciu terminu priima negin¢ijama atlikty Darby
dalj ir pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo.

6.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi
bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — i$pildomaja dokumentacija. Rangovas pries 10
(degimt) darbo dieny prane$a Uzsakovui ra$tu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus.
Uzsakovas organizuoja galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Rangovo prane§imo gavimo dienos ir per sekan¢ias 5 (penkias) darbo dienas pasiraSo perdavimo ir
priémimo aktg arba tuo paciu terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagrijstas pretenzijas. Sis
terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie
atliktus Darbus ar naudotas medZiagas. Istaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai
pateikiami priimti.

6.6. Jeigu bet kuriuo $ios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka
Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybes
medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be Uzsakovo
rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jraais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy
pasiraSomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasira$yti Defektinj akta, jis
pasiraSomas UZsakovo vienasaliskai (vienasalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasirasytinai arba
i§siunciamas registruotu pastu. :

6.7. Uzsakovas turi teis¢ nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo sgskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty trakumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UzZsakovas turi teis¢ pareiksti Rangovui
pretenzijas dél iSaiskéjusiy atlikty Darby trikumu, jei bity nustatyta, kad jie atsirado del Rangovo
kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taciau tebegaliojant 3ia Sutartimi
nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems $ios Sutarties 7.1 punkte. Tokiu
atveju Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas istaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita,
arba kompensuoty UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius.

6.8. Rangovas, uzbaiges Darbus, gaves raSytinj uzsakovo jgaliojimg pateikia praSyma statybos
uzbaigimui informacinéje sistemoje IS ,Infostatyba“. Rangovas privalo per protingai trumpa
laikotarpj pasalinti Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijos nariy nustatytus defektus.

7. GARANTIJOS

7.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti dienos
ir yra:

7.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

7.1.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);

7.1.3. 20 (dvideSimt) mety — esant tycia paslépty defekty;

7.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Sio Statybos
jstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius, kurie yra
pasléptose statinio konstrukcijose), garantinis terminas nustatomas tiekéjo iSduodamuose
dokumentuose.

7.3. Rangovas garantuoja, kad statinio pripaZzinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti Darbai
atitiks projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.



7.4. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uz iSaiskéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isryskéje Darby defektai
fiksuojami $ioje Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats
arba treCiyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu
paaiskéjusj defekts, jo iStaisymo blida bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado del
neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty
atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

7.5. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas,
iStaisydamas defektg ir atitaisydamas Zalg, jskaitant Uzsakovo kasStus ieSkant kito rangovo ir pan.

8. UZTIKRINIMAI, GRAFIKALI, IR DRAUDIMAI

8.1. Rangovas per 7 (septynias) darbo dienas nuo sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti:

8.1.1. pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinimg - Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko,
kredito unijos garantija ar draudimo bendrovés laidavima 10 (deSimt) procenty nuo visos pasidilymo
sumos (be PVM). Sutarties jvykdymo uZztikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas bei galioti
visg sutarties laikotarpj.

8.1.2. Su Uzsakovu suderintg kalendorinj darby atlikimo grafika.

8.2. Rangovas sutarCiai turi apdrausti statybos laikotarpiui visus pagrindinéje sutartyje
numatytus statybos ir montavimo darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky uzsakovy
naudai ir jteikti draudimo liudijimg UZsakovui per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny po sutarties
jsigaliojimo.

8.3. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastiSku susitarimu yra pratgsiamas, Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumento ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo poliso galiojimas per 3 (tris)
darbo dienas privalo biiti pratgsiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. Uzsakovas turi teis¢:

9.1.1. kontroliuoti ir prizitréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy
kokybé atitinka projekta, Statybos darby statinio projekta, Rangovo parengtus jkainotus darby
kiekiy ziniara$¢ius, Aktus, saskaitas — fakttiras, Uzsakovo pateikty medziagy naudojima, reikalauti
pasalinti netinkamas medZziagas, konstrukcijas, jrenginius ir t.t.;

9.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal projekta ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo
prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ raStu reikalauti Salinti defektus, nepriimti
nekokybiskai atlikty darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus darbus iki nustatyty statybos darby
defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus treciyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

9.1.3. reikalauti i§ Rangovo kalendorinio darby vykdymo grafiko. Duoti nurodymus Rangovui
ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo Kalendorinio darby vykdymo grafiko
ar sistemingai paZeidZiami $ioje Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

9.1.4. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty statybos darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj.

9.1.5. priimti uzsléptus statybos darbus pries juos uzdengiant;

9.1.6. taikyti netesybas, imtis kity priemoniy tinkamai vykdyti sutartj;

9.1.7. jei Rangovas laiku nepradeda vykdyti sutarties arba atlicka darba taip létai, kad jo
nebus galima baigti laiku, gali nutraukti sutartj ir reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius;

9.1.8. esant svarbioms priezastims, bet kada nutraukti sutartj ir sumokeéti Rangovui uz atlikta
darba bei tiesioginius nuostolius, atsiradusius dél sutarties nutraukimo;

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:




9.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po ra$ytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susij¢ su visais darbais;

9.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ir
kitus teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi
kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti Uzsakovg ne véliau kaip pries 5
(penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkre¢iai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma
jie turéty buti pateikti;

9.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

9.2.4. sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

9.2.5. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti | Statinio darby atlikimo vieta iki
sutartiniy darby pabaigos;

9.2.6. vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Darby techning prieZitira. Darby techning priezilrg
vykdo Uzsakovo paskirtas techninis priziirétojas. Uzsakovas turi teis¢ Sutarties galiojimo metu

W

keisti Techninj prizidirétojg arba pasitelkti dar kelis Techninius prizitirétojus, pries tai praneSdamas

samdyti kitg fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj;

9.2.7. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus.

9.3. Rangovas turi teisg:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose
ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

9.3.2. darby atlikimui Rangovas turi teise pasitelkti subrangovus. Rangovas atsako Uzsakovui
uZ subrangovy prievoliy nejvykdyma, netinkamg jvykdymga ir padaryta zala, o subrangovams — uz
Uzsakovo prievoliy nejvykdyma ar netinkamga jvykdyma;

9.3.3. gauti UzZsakovo apmokéjimg uz jvykdytus statybos darbus pagal Sutartyje nustatytas
salygas ir tvarka;

9.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. tuo atveju, jeigu véluoja Sutartyje numatyty darby atlikimo terminai, Rangovas privalo
rastiskai apie tai informuoti UZsakova ir nedelsdamas nurodyti konkre¢ias priezastis bei nurodyti
darby atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo priemones;

9.4.2. prie§ 3 (tris) darbo dienas iki darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu,
Istatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris bty ne Zemesnés kvalifikacijos ir
turéty ne mazesng patirtj negu nurodyta Rangovo pasitlyme. Paskirti atestuota asmenj, atsakingg uz
elektros tkj ir darby sauga;

9.4.3. ne véeliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, paskirti
Rangovo atstovg ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj.
Rangovo atstovas jgyja teis¢ Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas
praneSa UZsakovui apie jo paskirtg atstova;

9.4.4. pateikti Statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai visa reikiamg dokumentacija
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises akty reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procedirose;

9.4.5. aktyviai dalyvauti pripazjstant Statinj tinkamu naudoti, imtis visy priemoniy, kurios
priklauso nuo jo valios, tam, kad biity pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencialis trikumai, dél
kuriy Statinys nebity pripazintas tinkamu naudoti ir (arba) kurie bty nurodyti Statinio pripazinimo
tinkamu naudoti akte, valstybinés komisijos protokoluose ir (arba) kituose su $iuo procesu
susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas $iame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biti
lojalus UZsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu buty Salinami bet
kokie projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba)
neissamus Techninis projektas arba jo priedai;




9.4.6. uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, Kitais
asmenimis. Salys aidkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus rangovas privalo
iSspresti savarankiskai jam UZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

9.4.7. vykdyti statybos darbus pagal projekts, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés
akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby
priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy vertg arba tinkamuma projekte numatytam
panaudojimui;

9.4.8. pradeéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj
laikotarpj;

9.4.9. savarankiSkai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZziagas, gaminius, atitinkandius projektinéje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medZziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy ir
gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés
reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Uzsakovui;

9.4.10. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby
priémimo — perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus,
iSraSyti saskaitas — faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodytg statybos Darby
atlikimo dokumentacijg. UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
rastu prane$ti apie Darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusia
informacijg;

9.4.11. sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei techniniam priziirétojui lankytis
rekonstruojamame objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

9.4.12. informuoti UZsakovg apie objekte dirbancius subrangovus. Sudarius pirkimo sutartj,
taCiau ne véliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, tiekéjas jsipareigoja perkanciajai
organizacijai pranesti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus. Perkanéioji organizacija taip pat reikalauja, kad tiekéjas informuoty apie minétos
informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

9.4.13. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanéiy, dirbandiy, poilsiaujanéiy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medZziagu;

9.4.14. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje
atliekama rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visa Sutarties
galiojimo laikotarpj;

9.4.15. savo saskaita istaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties sglygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti
atlikty Darby triikumus ir defektus, i$ai$kéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiSkg pretenzija, ne
véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi buti pasalinti
anksdéiau;



9.4.16. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, suderintas su Uzsakovu, taip pat atitinkanCius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

9.4.17. atlikti darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas
bei iSvezus jas i§ teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauzo,
grunto i§vezimg j tam specialiai skirtas vietas;

9.4.18. esant batinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inzinerinius  tinklus
eksploatuojan¢iomis organizacijomis veikian€iy inZineriniy tinkly perjungima;

9.4.19. savo léfomis jrengti laikinus aptvérimus, pagalbinius objektus, o baigus Darbus juos
isardyti. Jrengti statybos aikstelg, apsirtipinti reikalingomis medziagomis, Zaliavomis, detalémis,
jrenginiais;

9.4.20. uztikrinti, kad j paprastojo remonto objekta, medziagy saugojimo aiksteles ar vietas
nepatekty pasaliniai asmenys;

9.4.21. atlikus darbus, pagal paprastojo remonto apraSo reikalavimus (bet ne blogiau negu
buvo prie§ pradedant darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti
Rangovui sutartiniu laikotarpiu. I§veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauzga savo sgskaita;

9.4.22. suteikti darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas;

9.4.23. atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

9.4.24. pripazjstant statinj tinkamu naudoti, pateikti visus reikiamus paaiskinimus,
normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatytg iSpildomaja projekting dokumentacija,
gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus;

9.4.25. savo saskaita sumokéti uz suvartota elektros energija, vandenj ir kitas komunalines
paslaugas;

9.4.26. laiku pranesti Uzsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiancias darby kokybei, atlikimo
tempui; ,

9.4.27. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiSkus Uzsakovo
nurodymus.

10. SALIY ATSAKOMYBE

10.1. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmoketi uz atliktus
darbus be pateisinamos prieZasties, moka 0,02 procento delspinigiy uz kiekviena paveluota diena
nuo véluojamos sumokéti sumos.

10.2. Jei Rangovas neatlieka darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
Rangovui negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZzsakovui sumokama suma, nurodytg Siame
uztikrinime ir Rangovas papildomai moka Uzsakovui 0,02 procento delspinigius uz kiekviena
pavéluotg dieng nuo neatlikty darby kainos. Saliy susitarimu, delspinigiai gali bati neskai¢iuojami.

10.3. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZitros
vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty darby kokybeés ilgiau negu per protinga, Saliy rastu
suderinta ir technologiskai pagrist3 terming, Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui
negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma, nurodytg Siame uZtikrinime
ir Rangovas papildomai moka UZsakovui 0,02 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng
nuo Sutartyje nurodytos Sutarties objekto kainos iki bus istaisyti defektai.

10.4. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty
per garantinj laikg, jis atlygina UZsakovo islaidas, susijusias su defekty Salinimu.

10.5. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratgsus darby atlikimo
termina, baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus,
privalo per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantijg,
kurios suma 5 proc. nuo visos Sutarties kainos.

10.6. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rasti$ku susitarimu yra pratgsiamas, Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumento galiojimas per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny turi blti pratesiamas
Sutarties pratgsimo laikotarpiui.



10.7. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudziaujant, UZsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j tiesioginius nuostolius (vienasalius sandorius).

11. PAKEITIMALI IR PATAISYMAI

11.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais, iSskyrus tokias Sutarties
sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai
ir tikslai.

11.2. Jei darby procese nustatyta, kad dalj darby reikia pakeisti arba atsisakyti jy, suraSomas
aktas, kuris yra patvirtinamas UZsakovo. Pakeistus darbus Rangovas vykdo pagal Saliy suderintas
vykdomy ir nevykdomy darby lokalines samatas, kur vykdomy darby kaina negali virSyti
nevykdomy darby kainos.

11.3. Sutaupytos léSos dél atsisakyty darby gali biiti panaudotos nenumatytiems darbams
apmokéti, suraSant apie tai akta, kuris yra patvirtinamas UZsakovo. Nenumatyty darby lokalinés
sagmatos, pagal kurias Rangovas vykdo darbus, yra Saliy suderinamos, o Siy darby kaina negali
virSyti atsisakyty darby kainos.

11.4. Jvertinant perkamy darby pobiidj, nenumatyty aplinkybiy atsiradimo vykdant darbus
rizika, Uzsakovas numato, kad esant biitinybei pagal pirming pirkimo sutartj jsigis papildomy
darby. Papildomi darbai — pirkimo sutartyje nenumatyti, taCiau tiesiogiai su pirkimo sutartyje
numatytais darbais susij¢ ir biitini pirkimo sutarciai vykdyti (uZzbaigti) darbai. Papildomy darby
bitinumas turi biti pagrjstas dokumentais ir rastu suderintas su UZsakovu. Susitarimas dél
papildomy darby turi bati patvirtintas UZzsakovo ir pasiraSytas Rangovo. UZsakovui patvirtinus
susitarimg dél papildomy darby, Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus. Susitarimas dél
papildomy darby laikomas sudétine sutarties dalimi.

11.5. Bet kuriuo Sutaréiy vykdymo metu UZzsakovas dél nuo jo nepriklausanciy aplinkybiu,
ra$tu nurodydamas prieZastis (finansavimo sustabdymas, aplinkybés, trukdancios vykdyti darbus,
atsiradus projektiniy sprendiniy neatitikimams, dél kuriy biitina koreguoti projekta, biitina atlikti
papildomus pirkimus, atsiradus nenumatytiems darbams, dél Zemés sklypo ar statiniy kadastriniy
matavimy tikslinimo procediiry), turi teis¢ stabdyti sutarties ir darby vykdymo terminus bei
nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Toks darby vykdymo
sustabdymas negali trukti ilgiau nei 6 (SeSi) ménesiai. ISnykus darby sustabdymo aplinkybéms,
darby vykdymo sustabdymo terminas pratgsiamas. ISnykus darby sustabdymo aplinkybéms,
Uzsakovas rastu informuoja Rangova apie darby vykdymo sustabdymo pabaiga. Pasibaigus darby
sustabdymui tikslinamas kalendorinis darby atlikimo grafikas.

11.6. Darby sustabdymo metu Salims netaikomos sankcijos. Sustabdymo metu visus atliktus
darbus Rangovas privalo prizidiréti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo ar kitokios Zalos.

11.7. Jei iki sutarties pabaigos dél negauto finansavimo darbai atlikti ne iki galo, sutartis
nutraukiama Saliy bendru sutarimu, pasira$ant Sutarties nutraukimo susitarimg. PasiraSius
susitarimg rangovas perduoda visa dokumentacija, susijusig su vykdytais statybos darbais.

12. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

12.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas statinio projekte ir Sutartyje numatytas
salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi
teise reikalauti, kad Rangovas:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus, arba

12.1.5. atlyginty UZsakovui darby trikumy $alinimo ilaidas.



13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

13.1. Uzsakovas turi teise, jspejes Rangova pries 15 (penkiolika) dieny, viena3aliskai (be
teismo) nutraukti Sutartj dél esminio jos pazeidimo. Esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas bet
kurio jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas vadovaujantis Civilinio
kodekso 6.217 str. pateiktais kriterijais.

13.2. Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
Uzsakovo tiesioginius nuostolius, jeigu:

13.2.1. Rangovui idkeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;

13.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti darby etapa arba galutinai pabaigti
darbus;

13.2.3. po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo darby kokybes ar kity Sutarties
salygy arba po rastisko Uzsakovo jspejimo jas dar karta pazeidzia;

13.2.4. Uzsakovui vienasaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties
nutraukimo atliktus darbus, pasirasant perdavimo-priémimo akta. UZsakovas privalo apmoketi tik uz
tinkamai atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, i§ mokétinos sumos iSskaiciaves
netesybas ir tiesioginius nuostolius);

13.2.5. sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdaves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
o Rangovas, Uzsakovui rastu pareikalavus per nustatytg terming nepateikia naujo sutarties
ivykdymo uztikrinimo tomis paciomis salygomis, kaip ir ankstesnysis.

13.3. Rangovas turi teis¢ vienaaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti tiesioginius
nuostolius, jeigu UZsakovas be pateisinamy prieZas¢iy véluoja apmoketi daugiau kaip 90 dieny,
nuo PVM saskaitos faktiiros iSraSymo dienos uz perduotus—priimtus tinkamai atliktus darbus,
isskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biiti atidétas.

13.4. Uzsakovui arba Rangovui vienaalidkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmokéti tik uz tinkamai atliktus darbus, i§ moketiny sumy iSskaic¢iuojant
netesybas ir tiesioginius nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltes.

13.5. Salys neturi teisés vienaaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje
arba Lietuvos Respublikos teiseés aktuose.

13.6. Salys turi teisés nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

14. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

14. Salys atleidziamos nuo atsakomybés uZ sutarties nevykdyma arba netinkamg jos
ivykdyma, jei tam trukdé aplinkybés, kuriy $alis negaléjo iSvengti ar numatyti pasiraSydama Sig
sutartj. Force majeure aplinkybiy buvimas nustatomas laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes
1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtinty taisykliy (Zin., 1996, Nr. 68-1652).

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, turi biti sprendziamas deryby buidu. Jeigu anks¢iau nurodyti gin¢ai, nesutarimai ar
reikalavimai negali buti i§spresti deryby keliu per dvidesimt keturias kalendorines dienas, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.

15.2. Ginéai tarp Sutarties Saliy, bent vienai Saliai pageidaujant, gali bati sprendziami
pasitelkiant jgyvendinancios institucijos pagalba.



16. KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. Pastabas dél vykdomy darby gali pateikti projekto vykdymo priezitiros, techninés
priezitiros vadovai rastu — jrasais statybos darby Zurnale ir UZsakovas.

16.2. Sutartis jsigalioja, kai ja pasira$o bei patvirtina antspaudais visos sutarties Salys,
rangovas pateikia uzsakovui sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantija ir su uZsakovu suderinta
kalendorinj darby atlikimo grafikg. Sutarties jvykdymo uZztikrinimo garantija ir su uZsakovu
suderintas kalendorinis darby atlikimo grafikas turi biiti pateiktos ne véliau nei per 7 (septynias)
darbo dienas nuo sutarties pasiraS§ymo dienos. Rangovui nepateikus auks¢iau nurodyty dokumenty
per nustatyta termina, bus laikoma, kad Rangovas atsisake sudaryti sutartj.

16.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy darby uzbaigimo ir atsiskaitymo
uz juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal Sig
Sutartj jvykdo savo jsipareigojimus UZsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmoketa, jei
ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria ja nutraukti, taip pat esant
atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais,

16.4. Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir
metodus, kuriuos suzinojo vykdant Sutart], i§skyrus atvejus, kai §i informacija yra vieSa arba $i
informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suZinota
informacija apie kita Salj ir $ios Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma
paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta
tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma.

16.5. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali bliti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.

16.6. Kiekviena Salis padengs savo ilaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties
pasira§ymu, ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Sutartyje.

16.7. Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties
sglygos lieka ir toliau galioti.

16.8. Nei viena i§ 3aliy neturi teisés perduoti treCiam asmeniui §ios sutarties teisiy ir
jsipareigojimy be rastisko kitos Salies sutikimo, i§skyrus darbus, kuriuos atlieka Rangovo pasirinkti
subrangovai.

16.9. Bet kurios i§ Saliy papildomos islaidos, susijusios su pagrindinio jsiskolinimo bei
netesyby iSieSkojimu, yra pilnai atlyginamos netinkamai vykdZiusios sutartinius jsipareigojimus
Salies sgskaita.

16.10. Rangovas nepasalings defekty, nustatyty per garantinj laikotarpj, sumoka UZsakovui
bauda, lygia defekty pasalinimo vertei, kuri nustatoma pagal jmonés, pasalinusios defektus, sagmata.

16.11. Delspinigiy ir baudy mokéjimas neatleidZia $aliy nuo sutartiniy jsipareigojimy visisko
jvykdymo.

16.12. Vienai i§ 3aliy daugiau kaip 5 (penkias) darbo dienas nevykdant Sioje sutartyje
numatyty jsipareigojimy, antroji $alis turi teis¢ sustabdyti savo jsipareigojimy vykdyma kitos 3alies
jsipareigojimy nevykdymo laikotarpiui.

17. SUBRANGOVAI

17.1. Rangovas atskiroms darby dalims atlikti samdo subrangovus:

17.1.1. Archeologiniams darbams atlikti samdomas subrangovas UAB ,Statyby
archeologija®, jm. k. 302612383, kurios buveiné yra Dubysos g. 64, Klaipédoje. Subrangos sutarties
verté — 0,53 proc.

17.2. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajéegis vykdyti jsipareigojimy Rangovui deél iskeltos
bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti
Subrangovus tokia tvarka:

17.2.1 apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo prieZastis;



17.2.2 gaves tokj pranesimg, Uzsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg del
Subrangovo pakeitimo. Uzsakovas, prie$ patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad bsimas
Subrangovas neturi pasalinimo pagrindy (tikrina pats, jei informacija jam yra prieinama
neatlygintinai, arba prao tiekéjo pateikti tai patvirtinancius dokumentus).

17.3. Rangovas atsakingas uZ savo subrangovy, jy eksperty, atstovy ar darbuotojy veiksmus,
isipareigojimy nevykdymg ar apdairumg taip, lyg Sie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas buty
Rangovo, jo eksperty ar darbuotojy

18. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18.1. Visi su Sutartimi susije prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas yra
siun¢iami pastu, elektroniniu pastu, jteikiami pasiraSytinai ar per kurjerj. Siystas praneSimas
laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas
yra siundiamas elektroniniu pastu. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta,
ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

18.2. Sutartis sudaryta lietuviy kalba, dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai i3 Saliy.

18.3. Siuo Salys patvirtina, kad:

18.3.1. Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priéme jg kaip atitinkan¢ig jy tikslus ir
pasirasé auksc¢iau nurodyta data.

18.3.2. Vykdydamos $ig Sutart] ir jos pagrindu prisiimtus jsipareigojimus, grieztai laikosi visy
Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

18.3.3. Vykdant $ig Sutart] nei viena netvarko Kitos Salies valdomy asmens duomenuy, o jei
kils batinybeé kitos salies valdomus asmens duomenis tvarkyti — Salys sudarys atskirg sutartj dél
asmens duomeny tvarkymo.

18.3.4. Sutarties vykdytojy kontaktai, uZimamos pareigos, vardai ir pavardes, el. pasto adresai
ir telefonai gauti $aliy vykdant Sutartj kiekvienos i§ Salies yra tvarkomi tik sutarties
vykdymo/administravimo tikslais pagal ES 2016/679 Bendrojo duomeny apsaugos reglamento
(BDAR) reikalavimus.

18.4. Rangovo pateiktas pasiiilymas (priedas Nr. 1) ir lokalinés darby samatos (priedas Nr. 2)
yra neatskiriamos sutarties dalys.

SALIU JURIDINIAI ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS
UAB ,,TelSiy keliai”

Mazeikiy g. 18, LT-87101 Telsiai
Imonés kodas 180200843

UAB ,,Palangos vandenys”
Austéjos g. 36, 00163 Palanga
Imones kodas 152447391

PVM mokeétojo kodas L. T524473917
a.s. Nr.LT49 7180 6000 0046 7883
AB "Siauliy bankas" Palangos filiale
Banko kodas 71806,

Tel.: (8 460) 41221,
www.palangosvandenys. It

Direktorius Virgilijus Berzanskis

(parasas)
A. V.

PVM mokétojo kodas LT802008413
A.s. LT20 7181 7000 0946 7622
AB Siauliy bankas

Banko kodas 71817

Tel.: (8 444) 69250

www.tkeliai.lt

Direktorius Arnas Knystautas

(parasas)



