RANGOS DARBU PIRKIMO SUTARTIS Nr. AS
PIRKIMO NR. 364794

2018 m. spalio lq d.Nr._jS 4%
Gargzdai

Klaipédos rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188773688, kurios registruota buveiné yra
Klaipedos g. 2, LT-96130, Gargzdai, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Sigito Karbausko, veikian¢io pagal Klaipédos rajono savivaldybés
administracijos nuostatus (toliau — UZsakovas), ir

UAB “HSC Baltic”, juridinio asmens kodas 300130281, kurio registruota buveiné Gabijos g. 32, LT-06155 Vilnius,
duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus
Rimvydo Berzonskio veikian¢io pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu Sioje rangos darby vieSojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré Sig
rangos darby viesojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama Sutartimi, ir susitaré dél toliau i§vardyty salygy.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

5458 Sutarties objektas: Projekto ,,KalniSkés piliakalnio pritaikymas kultiros ir vieSojo turizmo reikméems* (II
etapo) statybos ir tvarkybos darbai (toliau — Darbai) su darbo projekto parengimo paslaugomis (toliau —
Paslaugos).

1.2 Sutarties kaina pagal Rangovo pirkimo metu pateikta pasitilymg yra 268879,84 (du $imtai SeSiasdeSimt astuoni
takstanciai aStuoni Simtai septyniasdeSimt devyni eurai, 84 centai) Eur su PVM, kuria sudaro:

1.3, Darbo projekto parengimo, kaina 34573,35 Eur su PVM;

1.4. Darby kaina 234306,49 Eur su PVM.

1594 Sutarties objekto kaina apskai¢iuota pagal vieSojo pirkimo ,,2018-07-24 protokola Nr. 364794-8‘ (supaprastintas
pirkimas) (pirkimo numeris 364794), vykdytame atviro konkurso biidu, skelbtame CVP IS priemonémis [2018-
02-05] (toliau — Pirkimas) techning specifikacija (toliau — Techniné specifikacija).

1:6: Sutarties 1 priedas ,,Jkainoty veikly sgradas* yra neatskiriama $ios Sutarties dalis. [kainoty veikly sgra3a Rangovas
UZsakovui turés pateikti ir suderinti ne véliau kaip per 5 d. d. nuo sutarties pasiraSymo dienos.

L | Sutarties kaing jtrauktas visas uz Paslaugy suteikimg ir Darby atlikimg bei kity jsipareigojimy pagal Sutartj
vykdyma numatytas uZzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti apmokéti jokiy iSlaidy, virSijan¢iy Sutarties
kaing. Rangovas privalo suteikti visas Paslaugas ir atlikti visus Darbus, kurie yra bitini Sutartyje numatytam
rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai suteikti Paslaugas ir atlikti Darbus bei perduoti juos UZsakovui), uz Sutartyje
nurodyta kaina, i8skyrus Sutarties 13 skyriuje nurodytas aplinkybes.

1.8. Paslaugy ir Darby kainai negali turéti jtakos terminy paZeidimas, darbo uZmokes&io ir kity panasiy islaidy
iSaugimas.
1.9. Pirkimo dokumentai bei Rangovo pasiiilymas yra neatskiriamos $ios Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra privalomi

Sutarties Salims.

1.10.  Sutarties sglygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procediiros vadovaujantis
VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybémis, kurios Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai
ir nedviprasmiskai. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakei¢iamas Sutarties
bendrasis pobudis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent
viena i§ $iy sglygy (VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais j Sias sglygas
neatsizvelgiama):

1.10.1. pakei¢iama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (pakeitimu nustatoma nauja salyga, kuria
jtraukus j pradinj pirkimg buty galima priimti kity dalyviy pasitlymy ar pirkimas sudominty daugiau
tiekeéjy);

1.10.2.d¢l pakeitimo ekonominé Sutarties pusiausvyra pasikei¢ia Rangovo naudai taip, kaip nebuvo aptarta
Sutartyje;

1.10.3.d¢l pakeitimo labai padidéja Sutarties apimtis;

1.10.4.kai Rangova pakei¢ia naujas Rangovas dél kity priezaséiy, negu VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1
dalies 4 punkte nurodytos priezastys.

1.11.  Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):
1.11.1.Sutartis su visais jos priedais ir papildymais;

1.11.2. Techniné specifikacija;

1.11.3.Rangovo pasiiilymas;

1.11.4.Pirkimo dokumentai, jy paaiskinimai ir papildymai.
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TERMINAI

Paslaugy suteikimo ir Darby atlikimo terminai:

2.1.1. Paslaugy suteikimo terminas patenka j darby atlikimo terming.

2.1.2. Darby atlikimo terminas — 12 ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. | 3j terming jeina ir statybos

uzbaigimo akto pasira§ymas, taiau nejna apmokéjimas uz atliktus darbus.

2.1.3. Statybos uZbaigimo akto jforminimo terminas — 30 kalendoriniy dieny po galutinio darby priémimo-

perdavimo akto pasira§ymo dienos.

Darby atlikimo terminas negalés biiti pratgstas.

Paslaugy teikimo ir Darby ar jy dalies atlikimo terminai gali biiti sustabdomi Siais atvejais:

2.3.1. Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka finansiniy galimybiy
apmokeéti uz teikiamas Paslaugas ir / ar atliekamus Darbus).

2.3.2. Uzsakovas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir informacijos, kurie yra
batini Paslaugy teikimui ir Darby vykdymui ir Rangovas dél $iy priezasCiy negali vykdyti savo
jsipareigojimy.

2.3.3. Dél tre¢iyjy 3aliy neveikimo arba netinkamo veikimo (pavyzdZziui inzineriniy tinkly prijungimo / iskélimo
arba kity darby, (darby, kurie néra nurodyti Sutartyje bet yra bitini Sutarties uzbaigimui)).

Bendras Paslaugy suteikimo ir / ar Darby arba jy dalies vykdymo sustabdymo terminas negali biiti ilgesnis nei 90

dieny per visg Sutarties vykdymo laikotarpj. Po sustabdymo Paslaugy ir Darby terminas pradedamas toliau

skai¢iuoti nuo Paslaugy ir Darby sustabdymo termino pabaigos.

SALIU PATVIRTINIMAI

Sudarydamas $ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

3.1.1. Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subrangovai / subtiekéjai / subteikéjai (jei tokie pasitelkiami)
turi visas licencijas, Zinias, patirt] ir kvalifikacija, reikalingus $iai Sutar¢iai jvykdyti.

3.1.2. Susipazino su Sutarties objektu, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus teikiamos Paslaugos ir
atliekami Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir / ar pastaby del galimybes suteikti
Paslaugas ir atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir salygomis.

3.1.3. Rangovas yra nuosekliai ir i§samiai jvertings biitinas Paslaugas ir Darbus, finansavimo salygas, statybos
medziagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties
sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui.

3.1.4. Iki Sutarties pasiraSymo gavo Paslaugoms teikti ir Darbams atlikti bhtinus dokumentus, su kuriais jis
iSsamiai kaip savo srities profesionalas susipazino ir jokiy klausimy ar neaiskumy dél jy neturi.

3.1.5. Gerai i8analizavo Techning specifikacija, Paslaugoms teikti ir Darbams vykdyti reikalingus dokumentus
bei kita Rangovui pateikta informacija, tinkamai jvertino objekto fizinius matmenis ir bikle bei suprato
Paslaugy ir Darby pobiidj bei jy apimtj, numate ir jvertino visus sudeétinius darbus, medziagas, jranga,
priemones, paslaugas ir kitus jsipareigojimus, o taip pat visus kaStus, bhtinus Paslaugoms suteikti ir
Darbams atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar panaudoti medZiagas, priemones,
jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba netinkamai numaté sudarant Sutartj ar rengiant
Sutarties 1 prieda ,,Jkainoty veikly saraSas®, taCiau jie yra butini $iai SutarCiai jvykdyti, $iuos darbus
Rangovas atlieka savo léSomis ir neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties kaina.

3.1.6. Rangovas garantuoja, kad suteikus Paslaugas ir atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar
pan.), numatytus pagal $ig Sutartj, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai,
nepertraukiamai ir kokybiskai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksling jy paskirtj.
Jeigu jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jy nebus
galima tinkamai naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir 1éSomis atliks visus batinus darbus bei
nupirks reikiamas medziagas ar jrengimus, kad auks$¢iau nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.)
funkcionuoty nepriekaistingai ir nereikalaus i§ Uzsakovo padidinti Sutarties kainos.

3.1.7. Suteiktos Paslaugos ir atlikti Darbai (jskaitant visas panaudotas medziagas, jrengimus, priemones) visiskai
atitiks galiojanc¢iy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, Sutarties, jos priedy, kity
Sutartyje nurodyty dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Bendryjy statybos darby dalies
statybos  technologiniams  procesams minimaliy  kokybés reikalavimy lygis  apraSytas
www.statybostaisykles.lt ~tinklapyje ,,Statybos taisyklés* atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas
minétiems reikalavimams reik§ Sutarties paZeidima. Rangovas pareiskia, kad jam yra Zinoma, jog
UzZsakovui yra reikalingi tik kokybiSkai suteiktos Paslaugos bei atlikti Darbai (medZiagos, jrengimai,
priemonés) bei jy rezultatai.

Sudarydamas Sig Sutartj UZsakovas patvirtina, kad siekiant uztikrinti Sutarties objekto jgyvendinima, teikiant

Paslaugas ir atliekant Darbus, Rangovui teiks visa reikalingg informacija tinkamy Paslaugy ir atlikty Darby

jgyvendinimui.
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4. TEIKIAMOS PASLAUGOS IR ATLIEKAMI DARBAI
Rangovas privalo suteikti Paslaugas ir atlikti Darbus pagal apraSymus, bréZinius ir Techning specifikacija,
jskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas.
Jei Salys tiesiogiai nesusitaré kitaip, Paslaugoms ir Darbams priskiriami ir tie darbai, paslaugos bei veiksmai,
kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra bitini vykdant Sutartj, bei Rangovas turéjo
juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo juos suteikti ir / ar atlikti.
Paslaugos ir Darbai pagal $ig Sutartj apima leidimy ir licencijy, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavima,
reikalingos ir / arba naudingos vykdomosios dokumentacijos, jskaitant iSpildomagsias nuotraukas, jforminimg ir jos
perdavimg Uzsakovui; reikalingi ir / arba naudingi Zyméjimo ir matavimo darbai / paslaugos taip pat yra
priskiriami Darbams/Paslaugoms. Suteiktos Paslaugos ir atlikti Darbai perduodami Uzsakovui bei pastarasis
tvirtina jy suteikimo ir/ar atlikimo fakta tiktai jas/juos tinkamai Rangovui suteikus/atlikus, pateikus Uzsakovo
vertinimui jy rezultatus, visus batinus lydin¢iuosius dokumentus bei medziagg, atlikus visus bitinus Darby
rezultato bandymus.

5. PASLAUGU IR DARBU PERDAVIMAS - PRIEMIMAS
Rangovas privalo perduoti UZsakovui 2 (du) parengto ir suderinto darbo projekto egzempliorius popierinéje
laikmenoje ir 1 (vieng) elektroningje laikmenoje. Darbo projekto parengimo paslaugy priémimas atliekamas,
pasiraSant suteikty Paslaugy perdavimo - priémimo aktg, i$laidy apmokéjimo pazymg (F-3) ir PVM saskaita
faktiirg, pateikta elektroniniu biidu, naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis. I§laidas,
susijusias su valstybés jmonei Registry centrui mokétinais mokesciais uz sgskaitos pateikimg Informacinés
sistemos priemonémis, apmoka Rangovas.Tiksli darbo projekto perdavimo Uzsakovui tvarka nustatyta Sutarties
11.1.1 punkte.
Rangovas ne véliau kaip einamojo ménesio paskuting darbo dieng pateikia Uzsakovui atlikty Darby aktg (F-2),
atlikty Darby ir i$laidy apmokeéjimo pazyma (F-3). Nepateikus atlikty Darby akto nustatytu terminu, atlikty Darby
aktavimas nukeliamas | kita ménesj. UZzsakovas privalo apzitreti priduodamus atliktus Darbus ir pasiraSyti akta
(su pastabomis ar be jy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu
patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby apimtys neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte arba Darbai
atlikti su trikumais, Rangovas privalo iStaisyti minétg aktg. Pataisyta atlikty Darby akta Rangovas privalo pateikti
ne veéliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo akto grazinimo pataisymui datos, prieSingu atveju aktavimas
nukeliamas j kita ménesj. PVM saskaita faktiira uz atliktus Darbus pagal suderintg ir pasiraSyta atlikty darby akta
pateikiama ne véliau kaip iki kito ménesio 10 (deSimtos) kalendorinés dienos elektroniniu biidu, naudodamasis
informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis, pateikia PVM saskaitg faktiirg. I$laidas, susijusias su valstybés
jmonei Registry centrui mokétinais mokesciais uz saskaitos pateikimg Informacinés sistemos priemonémis,
apmoka Rangovas.
Tarpinis Darby perdavimas-priémimas bus vykdomas procentine iSraiska nuo Sutarties 1 priede ,,]kainoty veikly
sarasas“ nurodyty Darby. Jei etapiniy Darby pobiidis numato atitinkamos techninés dokumentacijos paruosima
(pabaigtas atskiry Darby etapas, atlikti Darbai bus paslépti ir jiems biitina paruosti i$pildomasias nuotraukas,
paslépty Darby aktus, atlikti atitinkamus matavimus bei bandymus), Rangovas kartu su etapiniu atlikty Darby aktu
privalo pateikti ir reikalingg techning dokumentacija.
Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose iSvardinty Darby sudéties ir,
UZzsakovui pareikalavus, pridéti bitinus Darby rai§j ir apimtj patvirtinan¢ius apskai¢iavimus ir dokumentus.
Pirminés apziliros metu nustatytus pagrjstus defektus Rangovas privalo iStaisyti ne véliau kaip per UZsakovo
nurodytg technologiskai reikalinga, protinga termina.
Jeigu atsizvelgiant | Darby pobiidj bitina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus jrengtos sistemos, konstrukcijos,
sumontuota jranga, kurioms taikomos specifinés naudojimo (eksploatavimo) ar aptarnavimo salygos, iki visy
Darby perdavimo Rangovas privalo instruktuoti ir / arba apmokyti UZsakova bei Uzsakovui pateikti instrukcijas /
eksploatavimo salygas lietuviy kalba.
Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty Darby aktas néra galutinis Darby priémimas — perdavimas.
Sis Darby priémimas bei ,aktavimas“ yra atlickamas tinkamai Sutarties vykdymo kontrolei uZtikrinti bei
atsiskaitymams kiekvieng ménesj vykdyti. Rangovas turi imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsaugant
atlikty Darby rezultatus nuo Zzalos. Statinio ar jo dalies sugadinimo ar zuvimo, i$skyrus dél nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybiy, rizika iki jo perdavimo Uzsakovui tenka Rangovui iki galutinio statinio pridavimo
eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Darby kaina jam buvo visiskai ar dalinai sumokéta.
Rangovas kartu su kiekvienu atlikty Darby aktu UZsakovui pateikia atitinkama dalj vykdomosios dokumentacijos,
o pateikiant galutinj akta - visa vykdomaja dokumentacija.
Uzsakovas turi teis¢ nemokeéti uz su trikumais atliktus Darbus tol, kol tokie trikumai nebus 1§ta15yt1 ar pasalinti.
Je1 Uzsakovas pastebi Jau prnmtu Darby pagr;stus trikumus, kunq _]15 nepastebejo amas Darbus,




5.1,

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.4.5.

protingg terming. Jeigu Rangovas per nurodyta technologiskai reikalinga, protinga terming nepasalina atlikty
Darby trukumy, apie kuriuos jj informavo UzZsakovas, Rangovas privalo atlyginti UZsakovui tiesioginius
nuostolius, kuriuos $is patirs Salindamas trikumus savo iniciatyva, pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis. Tokie
nuostoliai (iSlaidos tretiesiems asmenims trikumams 3alinti) yra i$skaitomi i§ Rangovui mokétiny sumy ar
pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

6. PASLAUGU IR DARBUY KAINA

Sutartyje taikomi Sie kainos apskai¢iavimo budai:

6.1.1. darbo projekto parengimo paslaugoms — fiksuotos kainos apskai¢iavimo buidas;

6.1.2. statybos darbams — fiksuotos kainos su perziiira apskai¢iavimo biidas.

Rangovas privalo suteikti visas Paslaugas ir atlikti visus Darbus, kurie yra butini Sutartyje numatytam rezultatui

pasiekti uz Sutarties 1.2 punkte nurodyta Pradine sutarties kaing.

Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokesciy perskai¢iuojama tokia tvarka:

6.3.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Sutarties kaina: pridétinés vertés mokestis (PVM). Pasikeitus
kitiems mokes¢iams, Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama;

6.3.2. perskaiCiavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes¢io jstatymo
pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas;

6.3.3. perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, Sutarties kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems
darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

6.3.4. Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokes¢iy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu;

6.3.5. perskaiCiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio
jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas $io mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

[Sutarties 6.4-6.5 punktai taikomi tais atvejais, kai Sutarties trukmé kartu su sutarties pratgsimu, jei toks

numatytas, yra ilgesné nei 1 metai] Sutarties kaina perskai¢iuojama, atsiZzvelgiant j darbo apmokéjimo, Jrenginiy,

Statybos produkty ir kity darby sudedamuyjy daliy sanaudy poky¢ius. Perskai¢iavimas atliekamas laikantis Zemiau

pateikty nuostaty.

6.4.1. Indeksas - Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamas ménesinis statybos
sanaudy kainy indeksas (,,Visi statiniai‘);

6.4.2. Indeksavimo laikotarpis — tai laikotarpis, per kurj Indeksas pakinta tiek, kad turi bti perskai¢iuojama
Sutarties kaina. Indeksavimo laikotarpio pradZia laikomas tas ménuo, kurj buvo sudaryta Sutartis.
Indeksavimo laikotarpis negali biti trumpesnis kaip 12 kalendoriniy ménesiy;

6.4.3. Sutarties kaina gali biiti perskai¢iuojama, kai Indekso pokytis yra ne mazesnis kaip 2 proc. nuo sutarties
pasira§ymo, arba nuo paskutinio kainos indeksavimo;

6.4.4. Sutarties kaina perskai¢iuojama bet kuriai i§ Saliy pateikus kitai Saliai prasyma perskaiciuoti Sutarties
kaing. PraSyme turi biiti nurodytas Sutarties kainos perskai¢iavimui naudojamas Indeksavimo laikotarpis.
Sutarties kaina laikoma perskaiciuota, kai Salys pasirago susitarima dél kainos perskaic¢iavimo. Nei viena
i¥ Saliy neturi teisés atsisakyti pasiraSyti tokj susitarima be pagrjsty prieZaséiy;

Sutarties kaina perskai¢iuojama pagal Zemiau nurodyta formule:

Perskaiciuota sutarties kaina = PD+((SK — PD)*(IPb / IPr))
Pateiktoje formulgje:
PD — iki pra§ymo pateikimo UZsakovo priimty Darby verté su PVM;
SK — perskai¢iavimo metu galiojanti Sutarties kaina;
IPr — Indeksavimo laikotarpio pradzios Indeksas;
IPb — Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Salies prasyme);

6.5.Jei dél Rangovo kaltés Darby vykdymas atsilieka nuo Saliy suderinto Jkainoty veikly sgrao ir dél indeksavimo

6.6.

6.7

6.8.

Sutarties kaina didéja, Sutarties kaina bus perskai¢iuojama tik tada, kai bus pabaigti visi [kainoty veikly sarase
nurodyti Darbai, kurie turé¢jo biti atlikti iki Indeksavimo laikotarpio pabaigos (IPb). Tokiu atveju, UZsakovo
priimty Darby vert¢ (PD) formuléje bus nustatoma pagal iki Sutarties kainos perskai¢iavimo dienos priimtus
Darbus;

Perskai¢iavus Sutarties kaina, Saliy susitarimu pakei¢iamas [kainoty veikly sgra3as ir Sutarties kainos pakeitimas
jtraukiamas j visas naujai i§ra§omas PVM saskaitas - faktiiras.

Apmokejimo uZ tinkamai pagal Sutartj suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus sumai nustatyti Sutarties 1 priede
wIkainoty veikly saraSas™ nurodytos fiksuotos darbo projekto parengimo paslaugy ir fiksuotos Darby etapy
kainos.

Sutarties 1 priede ,lkainoty veikly sarasas“ nurodytos Darby etapy fiksuotos kainos gali biti_sumokétos.
Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiSkai atlikta to Darbo etapo dalj. Tokiu atveju, Rangowvc g

.

atstovas — statinio statybos techninis priZitirétojas, patikrindamas -J., patf, turi jvertinti,



kokia Sutarties 1 priede ,,]kainoty veikly sgrasas“ numatyto Darbo etapo dalis procentais yra faktiskai atlikta ir
pranesti Rangovui.
6.9.
% PASLAUGU IR DARBY KOKYBE

T Rangovas atsako uz darbo projekto parengimo paslaugy klaidas, nustatytas per garantinj terming, jeigu nejrodo,
kad jie atsirado dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar UZsakovo arba jo
pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.

7.2 Rangovas atsako uZz objekto sugriuvimg ar defektus, atsiradusius dél netinkamai suteikty darbo projekto
parengimo paslaugy, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per: 5 (penkerius) metus, 10 (de$imt) mety
— esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.), 20 mety — esant ty&ia paslépty defekty. Siame
punkte nustatyti terminai pradedami skai¢iuoti nuo Statybos uzbaigimo akto jforminimo dienos.

7.3. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo maziausiai
prie§ 1 (viena) darbo dieng apie tai informuoti statinio statybos techninés priezitros vadova, su kuriuo
pasiraSomas paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu
nepraneses statinio statybos techninés priezitiros vadovui, tai, statinio statybos techninés priezitiros vadovui
pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui.

7.4. Kiekviena i§ Sutarties Saliy turi teis¢ pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp Sutarties Saliy kyla
gintas dél suteikty Paslaugy ir/ar atlikty Darby kokybés. Ekspertizés atlikimo i$laidas apmoka Sutarties Salis,
kurios teiginiai dél atlikty Darby kokybeés priestaravo ekspertizes i§vadai.

7.5. Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebéjes klaidy ar netikslumy Darby Techningje specifikacijoje ar kitoje
Darby techningje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas informuoti Uzsakova. Uzsakovas privalo
sustabdyti Darbus ar dalj Darby tuo atveju, jei Rangovo informacija yra pagrjsta, arba pagrjstumui nustatyti reikia
papildomai laiko (tyrimams atlikti ir pan.).

8. ATSISKAITYMAS UZ PASLAUGAS IR DARBUS

8.1. UzZsakovas atsiskaito uZ suteiktas darbo projekto parengimo paslaugas, kai darbo projektas yra visiskai parengtas
ir perduotas Uzsakovui. Atsiskaitymas atliekamas pagal suteikty Paslaugy akta per 30 kalendoriniy dieny po
suteikty Paslaugy pazymy (F-3), suteikty paslaugy perdavimo-priémimo akty ir PVM sgskaity - faktiiry gavimo
dienos. Saskaitos faktiiros privalo biiti teikiamos naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis.
Dél Sutarties pobtidzio 30 dieny terminas gali baiti pratgsiamas, bet ne ilgesniam kaip 60 dieny laikotarpiui.

8.2 Uzsakovas uz atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu karta per ménesj pagal atlikty darby aktus per 30
kalendoriniy dieny po atlikty Darby akty (F-2), atlikty Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymy (F-3) ir PVM
saskaity fakttiry patvirtinimo dienos. Sgskaitos faktiiros privalo bati teikiamos naudojantis informacinés sistemos
,,E. saskaita® priemonémis. Deél Sutarties pobtidzio 30 dieny terminas gali bti pratgsiamas, bet ne ilgesniam kaip
60 dieny laikotarpiui.

8.3: Uzsakovas atlieka galutinj atsiskaitymg su Rangovu atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus ir paSalinus Darby
priemimo metu nustatytus defektus per 30 kalendoriniy dieny po Statybos uzbaigimo akto jforminimo. Dél
Sutarties pobudzio 30 dieny terminas gali biiti pratgsiamas, bet ne ilgesniam kaip 60 dieny laikotarpiui.

8.4. Uzsakovas sulaiko dalj (Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydzio) galutinio mokéjimo uz Rangovo atliktus
Darbus, kuri i$§mokama Rangovui, kai i§duodamas statybos uzbaigimo aktas. Jei statybos uzbaigimo aktas
neiSduodamas daugiau nei 3 (tris) ménesius po visy Darby uzbaigimo iSimtinai del Uzsakovo kaltés, Rangovas
jgyja teise i§ Uzsakovo reikalauti, o UZsakovas privalo iSmoketi sulaikyta Rangovui mokéting suma.

8.5, Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uZ atliktus darbus, kai Rangovas nepaSalina atlikty, taciau dar
neapmokéty darby triikumy, kurie paaiskéja po atlikty darby priémimo — perdavimo. Rangovui iStaisius Darby
trikumus, mokéjimai nedelsiant atnaujinami. Tuo atveju, jei Rangovas per nustatyta terming neistaiso atlikty
darby trikumy, Uzsakovas turi teisg¢ pasitelkti tre¢iuosius asmenis defektams iStaisyti ir i§skaiciuoti tretiesiems
asmenims moketiny 1é$y dydj i sulaikyty mokéjimy Rangovui.

8.6. Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nepateikia atlikty Darby akty, UZsakovas gali juos parengti pats
(pasitelkes kitus rangovus savo nuoZitira). Tokias UZsakovo i§laidas atlygina Rangovas.

8.7. UZ darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliskai, nukrypdamas nuo projektinés dokumentacijos, UZsakovas
neapmoka.

8.8. Rangovas neturi teisés perleisti reikalavimo apmokeéti uz suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus pagal $ia Sutart]
kitam asmeniui.

8.9. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, Uzsakovui atlikus mokéjimus pagal

Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anks¢iausiai atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutartj,
antrgja eile — delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo priskai¢iuoti pagal Sutartj), treCigja eile — paliikanoms
apmoketi (jeigu jos buvo priskai¢iuotos pagal Sutartj).

8.10. UzZsakovas nenumato tiesioginio atsiskaitymo galimybeés su subrang

ovd



9.1

9.2

9:3.
9.4.

9.5.

9.6.

10.1.

9. STATINIO GARANTINIS TERMINAS
Darby garantinis terminas pradedamas skai¢iuoti nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos. Sis terminas
negali bati trumpesnis kaip 5 (penki) metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety,
0 jeigu Siuose elementuose buvo nustatyta tyCia pasléepty defekty — 20 mety. [rengimy garantinj (jei tokie
numatomi) laika nustato gamintojas.
Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai bei triikumai fiksuojami atskiru Saliy surasytu aktu. Siame
akte nurodomas defektas, terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja nemokamai jj iStaisyti, taip pat defekto
iStaisymo budas bei tvarka. Jei Rangovas praneSime nurodytu laiku neatvyksta apZitréti statybos Darby defekty
bei nepasira$o akto, jj vienasaliskai pasiraso UzZsakovas.
Rangovas neatsako, jei Darby defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy nelaimiy.
Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medZiagas, jrangg bei priemones, o
taip pat visas jy sudétines dalis. [rengimy garantinj laikg nustato gamintojas.
Rangovas, garantiniu laikotarpiu iSaiskéjusius Darby trikumus (defektus), jsipareigoja pasalinti savo léSomis ne
veliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo prane$imo gavimo dienos arba per atskirai su UZsakovu
suderintg terming. Jeigu Rangovas nepradeda Salinti Darby trikumy per Siame punkte nurodyta terming arba
trikumus $alina ilgiau nei Sutarties Salys buvo sutarusios, UZsakovas turi teise pats paSalinti trikumus arba
trikumams paSalinti pasitelkti tre¢iuosius asmenis. UZsakovas turi teisg pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio
laikotarpio garantija patirtoms Darby defekty 3alinimo i3laidoms kompensuoti arba, jei garantija pasibaigusi, —
reikalauti Rangovo atlyginti patirtus nuostolius. Rangovas privalo kompensuoti UZsakovo patirtas defekty
Salinimo i$laidas per 30 kalendoriniy dieny nuo UZsakovo praymo gavimo dienos.
Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra sustabdomas
laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki visisko defekty pa3alinimo dienos. Po
visiSko defekty paSalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai
Darby, jiems panaudoty medZiagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakei¢iama garantinio
aptarnavimo budu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks §ia Sutartimi yra nustatytas
atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo UZsakovui
dienos).

10. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovas privalo:

10.1.1.Pateikti Rangovui Paslaugy teikimui ir Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacija, kuriuos
pagal jstatymus ir Kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi kiti,
Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie tai nedelsiant radtu jspéti,
nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty buti pateikti.

10.1.2.Pateikti Rangovui atsakyma dél Rangovo pateikty tarpiniy Paslaugy ir Darby vykdymo rezultaty ne véliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jy gavimo dienos. Tuo atveju, kai UZsakovas nepritaria pateiktiems
rezultatams ar nepareikia pastaby per minétg terming, Rangovas turi teise reikalauti UZsakovo pratesti
Darby atlikimo terminus.

10.1.3.Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo momento,
informuoti Rangova apie aplinkybes, galinéias trukdyti tinkamai jvykdyti sutartinius jsipareigojimus.

10.1.4.Per 30 kalendoriniy dieny nuo Paslaugy ir Darby vykdymo pradZios priimti visus sprendimus, batinus
Sutarties jgyvendinimu. Siame punkte nustatytas terminas gali bati pratestas daugiau nei 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny tuo atveju, jei deél objektyviy prieZas¢iy sprendimai negali bati priimti per 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Tuo atveju, jei UZsakovui priskirtini sprendimai nepriimami daugiau nei
30 kalendoriniy dieny ir tai turi jtakos Paslaugy ir/ar Darby vykdymui, Rangovas turi teise pradyti
UZsakovo sustabdyti Paslaugy ir/ar Darby vykdyma.

10.1.5.Perziureti parengtus darbo projekta pagal atskiras jo dalis ir per 10 (deSimt) darbo dieny nuo jo gavimo
pateikti Rangovui pastabas ir nustatyti terming trikumams pasalinti.

10.1.6. Rangovas prie§ 5 (penkias) darbo dienas apie statybos-montavimo darby pradZig rastu jspéja Uzsakova.
UzZsakovas ne véliau kaip per 3 (trls) darbo dienas nuo rasto gavimo dienos (jei Salys nesutaria kitaip)
perduoda Rangovui statybviet¢ ir jos valdymo teis¢. Statybvieté yra perduodama Salims pa51ra§ant
statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“
nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé statybvietés Rangovui,
Rangovas turi teisg UZsakovo reikalauti sustabdyti Darby vykdymo terming. Nuo UZsakovo statybvietés
perdavimo Rangovui dienos skai¢iuojamas Darby atlikimo terminas, nurodytas Sutarties 2.1.2. punkte.

10.1.7. Organizuoti statybos darby techninés prieZitiros vykdqu ir uztikrinti, kad buty paskirti-kyalifikuoti

asmenys, kurie vykdys objekto statybos technine prieZiiira. ’

10.1.8. Priimti i§ Rangovo tinkamai suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus-+ruZ juos atsiskaifyiiz




10.2.

10.1.9. Nustacius konkreéiy Darby trikumus / defektus, sustabdyti konkre¢ius Darbus iki defektai / trikumai bus
pasalinti. Konkre¢iy Darby trikumai / defektai jforminami raSytiniais aktais, jraSais statybos darby
Zurnale.

10.1.10. Bendradarbiauti su Rangovu, organizuojant objekto priémima naudojimui.

10.1.11. Jtraukti j bylg tre¢iuoju asmeniu Rangova, jeigu Uzsakovui atitinkami subjektai pareiSkia ieskinj dél
padaryty nuostoliy atliekant Darbus.

10.1.12. Uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg j objekta tiek, kiek tai batina atlikti Darbus bei
jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

10.1.13.  Patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir nusta¢ius, kad jie atitinka $ioje Sutartyje numatytus reikalavimus
bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais terminais bei
salygomis rastu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty Darby aktus.

10.1.14. Gavus radytinj Rangovo praSyma, per 30 (trisde$imt) dieny grazinti Rangovui Sutarties jvykdymo
uztikrinimg, bet ne ankséiau nei praéjus 30 (trisdesimt) dieny nuo statybos uzbaigimo akto pasiraSymo
dienos.

10.1.15. Sustabdyti Paslaugy teikimo ir Darby vykdymo terminus $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis.

10.1.16. Vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojan¢iuose Lietuvos Respublikos teisés
aktuose.

UzZsakovas turi teise:

10.2.1.O0rganizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybos aiksteléje.

10.2.2.Reikalauti pasalinti Paslaugy ir Darby trikumus, nemokéti uz netinkamai suteiktas Paslaugas ir/ar atliktus
Darbus, neleisti toliau vykdyti Darby, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy, Darby dokumenty,
nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir/ar Statybos darby
vykdymo protokoluose nurodyty pagristy nurodymy ir/ar netinkamai pildo Darby vykdymo
dokumentacija.

10.2.3.Savo nuoziira vykdyti kontrole ir prieZilirg statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdyma, ir,
aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir/ar paZeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus ir/arba
atsisakyti priimti Darbus. Uzsakovas turi teis¢ nurodyti terming Rangovui Sutarties vykdymo trikumams
pasalinti.

10.2.4.Pateikti Rangovui papildoma informacija, kuri perduodama skaitmenine forma arba telekomunikacinémis
priemonémis.

10.2.5.Reikalauti, kad Rangovas anksc¢iau nei iki galutinio Darby uzbaigimo perduoty objekte esancias patalpas,
kai jose Rangovas Darbus yra uzbaiges, o UZsakovas — §iuos Darbus priémes. Siame punkte nurodytas
reikalavimas yra galimas esant pagrjstoms aplinkybéms (pvz., biitina kuo skubiau jrengti objekte esan¢ias
patalpas ir jas pritaikyti vieSyjy paslaugy teikimui).

10.2.6.]gyvendinti kitas teises, numatytas $ioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojancius Lietuvos Respublikos
teisés aktus.

11: RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

Rangovas privalo:

11.1.1.Pradéti teikti Paslaugas ir vykdyti Darbus $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

11.1.2.Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima bei statybos darby ir
projektuotojo bei rangovo civilinés atsakomybés privalomuosius draudimus bei uztikrinti jy galiojima,
kaip to reikalaujama statybos darby ir civilinés atsakomybeés privalomajj draudima reglamentuojan¢iuose
teisés aktuose.

11.1.3.Parengti darbo projekta ir Darbus atlikti vadovaujantis techniniame projekte numatyta darby apimtimi,
techninémis specifikacijomis ir bréziniais, laikantis Lietuvos Respublikos galiojan¢iy jstatymu,
pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty
reikalavimy.

11.1.4.Nustatytuoju laiku pradéti, atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visas Sutartyje numatytas Paslaugas ir
nurodytus Darbus ir i3taisyti defektus per Darby garantinj laika, uZtikrinti, kad atlikus Darbus objektas
galés buti naudojamas pagal funkcing paskirtj.

11.1.5.Uztikrinti, kad Paslaugy teikimui ir Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai bty kvalifikuoti, jgude ir
turintys patirtj atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti Darby
vykdymui pasitelktus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis
Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

11.1.6.Paslaugas teikti ir Darbus vykdyti tinkamai ir kokybiskai. Teikdamas Paslaugas bei vykdant darbus
nepazeisti tre¢iyjy asmeny teisiy bei teiséty interesy, geros moralés bei vieSosios tvarkos principy.

11.1.7.Esant poreikiui, gauti visus projektinés dokumentacijos rengimui_reikalingus pritari imus ir
suderinimus.




11.1.8.Be papildomo atlyginimo istaisyti parengto darbo projekto trikumus pagal pagristas UZsakovo pastabas,
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kaip tai numato galiojantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymas, atitinkami statybos techniniai
reglamentai, kiti teisés aktai.

Parengta darbo projekta suderinti su UZsakovu ir Projekto valdytoju.

Uztikrinti, kad parengto darbo projekto sprendiniai atitikty patvirtinto techninio projekto sprendiniy (tarp jy
— techniniy specifikacijy) reikalavimus, jstatymy, kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy,
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepaZeisty valstybés, visuomenés bei tre¢iyjy
asmeny interesus.

Rangovas, parenges darbo projekta, UZsakovui privalo pateikti 3 (tris) spausdintus darbo projekto
egzempliorius ir elektroning darbo projekto *.pdf versija (faily ir katalogy pavadinimai bei struktira
formuojami pagal darbo projekto dalis) kompaktinio disko (CD/DVD) formate ir perduodami UZsakovui
(1 egz.) bei Projekty valdytojui (1 egz.). UzZsakovui ir Projekto valdytojui perduodamos parengtos
darbinés faily versijos turi bti su neapribota galimybe juos redaguoti: skai¢iuojamosios kainos nustatymo
dalis (*.dbf ir *.xls, arba kt. analogiskais formatais), projektiniy sprendiniy bréZiniai — vektorine grafika
(*.dwg, *xls, arba kt. analogikais formatais), tekstiné dalis (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiskais
formatais).

. Paslaugas teikti ir Darbus vykdyti, juos uzbaigti ir perduoti UZsakovui Sutartyje ir Sutarties 1 priede

.Jkainoty veikly sgrasas nustatytais terminais.
UZtikrinti, kad suteikus Paslaugas ir atlikus Darbus objektas galés biti naudojamas pagal funkcing
paskirtj.

Vykdyti Uzsakovo nurodymus dél Darby vykdymo metu nustatyty Paslaugy/ Darby defekty pasalinimo ar
kity Sios Sutarties ar Lietuvos Respublikos projektavima ir statyba reglamentuojandiy teisés akty
neatitinkan¢iy Paslaugy/ Darby istaisymo.

SavarankiSkai apsirtipinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytoms Paslaugoms suteikti ir Darbams
atlikti. MedZiagos turi atitikti techniniame projekte nustatytus reikalavimus, UZsakovui turi biiti pateikti
medziagy sertifikatai arba atitikties deklaracijos.

Uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aik3teléje, jos priesgaisring apsaugg ir aplinkos
ekologing apsauga, objekte esancio turto apsaugg nuo meteorologiniy salygy poveikio ir kitokio jo
sugadinimo.

Tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti statybos darby Zurnala.

Vykdant inZineriniy tinkly jrengimo darbus (jei taikoma), paslépty darby aktus jforminti Rangovo,
UZzsakovo ir eksploatuojan¢ios organizacijos atstovy para3ais.

Esant poreikiui, kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanéiomis
organizacijomis veikian¢iy inZineriniy tinkly perjungima.

[forminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka surasyti statybos atlikimo dokumentus,
atlikti laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir jy rezultatus perduoti UZsakovui.

Vykdyti kontrolg statybos objekte, siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka $ios Sutarties,
statybg reglamentuojan¢iy teisés akty, bei pagristus UZsakovo paskirto statinio statybos techninio
prizitirétojo reikalavimus.

Jeigu bus veZamas statybinis lauZzas, pateikti UZsakovui statybinio lauzo iSvezima j tam specialiai
skirtas vietas patvirtinanéius dokumentus.

Savo léSomis jrengti laikinus statybos aik3telés aptvérimus i§ medZiagos, suderintos su UZsakovu
(profiliuoty laksty ir/ar vielos tinklo tvoros elementy).

UZztikrinti, kad j statybos objekto teritorija nepatekty pasaliniai asmenys.

Perduoti UZsakovui statybos techning-i$pildomaja dokumentacija ir, jeigu to reikalaujama pagal
Lietuvos Respubhkos teisés aktus jstatymus, kitus statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai
statybos priémimui teikiamus dokumentus.

Uztikrinti, kad statybos objekte biity darby saugos koordinatorius. Instruktuoti papildomu ir tiksliniu
instruktazu darbo vietoje UZsakovo darbuotojus, vykdan€ius statybos techning prieZiiirg objekte,
instruktavimus jforminant instruktavimy registravimo Zurnale arba specialioje instruktavimy registravimo
kortel¢je. [sitikinti, kad instruktuoti Uzsakovo darbuotojai, vykdantys statybos techning prieziiira statybos
objekte, suprato instruktavima dél visy darbo aplinkos rizikos veiksniy, keliangiy pavojy darbuotojy
saugumui ir sveikatai statybos objekte.

Isakymu paskirti statybos vadova, kurj Rangovas buvo nurodes savo pasmlyme Statybos vadovas
privalo darbo metu nuolat buti statybos objekte, organizuoti darbus ir visais klausimais atstovauti
Rangovui santykiuose su Uzsakovu ir kitais rangovals (jei tokie bus pa51telk1am|) Del pateisinamy
prlezasélq statybos vadovui nesant statybos objekte jis turi bti pa51ek1amas mobiliuoju-telefonu.

2 apsaugos veiklg ir

procesg reguliuojanciy teisés akty reikalavimq.
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Laikytis statybos priezitiros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti Uzsakovo nurodymus, statybiniy
susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus.

Vykdyti Darbus pagal Sutarties 1 prieda ,Jkainoty veikly sarasas®, juos derinti su kitais objekte darbus
vykdan¢iais rangovais (jei tokie UZsakovo bus pasitelkiami) ir paisyti visy statybos proceso dalyviy
interesy, vadovautis Sutartimi ir déti visas butinas ir protingas pastangas, kad biity pasiektas Sutarties
sudarymo tikslas.

Organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy anks&iau atlikty darby rezultatas,
UZsakovo turtas, ar daromas nepagrjstai didelis (vir$ijantis numatytg techninéje ir sutartinéje
dokumentacijoje) poveikis aplinkai.

Atlyginti nuostolius, jei atliekant Darbus dél Rangovo ar jo darbuotojy kaltés sugadinamas statybos
objekte esantis turtas ar anks¢iau atlikty darby rezultatas.

Rastu informuoti Uzsakovg apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam tinkamai vykdyti
Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suzinojo ar turéjo suZinoti.

I8kilus nelaimingo atsitikimo ir/ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy priemoniy ir atlikti
visus bitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad bty iSvengta iy jvykiy, o jiems jvykus, kad bty
iSvengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmeés. Visais auk$¢iau nurodytais atvejais Rangovas privalo
nedelsdamas i$siaikinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, ta¢iau nepazeisdamas teisés akty
reikalavimuy, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai Uzsakovui.

Uzsakovui pareikalavus pateikti naudojamy medziagy ir/ar jrangos kokybés ir atitikties sertifikatus iki
medziagy ar jrangos pateikimo j statybviete.

Esant butinumui, UZsakovo rastisku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triuk§mo intensyvumo
matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos org terSian¢iy medziagy (dulkiy) matavimy rezultatus,
vykdyti Uzsakovo nurodymus dél triukSmo ir tarSos lygio uztikrinimo statybvietéje.

Vykdyti teisés akty reikalavimus bei Uzsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy medZziagy ir preparaty
pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos.

Suvokdamas, jog be jo statybvietéje gali vykdyti darbus ir kiti rangovai, atlyginti visus tiesioginius
Uzsakovo nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis, darbo jégos ir mechanizmy
prastovas ir kt.), kuriuos patyré ir Uzsakovo pareikalavo apmokéti kiti rangovai objekte dél Rangovo
Darby atlikimo terminy nesilaikymo, nesavalaikio darby fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs Kkiti
rangovai, perdavimo Uzsakovui ir kity $ig Sutartj pazeidzian¢iy veiksmy.

Dalyvauti statybos objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose (jei
tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime / pasitarime nedalyvauja, nepaisant to jis
jsipareigoja vykdyti susirinkimo / pasitarimo metu priimtus sprendimus.

Esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, UZzsakovo reikalavimu pakeisti statybos vadova,
nusalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichikg veikian¢iy medziagy darbininkus ir neleisti
jiems dirbti.

Savo sgskaita atlikti ir pateikti Uzsakovui atlikty darby iSpildomaja dokumentacija, geodezines
nuotraukas, bandymy protokolus, sumontuoty sistemy pasus.

Uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys ir duomenys apie
tiekéjo pasalinimo pagrindus atitikty Pirkimo dokumenty reikalavimus.

Uztikrinti, kad pasitelkty subrangovy / subtiekéjy / subteikejy darbuotojai vykdyty Sutartyje numatytus
Uzsakovo darbuotojams taikomus reikalavimus ir atsakyti uz subrangovy / subtiekéjy / subteikéjy
darbuotojy veiksmus ar neveikima, lemiantj Sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdyma.

. Atlyginti Uzsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo Sutarties vykdymo ar
nevykdymo.

. UZsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje nurodytais
subrangovais / subtiekéjais / subteikéjais.

. Esant argumentuotam UZsakovo praSymui, anks¢iau nei iki galutinio Darby uzbaigimo perduoti UZsakovui
objekte esancias patalpas, kai jose Rangovas Darbus yra uZbaiggs, o UZsakovas — Siuos Darbus priémes.

. Savo 1éSomis parengti statinio inZineriniy tinkly i$pildomasias nuotraukas, kadastriniy matavimy bylg ir

kitus dokumentus, reikalingus statiniui eksploatuoti bei perduoti juos UZsakovui.

Vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojan¢iuose Lietuvos Respublikos teisés
aktuose.

11.2. Rangovo teises:
11.2.1.Suderings su UZzsakovu, jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir jrenginius, sandéliuoti

11.2.2.15 anksto ra$tu suderings su UZsakovu, naudoti objekte atributika
subtiekejus / subteikéjus. —_——

medZiagas, reikalingas Darbams atlikti.

subrangovus /
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11.2.3.Sustabdyti Darby vykdyma tuo atveju, jei Uzsakovas be pagrjsty prieZas¢iy daugiau kaip 60 kalendoriniy
dieny neatsiskaito uz Rangovo suteiktas Paslaugas ar atliktus Darbus.

11.2.4.]gyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos
teisés aktus.

12. SALIU ATSAKOMYBE

UzZsakovas, uzdelsgs laiku atsiskaityti uz suteiktas Paslaugas ar atliktus Darbus, Rangovo reikalavimu moka 0,02
proc. delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng vélavimo dieng. Salys susitaria, kad $iuo atveju
paliikanos nemokamos.

Rangovas, véluojantis suteikti Paslaugas ir / ar atlikti Darbus $ioje Sutartyje nustatytais terminais, UZsakovo
reikalavimu moka 0,02 proc. delspinigius uz kiekviena pavéluota diena nuo visos Sutartyje nurodytos Pradinés
sutarties kainos su PVM.

Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius) UZsakovas turi teise i$skaiciuoti
i§ Rangovui mokeétiny sumuy, apie tai rastu informaves Rangova.

Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nepradéjes taisyti defekty pagal UZsakovo ar jo paskirto Statinio
statybos techninio prizidrétojo rastiSkus reikalavimus, UZsakovo reikalavimu moka 0,02 proc. delspinigius uz
kiekvieng paveluotg dieng nuo Sutartyje nurodytos Pradinés sutarties kainos su PVM iki bus istaisyti defektai.

UZsakovui nustaCius, kad Rangovas padaré esminius Sutarties salygy paZeidimus, nurodytus Sutarties 16.4.1-
16.4.5 papunkciuose, UZzsakovas turi teis¢ pasinaudoti sutarties jvykdymo uZtikinimu bei reikalauti nuostoliy,
jeigu jy nepadengia sutarties jvykdymo uztikrinimas, atlyginimo.

UZsakovui nustacius, kad Rangovas nejvykdé ar netinkamai jvykdé bet kurj jsipareigojima pagal $ig Sutartj ir per
nustatytg laikg nuo UZzsakovo praneSimo gavimo apie sutartinio jsipareigojimo nevykdymg arba netinkamg
vykdymg, nepalalino UZsakovo praneSime nurodyto paZeidimo, Sutarties jvykdymo uztikrinimas atitenka
UZsakovui. Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti nuostolius, atsiradusius dél netinkamo Sutarties vykdymo ar
nevykdymo, kuriy nepadengia Sutarties jvykdymo uZtikrinimas.

PAKEITIMAL KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS
Jeigu dél ne nuo Sutarties Saliy priklausanéiy aplinkybiy reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15
procenty, skai¢iuojant nuo Pradinés Sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi Darbai, virsijantys
15 procenty riba, turi bati atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas Viedyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos (toliau — Metodika) III skyriuje. Jeigu Sutartyje néra nurodyti Rangovo sitilomi darby
Ikainiai, kuriais remiantis galima apskai¢iuoti, ar nevir§ijama minéta riba, juos nustatant turi biti vadovaujamasi
Metodikos 28 punkte nustatytomis kainodaros taisyklémis.
Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant darbus, jy kaina
skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo
salygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk3¢iau esantj buda,
gali bti taikomas Zemiau esantis biidas:
13.2.1.pritaikant Sutarties pasiraSymo metu Rangovo pateiktose lokalinése sgmatose nurodytus darby jkainius:
13.2.2.jei jmanoma, i3skai¢iuojant kainos dalj i§ sutartyje numatyto jkainio;
13.2.3.pritaikant Sutarties pasiraSymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose numatytus panasiy darby
ikainius. Panasius darbus turi pagrjsti ir nustatyti UZsakovas;

13.2.4.jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uZzmokes¢io ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos produkty ir
jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) islaidas pagal
Metodikos priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskai¢iavimo taisyklés* nuostatas.
Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali biiti atliekami Salims pasirasant susitarima dél Sutarties pakeitimo Siais
atvejais:
13.3.1kai Technin¢je specifikacijoje nurodyti Darbai dél atlikty Techninio projekto korekcijy tampa
nebereikalingi;

13.3.2.kai Techningje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Techninés specifikacijos
klaidy;

13.3.3 kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokéti;

13.3.4.kai deél paaiSkeéjusiy techniniy priezaséiy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;

13.3.5.kai atsiranda batinybé dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo numatyti, bet i3
esmés nesikei¢ia Darby pobidis, arba vykdant Darbus paaiskéja naujos aplinkybés dél objekto buklés ir
pateikti sprendiniai tampa sunkiai jgyvendinami;

13.3.6.dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés aktq relkalav1mq pasikeitimo po statyba leidZian¢iy
dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, i¥davimo, jei del toklo pakeitimo nebuy seistas Sutarties
pobidis ir bitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvenc y
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13.3.7.dél pagristy treciyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su tre€iyjy asmeny turtu, vykdymo
(inZineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir / ar kity tinkly),
susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

13.3.8.nenumatytas fizines salygas, t. y. dél iskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy
kokybeé priklauso nuo gamtiniy salygy);

13.3.9.kitais VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.

Pakeitimai jforminami tokia tvarka:

13.4.1.jei kiekio (apimties) (dél kurio Sutarties Pradiné verté keiciasi daugiau nei 15 proc.) keitimo butinybe
atsirado dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasiraSymo, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas 1é3as, bitina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina / tikslinga
mazinti Darby apimtis, rastu pagrindZiamos ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés
priezitiros vadovo ir Statinio projekto vykdymo prieZitros vadovo parasais aplinkybeés, salygojancios
butinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasiraSymo UZsakovui pateiktuose
samatiniuose skai¢iavimuose esancius jkainius.

13.4.2.jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas
lésas, Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj, ty. Techniniame projekte nurodytos
Medziagos/[renginiai rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan., dél kurio Sutarties Pradiné verte
kei¢iasi daugiau nei 15 proc.) bitina keisti kitu Darbu, rastu pagrindziamos ir patvirtinamos Rangovo,
Statinio statybos techninés priezitiros vadovo ir Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo paraSais
aplinkybés, sglygojan¢ios batinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaline samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal Sutarties 13.2. punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sitilymg dél keistiny Darbuy, t.y. vietoje nevykdomy Darby
siilomy atlikti Darby lokaling sgmatg, sudarytg pagal Sutarties 13.2. punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia). Jei
taikant kiekio (apimties) keitimg Darbai kei¢iami kitais Darbais, tokie Darby pakeitimai neturi pabloginti
Sutarties rezultato.

13.4.3.jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas lé3as, butina/tikslinga atlikti papildomus Darbus, tiesiogiai susijusius
su Sutartyje numatytais Darbais ir bitinus Sutariai jvykdyti (uzbaigti), tokiy Darby batinumas
pagrindziamas dokumentais, patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninés priezidros vadovo ir
Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovo parasais, bei rastu suderinamas su Uzsakovu. Papildomais
Darbais laikomi Darbai, kurie nebuvo numatyti Sutartyje ar pirkimo dokumentuose ir kai papildomy
Darby apimtys, vir$ija 15 procentus pradinés Sutarties kainos.

Papildomy Darby, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima, pirkimas i$ to paties tiekéjo vykdomas, kai yra visos

Sios salygos kartu:

13.5.1.Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezasciy ir del to, kad UZsakovui sukelty
dideliy nepatogumy ar nemazg i$laidy dubliavima;

13.5.2.atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevirsija 50, o bendra atskiry pakeitimy pagal §j punktg verté — 100
procenty pradinés Sutarties kainos.

Rangovo pasiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios

nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje, gali buti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas

nepriestarauja Techninei specifikacijai ir bréZiniams bei nepakeitia Sutarties pobiidzio. Tokie pakeitimai

Sutarties keitimu Sutarties 13.2 punkto prasme nelaikomi, jeigu Siame Sutarties punkte nurodytos Darby

sudétinés dalys nevirsija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Rangovas minétas medZiagas ir jrenginius (jei

taikoma) privalo ra$tu suderinti su UZsakovu, raste nurodydamas siilomy medziagy ar jrangos (jei taikoma)

technines specifikacijas. UZsakovas, nesutikdamas su siilomomis medZziagomis ir (ar) jrenginiais, raStu nurodo,

kuriy funkciniy ar kokybiniy reikalavimy siilomos medziagos ar jrenginiai neatitinka. MedZiagy ir (ar) jrenginiy

specifikacijy patikslinimai atliekami statybos proceso dalyviams (uzsakovas, statinio projektuotojas, rangovas ir

statinio statybos techninis priziirétojas) pasiraant statybos darby techniniy specifikacijy patikslinimo akta,

kuriame nurodomos Darby, jrenginiy ir (ar) medZiagy techniniy specifikacijy tikslinimo prieZastys. Rangovas

privalo pateikti bent 3 (tris) tiekéjy patvirtinimus, kad Techninéje specifikacijoje nurodyti jrenginiai ir (ar)

medziagos negali biiti pagaminti. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pateikta informacijg patikrinti apklausdamas

kitus tiekéjus;

Rangovas, Darby vykdymo metu suZinojes apie Techninio projekto ir /ar Techninés specifikacijos klaidg arba

techninj triikuma, apie tai privalo nedelsdamas praneiti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo pranesima,

privalo Rangovui pateikti trikstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pake1t1ma,

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis statybvietéje, kuriy le iki Suta

pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsda at—k
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kalendorines dienas — pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél $iame punkte

minimy prieZas¢iy, uZdelsia baigti Darbus laiku, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino

pratgsimo arba Sutarties sustabdymo 2.3 punkte nustatyta tvarka.

Subrangovy / subtiekéjy / subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy / subtiekéjy /

subteikeéjy ar didesnés (maZesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam

subrangovui / subtiekéjui / subteikéjui galimas tik tiems darbams, paslaugoms ir prekéms teikti, kuriuos

Rangovas pasialyme buvo numatgs perduoti subrangovui / subtiekéjui / subteikéjui, ir tik gavus UZsakovo

sutikima. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus,

pastarieji turi biiti ne mazesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama Konkurso salygose.

Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui Subrangovy / subtiekéjy / subteikéjy pavadinimus, kontaktinius

duomenis ir jy atstovus, taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties

vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisg pakeisti Subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus tik pries tai

informuodamas UZsakova $ia tvarka:

13.10.1. Rangovas pateikia raytinj prafyma UZsakovui, kuriame nurodo priezastis, lemian¢ias poreikj pakeisti
Subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus, bei pateikia dokumentus, patvirtinanéius, kad naujas
Subrangovas / subtiekéjas / subteikéjas atitinka Konkurso salygose nurodytus kvalifikacinius
reikalavimus bei uzpildyta ir pasiradyta EBVPD, patvirtinantj, kad néra naujo Subrangovo / subtiekéjo /
subteikeéjo pasalinimo pagrindy;

13.10.2. patikrinus naujo Subrangovo / subtiekéjo / subteikéjo atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams bei
pasalinimo pagrindy nebuvima, UZsakovas per 3 (tris) darbo dienas, jei sutinka, kartu su Rangovu ra$tu
sudaro susitarimg dél Subrangovo / subtiekéjo / subteikéjo pakeitimo. Jeigu Rangovo (jskaitant ir
Subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj vykdys tik
tokia teisg turintys asmenys.

Sutarties jgyvendinimo metu Uzsakovo reikalavimu ir Rangovo praymu gali biiti kei¢iami specialistai,
Rangovo pasitelkti Sutar¢iai vykdyti. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti specialista dél jo
netinkamy veiksmy jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju UZsakovas rastu informuoja Rangova apie netinkamus
specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialista. Rangovas, gaves UZsakovo reikalavima, per 5 (penkias)
darbo dienas privalo pakeisti tokj specialisty j kitg specialist, kuris atitinka Paslaugy ir Darby pirkimo salygose
tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus. Rangovas turi teisg¢ praSyti UZsakovo pakeisti
Rangovo pasitelkta specialista tuo atveju, jei specialistas yra atleidziamas, iSeina i§ darbo, ar dél kity prieZas¢iy
daugiau kaip 10 (desimt) darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties jgyvendinimu. Rangovas
savo praSymg dél specialisto pakeitimo UZzsakovui pateikia rastu, nurodydamas pakeitimo priezastis bei
pridédamas dokumentus, patvirtinancius specialisto atitikima Paslaugy ir Darby pirkimo salygose nurodytiems
kvalifikaciniams reikalavimams.

Sutarties vykdymo metu Sutarties 1 priede ,[kainoty veikly sgrasas“ nustatyti tarpiniai Paslaugy teikimo ir
Darby atlikimo terminai gali bati kei¢iami priklausomai nuo Techninés specifikacijos tikslinimo, Darby
sustabdymo ir kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti pasiraSant Sutartj. Paslaugy teikimo ir Darby
atlikimo terminai kei¢iami Sutarties Salims pasirasant susitarima dél Sutarties 1 priedo ,,Jkainoty veikly sarasas*
pakeitimo.

GINCU SPRENDIMAS

Kiekvieng gin¢a, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ Sios Sutarties ar susijusj su $ia sutartimi, jos sudarymu,
galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, 3alys spres derybomis. Deryby pradzia laikoma diena, kuria viena i
Saliy pateiké prasyma rastu kitai Saliai su siilymu pradéti derybas.

Nepavykus ginco i8spresti derybomis per 30 kalendoriniy dieny nuo deryby pradzios ir nesusitarus dél papildomo
termino, gincas galutinai sprendZiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

15.1.Rangovas ne veéliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraymo dienos privalo Uzsakovui pateikti

Sutarties jvykdymo uZtikrinimg — Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantija, draudimo
bendrovés laidavimo rasta (pateikiamas kartu su draudimo poliso originalu), ar kredito unijos garantijg.
Uztikrinimo verté — S proc. nuo sutarties kainos EUR be PVM. Sutarties jvykdymo uZtikrinime privalo biti
nurodyta, kad 1) sutarties jvykdymo uZtikrinimas yra besglyginis ir kad 2) sutarties jvykdymo uztikrinimg
iSdaves juridinis asmuo jsipareigoja nedelsiant sumokéti Pirkéjui uztikrinimo sumg, gaves Pirkéjo pirmg
raStiSka pareikalavimg. Pirkéjas neprivalo pagristi savo reikalavimo, tadiau priv odyti, kurios
Sutarties salygos buvo nevykdomos.




15.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas (ménesiais nuo pirkimo sutarties jsigaliojimo):[12 ménesiy + 30
kalendoriniy dieny].

15.3.Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
isipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui nauja Sutarties jvykdymo uztikrinima
Darby pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis.

15.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje nurodytos sumos sumokéjimas neturi biti siejamas su visisku
Uzsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidZia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

15.5.Jeigu Rangovas kaip Sutarties jvykdymo uZtikrinimg pateiké uZstata,uZstatas graZinamas ne anks¢iau kaip pragjus 30
kalendoriniy dieny po Statybos uzbaigimo akto jforminimo dienos, gavus raSytinj Rangovo praSyma.

15.6.Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos privalo UZsakovui pateikti
Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio
tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj bei projektuotojo civilines
atsakomybés privalomojo draudimo sutartj.

15.7.Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo statinio
tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomasis draudimas turi biti sudaromas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo nuostatomis ir kitais $ig draudimo rtj reglamentuojanciais teisés aktais.
Rangovo civilinés atsakomybés draudimo suma vienam dradZiamajam jvykiui visam statybos laikotarpiui turi bati
ne mazesné kaip 100 000,00 Eur.

15.8.Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudZiama nuo nuostoliy arba Zalos, turi buti numatyta galimybé iSmoketi
draudimo i$mokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba Zalai istaisyti. IS draudiky gautos draudimo
iSmokos turi biiti naudojamos nuostoliams arba Zalai iStaisyti.

15.9. Jeigu Rangovas nepratgsia draudimo sutarties arba neuZtikrina bet kurios draudimo sutarties salygy, kuriy i8 jo
reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy pagal Sio
punkto reikalavimus, UzZsakovas turi teise sustabdyti Rangovui priklausan¢ias mokeéti sumas uz atliktus Darbus tol,
kol Rangovas jvykdys visus savo sutartinius jsipareigojimus. Patirtus nuostolius arba Zalg, jeigu jy visai arba dalinai
nekompensuoja draudikai, privalo kompensuoti Rangovas.

15.10. Uzbaigus statybos darbus, Rangovas kartu su atlikty Darby perdavimo UZsakovui aktu privalo pateikti rangovo
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinimo dokumenta pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo
(aktualios redakcijos) bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodZio 12 d. jsakymo Nr. D1-878
,Dél statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavalidkos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduoty statyba
leidziantj dokumentg padariniy 3alinimas“ patvirtinimo* reikalavimus. Rangovas kartu su statybos uzbaigimo
aktu privalo pateikti UZsakovui dokumentg (kartu su jo apmokéjima jrodan¢ia dokumento kopija), kuriuo
uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta rangos sutartj. Draudimo bendroves
laidavimo draudimo raitas, mokéjimo atidéjima patvirtinantis dokumentas arba kredito jstaigos garantija turi buti
iduoti ne trumpesniam nei 3 (trijy) mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali biti atSaukiami; laidavimo
draudimo suma, mokeéjimo atidéjimo suma arba garantijos suma turi biiti ne mazesné kaip 5 procentai statybos
kainos (su PVM).

16. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

16.1. Sutartis jsigalioja ja pasira8ius abiejy Saliy jgaliotiems atstovams ir Rangovui pateikus Uzsakovo reikalaujama
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg ir statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo),
griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby bei projektuotojo civilinés atsakomybes
privalomojo draudimo galiojanias sutartis, pasirayta Sutarties 1 prieda ,,Jkainoty veikly sarasas® ir lokalines
samatas. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

16.2. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti $ios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais,
taip pat visos kitos §ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta, islieka galioti po Sutarties nutraukimo
arba turi iSlikti galioti, kad $i Sutartis bty visiskai jvykdyta.

16.3. Sutartis gali bati nutraukiama abiejy Saliy ragytiniu susitarimu.

16.4. Sutartis gali bati nutraukta UZsakovo viena3aliskai nesikreipiant j teismg ir jspe&jus Rangova, prie§ 20 (dvideSimt)
darbo dieny esant esminiy Sutarties salygy paZeidimui bei toliau nurodomais atvejais, jeigu, Uzsakovui nusta¢ius
protingg terming, Rangovas per nustatyta terming nepadalina trikumy ar nepateikia motyvuoty paaiSkinimy del
tinkamo Paslaugy ir / ar Darby vykdymo:
16.4.1.Rangovas nevykdo Sutarties, Techninés specifikacijos reikalavimy.
16.4.2.Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau nei 30 kalendoriniy dieny véluoja suteikti ir /ar atlikti

Sutarties 1 priede ,,Jkainoty veikly sgradas* nustatytas Paslaugas ir / ar Darbus arba nepradeda laiku teikti
Paslaugy ir / ar vykdyti Darbq, kitaip aiskiai parodo ketmlma netqstl savo ;Slp Rip agal Sutartj




terminus, tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma ir Rangovas
nepateikia motyvuoty paaiskinimy dél Paslaugy teikimo ir / ar Darby vykdymo termino.

16.4.3.Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veikla arba kituose teisés aktuose numatyta
tvarka susidaro analogiSka situacija;

16.4.4.paaiskejo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turéjo bati pasalintas i§ Konkurso procediiros pagal
Viedyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

16.4.5.paaiSkejo, kad su Rangovu neturéjo biiti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos Teisingumo
Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj pripazino, kad nebuvo
ivykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sgjungos steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES.

16.5. Uzsakovui del Rangovo kaltés nutraukus Sutartj, Rangovas per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny turi atlyginti visus
Uzsakovo patirtus nuostolius, kuriuos lémé Rangovo jsipareigojimy nevykdymas, ir kuriy nepadengia sutarties
jvykdymo uztikrinimas.

16.6. Sutartis gali bati nutraukta Rangovo vienasaliskai nesikreipiant j teisma ir jspéjus Uzsakova prie§ 20 darbo dieny,
esant esminiam Sutarties salygy pazeidimui bei toliau nurodomais atvejais:
16.6.1.Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagrjsty aplinkybiy, negauna apmokéjimo ilgiau nei 60 kalendoriniy

dieny ne maziau 2 (du) kartus i3 eilés.
16.6.2.Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 2.3. punkta trunka ilgiau nei 12 ménesiy.

16.7.Jei Sutartis nutraukiama anksciau laiko, Rangovui tik i§ dalies jvykdZius sutartinius jsipareigojimus, UZsakovas ir
Rangovas jsipareigoja sudaryti suteikty Paslaugy ir atlikty Darby perdavimo-priémimo akta pagal Sutarties
nutraukimo dienai suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus. Siame punkte nurodytas Paslaugas ir Darbus UZsakovas
priima tik jeigu jie ai3kiai yra nurodyti (jvardinti) Sutartyje ir jos prieduose, jie yra pilnai atlikti ir Siy Paslaugy/
Darby kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.

16.8. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per UZsakovo nurodytg
terming privalo:
16.8.1.nutraukti visa tolesnj Paslaugy teikima / Darby vykdyma, i$skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar

turto i8saugojimo arba dél darby saugos reikalavimy;
16.8.2.perduoti UZsakovui Sutartyje numatyta jrangg (jei taikoma) ir medZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;
16.8.3.pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus, Siuksles i3 statybos objekto ir pats palikti statybos
aikstele.

16.9. UZsakovo naudai priskai¢iuotos Rangovo netesybos yra i$skai¢iuojamos i§ Uzsakovo Rangovui mokétiny 1ésy ir (ar)

Sutarties jvykdymo uztikrinimo, ir (ar) iSreikalaujamos kitokiu badu.

17. KITOS SUTARTIES SALYGOS

17.1. Visi Rangovo parengti bréZiniai turi biti patvirtinti statinio statybos techninés priezitiros vadovo prie atliekant
Darbus.

17.2. Pastabas del vykdomy Darby gali pateikti tik statinio projekto vykdymo prieZitiros ir statinio statybos techninés
prieZiiiros vadovai raStu — jraais statybos darby Zurnale. ,

17.3.  Salis gali bati visidkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybes dél ypatingy ir neidvengiamy aplinkybiy —
nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant , bet ne véliau kaip 3 (tris) darbo dienas pranes¢ kitai Saliai apie kliatj bei jos
poveikj jsipareigojimy vykdymui.

17.4. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos iikyje pasitaikandios aplinkybes, salygos, valstybés ar
savivaldos institucijy sprendimai, sukélg bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos
pobudzio pakeitima, stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad
rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.

17.5.  Vykdydamos 3ig Sutartj, Salys vadovaujasi galiojanc¢iais Lietuvos Respublikos teisés aktai ir $ios Sutarties
salygomis su priedais. SutarCiai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei ju aiskinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teise.

17.6.  Sutarties Salims yra Zinoma, kad §i Sutartis yra vieSa, i¥skyrus joje esandia konfidencialia informacija.
Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas priestarauty teisés aktams.

17.7. Pagrindinis Sutarties tekstas suradytas 2 (dviem) egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasiraSytas Saliy atstovy ir turi
vienodg juriding galig. Sutar¢iai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei ju aiSkinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teisé.

17.8. Bet kokie pranesimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos vykdymo turi biiti
iforminta rastu lietuviy kalba ir i$siysta registruotu pastu per kurjerj, faksu ar elektroniniu pastu. Jej pnacija
perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeig g
informacija, faksu arba elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo fakta,
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17.10.
17.11.

17.12,

17:13.
17.14.

18.

Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko sgskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis privalo apie tai pranesti
kitai Saliai nedelsiant, bet nevéliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas. NejvykdZius iy reikalavimy Salis neturi teisés
reik§ti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija,

neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji negavo pranesimy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.
Uzsakovas taip pat gali nutraukti Sutartj ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytais atvejais.

Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su Sutartimi, jskaitant
reikalavimo teise j UZsakovo mokétinas sumas, be i3ankstinio UZzsakovo radytinio sutikimo. Be UZsakovo
iSankstinio radytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal Sig Sutartj perleidimo laikytini
niekiniais ir negaliojanéiais nuo jy sudarymo momento.

Asmuo, atsakingas uZ sutarties vykdyma, sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy

pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra S. Smatauskiené.

Sutarties priedas: 1 priedas. [kainoty veikly sgra3as.
Sutarties priedas: 2 priedas. Lokalinés sgmatos.

SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovo vardu

Klaipédos rajono savivaldybés administracija

Klaipédos g. 2, LT-96130 Gargzdai
Kodas 188773688

A.s.Nr. LT14 40100 4020 0314 539
AB Luminor bank

Banko kodas 40100

Tel. (8 46) 47 20 21

Faksas (8 46) 47 20 05

El pastas: savivaldybe@klaipedos-r.1t

Administracijos direktorius
Sigitas Karbauskas 4

7ara§ﬁs)

Fin.kodas biudzete 7.

Rangovo vardu

UAB ,,HSC Baltic*

Gabijos g. 32 LT-06155Vilnius

Juridinio asmens kodas 300130281

PVM mokétojo kodas: LT 100001802611
A.s. LT 07 7044 0600 0772 9902

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Tel. (8 5) 272 7237, faks. (8 5) 272 7237,
El pastas: info@hscbaltic.lt

Direktorius




1
SUTARTIES 1 PRIEDAS JKAINOTU VEIKLU SARASAS

Paslaugy / Darby atlikimo
- Bendra terminai ménesiais ir jy
< Paslaugy/ | Kiekiai [EUR | be PVM | Paslaugy/
2 . Darby (etapo)
8 i . Darby [Pildo rangovas] :
et Nuolatiniy Darby / Paslaugy veiklos aikRes kaina,
(etapo) pavadinimas e — = EURbe PVM
(fiziniais o o :
] = [Pildo
Ehaee 3 S rangovas|
vienetais) £ £

1 Darbo projektas komplektas

2 Zeldyny tvarkymo darbai komplektas

3 Nuslinkusiy $laity sutvirtinimas komplektas

4 Zemés darbai (taky, terasuoty taky,

automobiliy stovéjimo aikstelés su jvaza,

apZvalgos aik3telés, laikino biotualeto bei | komplektas

buitiniy atlieky konteinerio aik3telés,

akmens grindinio ir pralaidos jrengimas)

:5 Aut'omoblllq aikstelés apSvietimo Romplslites

jrengimas

6 Mazosios architektiiros formuy, kity

elementy jrengimas (mediniai laiptai,

mediniai takai-tilteliai, informacinés komplektas

rodyklés, uztvara automobiliams, stendai,

suoliukai)

7 Iéplld.or‘m_gq nqurau!(q parengimas, komplekiss

kadastriniai matavimai

Bendra kaina (be PVM)

Bendra kaina (su 21 % PVM)

Pastaba:

- kainos pasitlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy suma;

- tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus rangovui nereikia mokéti PVM, Jis atitinkamy skil&iy
nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka;

- Rangovas privalo jsivertinti visas biitinas paslaugas ir reikalingus darbus, kurie uztikrinty, kad visos pagal
ikainota veikly saradg jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiskai
funkcionuoty, jas bty galima naudoti pagal tiksline Jju paskirtj.

SUTARTIES 2 PRIEDAS
Uzsakovas:

Rangovas:

Imonés kodas: Imonés kodas:

PVM mokétojo kodas: PVM mokétojo kodas:

Adresas: Adresas:

Data:

Projekto Nr.:
Rangos sutarties Nr.:

Objektas:

i

Atlikty darby aktas Nr.




Per 201 m.

meén.
Darby apragymas mato Kiekis | Vieneto | Bendra | Pastabos
vnt. kaina, kaina,
EUR EUR
IS viso:
Rangovas Uzsakovas

(vardas, pavardé, pareigos, paraas)

(vardas, pavardé, pareigos,

parasas)

|

[nZinierius (techninés prieZitiros vadovas)

(vardas, pavardé, pareigos, paraias)




IS viso:

Rangovas

Uzsakovas

(vardas, pavarde, pareigos, parasas)

(vardas, pavardé, pareigos,
arasas)

InZinierius (techninés priezitiros vadovas)

(vardas, pavardé, pareigos, para3as)




Konkurso salygy
1 priedas

UZDAROJI AKCINE BENDROVE “HSC BALTIC”

Uzdaroji akciné bendrové, adresas Gabijos g. 32, Vilnius, tel./faks. 8-5 272 7237, Valstybés jmonés Registry centro Vilniaus filialas
juridinio asmens kodas — 300130281, PVM mokeét.kodas LT100001802611. El. padtas: info@2hscbaltic.It

Klaipédos rajono savivaldybés administracijai

PASIULYMAS PIRKIMUI »PROJEKTO KALNISKES PILIAKALNIO PRITAIKYMAS KULTUROS
IR VIESOJO TURIZMO REIKMEMS* (Il ETAPO) STATYBOS IR TVARKYBOS DARBAI

A DALIS. TECHNINE INFORMACIJA (PIRMAM VOKUI)

2018-03-06
(Data)
Vilnius
(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas [jei tai tiekéjy grupé, nurodyti: jungtinés
veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekéjy grupe, sudaryta is: [nurodyti
visy partneriy pavadinimus]]

UAB ,,HSC Baltic*

Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio
pavadinimg, jei pasitilymg teikia tiekéjy grupé)

UAB ,, HSC Baltic*

Tiekéjo adresas [jei pasiiilymg teikia tiekéjy grupe, nurodyti
visy partneriy adresus]

UZ pasiiilymg atsakingo asmens vardas, pavardé

Telefono numeris

Fakso numeris

El. paSto adresas

Gabijos g. 32,Vilnius

info@hscbaltic.It

Informacija apie kiekvieno tiekéjy grupés partnerio savo jégomis numatomy atlikti darby dalies/teikti paslaugy verte

(pildoma, kai pasiiilymg pateikia tiekéjy grupe):

Eil.
Nr.

Partnerio pavadinimas

Numatomi atlikti darbai / Numatomos suteikti paslaugos

Dalyvis pasiiilyme privalo i§vieinti tikio subjektus, kuriy pajégumais remiasi ir nurodyti juos pasitilymo formoje:
Informacija apie visus subtiekéjus, subteikéjus ar subrangovus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartj:

Subtiekéjo, subteikéjo ar o e A "
Subtiekéjo subrangovo pajégumais ERIGITATE
: A bl Numatomi atlikti (proc. arba EUR), kuriai
Eil. subteikéjo ar remiamasi siekiant . = : : "
siir i z i darbai / suteikti ketinama pasitelkti
Nr. subrangovo atitikti kvalifikacijos Ll S
T X g paslaugos subtiekéjus, subteikéjus ar
pavadinimas reikalavimus
subrangovus
1. KULTUROS (Faip/Ne) Dalis darby 60 proc.
PAVELDO
ISSAUGOJIMO
PAJEGOS, VS]

Informacija apie specialistus ir ekspertus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartj, tatiau jie néra tiekejo ar tiekejo
asitelkiamo subtiekéjo darbuotojai pasiiilymo pateikimo metu, bet laiméjimo atveju bty jdarbinti:

Eil.
Nr.

Specialisto, eksperto vardas ir
pavardé

Is

Specialisto, eksperto dabartiné
darbovieté

Specialisto pajégumais
remiamasi siekiant atitikti
kvalifikacijos reikalavimus

2

Bus jdarbintas UAB "HSC (Taip/Ne)
Baltic”
Bus jdarbintas UAB "HSC (Taip/Ne)

Baltic”




e Siuo pasiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis: pirkimo skelbime,
paskelbtame VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka CVP IS; konkurso sglygose; kituose pirkimo dokumentuose (jy
paai$kinimuose, papildymuose).

e Pasira§ydamas CVP IS priemonémis pateikta pasiiilyma saugiu elektroniniu parasu, patvirtinu, kad (i) dokumenty
skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri ir (ii) siilomos paslaugos visikai atitinka
perkanc¢iosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

e Patvirtiname, kad visa musy pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslépeme jokios
informacijos, kurig buvo praoma pateikti pirkimo dokumentuose.

e Sutinkame su pirkimo dokumentuose pateiktais reikalavimais ir patvirtiname, kad tenkiname visus S$iuos
reikalavimus.

e Patvirtiname, kad jvertinome pirkimo dokumenty, paslaugy suteikimui, darby atlikimui aktualiy teisés akty
reikalavimus bei kitus priedus ir suprantame, kad sudarydami Sutartj privalésime pasiekti Sutartyje numatyta rezultatg ir dél
to privalome imtis visy reikiamy veiksmy ir priemoniy bei uztikrinti, kad Perkancioji organizacija galéty tinkamai ir
visapusiskai naudotis $iuo rezultatu pagal tiesioging ir Sutartyje bei pirkimo dokumentuose numatyta objekto paskirtj.

3. kriterijus: Statinio statybos darby vadovo patirtis metais (T2)

(bus vertinama tik ta statybos_darby vadovo patirtis metais, kai
vadovavo statybos darbams kultiiros paveldo objekto teritorijoje
ar/ir jo apsaugos zonoje, ar/ir kultiiros paveldo vietovéje)

4. krite_r—ij—us: Statinio specialiyjy statybos darby vadovo patirtis metais
(Ts)

(bus vertinama tik ta specialiyjy statybos darby vadovo patirtis
metais, kai vadovavo darbams atlickamiems statiniuose, kurie

priskiriami ypatingy statiniy kategorijai)

ome sitilomo nekilnojamojo kultiiros pa

ldo apsaugos speci

S.krlteruus. NékianJémOJd kultiros péveldov apéaugos ‘speéial‘i'st'o
patirtis metais (T4)

(bus vertinama tik nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos
specialisto patirtis, kai vadovavo tvarkomiesiems paveldosaugos

darbams Kultiiros paveldo objekto teritorijoje ar/ir jo apsaugos
zonoje, ar/ir kultiiros paveldo vietovéje.)

10 mety

—
(]

Nurodome savo sitiloma papildoma garantinio termino trukme metai

_ Sialomo rodiklio reik§mé

' 6. kriterijus: Papildoma garantinio termmo’trukme‘(Ts)

(tiekéjas gali ir nesitilyti papildoma garantinio termino. Tuo atveju jraso
0. Jei langelis ,,Sitilomo rodiklio reik§mé* neuZpildytas ir i§ su pirmu
voku (,,A*) pateiktos informacijos ir duomeny visumos PO negali
nustatyti ar tiekéjas sitilo papildoma garantinj terming, tai bus laikoma,
kad tiekéjas nesiiilo papildomo garantinio termino)

3 metai

(jei tiekéjas siiilyty 6 ar daugiau mety papildomg garantinj terming, tai
toks sitilymas biity jvertintas 6 balais)

Siame pasiiilyme yra pateikta ir 3i konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali




informacija. Tiekéjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiiilyme
neéra. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiiilymo kaina arba, kad visas pasiiilymas yra konfidencialus. Kas
yra laikoma nekonfidencialia informacija yra apibrézta VP] 20 str. 2 d.):

Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama failo pavadinime Dokumentas jkeltas CVP IS

Nr. | vartoti Zodj arba dokumentg paZzymeéti ZodZiu ,,Konfidencialu*)

1 Jealiojimas KONFIDENCIALU Prisegti dokumentai

2 Ketinimy protokolas KONFIDENCIALU ,Prisegti dokumentai

3 HSC Baltic EBVPD KONFIDENCIALU »Prisegti dokumentai*

4 KULTUROS PAVELDO ISSAUGOJIMO PAJEGOS »Prisegti dokumentai*
EBVPD KONFIDENCIALU

5. Statinio statybos darby vadovo patirties ,Prisegti dokumentai*
aprasymas KONFIDENCIALU

6. Statinio specialiyjy statybos darby vadovo patirties ,»Prisegti dokumentai*
aprasymas KONFIDENCIALU

7. Nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos specialisto patirties »Prisegti dokumentai‘
aprasymas KONFIDENCIALU

Kartu su pasitilymu pateikiami §ie dokumentai:

Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy skai¢ius
Eil.
Nr.
1 Jealiojimas KONFIDENCIALU 1
2 Ketinimy protokolas KONFIDENCIALU 2
3 HSC Baltic EBVPD_KONFIDENCIALU 15
4 KULTUROS PAVELDO ISSAUGOJIMO PAJEGOS 15
EBVPD KONFIDENCIALU
s Statinio statybos darby vadovo patirtis KONFIDENCIALU 9
6. Statinio specialiyjy statybos darby vadovo 10
patirtis KONFIDENCIALU
7. Nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos specialisto 10
patirtis KONFIDENCIALU

Pasitilymas galioja iki pagal konkurso salygas. [Pasiiilymas turi galioti ne trumpiau kaip pagal konkurso sglygas
(iskaitytinai). Jeigu pasiiilyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiilymas galioja tiek, kiek nustatyta
konkurso sglygose]

Gamybos planavimo skyriaus vadovas /7 Andrejus Chlebnikovas
(Tiekejo arba jo jgalioto ~7 7 (Paraas*) (Vardas ir pavarde*)
asmens pareigy pavadinimas*)

*Kadangi visas pasililymas pasiraSomas elektroniniu para3u, atskirai dokumento pasiraSyti neprivaloma.




Konkurso salygy
2 priedas

.OALTDC

Klaipédos rajono savivaldybés administracijai

PASIULYMAS PIRKIMUI ,,PROJEKTO , KALNISKES PILIAKALNIO PRITAIKYMAS KULTUROS
IR VIESOJO TURIZMO REIKMEMS* (Il ETAPO) STATYBOS IR TVARKYBOS DARBAI“

B DALIS. KAINA (ANTRAM VOKUI)

2018-03-06 Nr. 31

(Data)
Vilnius
(Sudarymo vieta)
Tiekéjo pavadinimas [jei tai tiekéjy grupé, nurodyti: jungtinés UAB ,,HSC Baltic*
veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekéjy grupé, sudaryta is: [nurodyti

visy partneriy pavadinimus]]

Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio UAB ,,HSC Baltic*
pavadinimg, jei pasiiilymgq teikia tiekéjy grupé]
Miisy pasiiilymo B dalyje yra nurodyta pasiiilymo A dalyje siiilomy darby kaina:

Eil. Projekto . Kalni¥kés piliakalnio pritaikymas kultiiros ir vieSojo turizmo reikméms® Kaina,

Nr. (11 etapo) statybos ir tvarkybos darbai: EUR su PVYM

1. Darbo projektas 34573,35

2. Zeldyny tvarkymo darbai 18808,19

3 Nuslinkusiy $laitu sutvirtinimas 112500,43
Zemes darbai (taky, terasuoty taky, automobiliy stovéjimo aikstelés su jvaza, apzvalgos | 50681,73

4 aikstelés, laikino biotualeto bei buitiniy atlieky konteinerio aikstelés, akmens grindinio ir
pralaidos jrengimas)

5 Automobiliy aikstelés ap§vietimo jrengimas 12805,58
Mazosios architektiiros formy. kity elementy jrengimas (mediniai laiptai, mediniai takai- | 39126,41
tilteliai, informacinés rodyklés, uztvara automobiliams, stendai, suoliukai)

7 I$pildomyjy nuotrauky parengimas, kadastriniai matavimai 384,15

Viso: | 268879.84

Du $imtai SeSiasdeSimt a¥tuoni tiikstandiai a$tuoni Simtai septyniasdeSimt devyni eurai 84 ct

Pastabos:
- kainos pasiiilyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;

- tais atvejais, kai pagal galiojantius teisés aktus tiekéjui nereikia moketi PVM, jis nurodo kainas be PVM ir nurodo
priezastis, dél kuriy PVM nemoka;

- bendra kaina turi atitikti jos sudétiniy daliy sumg.

Patvirtiname, kad j miisy siiiloma kaing jskaidiuotos visos i$laidos ir visi mokes¢iai ir mes prisiimame rizikg uz
visas i§laidas, kurias, teikdami pasiiilymg ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome

jskai¢iuoti j pasitilymo kaing. 3 },3{':[,;
7%
L' 4 r Jr/
Gamybos planavimo skyriaus vadovas o~ 4 Andrejus Chlebnikovas
(Tiekéjo arba jo jgalioto - (ParaSas*) (Vardas ir pavardé*)

asmens pareigy pavadinimas*)

*Kadangi visas pasiilymas pasirafomas saugiu elektroniniu paraSu, Sio dokumento atskirai pasiradyti
neprivaloma.




PIRKIMO ,,PROJEKTO ,,KALNISKES PILIAKALNIO PRITAIKYMAS KULTUROS IR
VIESOJO TURIZMO REIKMEMS* (Il ETAPO) STATYBOS IR TVARKYBOS DARBU*
TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Perkandioji organizacija: Klaipedos rajono savivaldybes administracija, kodas 188773688, Klaipédos g.
2, LT-96130 GargZzdai.

2. Pirkimo objektas: projekto ,Kalniskes piliakalnio pritaikymas kultaros ir vie¥ojo turizmo reikméms® (II
etapo) statybos ir tvarkybos darbai.

3. Igyvendinimo vieta: KalniSkes k., Vézai&iy sen., Klaipédos r. sav.
4. L&y pobaudis: Savivaldybeés biudZeto lesos.
5. Sutarties trukmé — 18 meén.

6. Pagrindiniai reikalavimai Rangos darbams:

6.1. Kalnigkés piliakalnio Rangos darbus derinti su $io objekto tvarkyma prizitirin¢iu archeologu.

6.2. Rangovas, prie§ pradédamas Rangos darbus, privalo parengti darbo projekta ir jj teisés akty nustatyta
tvarka suderinti.

6.3. Rangos darbus sudaro visi statybos ir tvarkybos projektuose numatyti darbai (i$skyrus statybos projekte
- MISKO KIRTIMO DARBAI);

6.4. Rangos darbai atliekami nepazeidZiant statybos ir tvarkybos darby projekty reikalavimy.
6.5. Darbai turi biti atliekami grieztai laikantis suderinto kalendorinio darby vykdymo grafiko.

6.6. Rangovas uZ darbus atsiskaito pateikdamas atlikty darby aktus (forma Nr. 2) bei atlikty darby ir islaidy
pazymas (forma Nr. 3).

6.7. Pabaiggs statybos ir tvarkybos darbus Rangovas savo sgskaita privalo atlikti ir pateikti Uzsakovui atlikty
darby i¥pildomaja dokumentacija, pastatyty statiniy geodezines nuotraukas.

6.8. Perduoti Uzsakovui statybos techning-i¥pildomaja dokumentacija ir, jeigu to reikalaujama pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus jstatymus, kitus statinio pripazinimo tinkamu naudoti statybos priémimui teikiamus
dokumentus.

mlﬂli iimuo: Klaiﬁédos ra’lono savivaldybés administracijos Kultiiros skyriaus vyriausioji

8. Uzsakovo pateikiami dokumentai:

8.1. Kalniskes piliakalnio pritaikymas kulttiros ir vie$ojo turizmo reikméms II etapo Klaipédos r. sav.,
Kalni¥kes k., VéZaidiy sen., statybos techninis projektas, 1 byla;

8.2. Kalnidkes piliakalnio pritaikymas kulttros ir vie$ojo turizmo reikméms II etapo Klaipédos r. sav.,
Kalnidkes k., Vézaitiy sen., tvarkomyjy paveldosaugos darby projektas (rui$is — remontas), 1 byla

Sios techninés specifikacijos neatsiejama dalis yra Vi ,Kultiros paveldo i$saugojimo pajégos” parengtas
Kalnidkes piliakalnio pritaikymo kultfiros ir viedojo turizmo reikméms* statybos ir tvarkybos darby

projektas (pridedama). Rangos darbus sudaro visi statybos ir tvarkybos projektuose numatyti darbai
{éskyrus statybos projekte - MISKO KIRTIMO DARBAT).






