Elektroninio dokumento nuorasas

DARBU/RANGOS PIRKIMO SUTARTIES
BENDROSIOS SALYGOS

I. PAGRINDINES SAVOKOS

1.1. Pagrindinés darby/rangos sutarties bendryjy salygy (toliau — Bendrosios sutarties
salygos) sgvokos:

1.1.1. Darbai — specialiosiose sutarties saglygose (toliau — Specialiosios sutarties salygos)
nurodyti, Rangovo atlieckami ir Uzsakovo perkami darbai, kuriuos Rangovas jsipareigoja atlikti
pagal Sutartj ir jos sudedamasias dalis, Uzsakovo pateikta techning specifikacija (pirkimo salygy 1
priedas), Saliy suderinta Darby atlikimo grafika ir (ar) terminus, taip pat kiti darbai, kuriuos
Rangovas jsipareigoja atlikti, bei paslaugos, nustatytos techningje specifikacijoje ar techniniame
projekte, kurias Rangovas jsipareigoja suteikti pagal Sutart] ir galiojanciy teisés akty reikalavimus;

1.1.2. Darbuy perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas
perdave, o UZsakovas priemé atliktus Darbus, iskaitant atvejus, kai tie Darbai yra su neesminiais
statybos trikumais, taciau jy Salinimas numatytas atlikti tolesniuose Sutarties vykdymo etapuosSe,
bet ne veliau kaip iki Sutarties pabaigos datos;

1.1.3. Darbu/rangos pirkimo sutartis (toliau — Sutartis) — Sutartis susideda i§ 3.1 punkte
nurodyty dokumenty;

1.14. Esminés Sutarties datos (angl. - milestones) — darby pradzia, pabaiga ir Kkitos
svarbios Uzsakovui datos, kurios nurodytos techningje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo
dokumentuose ir (arba) jtrauktos i Rangovo parengta detaly Darby atlikimo grafika;

1.1.5. Informaciné sistema ,E. saskaita® — valstybés informaciné sistema, skirta
informaciniy technologijy priemonémis parengti, pateikti ir iSsaugoti saskaitas uz atliktus Darbus,
taip pat gauti informacijg apie pateikty saskaity apmokéjima (elektroninés paslaugos ,,E. saskaita*
svetainé pasickiama adresu www.esaskaita.eu);

1.1.6. Neesminiai statybos trikumai — trikumai, kurie neapriboja objekto funkcionalumo,
nesukelia pavojaus juo naudojantis, kurie nereikalauja dideliy laiko sgnaudy juos pasalinti ir nedaro
itakos Darby atlikimo terminams, gali biiti paSalinami nekeiCiant objekto nauju, o tik atstatant
vizualing i§vaizda, erdving orientacijg ar papildant trikstama dalimi;

1.1.7. Rangovas — viesgjj pirkima laiméj¢s tikio subjektas — fizinis asmuo, privatusis ar
vieSasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jy padalinys arba tokiy asmeny grupé¢, jskaitant laikinas
tikio subjekty asociacijas, atliekantis Darbus, pagal Sutartj;

1.1.8. Subrangovas — asmuo Rangovo pasitlyme ir (ar) Sutartyje jvardintas kaip
subrangovas, kuris savo aktyviais veiksmais prisideda prie Sutarties vykdymo;

1.1.9. Salis — Uzsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. Salys — Uzsakovas ir Rangovas
abu kartu;

1.1.10. Techniné specifikacija — dokumentas, kuriame nustatyti Darbams, jrangai,
medziagoms ir kt. taikomi reikalavimai arba nustatyta tvarka parengtas techninis, techninis darbo
projektas arba kitas dokumentas leidziantis atlikti darbus ir tiekti reikiamg jrangg bei medziagas;

1.1.11. Trecioji Salis — bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuris néra Sutarties Salis;

1.1.12. Uzsakovas — Vilniaus miesto savivaldybés administracija;

1.1.13. Uzsakymas — atskiras Uzsakovo nurodymas atlikti darbus ar paslaugas tam tikra
apimtimi ir per tam tikra laika kaip nurodyta techningje specifikacijoje ar konkreCius darbus
reglamentuojanc¢iuose norminiuose dokumentuose;

1.1.14. Sutarties objektas — medziagos ir (ar) jrenginiai, ir (ar) darbai, ir (ar) paslaugos,
apibrézti Specialiosiose sutarties saglygose, reikalingi Uzsakovui jgyvendinti Sutart;.

1.1.15. Darby vieta — vieta, kur yra atliekami Rangovo Darba ir $alia Darby vietos
sandéliuojamos medziagos ir jrenginiai.



http://www.esaskaita.eu/

1.2. Jeigu nenurodyta Kkitaip, kitos Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas,
vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau — Civilinis kodeksas), Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme (toliau — Statybos jstatymas) ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatyme (toliau — Viesyjy pirkimy jstatymas) ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés
aktuose.

1.3. Jei pateikiamos nuorodos j teisés aktus, turi buti taikomos aktualios teisés akty
redakcijos, jeigu nenurodytakitaip.

II. BENDRUJU SUTARTIES SALYGU TAIKYMAS

2.1.  Bendrosios sutarties saglygos taikomos Uzsakovo vykdomiems Darby pirkimams, jeigu
Salys rastu nesutaria kitaip.

2.2.  Atsizvelgiant j pirkimy pobud] ir masta, vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis
kiekvienam atskiram Darby pirkimui taikomos Specialiosios sutarties salygos.

2.3. Esant prieStaravimams ar neatitikimams tarp §iy Bendryjy sutarties salygy ir
Specialiyjy sutarties salygy, pastarosios yra virSesnés.

II1. SUTARTIES SUDETIS IR JSIGALIOJIMAS

3.1.  Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurj prioriteto tvarka sudaro:

3.1.1. Specialiosios sutarties saglygos (su priedais, jeigu jie pridedami);

3.1.2. Bendrosios sutarties salygos (su priedais, jeigu jie pridedami);

3.1.3. pirkimo dokumentai;

3.1.4. Sutarties pakeitimai;

3.1.5. Rangovo pasitilymas.

3.2.  Salims pasirasius Sutartj, Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja, kai Salys pasiraso
Sutart] ir, jei taitkoma, Rangovas pateikia pirkimo dokumenty reikalavimus atitinkant]; Sutarties
ivykdymo uztikrinima, ir galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj jvykdymo arba
Sutarties nutraukimo dienos. Jei per Bendryjy sutarties salygy 9.2 punkte nustatyta terming
Sutarties ivykdymo uztikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasiraSyta abiejy
Saliy, laikoma nesudaryta ir nejsigalioja, o pagal Viesyjy pirkimy jstatyma tai yra laikoma
atsisakymu sudaryti Sutart].

3.3.  Sutardiai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aidkinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teisé.

3.4. Darby kiekis, terminai ir kaina (jkainiai) nustatyti Specialiosiose sutarties saglygose.

IV. SALIU PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

4.1.  Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

4.1.1. Sutart] sudar¢ turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti
Sutartyje nurodytus jsipareigojimus nurodyta Darby apimtimi ir terminais;

4.1.2. Sutart] sudaré¢ nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos
teisés akty bei jy veiklg reglamentuojanciy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimy;

4.1.3. Sutarties jsigaliojimo dieng Salims §ios Sutarties salygos yra aiskios ir vykdytinos.

4.2.  Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

4.2.1. visiskai susipazino su visa informacija, susijusia su Sutarties objektu (aplinkybémis ir
salygomis, kurioms esant bus atlieckami Darbai), su Technine specifikacija (pirkimo salygy 1
priedas) bei kita Uzsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems
jsipareigojimams jvykdyti bei Darbams atlikti, ir §i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra
visiSkai pakankama tam, kad Rangovas galéty parengti naujas arba naudoti parengtas darby



atlikimo technologijas ir uztikrinti tinkamg ir visiSkg visy Sutartimi prisitmamy jsipareigojimy
vykdyma ir jy kokybe ir Rangovas neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby dél galimybés atlikti
Darbus Sutartyjeir jos prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis;

4.2.2. turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pazymejimus, taip pat visg kita
reikiamg kvalifikacijg ir kompetencija, zinias, patirtj Darbams atlikti, paslaugoms suteikti ir
isipareigojimams, numatytiems Sioje Sutartyje, vykdyti;

4.2.3. turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidzian¢ias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uztikrinti auksciausig atlickamy
Darby kokybe;

4.2.4. jisyranuosekliai ir iSsamiai jvertings Sutarties objektu esan¢ius Darbus, finansavimo
salygas, statybos medziagy, jrengimy ir darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus
ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu;

4.2.5. 1 kaing jskaityti visi Rangovo mokami mokesciai ir visos Rangovo patiriamos su
pasiiilymo rengimu ir su Sutarties vykdymu susijusios islaidos, t. t. atsiskaitymo dokumenty
pateikimo per informacing sistemg ,,E. saskaita* i§laidos;

4.2.6. neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti §ia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy
isipareigojimy visu $ios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

4.2.7. Darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose
(STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojanciuose teisés aktuose, o atlikti Darbai
(iskaitant visas panaudotas medziagas, jrengimus, priemones) visiskai atitiks galiojanciy teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, statinio saugos ir paskirties dokumenty, Sutarties, jos
priedy, kity Sutartyje nurodyty dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Tais atvejais, kai
pirkimo dokumentuose nenurodyta, Darby minimaliu kokybés reikalavimy lygiu Rangovas
Isipareigoja laikyti www.statybostaisykles.lt tinklapyje ,,Statybos taisyklés* apraSytus reikalavimus.
Neatitikimas minétiems reikalavimams reik§ esminj Sutarties paZzeidimg. Rangovas pareiskia, kad
jam yra Zinoma, jog UZsakovui yra reikalingi tik kokybiSkai atlikti Darbai (medziagos, jrengimai,
priemonés) bei jy rezultatai;

4.2.8. atliko vietos (-y) apziiirg, gerai iSanalizavo ir suprato Darby pobiidj, bei jy apimtj
pagal Techning specifikacijg, Darby dokumentus ir (ar) kitus Rangovui pateiktus duomenis,
Sutarties objekto paskirt], esminius reikalavimus, vieSai prieinamus atvirus duomenis, fizinius
matmenis ir bikle, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medziagas, jrangg, priemones,
paslaugas ir kitus jsipareigojimus, taip pat visus kaStus, butinus Darbams atlikti. Rangovas
pareiskia, kad prie§ pasirasant Sutart] jis, biidamas savo srities profesionalu, i§samiai iSanalizavo,
patikrino pirkimo dokumentuose nurodytus medziagy ir Darby kiekius bei apimtis, jvertino visus
pagrindinius ir (ar) tarpinius darbus, parinko technologinius sprendinius reikalingus pagal Sutart]
numatytiems Darbams atlikti, turéjo galimybe rastu pateikti visas pastabas UZsakovui;

4.2.9. Rangovas jsipareigoja Darbus atlikti pagal Techning specifikacija, Darby apraSymus,
brézinius ir medziagy specifikacijas, jskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas;

4.2.10. Rangovas jsipareigoja gauti leidimus ir licencijas, reikalingus(-as) Sutarties tinkamam
vykdymui, parengti reikalinga dokumentacija, detaly darbo grafika arba vykdyti Darbus pagal
atskirus Uzsakymus (kaip nurodyta Techninéje specifikacijoje), jforminti ir perduoti tarping ir
galuting dokumentacija UZsakovui.

4.3.  Pasikeitus aplinkybéms, nurodytoms Bendryjy sutarties saglygy 4.2.2, 4.2.6 punktuose,
Rangovas jsipareigoja apie tai rastu informuoti UZsakova ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
nuo aplinkybiy pasikeitimo.

4.4. Uzsakovas pareiSkia ir garantuoja, kad siekiant uztikrinti Sutarties jgyvendinimg ir
atliekant Darbus, Rangovui teiks visg reikalingg informacijg Darby jgyvendinimui.



45.  Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas Bendryjy sutarties salygy 4.1 punkte
nurodyty pareiSkimy Sutarties sudarymo dieng yra tikras ir teisingas.

V. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

5.1. Rangovas jsipareigoja:

5.1.1. Sutartyje/Uzsakyme nustatytu laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui
visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti visus defektus, atsiradusius per Darby garantinj
terming;

5.1.2. Darbus atlikti Techningje specifikacijoje (pirkimo sglygy 1 priedas) nurodyta tvarka ir
budais, vadovaujantis konkrecig darby sritj reglamentuojanciais Lietuvos Respublikos teisés aktais;

5.1.3. jei vieSojo pirkimo metu pasitilymai buvo vertinti pagal kainos (sgnaudy) ir kokybés
santykio kriterijy, laikytis jsipareigojimy dél pasitilyme nurodyty kriterijy;

5.1.4. savarankiskai apsiriipinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti. Medziagos, jranga turi atitikti Techninéje specifikacijoje ir Europos Sajungos (toliau — ES)
rinkoje nustatytus reikalavimus. Uzsakovui turi biiti pateikti medziagy sertifikatai/specifikacijos ir
(arba) atitikties deklaracijos kaip reikalaujama ES direktyvose ir darniyjy standarty reikalavimuose
bei Lietuvos Respublikos teisés aktuose;

5.1.5. ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo privalo pateikti ir
su Uzsakovu suderinti Darby atlikimo grafika arba vykdyti Darbus pagal atskirus Uzsakovo
Uzsakymus (kaip nustatyta Techninéje specifikacijoje);

5.1.6. Darbus vykdyti pagal Uzsakovo ir Rangovo suderintg Darby atlikimo grafikg arba
vykdyti darbus pagal atskirus UZsakovo Uzsakymus (kaip nustatyta Techningje specifikacijoje)
laikantis atskiruose Uzsakymuose arba Specialiosiose sutarties sglygose nurodyty terminy;

5.1.7. pateikti Uzsakovui faktiSkai atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus, Darby ir i§laidy
apmoké¢jimo pazymas ir Rangovo atlikty Darby ataskaitas Specialiosiose sutarties sglygose
numatytais terminais,

5.1.8. vykdomus Darbus derinti su kitais Sutarties objekto Darby vietose veikianciais
rangovais (jei taikoma) ir paisyti visy statybos proceso dalyviy interesy, atlyginti visus tiesioginius
Uzsakovo nuostolius, kuriuos dél Rangovo kaltés patyre ir UZsakovo pareikalavo kompensuoti kiti
Sutarties objekto vietose dirbantys rangovai;

5.1.9. organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy anksciau atlikty
Darby rezultatas, Uzsakovo turtas, ar daromas nepagrjstai didelis (virSijantis numatytg techninéje
(projektinéje) ir sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai;

5.1.10. atlyginti tiesioginius nuostolius, jei atliekant Darbus dél Rangovo ar jo darbuotojy
kaltés sugadinamas Sutarties objekto Darby vietose esantis turtas ar anksciau atlikty Darby
rezultatas,

5.1.11. uztikrinti, kad vykdant Darbus biity laikomasi ne mazesnio, nei 2 metry iki medZzio
kamieno atstumo ir biity parenkamas toks Darby vykdymo btidas, kurio metu nebiity paZeistos
medziy Saknys;

5.1.12. pateikti Uzsakovui statybinio lauzo iSvezimg ] tam specialiai skirtas vietas
patvirtinan¢ius dokumentus;

5.1.13. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, rastu informuoti Uzsakovg apie
pastebétas klaidas ir (ar) netikslumus Techninéje specifikacijoje ar kitoje Darby techningje
dokumentacijoje ir pateikti sitilymus jiems iSvengti ar iStaisyti. UZsakovas per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Rangovo praSymo gavimo dienos informuoja apie priimtg sprendimg. Tuo atveju, jei
Rangovo informacija yra pagrista, arba pagristumui nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams
atlikti ir pan.), UZsakovas turi teis¢ sustabdyti Darbus ar dalj Darby;

5.1.14. suteikti faktiskai atliktiems Darbams garantijg X VI skyriuje nustatyta tvarka;



5.1.15. jeigu pirkimo dokumentuose tai numatyta — pasirasyti su inzineriniy tinkly savininkais
(operatoriais) inzineriniy tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) darby sutartj ir sumokéti
sutartyje nurodytg darby mokestj, dél darby reikalingy Siai Sutarciai jvykdymo;

5.1.16. vykdyti Darby kontrole, siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka atitinkamy
teisés akty reikalavimus;

5.1.17. vykdyti Darbus Sutarties objekto Darby vietose laikydamasis visy statybos teisés akty
reikalavimy, uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus Sutarties objekto Darby vietose , jos
prieSgaisring apsaugg ir aplinkos ekologing apsaugg, saugaus eismo organizavima, Sutarties objekto
Darby vietose esancio turto apsauga nuo meteorologiniy sglygy poveikio ir kitokio jo sugadinimo;

5.1.18. vykdyti teisés akty reikalavimus bei Uzsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy
medziagy ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo Sutarties objekto Darby vietose
tvarkos,

5.1.19. atsakyti uz tai, kad jo darbuotojai laikytysi darby saugos taisykliy reikalavimy. [vykus
nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingg atsitikima tiria ir apskaito Rangovas;

5.1.20. jeigu numatyta Techningje specifikacijoje, pildyti elektroninj statybos darby Zurnalg
arba fiksuoti Darby atlikima kitoje Uzsakovo nurodytoje sistemoje. Pildant elektroninj statybos
darby Zzurnalg ar kita uzsakymy sistema, Rangovas privalo pasiriipinti, kad biity naudojamos tokios
elektroninio zurnalo, uzsakymy sistemos pildymo priemonés, kurios uztikrinty kiekvieno pildancio
ir pasirasancio asmens identifikavimg ir autentifikavima, Siy asmeny jrasSy, duomeny ir dokumenty
vientisuma, autentiSkuma, atsekamuma, kaupimo, saugojimo patikimuma ir prieiga Uzsakovui,
kitiems statybos dalyviams, statybos valstybinés prieziiiros, kity valstybés, savivaldybiy institucijy
ir jstaigy atstovams, turintiems teis¢ Zurnale ar sistemoje daryti jraSus ir (ar) juos perziuréti.
Elektroniniame statybos darby Zurnale pasiraSantysis asmuo privalo naudoti kvalifikuotg elektroninj
para$a, o uz elektroninio statybos darby Zurnalo saugojima statiniy statybos metu atsako Rangovas
ar jo jgaliotas asmuo. Uzbaigus Darbus, Rangovas ar jo jgaliotas asmuo elektroninj statybos darby
Zurnalg privalo pasiraSyti kvalifikuotu elektroniniu parasu;

5.1.21. visg Darby atlikimo laikotarpj tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus
Rangovo pagal Sutartj privalomus parengti/gauti, pateikti ir jam vykdant Sutartj perduotus Darby
dokumentus, kita dokumentacija bei medziaga, elektroning prieigg. Rangovas atsako uz
parengtuose/uzpildytuose dokumentuose ar elektroningje prieigoje pateikiamy duomeny teisinguma
ir atitikt] faktinéms aplinkybéms. Rangovas praradgs, sunaikings, sugadings ar padares kitokig Zalg
tokiai dokumentacijai/medziagai ar elektroninei prieigai, privalo ja tinkamai atkurti ir atlyginti
padarytus tiesioginius nuostolius,

5.1.22. statybos dokumentus perduoti Uzsakovui, vadovaujantis Statinio statybos dokumenty
perdavimo ir priémimo tvarkos apraSu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2012 m. rugs¢jo 28 d. jsakymu Nr. 30-1861,

5.1.23. leisti Uzsakovui ir (ar) jy jgaliotiems asmenims bet kada tikrinti atliekamy Darby
kokybe, btidg ir naudojamas medziagas;

5.1.24. rastu informuoti Uzsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam
tinkamai vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suzinojo ar turé¢jo suzinoti. Neinformavus
Uzsakovo, Rangovas praranda teis¢ remtis tomis aplinkybémis véliau ir tampa atsakingas bei
prisiima visg rizika, jei dél to kilty neigiamy padariniy Uzsakovui, ir (ar) atlieckamiems Darbams;

5.1.25. iskilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy
priemoniy ir atlikti visus bitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad biity i§vengta Siy ivykiy,
o jiems jvykus, kad biity iSvengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmés. Visais aukS¢iau nurodytais
atvegjais Rangovas privalo nedelsdamas i$siaiskinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas,
taiau nepazeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai
Uzsakovui;

5.1.26. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraS8ymo dienos pateikti Uzsakovui statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo



statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo ar savanoriSko
(priklausomai nuo statybos jstatymo reikalavimy) draudimo sutartj (toliau — draudimo sutartis) ne
mazesnei nei 43.400,00 EUR sumai ir uztikrinti, kad draudimo sutartis nenutriikstamai galioty nuo
Sutarties sudarymo iki visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos. Jeigu, ivykus
draudiminiam jvykiui, draudimo sumos neuztenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia
nuostolius, virSijan¢ius privalomojo ar savanorisko (priklausomai nuo Statybos jstatymo
reikalavimy) civilinés atsakomybés draudimo iSmoky dydj;

5.1.27. rastu arba per elektronines sistemas pranesti apie Darby uzbaigima;

5.1.28. jeigu pagal statybos darbus reglamentuojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus
reikalaujama, uzbaigus Darbus, Rangovas, per 3 (tris) darbo dienas po Darby perdavimo-priémimo
akto pasiraSymo dienos, privalo pateikti Uzsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy
ivykdymo uztikrinimo dokumenta (kartu su jo apmoké¢jima jrodancia dokumento kopija) pagal
Statybos jstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodZio 12 d. jsakymo Nr.
D1-878 ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy S$alinimas® patvirtinimo*
reikalavimus, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta
Sutartj. Draudimo bendrovés laidavimo draudimo raStas arba banko garantija turi biiti iSduoti ne
trumpesniam nei 3 (trijy) mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali biiti atSaukiami;
laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi biiti ne mazesné kaip 5 (penki) proc. statinio
statybos kainos (Eur su PVM);

5.1.29. vykdant Darbus, atsakyti uz eismo sauguma Darby vykdymo zonoje (vietose);

5.1.30. nereikalauti i§ Uzsakovo padengti jokiy patirty islaidy, jeigu Uzsakovas pasinaudos
Bendryjy sutarties saglygy 20.2.1 papunktyje numatyta teise nutraukti Sutartj;

5.1.31. Jeigu pagal Lietuvos Respublikos statybos darbus reglamentuojancius teisés aktus
reikalaujama apie vykdomus Darbus vieSose vietose informuoti Vilniaus miesto bendruomene
Darby vykdymo vietoje, tiksliai nurodyti sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminus. Jei Darby
vykdymo vietos néra konkrecios, tuomet Darby vykdymo terminai turi biiti nurodyti UZsakovo
interneto svetaingje;

5.1.32. uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarp; Rangovo kvalifikacijos duomenys
atitikty pirkimo dokumenty reikalavimus;

5.1.33. uztikrinti, kad Sutarties vykdymui pasitelkiami Rangovo arba subrangovy darbuotojai
turéty Sutarties jgyvendinimui reikalingas licencijas, Zinias, patirt] ir kvalifikacija bei UZsakovo
pagristu reikalavimu pakeisti paskirtus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidziai vykdo
Sutartyje Rangovui nustatytas pareigas, savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba
aplinkos apsaugai;

5.1.34. Uzsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti su Sutartyje nurodytais
subrangovais sudarytas sutartis;

5.1.35. jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui jsipareigoja, kad Sutart] vykdys tik tokig teis¢
turintys asmenys. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti dokumentus, jrodancius, kad
Sutartj vykdo tik tokig teise turintys asmenys;

5.1.36. jeigu atsizvelgiant | Darby pobiidj bitina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus
irengtos sistemos, konstrukcijos, sumontuota jranga, iki visy Darby perdavimo Rangovas privalo
instruktuoti ir (arba) apmokyti UZsakova bei Uzsakovui pateikti instrukcijas / eksploatavimo
salygas lietuviy kalba arba kalba nurodyta techningje specifikacijoje. Apmokamy Uzsakovo
darbuotojy kiekis nurodomas techningje specifikacijoje;

5.1.37. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teis¢ ] UZsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio Uzsakovo
rasytinio sutikimo. Be Uzsakovo iSankstinio raSytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar



pareigy pagal Sig Sutart] perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojan¢iais nuo jy sudarymo
momento;

5.1.38. atlyginti Uzsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo
Sutarties vykdymo ar nevykdymo;

5.1.39. uztikrinti, kad atlikus Darbus, jy rezultatas — objektas galés biiti naudojamas pagal
funkcing paskirtj.

5.2. Rangovo teisés:

5.2.1. suderinus su Uzsakovu, jrengti Sutarties objekto Darby vietose laikinus statinius,
konstrukcijas ir jrenginius, sandéliuoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti;

5.2.2. gauti visg reikalingg informacijg ir dokumentus, biitinus Darby jgyvendinimui;

5.2.3. gauti Sutartyje nurodyta atlygj uz tinkamai ir laiku atliktus bei perduotus Darbus;

5.2.4. naudoti Sutarties objekto Darby vietose atributikg (darbuotojy ir transporto
priemoniy), identifikuojancia Rangova ir subrangovus. Naudoti Rangova ar subrangovus
reklamuojancig informacijg leidziama tik i§ anksto rastu suderinus tai su Uzsakovu;

5.2.5. Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teisé naudotis tokiu elektros, vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Sutarties objekto Darby vietose ar
Salia jo;

5.2.6. uzbaigti Darbus anksciau Sutartyje numatyto termino;

5.2.7. jgyvendinti kitas teises, numatytas Specialiosiose sutarties salygose ir suteikiamas
pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus.

VI. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

6.1.  Uzsakovas jsipareigoja:

6.1.1. Pateikti Rangovui Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacija, kuriuos
pagal Sutartj, jstatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui
reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie tai nedelsiant
raStu jspeti UZsakova, nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia, pagrisdamas jy
reikalingumg ir nurodydamas kokia forma jie turéty buti pateikti;

6.1.2. priimti ir sumokéti Rangovui uz tinkamai ir faktiSkai atliktus Darbus Specialiosiose
sutarties sglygose nustatyta tvarka ir terminais;

6.1.3. jeigu ta numatyta pirkimo dokumentuose, Darby atlikimo laikotarpiu, atskiru
1galiojimu, jgalioti Rangova, pasiraSyti su inZineriniy tinkly savininkais (operatoriais) inzineriniy
tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) darby sutart] ir sumokéti sutartyje nurodyta darby
mokestj, dél darby reikalingy Siai Sutarciai jvykdymo;

6.1.4. uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg j Sutarties objekto Darby
vietas tiek, kiek tai biitina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus;

6.1.5. patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustacius, kad jie atitinka Sutartyje numatytus
reikalavimus bei tarpiniame ir galutiniame faktiskai atlikty Darby perdavimo-priémimo akte, Darby
ir i8laidy apmokejimo pazymoje nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais
terminais bei sglygomis rastu patvirtinti Rangovo pateiktus tarpinius ir galutinius faktiSkai atlikty
Darby perdavimo-priémimo aktus ir Darby ir i§laidy apmokéjimo pazymas;

6.1.6. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui — grazinti Sutarties jvykdymo uZztikrinima
Rangovui per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo rastiSko Rangovo prasymo pateikimo dienos;

6.1.7. jtraukti j bylg tre¢iuoju asmeniu Rangova, jeigu tretieji asmenys Uzsakovui pareiskia
ieSkinj deél padaryty nuostoliy atliekant Darbus arba del Darby neatlikimo;

6.1.8. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sioje Sutartyje, jos prieduose ir
Specialiosiose sutarties saglygose.

6.2.  Uzsakovas turi teise:



6.2.1. tikrinti Rangovo Darby atlikimo eigg ir kokybe, medziagas suderinus laikg su
Rangovu;

6.2.2. organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus arba jpareigoti tai daryti Rangovg ar kita
Uzsakovo pasamdyta personala;

6.2.3. jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sglygy, suderinto Darby atlikimo terminy,
esminiy Sutarties daty, nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty
reikalavimy ir (ar) netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacijg, reikalauti paSalinti trukumus,
nemokéti uz netinkamai faktiskai atliktus Darbus, sustabdyti Darby vykdyma ir (ar) apmokéjimus
uz Darbus iki tinkamo pazeidimy paSalinimo;

6.2.4. savo nuozitira vykdyti kontrole ir prieziiira Sutarties objekto Darby vietose, taip pat
kontroliuoti Sutarties vykdyma, ir, aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir (ar) pazeidimus, duoti
Rangovui vykdytinus nurodymus ir (arba) atsisakyti priimti Darbus. Uzsakovas turi teis¢ nurodyti
terming Rangovui Sutarties vykdymo trikumams paSalinti;

6.2.5. vienasaliskai jskaityti priskai¢iuotas netesybas i§ Rangovui mokétiny sumy;

6.2.6. sustabdyti mokéjimus Rangovui, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo bet
kokius Sutartimi prisiimtus ar teisés aktuose numatytus jsipareigojimus, iki kol Sie jsipareigojimai
bus tinkamai jvykdyti;

6.2.7. Sutarties vykdymo metu atsiradus aplinkybéms dél kuriy Darbai negali buti atlickami
Uzsakyme nurodytu terminu pagal technologija arba tuos Darbus tikslinga stabdyti dél UZsakovo
nurodyty objektyviy aplinkybiy siekiant racionaliai naudoti 1éSas ar uztikrinat suderinamumg su
kitais darbais yra tikslinga juos atlikti vélesniu terminu, UZsakovas rastiSku nurodymu gali stabdyti
Darbus.

6.3. Uzsakovas turi ir kitas teises, numatytas Specialiosiose sutarties salygose ir Lietuvos
Respublikos galiojanciuose teisés aktuose.

VIL KAINA, KAINOS PERSKAICIAVIMAS, APMOKEJIMO TVARKA

7.1.  Sutarties kaina (jkainiai) (toliau Bendrosiose sutarties salygose vadinama — Sutarties
kaina) bei kainodaros taisyklés nustatytos Specialiosiose sutarties sglygose.

7.2.  Visa rizikg dél Sutarties kainos padidéjimo prisiima Rangovas. Sutarties kaina apima
visas tiesiogines ir netiesiogines iSlaidas, susijusias su Darby atlikimu. Sutarties kainai jtakos negali
turéti terminy pazeidimai, darbo uzmokescio ir kity panasiy islaidy iSaugimas.

7.3.  Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZsakovui
atlikus mokéjimus pagal Sutart], jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksciausiai
atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutart], antrgja eile - delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo
priskai¢iuoti pagal Sutartj), trecigja eile — paliikanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskaic¢iuotos pagal
Sutartj).

7.4. Salys susitaria ir sutinka, kad Sutarties kaina dé¢l pasikeitusiy mokes¢iy
perskai¢iuojama tokia tvarka:

7.4.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Sutarties kaina: pridétinés vertés
mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesc¢iams, Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama;

7.4.2. perskaiiavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo jstatymui, pagal kurj keic¢iasi PVM mokescio tarifas;

7.4.3. perskaiCiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZziui Sutarties kainoje esantis PVM
tarifas neatliktiems darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés
aktus;

7.4.4. Sutarties kainos pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu;

7.4.5. perskaiCiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokesCio jstatymo pakeitimo jstatymo, pagal kurj keiCiasi §io mokescCio tarifas, nurodytos
tarifo jsigaliojimo dienos.



7.5. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais
subrangovais tokiomis saglygomis:

7.5.1. sudarius Sutartj, Rangovas ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoja
Uzsakovui rastu pateikti tuo metu zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus. Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos
pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti
véliau;

7.5.2. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Bendryjy sutarties salygy 7.5.1
punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raStu informuoja subrangovus apie tiesioginio
atsiskaitymo galimybe;

7.5.3. Subrangovas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, ra$tu pateikia praSyma
Uzsakovui. Kai subrangovas iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
trisalé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir §io subrangovo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo
su subrangovu tvarka, atsizvelgiant | Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.
TriSal¢je sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sutartyje
numatyta atsi skaitymo tvarka;

7.5.4. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams, pateikdamas rastiska tokio
priestaravimo UZsakovui ir subrangovui pagrindima;

7.5.5. tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé nekeic¢ia UZsakovo atsakomybés
dél Sutarties jvykdymo.

7.6.  Atsizvelgiant j Sutarties pobiidj ir ypatumus, Salys susitaria, kad uz faktikai atliktus
Darbus ar jy dalj Uzsakovas sumoka Rangovui pagal faktiskai atlikty Darby perdavimo-priémimo
akta, Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazyma bei jam pateikta PVM saskaitg-faktirg arba lygiavertj
dokumentg per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UzZsakovas priima faktiSkai atlikty
Darby perdavimo-priémimo akta, Darby ir iSlaidy apmokéjimo paZzyma. Tais atvejais, kai yra
objektyviai pagrista (pvz., véluoja finansavimas i§ Biudzeto), moké¢jimai gali bati atidedami,
veélavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Darby
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos ir PVM saskaitos faktiiros pateikimo.

7.7. Rangovas sgskaitas (taip pat ir iSankstines sgskaitas, jei taikoma) privalo teikti tik
elektroniniu btdu. Elektroninés saskaitos, atitinkanc¢ios Europos elektroniniy saskaity faktiiry
standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES)
2017/1870 deél nuorodos j Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta ir sintaksiy saraso
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19)
(toliau — Europos elektroniniy sgskaity faktiiry standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis
priemonémis. Europos elektroniniy saskaity fakttiry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos
gali buti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis (svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). UZsakovas elektronines sgskaitas faktiiras priima ir apdoroja
naudodamasi informacingés sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis.

7.8. Jei Rangovas Darbus atlieka kaip tiekejy grupe, apmokéjimas uz atliktus Darbus bus
vykdomas per jungtinés veiklos sutartyje nurodyta jgaliotg partner;.

7.9. Jeigu pirkimo dokumentuose tailkoma — apmokant uz inZineriniy tinkly savininky
(operatoriy) atliktus darbus, reikalingus $iai Sutarciai jvykdyti, taitkomas Sutarties vykdymo iSlaidy
atlyginimas, kadangi UZsakovas negali i§ anksto tiksliai apibrézti dalies Sutarties objekto (t. y.
Sutarties vykdymo metu reikalingy atlikti inzineriniy tinkly savininky (operatoriy) darby kiekio ir
kainos), kad Rangovas galéty  prisiimti  rizika  dél  Sutarties  vykdymo  iSlaidy
dydzio. Rangovui uz inzineriniy tinkly savininky (operatoriy) atliktus darbus, reikalingus Siai
Sutarciai jvykdyti bus apmokama ne didesnémis nei rinkg atitinkanciomis kainomis ir pagal
pateiktas Darby ir i$laidy apmokéjimo pazymas, pagal faktiskai atliktus Darbus nevirSijant pradinés
Sutarties vertés. | Darby ir i$laidy apmokéjimo pazymas turi bati jtraukta tik Darby kaina, j kurig



negali biiti jtrauktas Rangovo pelnas ir kurig Rangovas galéty nesudétingai pagrjsti, o UZsakovui
biity nesudétinga patikrinti $iy iSlaidy pagristuma.

7.10. Papildomy darby apmokéjimui Rangovas faktiskai atlikty Darby aktuose turi nurodyti
faktiskai atlikty papildomy darby, numatyty darby pakeitime, pavadinimag, vienetus, kiekj, vieneto
ijkainj, bendrg sumga, kitus papildomy darby jsigijima pagrindzian¢ius dokumentus. Papildomi
darbai apmokami, jeigu jie rastiSkai buvo suderinti su UZsakovu, nurodant jy biitinuma kaip tai
nustatyta Bendryjy sutarties saglygy XVII skyriuje.

7.11. Sutarties kaina (jkainiai) pagal bendro kainy lygio kitimg bus perskaiiuojama tokia
tvarka:

7.11.1. duomenys, kuriais remiamasi vertinant kainy lygio kitimg: Lietuvos statistikos
departamento interneto svetainéje http://osp.stat.gov.It/ skelbiamas indeksas;

7.11.2. perskai¢iavimo formulé:

P=Ln/Lo;

cia:

P — pataisymo daugiklis. Pataisymo daugiklis skaiiuojamas keturiy skaitmeny po kablelio
tikslumu;

L n — n ménesio kainos indeksas;

L 0 — bazinés kainos indeksas (pasitilymy pateikimo termino pabaigos ménesio indeksas);

7.11.3. perskaiCiuotos kainos jforminimas: kainos perskaiCiavimas jforminamas dvisaliu
Uzsakovo ir Rangovo pasirasomu papildomu susitarimu. Nei viena i§ Saliy neturi teisés atsisakyti
pasiraSyti tokio susitarimo be pagristy prieZasCiy. Prie Sutarties kainos perskaiiavimo yra bitina
pridéti Siuos Sutarties Saliy jgalioty atstovy pasiraSytus priedus: kainos Eur be PVM perskai¢iavima
pagrindZian¢ius dokumentus, skai¢iavimg pagrindZianc¢ius dokumentus;

7.11.4. kaina Eur be PVM laikoma perskai¢iuota, kai Sutarties Salys pasira$o susitarima dél
kainos perskai¢iavimo. Perskai¢iuota kaina pradedami taikyti nuo kitos dienos po susitarimo dél
Sutarties kainos perskai¢iavimo pasiraSymo.

7.12. Rangovui gali biti mokamas avansas. Konkretus avanso dydis nustatomas
Specialiosiose sutarties salygose. Rangovui iSmokéto avanso suma iSskaiiuojama i§ pirmiausiai
moketiny sumy. Reikalavimai avanso uztikrinimui nustatyti Bendryjy sutarties saglygy IX skyriuje
»dutarties jvykdymo uZztikrinimas®.

VIII. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR DARBU KOKYBE

8.1. Rangovas, atlikgs Darby dali, numatyta suderintame Darby atlikimo grafike ar
atskiruose Uzsakymuose (jeigu Darbai perkami pagal atskirus Uzsakymus), Uzsakovui pateikia
faktiskai atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus, Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymas, pateiktas
PVM saskaitas — faktiiras arba lygiavercius dokumentus Specialiosiose sutarties saglygose nustatyta
tvarka. Nepateikus faktiskai atlikty Darby perdavimo-priémimo akto, Darby ir iSlaidy apmokeéjimo
pazymos nustatytu terminu, faktiSkai atlikty Darby perdavimas-priémimas nukeliamas ] kitg
ménesj. Uzsakovas privalo apzitiréti priduodamus faktiskai atliktus Darbus ir pasiraSyti faktiSkai
atlikty Darby perdavimo-priémimo aktg (su pastabomis ar be jy) Darby ir iSlaidy apmokéjimo
pazyma arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu
nustatoma, kad faktiSkai atlikty Darby apimtis neatitinka Darby apim¢éiy, nurodyty Rangovo
pateiktame faktiSkai atlikty Darby perdavimo-priémimo akte, Darby ir iSlaidy apmokeéjimo
pazymoje arba Darbai atlikti su trikumais, Rangovas privalo iStaisyti faktiskai atlikty Darby
perdavimo-priémimo akta, Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazyma bei pasalinti Darby trikumus.
Pataisytg faktiskai atlikty Darby perdavimo-priémimo akta Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazyma
Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo faktiskai atlikty Darby
perdavimo-priémimo akto, Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymos grazinimo pataisymui datos,
prieSingu atveju faktiskai atlikty Darby perdavimas-priémimas nukeliamas j kita ménesj. PVM
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saskaita faktiira arba lygiavertis dokumentas uz atliktus Darbus pagal suderintg ir pasiraSyta atlikty
Darby perdavimo-priémimo aktg pateikiama Bendrosiose sutarties salygose nustatyta tvarka.

8.2. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose
iSvardinty Darby sudéties ir, UZzsakovui pareikalavus, pridéti butinus Darby ras] ir apimtj
patvirtinancius apskai¢iavimus ir dokumentus.

8.3.  Faktiskai atlikty Darby perdavimo-priémimo metu nustatytus neesminius trikumus
Rangovas privalo iStaisyti per Uzsakovo nurodyta technologiskai reikalinga, protingg terming, bet
ne véliau kaip iki kito ménesio, einancio po trukumy nustatymo, 20 dienos. Jeigu Rangovas per
Uzsakovo nurodytg technologiSkai reikalinga, protingg terming nepasalina atlikty Darby trikumuy,
apie kuriuos ji informavo UZzsakovas, Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui
Bendryjy sutarties salygy X skyriuje nustatyto procento dydzio delspinigius, taip pat privalo
atlyginti Uzsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos $is patirs Salindamas trikumus savo iniciatyva,
pasitelkdamas treCigsias Salis, tiek, kiek jy nepadengia delspinigiai. Tokie nuostoliai (iSlaidos
tretiesiems asmenims trikumams Salinti) yra iSskaitomi i§ Rangovui mokéting sumy ar
pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu. UZsakovas pasilicka sau teisg
nemokéti uz su trikumais atliktus Darbus, tol, kol tokie trikumai nebus iStaisyti ar pasalinti.
Uzsakovui pareiskus reikalavimg atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai ir (ar) bauda jskaitomi }
nuostoliy atlyginima.

8.4. Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad nuosavybés teis¢ j Darby atlikimo rezultata
atitenka Uzsakovui nuo galutinio Darby perdavimo-priémimo.

8.5. Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby trikumus, kuriy nepasteb¢jo priimdamas
Darbus, Uzsakovas privalo pranesti apie juos Rangovui per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo
ju pastebéjimo.PraneSus apie truikumus, Rangovas privalo iStaisyti juos per UZsakovo nurodyta
technologiskai reikalingg, protinga terming, bet ne véliau kaip iki kito ménesio, einan¢io po
trikumy nustatymo, 20 dienos. Jeigu Rangovas per Uzsakovo nurodyta technologiskai reikalinga,
protingg terming nepasalina atlikty Darby trikumy, apie kuriuos jj informavo UZsakovas, tai jis
privalo atlyginti UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos Sis patirs Salindamas trikumus savo
iniciatyva, pasitelkdamas trecigsias Salis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (iSlaidos treciosioms
Salims trikumams Salinti) yra iSskaitomi 1§ Rangovui mokétingy sumy ar pasinaudojus Rangovo
pateiktu Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

8.6. Uzsakovas turi teis¢ nepasirasyti atlikty Darby perdavimo-priémimo akty ir atlikty
Darby ir i§laidy apmokéjimo pazymy, jeigu Rangovas nepasalino UZsakovo nurodyty atlikty Darby
defekty.

8.7.  Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas arba Uzsakovas bus priémes Darbus
kitokiu budu, kai Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymas néra galimas arba priimami Darbai
su neesminiais defektais, kuriuos pasalinti numatyta garantiniu laikotarpiu arba pavesta tai atlikti
treciosioms Salims.

8.8.  Salys turi teise uzsakyti ekspertizes (matavimus, bandymus) atlikty Darby kokybei
nustatyti. Ekspertizés atlikimo iSlaidas apmoka UZsakovas, jei ekspertizés metu nenustatoma, jog
Rangovas atliko Darbus nekokybiSkai.

8.9.  Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoti
Uzsakova, jei Rangovui paaiSkéty aplinkybés, dél kuriy Darbai gali biti atlikti nekokybiSkai ar
neracionaliai, pazeidziant teisé€s akty reikalavimus (pvz., pastebéjes klaidy statinio projekte ar pan.).

IX. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
9.1. Sutarties jvykdymas turi buti uztikrinamas uzstatu, besalygine ir neatSaukiama banko

garantija arba besglyginiu ir neatSaukiamu draudimo bendrovés laidavimo rastu. UZsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu dél esminiy Sutarties salygy pazeidimy, taip pat kitais



Specialiosose sutarties sglygose numatytais atvejais. Sutarties jvykdymo uztikrinamo konkretus dydis
yra numatytas Specialiosiose sutarties salygose.

9.2.  Rangovas ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos
privalo pateikti Uzsakovui Specialiosiose sutarties salygose nurodytos sumos dydzio Sutarties
1vykdymo uztikrinima.

9.3. Jei per nustatyta terming Sutarties jvykdymo uztikrinimas nepateikiamas, Sutartis,
nepaisant to, kad yra pasirasyta abiejy Saliy, laikoma nesudaryta ir nejsigalioja, o pagal Viesujy
pirkimy jstatyma tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutart;.

9.4. Jeigu Rangovas Sutarties vykdyma uztikrina uZstatu, jis turi Specialiosiose sutarties
salygose nurodyta suma pervesti | Vilniaus miesto savivaldybés administracijos (kodas 188710061)
saskaita: LT 077180 3000 0113 0388 AB Siauliy banke arba LT50 4010 0424 0394 3983 Luminor
Bank AS Lietuvos skyriaus banke.

9.5. Jeigu Rangovas Sutarties vykdyma uZtikrina banko garantija ar draudimo bendroveés
laidavimo rastu, Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentas turi biti parengtas pagal pirkimo
dokumentuose pateikta forma. Rangovas privalo pateikti deramai jforminta, atitinkancig Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimus, banko besalyging ir neatSaukiamg Sutarties jvykdymo
garantijg arba besalyginj ir neatSaukiamg draudimo bendrovés laidavimo rasta (toliau — laidavimas)
(kartu su laidavimo draudimo rastu turi bati pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su
nuoroda ] taisykles, kuriy pagrindu buvo nustatytos draudimo salygos bei mokestinio pavedimo,
patvirtinan¢io draudimo polise nurodytos draudimo jmokos apmokéjimag, kopija) bei visus juos
lydin¢ius dokumentus (originalus) tokiomis sglygomis:

9.5.1. garantas— bankas arba draudimo bendrové;

9.5.2. garantijos (laidavimo) dalykas: Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti garantija (laidavimu)
ar jos dalimi del esminiy Sutarties salygy pazeidimy, taip pat kitais Specialiosiose sutarties sglygose
numatytais atvejais,

9.5.3. garantijos (laidavimo) sumos iSmokéjimo salygos ir tvarka: per 10 (deSimt) darbo
dieny nuo pirmo rastiSko UZsakovo pranesimo garantui dél esminiy Sutarties sglygy pazeidimy, taip
pat kitais Specialiosiose sutarties saglygose numatytais atvejais. Garantas neturi teisés reikalauti, kad
Uzsakovas pagristy savo reikalavimg. UZzsakovas praneSime garantui nurodys, kad garantijos
(laidavimo) suma jam priklauso dél esminiy Sutarties salygy pazeidimy, taip pat kitais
Specialiosiose sutarties sglygose numatytais atvejais.

9.6. Nepaisant Bendryjy sutarties salygy 9.5 punkto nuostaty, Rangovas atlygina
Uzsakovui dél Rangovo kaltés atsiradusius nuostolius dél esminiy Sutarties salygy pazeidimo, taip
pat kitais Specialiosiose sutarties salygose numatytais atvejais.

9.7. Tuo atveju, kai Darby atlikimo terminas pratesiamas ar sustabdomas, Sutarties
ivykdymo uZztikrinimas uZstatu paliekamas Uzsakovo saskaitoje, uztikrinant Rangovo sutartiniy
Isipareigojimy vykdyma likusiam Darby atlikimo laikotarpiui.

9.8. Tuo atveju, kai Sutarties vykdymo metu iki Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
(garantijos ar laidavimo) galiojimo pabaigos lieka ne maZiau kaip 10 (deSimt) darbo dieny,
Rangovas jsipareigoja pateikti UZsakovui pratgsta arba naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinima
patvirtinant] dokumentg.

9.9. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu nenutraukdamas Sutarties,
Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 10 (deSimt) darbo dieny
pateikti Uzsakovui naujg Sutarties jvykdymo uZztikrinima Siame skyriuje nustatytomis salygomis.

9.10. Jei Rangovas $io skyriaus 9.8 ir 9.9 punktuose nustatytu terminu nepateikia Uzsakovui
Sutarties jvykdymo uztikrinimo atnaujinimo ar pratgsimo, Uzsakovas sulaiko Sutarties jvykdymo
uztikrinimg atitinkan¢ig sumg 1S Rangovui mokéting sumy, kuri tampa Sutarties jvykdymo
uztikrinimu — uzstatu. Tokiu atveju Siai sulaikyty pinigy sumai (uzstatui) taikomos visos $io
skyriaus sglygos.



9.11. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas grazinamas gavus raSytinj Rangovo praSymg per
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, jeigu Rangovas tinkamai ir laiku jvykdé visus Sutartinius
Jsipareigojimus.

Jeigu Rangovui gali buti iSmokamas avansas ir praSoma avanso grgzZinimo uZtikrinimo
garantijos:

9.12. Rangovas, norédamas gauti avansg, kreipdamasis dél avanso iSmokéjimo, kartu su
iSankstinio moke¢jimo saskaita, turi pateikti Uzsakovui avanso uztikrinimg ne mazesnei kaip
prasomo avanso dydzio sumai — banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimg (kartu su
pasitlymo laidavimo draudimo rastu turi buti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su
nuoroda ] taisykles, kuriy pagrindu buvo nustatytos draudimo sglygos bei mokestinio pavedimo,
patvirtinan¢io draudimo polise nurodytos draudimo jmokos apmokéjima, kopija).

9.13. Avanso uztikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatSaukiamai ir besalygiSkai
isipareigoti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo rastiSko pranesimo i§ Uzsakovo gavimo
apie Sutarties nejvykdyma ar Sutarties nutraukimg dél Rangovo kaltés, sumoketi Uzsakovui suma,
nevirSijancig i§mokéto avanso sumos ir uztikrinimo sumos, pinigus pervedant j Uzsakovo nurodyta
saskaita. Negali biiti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik uZz tiesioginiy nuostoliy
atlyginima. Garantas (laiduotojas) neturi teisés reikalauti, kad UzZsakovas pagristy savo reikalavima.
Uzsakovas praneSime garantui (laiduotojui) nurodys, kad avanso uZtikrinimo suma jam priklauso
dél to, kad Rangovas i§ dalies ar visiSkai nejvykdé Sutarties salygy ir (arba) ji buvo nutraukta dél
Rangovo kaltés ir Rangovas negraZino avanso. Avanso uZtikrinimas, neatitinkantis Siame Sutarties
skyriuje nustatyty reikalavimy, nebus priimamas.

9.14. Jeigu Rangovui buvo iSmokétas avansas ir Rangovas veéluoja atlikti Darbus, jis,
papildomai prie pagal Bendryjy sutarties salygy 10.3 papunkt] mokétiny sumy, turi mokéti 10
procenty dydzio metines paliikanas uz vélavimo laika nuo jam iSmokétos avanso sumos, bet ne
ilgiau kaip uz 1 (vieng) ménesj.

9.15. Nutraukus Sutart] Rangovas privalo grazinti UZsakovui gautg avansg per 7 (Septynias)
darbo dienas (jeigu dalis Darby atlikta — graZzinama ta avanso dalis, kuri vir§ija atlikty Darby kaing).
Jei Rangovas negrazina gauto avanso, UZsakovas pasinaudoja avanso uztikrinimu.

X. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus
ir Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos
Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

10.2. Uzdelsus laiku atsiskaityti uz atliktus Darbus, Uzsakovas Rangovui reikalaujant moka
0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uZ kiekvieng vélavimo diena. Salys susitaria,
kad Siuo atveju paliilkanos nemokamos.

10.3. Kiekvienu atveju Rangovui praleidus bet kurios pareigos jvykdymo terming, nustatyta
Sutartyje, Rangovas moka Uzsakovui 0,02 proc. delspinigius nuo neatlikty darby vertés uz
kiekvieng uzdelsta dieng. Delspinigiai skaic¢iuojami iki baudos skyrimo, jei Specialiosiose sutarties
salygose uz sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma ar netinkamg vykdyma yra numatytos baudos.

10.4. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus
Jsipareigojimus.

10.5. Rangovui pagal Sutartj priskaiciuoti delspinigiai ir (ar) baudos gali biiti iSskai¢iuojami
1§ Uzsakovo mokétiny sumy Rangovui.

10.6. Rangovas visais atvejais atsako uz Darby, numatyty Sioje Sutartyje, atlikimo metu jo
pasitelkty asmeny bei subrangovy padarytus nuostolius ar zalg, nepriklausomai nuo to, ar tokie



nuostoliai ar Zala biity padaryta Uzsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir
Ju turtui.

10.7. Rangovas taip pat yra atsakingas uz nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas tuo atveju,
kai Darby vykdymas sustabdomas d¢l defekty ar kitokiy Darby tritkumy Salinimo arba dél bet kokiy
kity priezasCiy, uz kurias yra atsakingas Rangovas arba kuriy atsiradimo rizika tenka Rangovui.

10.8. Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartj, nesilaiko galiojanciy teisés akty
reikalavimy ir dél to kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos pritaiko baudas ar kitas
sankcijas Uzsakovui, Rangovas turi atlyginti Uzsakovui Siy sumy islaidas, visus pastarojo dél to
patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar zalg bei papildomas islaidas.

10.9. Salys susitaria, kad kilus teisminiam gin¢ui dél atsiskaitymo uz atliktus Darbus,
Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) proc. metines palikanas nuo
nesumokétos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 1 d.

10.10. Specialiosiose sutarties salygose gali buti numatytos papildomos sankcijos (baudos)
uz netinkamg sutartiniy jsipareigojimy vykdyma ar nevykdyma.

X1. SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA

11.1. Sutarciai vykdyti pasitelkiami (jeigu tokie yra) subrangovai nurodomi Specialiosiose
sutarties salygose.

11.2. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subrangovy, didesnés (mazesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam subrangovui, papildomy ar naujy (tuo atveju kai teikiant pasitlyma
subrangovai nebuvo Zinomi) subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy
atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus UZsakova.

11.3. Uzsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subrangovus (kai jy
pajégumais remiamasi kvalifikacijai pagrjsti) biity pateikti atitikt] kvalifikaciniams reikalavimams
(jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Anksc¢iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai,
kai Rangovas kreipiasi | UZsakova su praSymu pakeisti subrangovus.

11.4. Jei Sutartyje keiiami subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémési
Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi biti pateikti naujo subrangovo
pasalinimo pagrindy nebuvima ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.
Anksciau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi ] UZsakova su praSymu
pakeisti subrangovus. Uzsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija biity ne Zemesn¢e
nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

11.5. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrjsti Rangovas nesiremia subrangovy pajégumais,
Uzsakovas netikrina §iy subrangovy pasalinimo pagrindy.

11.6. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesne
(mazesn¢) Sutarties dalj (veikla), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir
(ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik
Uzsakovui ir Rangovui pasirasius papildoma susitarimg prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma
pagrindiné informacija apie subrangova ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis
papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

Jei kvalifikacijos reikalavimai specialistams buvo keliami:

11.7. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai i§ $iy priezas¢iy:

11.7.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidziamas, atsistatydina i§ pareigy, iSeina i§ darbo,
negali eiti savo pareigy dél ligos ar traumos;

11.7.2. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutart] biitina padidinti Darby atlikimo sparta;

11.7.3. esant kitoms nenumatytoms pagristoms aplinkybéms.



11.8. Bendryjy sutarties sglygy 11.7 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti
Uzsakovo atstovui — atsakingam Sutarties vykdytojui:

11.9. pagrjstg praSyma, pridedant jj pagrindzian¢ius dokumentus;

11.10. naujo specialisto dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo
dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reitkalavimus, keliamus specialistui;

11.11. naujo specialisto paskyrimas jforminamas Rangovo jmonés vadovo jsakymu, kurio
kopija pateikiama UZsakovo atstovui — atsakingam Sutarties vykdytojuli.

XII. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)

12.1. Sutarties Salys atleidZiamos nuo atsakomybés uZ savo jsipareigojimy nevykdyma jei
tai atsitinka dél nenugalimos jégos, apibréztos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, veikimo. Salis,
kuri savo jsipareigojimy nevykdyma grindzia ,,force majeure" aplinkybémis, privalo i§ karto po jy
atsiradimo informuoti rastu kita Salj ir, $iai pareikalavus, pristatyti dokumentus, patvirtinanéius
»force majeure* aplinkybiy atsiradima.

12.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos iikyje
pasitaikancios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios
i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZzio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje
néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies
kontrahentai pazeidZia savo prievoles.

XIII. KONFIDENCIALUMO ISIPAREIGOJIMAI

13.1. Sutarties Salims yra zinoma, kad Sutartis yra viesa, iSskyrus joje esancig
konfidencialiag informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios
atskleidimas prieStarauty teises aktams.

XIV. GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

14.1. Sutarciai ir visoms 1§ Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

14.2. Kiekvieng gin€a, nesutarimg ar reikalavimg, kylantj i§ Sutarties ar susijusj su
Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, Salys spres derybomis.
Ginco, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus iSspresti derybomis, gincas bus sprendziamas teisme
pagal UZsakovo buveinés vieta.

XV.ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

15.1. Sudarydamos Sutartj Salys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. geguzés 25 d. yra
tiesiogiai taikomas 2016 m. balandZio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny
judéjimo (toliau — Reglamentas). Salys patvirtina, kad jeigu siekiant uztikrinti tinkama Sutarties
vykdyma bus tvarkomi asmens duomenys, Salys jsipareigoja sudaryti atskira susitarima dél
duomeny tvarkymo, kuriuo nustato duomeny tvarkymo dalyka ir trukme, duomeny tvarkymo
pobidj ir tikslg, asmens duomeny riisis ir duomeny subjekty kategorijas bei duomeny valdytojo
prievolesir teises.



15.2. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paai$kéja po Sutarties sudarymo, Salys
isipareigoja nedelsiant sudaryti papildomg susitarimg dél duomeny tvarkymo prie Sutarties ir imtis
kity batiny priemoniy siekiant uztikrinti atitiktj Reglamento reikalavimams. Salys pripaZjsta, kad
papildomo susitarimo dél duomeny tvarkymo pasiraSymas nebus laikomas esminiu Sios Sutarties
salygy pakeitimu.

XVI. GARANTIJA

16.1. Rangovas garantuoja atlikty Darby kokybe bei paslépty trilkumy nebuvimg. Darby
kokybé¢ privalo atitikti techninéje specifikacijoje (pirkimo salygy 1 priedas) ir Sutarties salygose
pateiktus reikalavimus, taip pat perkamy Darby apraSymus, Darby kokybe nustatan¢iy dokumenty
reikalavimus.

16.2. Rangovas faktiSkai atliktiems statybos Darbams jsipareigoja suteikti garantijg - 5
metai atviriems darbams ir 10 mety pasléptiems darbams, medziagoms — teisés aktuose nustatyta
terming. Paslaugoms, ar kitiems darbams, biitiniems Sutarciai jgyvendinti taitkoma 2 mety garantija,
jeigu kitaip nenurodyta Techningje specifikacijoje ar Specialiosiose sutarties salygose.

16.3. Darby garantinis terminas pradedamas skai¢iuoti nuo Rangovo atlikty Darby rezultaty
perdavimo (Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo) Uzsakovui dienos. Garantinis terminas
yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medZiagas, jrangg bei priemones, o taip
pat visas jy sudétines dalis, kai jos tampa Sutarties objekto visumos dalimi.

16.4. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai fiksuojami atskiru Saliy surasytu
aktu. Siame akte nurodomas defektas, terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja nemokamai jj
iStaisyti, taip pat defekto iStaisymo budas bei tvarka. Jei Rangovas praneSime nurodytu laiku
neatvyksta apziuréti statybos Darby defekty bei nepasiraSo akto, ji vienaSaliSkai pasiraSo
Uzsakovas.

16.5. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai
Darby daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Uzsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos
iki visiS8ko defekty pasalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra
pratgsiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likes iki sustabdymo. Kai Darby, jiems panaudoty
medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé¢ pakei¢iama garantinio aptarnavimo budu,
naujal detalel taikomas toks pat garantijos terminas, koks Sia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems
Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaiiuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo Uzsakovui
dienos).

16.6. Rangovas, garantiniu laikotarpiu iSaiSkéjusius Darby defektus, jsipareigoja pasalinti
savo léSomis ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba kita UZsakovo nurodyta protingg ir
technologiskai pagrista laikotarpj nuo praneSimo gavimo dienos arba per kitg atskirai su Uzsakovu
suderintg terming. Jeigu Rangovas nepradeda Salinti Darby defekty per Siame punkte nurodyta
terming arba defektus $alina ilgiau nei Sutarties Salys buvo sutarusios, Uzsakovas jspéjes Rangova
prie§ 10 darbo dieny, turi teis¢ pats pasalinti defektus arba defektams paSalinti pasitelkti trecigsias
Salis. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas, iStaisydamas defektg ir
atitaisydamas zala, jskaitant Uzsakovo kasStus ieskant kito rangovo ir pan. Rangovas privalo
kompensuoti Uzsakovo patirtas defekty Salinimo iSlaidas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny
nuo Uzsakovo praSymo gavimo dienos arba UZzsakovas turi teis¢ pasinaudoti garantinio periodo
uztikrinimu ar garantija (jei tai taikoma).

16.7. Rangovas neatsako, jei Darby defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, dél
normalaus susidévéjimo bei UZsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba
kitokiy kalty veiksmy, stichiniy nelaimiy iSskyrus tuos atvejus kai Rangovas yra atsakingas uz
eksploatacijg ir priezitirg pagal Sutart].

XVII. PAKEITIMALI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS



17.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iama neatliekant naujos pirkimo
procediiros pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio ir VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus
jsakymu patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (toliau — Metodika) nuostatas.

17.2. Sutarties salygy keitimu néra laikomi techninio pobtdzio Sutarties vykdymui
reikalingy duomeny pasikeitimai (pvz. Saliy rekvizitai ir pan.), Sutarties salygy klaidy taisymai bei
atskiry Sutarties vykdymo sglygy koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybémis.

17.3. Vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis,
Uzsakovas, esant biitinybei, pagal Sig Sutart] gali jsigyti papildomy darby arba atsisakyti kai kuriy
Sutartyje numatyty darby. Papildomi darbai — Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susij¢ ir butini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) darbai, ir Sutartyje numatyty darby
apimtys, vir§ijanCios pradinés Sutarties vertg. Atsisakomi darbai — darbai, kurie Sutartyje buvo
numatyti, taciau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiSkéjo, kad tokio pobudzio darby vykdymas
netikslingas.

17.4. Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali biiti atlieckami Siais atvejais:

17.4.1. kai pirkimo salygy 1 priede nurodyti Darbai dé¢l atlikty  korekcijy tampa
nebereikalingi;

17.4.2. kai pirkimo salygy 1 priede numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Projekto
ar kity klaidy, kuriy néra galimybeés patikslinti Sutarties ijgyvendinimo metu;

17.4.3. kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokeéti;

17.4.4. kai dél paaiskéjusiy techniniy priezas€iy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti
tampa neracionalu;

17.4.5. d¢l statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po
statybg leidZian¢iy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, isdavimo, jei dél tokio pakeitimo
nebuvo pakeistas Sutarties pobiidis ir biitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti
Sutarties vykdymo metu;

17.4.6. dél pagristy treciyjy Saliy reikalavimy dél Darby, susijusiy su treciyjy Saliy turtu,
vykdymo (inzineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir (ar)
kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

17.4.7. kai atsiranda butinyb¢ jsigyti papildomy darby ar darby neatlikti dél aplinkybiy, kuriy
protingas ir apdairus UZsakovas negal¢jo numatyti, bet i§ esmés nesikei¢ia Darby pobudis, arba
vykdant Darbus paaiskéja naujos aplinkybés dél objekto bukleés;

17.4.8. kitais Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytais
atvegais.

17.5. Keiciant vienus Darbus kitais, dél kuriy Salys néra susitarusios, ta¢iau kurie yra bitini
siekiant efektyvesnio Sutarties objekto jgyvendinimo, jy kaina skaifiuojama kaip vieny Darby
atsisakymas ir papildomy Darby jsigijimas. Darby pakeitimai, biitini Darbams uzbaigti, gali biiti
atlieckami tik dél iki Sutarties pasiraSymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy
aplinkybiy.

17.6. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy Darby jkainius
pagal kiekio (apimties) keitimo sglygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik
nesant galimybés taikyti auksc¢iau esantj biida, gali biiti taitkomas Zemiau esantis budas:

17.6.1. pritaikant Medziagy ir darby kiekiy ir kainy lenteléje nurodytus Darby jkainius;

17.6.2. jei imanoma, i§skaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

17.6.3. pritaikant Medziagy ir darby kiekiy ir kainy lenteléje numatytus panasiy darby
ikainius. PanaSius darbus turi pagristi ir nustatyti UZsakovas;

17.6.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaiciavimo
taisyklés* nuostatas.



17.7. Atskiry neatlickamy ir reikalingy atlikti darby verté negali virSyti 50 procenty
pradinés Sutarties vertés, o bendra atskiry pakeitimy verté negali virSyti 100 procenty pradinés
Sutarties vertés. Pakeitimo verte laikoma atsisakomy ir papildomai jsigyjamy darby suma.

17.8. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus,
kuriy Rangovas nenumaté sudarant Sig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal Uzsakovo
pateikta techning specifikacijg (pirkimo salygy 1 priedas), objekto vizualing apziiirg, pirkimo ir
kitus dokumentus, projekting dokumentacija, taip pat kitg vieSai prieinama informacija, ir jie yra
bitini Siai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

17.9. Pakeitimai jforminami tokia tvarka:

17.9.1. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, kuriy nebuvo galima
numatyti iki Sutarties pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby atlikimui skirtas 1éSas
butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biutina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu
pagrindZiamos bei suderinamos su UZsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés
prieziiros vadovo ir (ar) Statinio projekto vykdymo prieziliros vadovo paraSais aplinkybés,
salygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Medziagy ir darby
kiekiy ir kainy lentelg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal Sutarties
priede Medziagy ir darby kiekiy ir kainy lenteléje esancius jkainius ir, Uzsakovui patvirtinus
Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina;

17.9.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy negalima buvo

numatyti iki Sutarties pasira§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje
numatytg atskirg Darba (ar jo dalj, t. y. techningje specifikacijoje nurodytos medziagos / jrenginiai
rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ar pan.) bitina keisti kitu Darbu, rastu pagrindZziamos bei
suderinamos su Uzsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovo
paraSais aplinkybés, salygojancios bitinybge atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Medziagy ir darby kiekiy ir kainy lentele, kurioje nurodo keistiny Darby kainas,
apskaiciuotas pagal Sutarties priede Medziagy ir darby kiekiy ir kainy lenteléje esancius jkainius
bei sitilymg dél keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby siiilomy atlikti Medziagy ir darby
kiekiy ir kainy lentele, sudaryta pagal Bendryjy sutarties salygy 17.6 punkte nurodytus Darby
itkainiy nustatymo biidus, ir, UZsakovui patvirtinus Rangovo sitilymg, koreguojama Sutarties kaina
(jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitimg Darbai keifiami kitais Darbais, tokie Darby
pakeitimal neturi pabloginti Sutarties rezultato;
17.9.3. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki
Sutarties pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1€Sas, biitina / tikslinga atlikti
papildomus Darbus, kuriy apimtys virsija pradinés Sutarties verte arba kuriy jkainiai néra jtraukti j
Medziagy ir darby kiekiy ir kainy lentele, taciau tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais
Darbais ir biitinus Sutarciai jvykdyti (uzbaigti), tokiy Darby biitinumas pagrindziamas dokumentais,
patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninés prieziiiros vadovo parasais, bei raStu suderinamas
su UzZsakovu. Rangovas pateikia papildomy Medziagy ir darby kiekiy ir kainy lentele, kurioje
nurodo papildomy darby jkainius, apskaiCiuotas pagal Bendryjy sutarties sglygy 17.6 punkte
nurodytus Darby jkainiy nustatymo budus, ir, UzZsakovui patvirtinus Rangovo sitlyma,
koreguojama Sutarties kaina.

17.10. Kiti Sutarties pakeitimal atliekami vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio 1 dalies 2-5 punkty ir 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

17.11. Susitarimai dél perzitiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo turi biiti iforminami rastu,
pagristi dokumentais, Saliy suderinti ir laikomi sudétine Sutarties dalimi. Papildomy darby
apmoke¢jimui Rangovas faktiskai atlikty Darby aktuose turi nurodyti faktiSkai atlikty papildomy
darby, numatyty darby pakeitime, pavadinimg, vienetus, kiekj, vieneto jkainj, bendra suma, kitus
papildomy darby jsigijimg pagrindzianc¢ius dokumentus. Papildomi darbai apmokami, jeigu jie
rastiSkai buvo suderinti su Uzsakovu, nurodant jy biitinumg. Jeigu Sutarties vykdymo metu, bus



reikalingi iSsamiis archeologiniai tyrimai, Uzsakovas jsigys juos VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyta
tvarka

17.12. Turi buti aiskiai jvardinti atsisakomi darbai, papildomai perkami darbai, nurodomi
papildomy ir (ar) atsisakomy darby pavadinimai, kiekiai, pateikti argumentai, pagrindziantys
papildomy ir (ar) atsisakomy paslaugy butinybe, jkainiy (kainos) nustatymo pagrindimg ir
skaiCiavima.

17.13. Jeigu d¢l Sutarties pakeitimy, keiCiasi Darby atlikimo grafikas, jis turi biiti
pakoreguotas per 3 darbo dienas nuo Susitarimo dél perzitiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo tarp
Saliy pasira§ymo. Grafiko keitimas jforminamas UZsakovo ar jo jgalioto atstovo ir Rangovo ar jo
jgalioto atstovo parasais arba Saliy susitarimu.

XVIII. STABDYMAS

18.1. Darby ar jy dalies vykdymas, atitinkamai terminy skaiciavimas, gali buti sustabdytas
del pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa zinomos po Sutarties
sudarymo, o Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos.

18.2. Darby ar jy dalies atlikimo terminas gali biiti sustabdomas jskaitant, bet
neapsiribojant, Siomis aplinkybéms:

18.2.1. tyrin¢jimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

18.2.2. papildomos projektavimo paslaugos, kuriy poreikis iSkyla keiCiant techning
specifikacija (pirkimo salygy 1 priedas) ir (ar) dél projekto klaidy ir be kuriy negalima uzbaigti
Sutarties,

18.2.3. UzZsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutart] (pavyzdZiui,
netenka finansiniy galimybiy apmokéti uz atlickamus Darbus ir kt.);

18.2.4. d¢l bet kokio vélavimo, klificiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UzZsakovui arba
tretiesiems asmenims, treciyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo (pavyzdZiui, inZineriniy
tinkly prijungimo (i8kélimo);

18.2.5. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby viesajj pirkima;

18.2.6. isskirtinai nepalankios gamtinés salygos (taikoma Darbams, kuriy vykdymui daro
itakg gamtinés salygos);

18.2.7. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis, vykdant Darbus,
susidurta Sutarties objekto Darby vietose, ir ty klificiy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai
numatyti;

18.2.8. véluojama perduoti Sutarties objekta ar jo dalj;

18.2.9. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zZinomos iki Sutarties pasiraSymo ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas. Aplinkybés, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pvz. subrangovy
neveikimas ar netinkamas veikimas, néra laikomos aplinkybémis, dél kuriy gali biiti sustabdomi
Darby atlikimo terminai.

18.3. Jeigu Darby ar jy dalies atlikimo terminas stabdomas UZsakovo iniciatyva, tokiu
atveju UZzsakovas, rastu nurodgs atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 18.2.4 punkta ir ispéjes
Rangova pries 3 (tris) darbo dienas, stabdo visy Darby arba jy dalies atlikimg nurodydamas (jeigu
imanoma) sustabdymo trukme dienomis.

18.4. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Sutarties objekto Darby
vietose, kuriy jis iki Sutarties pasiraSymo pagristai negalé¢jo numatyti ir dél kuriy Rangovas neturi
galimybés vykdyti Darby, Rangovas apie tai privalo nedelsdamas (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas) raStu pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes bei praSydamas pripazinti, kad
nurodytos aplinkybés suteikia teis¢ Rangovui sustabdyti Darby ar jy dalies vykdymg ir Darby
atlikimo termino skaic¢iavimg. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo praSymo
gavimo dienos priima sprendima, ar stabdyti Darbus ir kokius, informuoja apie priimtg sprendimg



Rangovg. Jei priimtas sprendimas — sustabdyti Darby ar jy dalies vykdyma, tokiu atveju, Darby
atlikimo termino sustabdymas skai¢iuojamas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos.

Jeigu taikoma technologiné pertrauka:

18.5. Sutarties vykdymo metu, Darbams vykdomiems lauko salygomis, laikotarpiu nuo
einamyjy mety gruodzio 15 d. ir iki kity mety kovo 15 d. yra skelbiama technologiné pertrauka.
Technologiné pertrauka gali buti skelbiama ir Uzsakovo atskiru nurodymu pagal atskirus kriterijus,
nurodytus Specialiosiose sutarties sglygose ar Techninéje specifikacijoje, visiems darbams arba tam
tikrai darby rusiai. Jeigu technologinés pertraukos metu Rangovas nuspresty vykdyti bet kokius
Darbus lauko salygomis ir tam yra tinkamos oro saglygos, turi buti gautas raSytinis Statybos
techninés priezitros vadovo suderinimas ir (arba) Uzsakovo sutikimas. Technologiné pertrauka,
kurios metu Rangovas, gaves rasytinj Statybos techninés prieZiiiros vadovo suderinimg ir raSytinj
Uzsakovo sutikimg, vykdo Darbus lauko salygomis, tokiu atveju Sie Rangovo vykdomi Darbai
iskaitoma ] Specialiyjy sutarties salygy 1.4 punkte nurodyta Darby atlikimo terming; jei
technologinés pertraukos metu Rangovas vykdo Darbus ne lauko sglygomis (t. y. projektavimas,
darby pakeitimy rengimas, jvairiis derinimai, leidimy gavimas ir pan.), tokiu atveju Sie Rangovo
vykdomi Darbai nejskaitomi j Specialiyjy sutarties saglygy 1.4 punkte nurodyta Darby atlikimo
terming.

18.6. Sustabdyti Darbai arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatlickami iki
Darby vykdymo atnaujinimo. Darby ar jy dalies atlikimo terminas atnaujinami i$nykus
aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti, Uzsakovui apie tai praneSus rastu. Atnaujinus Darby
vykdyma, Darbai atliekami per jiems likusj laikotarpi (laikg), kuris buvo likes iki jy vykdymo
sustabdymo, ir Rangovas neturi teisés Darby sustabdymo pagrindu reikalauti Darby atlikimo
termino pratgsimo.

18.7. Bendras Darby ar jy dalies atlikimo sustabdymo terminas negali buti ilgesnis nei
nurodytas Specialiosiose sutarties sglygose. Darby atlikimo sustabdymo metu paaiskejus, kad
aplinkybés, dél kuriy buvo sustabdytas Darby ar jy dalies vykdymas, truks ilgiau nei numatytas
Sutartyje sustabdymo terminas, Uzsakovas turi teis¢ Sutarties sustabdymo terming pratesti iki Siy
aplinkybiy visiSko pasibaigimo, arba spresti dél Sutarties nutraukimo. Technologinés pertraukos
laikotarpis néra jskaitomas j §j terming.

18.8. Sustabdzius Darbus ar jy dalj, Rangovas privalo apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo
arba zalos arba kitokio pavojingo poveikio jau atliktus Darbus. Jei numatoma ilgesné kaip 3
ménesiy visy Darby sustabdymo trukme, turi biiti atliekami konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inzinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zzalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy saugg Sutarties objekto darbo vietose ir iSvengti
aplinkos tarSos. Rangovas parengia statinio konservavimo darbams atlikti reikalingg konservavimo
projekta su samatiniais skaiCiavimais arba konservavimo darby apraSyma (nesudétingo statinio
konservavimo atveju) ir nedelsdamas atlieka Siuos darbus.

18.9. Darby grafikas ar atskiry Uzsakymy terminai turi buiti pakoreguotas per 3 darbo dienas
atnaujinus darbus. Grafiko ar terminy keitimas jforminamas UZsakovo ar jo jgalioto atstovo ir
Rangovo ar jo jgalioto atstovo parasais arba Saliy susitarimu.

XIX. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

19.1.  Visi Darby rezultatai (jei tokie sukuriami), ir su jais susijusios teises, jgytos vykdant
Sutartj, jskaitant autoriy turtines (nurodytas Lietuvos Respublikos autoriy ir gretutiniy teisiy
istatymo 15 str.) ir pramoninés nuosavybés teises ar kitas intelektinés nuosavybés teises, iSskyrus
asmenines neturtines teises ] intelektinés veiklos rezultatus, yra UZsakovo nuosavybeé.



19.2. Rangovas uztikrina, kad jokios treCiyjy Saliy teisés néra pazeidziamos Sutarties
vykdymo metu ir Sutarties vykdymui néra naudojami intelektinés nuosavybés teisés saugomi
objektai, j kuriuos Rangovas neturi intelektinés nuosavybés teisiy.

19.3. Autoriy turtings teisés j visus Darby rezultatus Uzsakovui pereina nuo galutinio Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo momento.

19.4. Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui nuostolius, patirtus dél treCiyjy Saliy
ieskiniy dél patentiniy, prekiy Zenkly, autoriy ir gretutiniy teisiy pazeidimy, kylanciy dél Sutarties
vykdymo ir (ar) Darby rezultato.

19.5. Rangovas nedelsdamas pranesa Uzsakovui apie tai, kad jam yra pateiktas ieskinys ar
bet koks kitas reikalavimas dél bet kokiy su Sutartimi susijusiy autoriy teisiy ir intelektinés
nuosavybés teisés pazeidimo ar jtariamo pazeidimo.

XX. SUTARTIESNUTRAUKIMAS

20.1. Sutartis gali biiti nutraukta abiejy Saliy rasytiniu susitarimu.

20.2. Uzsakovas, jsp¢jes Rangova pries 15 dieny, turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutart;:

20.2.1. dél esminio Sutarties pazeidimo ir pasinaudoti Sutarties uZztikrinimu arba pritaikyti
Rangovui bauda, jeigu Sutarties jvykdymo uztikrinimas nebuvo taikytas. Esminiai Sutarties salygy
pazeidimai i§vardinti Specialiosiose sutarties sglygose;

20.2.2. Viesyjy pirkimy jstatymo 90 str. nurodytais atvejais ir tvarka;

20.2.3. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé Nacionaliniam saugumui uZtikrinti svarbiy
objekty apsaugos jstatymo nustatyta tvarka priima sprendima, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka
nacionalinio saugumo interesy.

20.2.4. Uzsakovas taip pat gali nutraukti Sutart] ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktuose
nustatytais atvejais.

XXI. BAIGIAMOSIOSNUOSTATOS

21.1. Salys, vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Jstatymais, kitais teisés aktais ir 3.1 punkte nurodytais dokumentais.

21.2. Bet kokie pranesimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar
jos vykdymo turi biiti jforminta rastu lietuviy kalba ir i$siysta registruotu pastu per kurjerj, faksu ar
elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai
perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu pastu
patvirtina jos gavimo fakta.

21.3. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams,
Salis privalo apie tai pranesti kitai Saliai. NejvykdZius $iy reikalavimy 3alis neturi teisés reiksti
pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima
informacija, neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji negavo praneSimy, siysty pagal paskutinius
turimus rekvizitus.

21.4. Sutaréiai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aidkinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teisé.

21.5. Sutartis sudaryta lietuviy kalba. Salys sutaria, kad elektroniniu parasu pasirasytas
Sutarties egzempliorius turi originalaus dokumento galia.

21.6. Visus kitus klausmus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos
teisés aktai.

21.7. Sutarties Salys, keisdamos Bendrujy salygy nuostatas, apie tai nurodo Specialiosiose
sutarties salygose.







DARBU/RANGOS PIRKIMO SUTARTIES
SPECITALIOSIOS SALYGOS

20 - - Nr.
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybés administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, Vilnius (kodas
188710061) (toliau — Klientas), atstovaujama Sporto ir sveikatingumo skyriaus vedéjo Edvino
Eimonto, veikiancio pagal Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2021 m.
balandzio 26 d. jsakyma Nr. 30-1100/21, ir UAB ,,Rolana®, juridinio asmens kodas 300765537,
kurios registruota buvein¢ yra Sirvinty g. 67-9, Vilnius, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Rolando Gaidzio,
veikian€io pagal bendroveés istatus, patvirtintus 2007 m. geguzés 3 d. ir jregistruotus Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre (toliau — Rangovas), sutartyje UZsakovas ir Rangovas
vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, vadovaujantis supaprastinto pirkimo atviro
konkurso biidu atlikto vieSojo pirkimo ,,Sporto aikStyny atnaujinimo darbai Vilniaus Jono Pauliaus
[1-0jo progimnazijoje, Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijoje, Vilniaus Salininky gimnazijoje,
Vilniaus Spindulio progimnazijoje®“(pirkimo numeris - 591014) (toliau — pirkimas) salygomis bei
pirkimui Rangovo pateiktu pasitlymu (toliau — pasiiilymas) susitaré ir sudaré Sig darby/rangos
pirkimo sutartj (toliau —Sutartis).

I.SUTARTIESOBJEKTAS

1.1.  Sutarties dalykas yra Vilniaus Jono Pauliaus I 1-ojo progimnazijos sporto aikstyno
atnaujinimo darbai (toliau — Darbai).

1.2. Rangovas jsipareigoja Sutartyje nustatytomis sglygomis, laikydamasis teisés aktuose
itvirtinty reikalavimy ir geriausios praktikos, atlikti Darbus, kuriy detalus apraSymas, jy kokybe
nustatyti techninéje specifikacijoje (pirkimo salygy 1 priedas), o UZsakovas jsipareigoja Sutartyje
nustatytomis sglygomis priimti Darbus ir apmokéti uZz juos Sutartyje nustatytomis salygomis ir
terminais.

1.3. Preliminarios perkamy darby apimtys ir Darby savybés nurodytos techninéje
specifikacijoje (Sutarties 1 priedas). Uzsakovas Darbus pirks pagal faktinj savo poreikj. Sutarties
vykdymo metu techninéje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodytos preliminarios Darby
apimtys gali kisti (gali biiti jsigyta daugiau arba maziau nurodyty Darby apimties), nevirSijant
484 000,00 EUR jskaitant visus mokescius.

1.4. Darby atlikimo terminai: 250 kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
Uzsakovas uZsakymus dél Darby atlikimo gali teikti 6 (SeSis) mén. nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos. Rangovas, gaves uzsakymg, Darbus turés atlikti ne véliau nei per 70 (septyniasdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo rastisko UZsakovo uzsakymo pateikimo dienos.

15. Uzsakymo vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo ir kurias Rangovas privalés pagrjsti rastu (dél darby atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy,
dél treCiyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo; dél atsiradusiy papildomy darby; dél
teisminiy gincy; dél kity objektyviy aplinkybiy, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir
su kuriomis susidurty bet kuris Rangovas) gali biiti sustabdytas Darby atlikimas. Sustabdymo
terminas negali biiti ilgesnis nei 6 ménesiai.

1.6.  Darby technologiné pertrauka netaikoma.

1.7. Kitos Darby atlikimo salygos, kiek néra aptartos Sutartyje, yra nustatytos pirkimo
dokumentuose, techninéje specifikacijoje (1 priedas) ir yra Sutarties Salims privalomos.

II. DARBU KAINA IR APMOKEJIMAS



2.1.  Pradinés Sutarties vert¢ yra 400 000,00 EUR be PVM. Priimta Sutarties suma yra
437 229,87 EUR su PVM. Sutartyje nurodyty Darby jkainiai yra nurodyti Rangovo pasitilyme
(Sutarties 2 priedas).

2.2.  Sutartyje ir jos galimiems keitimo atvejams yra pasirinkti Sie kainos apskaiciavimo
biidai: fiksuoto jkainio su perzidira. Sis kainos apskai¢iavimo biidas yra viena i§ esminiy Sutarties
salygy, kuri negali buti kei¢iama.

2.3.  Bendryjy sutarties salygy 7.11 punktas netaikomas.

2.4. Bendryjy sutarties sglygy 7.12 punktas netaikomas.

I1I. KOKYBES KRITERIJAI
3.1. Netaikkoma.

IV. SUTARTIES PRIEVOLIU [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

4.1. SutarCiai yra taikomas Bendryjy sutarties salygy IX skyrius Sutarties jvykdymo
uztikrinimas. Sutarties jvykdymas uztikrinamas uzstatu arba besalygine neatSaukiama banko
garantija, arba besalyginiu neatSaukiamu draudimo bendrovés laidavimo rastu. Sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma — 20 000,00 EUR. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo terminas — ne
trumpiau kaip 10 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos Sustabdzius Sutarties vykdyma,
atitinkamai turi buiti pratestas Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas.

V. SALIU ATSAKOMYBE

5.1. Uzsakovas Rangovui gali skirti Sias baudas uz Sutarties pazeidimus, padarytus ne dél
Uzsakovo kaltes:

5.1.1. jeigu Rangovas suderintu su UZsakovu laiku nepaSalina defekty, UZsakovo nustatyty
per garantinj laikg, jam tatkoma (10 000,00 EUR) bauda;

5.1.2. jei Rangovas véluoja atlikti Darbus ar jy dalj, etapa, t. y. nesilaiko Sutartyje ir (ar)
suderintame Darby atlikimo grafike nustatyty Darby (juy etapy) atlikimo ar vykdymo terminy, uz
kiekvieng pavéluotg dieng taikomi 0,02 proc. dydzio delspinigiai nuo pradinés Sutarties vertés EUR
be PVM;

5.1.3. tuo atveju, jei Sutarties jgyvendinimo metu paaiskéja, kad Rangovas pasitelké
subrangova, nesuderintg su UZsakovu, ir tuo paZeidé Bendrosiose sutarties salygose nustatyta
subrangovy keitimo (pasitelkimo) tvarka, Uzsakovas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo
uztikrinimu ir esant Uzsakovo reikalavimui, nutraukti Sutarti su tuo subrangovu ar nesinaudoti jo
paslaugomis, atliekant Darbus;

5.1.4. Rangovui nepateikus suderinto Darby atlikimo grafiko po Sutarties jsigaliojimo joje
nustatytu terminu ar UZsakovo reikalavimu nepakoregavus suderinto Darby atlikimo grafiko per
Uzsakovo ar jo igalioto atstovo nustatyta terming, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties
jvykdymo uztikrinimu;

5.1.5. Rangovui, per 5 d. d. nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos, nepateikus Uzsakovui dangos
jrengimo darby technologinio aprasymo lietuviy kalba, kuriame turi biiti nurodomos naudojamos
medziagos, jy proporcijos, Darby eigos etapai bei jy vykdymo salygos, Rangovas moka 0,02 proc.
dydZio delspinigius nuo pradinés Sutarties vertés uz kiekvieng pavéluotg dieng.

5.2. Bendryjy Sutarties salygy 8.5 punktas iSdéstomas nauja redakcija: ,,Jei Uzsakovas
pastebi jau priimty Darby trikkumus, kuriy nepasteb¢jo priimdamas Darbus, Uzsakovas privalo
pranesti apie juos Rangovui per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo jy pasteb&jimo. PraneSus apie
trikumus, Rangovas privalo iStaisyti juos per UZsakovo nurodyta technologiskai reikalinga,
protingg terming, bet ne véliau kaip iki kito ménesio, einan¢io po trikumy nustatymo, 20 dienos.
Jeigu Rangovas per Uzsakovo nurodyta technologiskai reikalingg, protingg terming nepaSalina
atlikty Darby trikumy, apie kuriuos ji informavo Uzsakovas, tai jis privalo atlyginti Uzsakovui



tiesioginius nuostolius, kuriuos §is patirs Salindamas trikumus savo iniciatyva, pasitelkdamas
trecigsias Salis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (i§laidos treciosioms Salims trikumams $alinti) yra
iSskaitomi i§ Rangovui mokétiny sumy ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo
uztikrinimu.*

5.3. Bendryjy Sutarties salygy 16.2 punktas iSdéstomas nauja redakcija: ,,Rangovas tures
suteikti faktiSkai atliktiems Darbams garantija — 5 metai atviriems darbams, 10 mety pasléptiems
darbams, tycia pasléptiems Darbams 20 mety, medZziagoms — teisés aktuose nustatytg terming.
Atsiradus defektams, Rangovas pagal defektinj akta savo léSomis ir medziagomis iStaiso
trilkumus per akte nurodytg laika, bet ne ilgiau nei 14 kalendoriniy dieny.*

5.4. Jei Rangovas nutraukia Sutartj vienasaliskai ne dél Uzsakovo kaltés, Uzsakovas turi
teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu ir Rangovas atlygina UZsakovui dél Rangovo
kaltés atsiradusius nuostolius kiek jy nepadengia Sutarties jvykdymo uztikrinimas.

V1. SUBRANGOVAI

6.1. Sutarciai vykdyti pasitelkiami $ie subrangovai: néra. Rangovas jsipareigoja ne véliau
kaip iki Sutarties vykdymo pradzios raStu pranesti UZsakovo atstovui subrangovy kontaktinius
duomentis ir subrangovy atstovus.

VIl. SUTARTIES ESMINIAI PAZEIDIMAI

7.1. Sutarties esminiu pazeidimu bus laikoma:

7.1.1. jeigu Rangovas, ilgiau nei 10 d. d. nuo Sutarties pasiraSymo dienos, nepateikia
Uzsakovui dangos jrengimo Darby technologinio apraSymo lietuviy kalba, kuriame turi buti
nurodomos naudojamos medziagos, jy proporcijos, Darby eigos etapai bei jy vykdymo sglygos.

7.1.2. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau nei 20 (dvideSimt) dieny véluoja
atlikti uzsakyme nurodytus Darbus arba véluoja pradéti vykdyti Darbus, kitaip aiskiai parodo
ketinimg netesti savo jsipareigojimy pagal Sutart] arba nevykdo Darby pagal suderintame Darby
atlikimo grafike nustatytus terminus, tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino
pabaigos nejmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuoty paaiskinimy dél Darby vykdymo termino;

7.1.3. Rangovas pakartotinai nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybés: naudoja
netinkamas medZiagas, gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso
terminais;

7.1.4. Rangovas siekia padidinti Sutarties jkainius (t. y. nevykdo Sutarties uz Sutartyje
nustatyta jkainius);

7.1.5. naujo arba pratgsto Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikimas nurodyta tvarka
(i8skyrus pirminj Sutarties jvykdymo uztikrinimg);

7.1.6. jei Darby atlikimo laikotarpiu UZsakovas laisvos formos Sutarties pazeidimo aktais
uzfiksuos ir informuos Rangova apie daugiau nei 15 (penkiolika) Rangovo padaryty Sutarties bei
techninés specifikacijos salygy pazeidimy.

7.2. Nustacius esminj Sutarties pazeidimg, Uzsakovas turi teise:

7.2.1. vienasaliskai nutraukti Sutarti, ispéjes Rangova prie§ 15 (penkiolika) kalendoriniy
dieny;

7.2.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu,

7.2.3. gali taikyti abu auks$c¢iau iSvardytus atvejus.

VIII. GARANTIJOS
8.1.  Darbams nesuteikiama papildoma garantija.
IX. KITOSNUOSTATOS



9.1. Rangovas Sutar¢iai vvkdvti skiria atsakingg Sutarties vykdytoja: Irmantg Plytnika, tel.:

9.2. Uzsakovas SutarCiai vykdyti skiria atsakingg Sutarties vvykdytoia (-us) Sporto ir
sveikatingumo skyriaus vyresnjji specialista Matg Jonuska, tel. el. pastas:

matas.jonuska@Vvilnius.|t.

9.3. Asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal VieSyjy pirkimy jstatymo
86 straipsnio 9 dalies nuostatas, yra Viesyjy pirkimy skyriaus Prekiy ir paslaugy pirkimy specialisté
Neringa Vaitiekiinaité, tel.(8 5) 211 2693, el. pastas: neringa.vaitiekunaite@vilnius.It.

X. SUTARTIES PRIEDAI

10.1. Techniné specifikacija— 1 priedas;

10.2. Rangovo pateiktas pasitilymas — 2 priedas.
XI. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybés administracija
Konstitucijos pr. 3, Vilnius

Juridinio asmens kodas: 188710061

PVM mokétojo kodas: LT887100610
Banko sgskaitos Nr.:

LT56 4010 0424 0392 0304

Bankas: Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas: 40100

Tel. Nr. (8 5) 211 2000

El. p. savivaldybe@vilnius.It

Sporto ir sveikatingumo skyriaus vedéjas
Edvinas Eimontas

(parasas)

GER)

Rangovas:

UAB ,,Rolana‘“

P. Luksio g. 32-256, Vilnius

Adresas korespondencijai: Kolektyvo g. 188-
1, LT - 08350 Vilnius

Juridinio asmens kodas: 300765537

PVM mokétojo kodas: LT100003191312
Banko sgskaitos Nr.

LT16 7044 0600 0597 6659

Bankas: AB SEB bankas

Direktorius
Rolandas Gaidys

(parasas)

GER)


mailto:irmantas.rolana@gmail.lt
mailto:matas.jonuska@vilnius.lt
mailto:neringa.vaitiekunaite@vilnius.lt
mailto:savivaldybe@vilnius.lt

Sutarties 1 priedas
TECHNINE SPECIFIKACIJA

1 (PIRMOJI) PIRKIMO OBJEKTO DALIS-
VILNIAUS JONO PAULIAUSII - 0JO PROGIMNAZIJOS SPORTO AIKSTYNO
ATNAUJINIMO DARBAI

Vilniaus miesto savivaldybés administracija (toliau — UZsakovas) numato jsigyti Vilniaus
Jono Pauliaus 1l —0jo progimnazijos sporto aiks$tyno atnaujinimo darbus, adresu Rygos g. 10,
Vilnius.

Darby atlikimo terminai: UZsakovas uzsakymus dél darby atlikimo gali teikti 6 (SeSis) mén.
nuo pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos. Rangovas, gaves uzsakyma, darbus turés atlikti ne véliau
nei per 70 (septyniasdesimt) kalendoriniy dieny nuo rastisko Uzsakovo uzsakymo pateikimo dienos.
Uzsakymo vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo ir kurias
Rangovas privalés pagristi rastu (d¢l darby atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy, dél treciyjy Saliy
neveikimo arba netinkamo veikimo; dél atsiradusiy papildomy darby; dél teisminiy gincy; dél kity
objektyviy aplinkybiy, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet
kuris Rangovas) gali biiti sustabdytas darby atlikimas. Sustabdymo terminas negali buti ilgesnis nei
6 ménesiai. Medziagy tiekimo sutrikimas (-ai) nebus traktuojamas (-i) kalp nenumatytos
aplinkybés, kurios nepriklauso nuo Rangovo.

Perkamus dar bus apima:

1 Lengvosios atletikos bégimo taky dangos jrengimo darby apimtys ir apraSymas:

1.1, Preliminariai 1455 m*;

1.2.  Turi biti jrengiami 4 takai;

13. Takoilgis~250 m;

1.4.  Dvisluoksné purskiama EPDM (arba lygiaverciy) granuliy lengvosios atletikos taky
danga turi bti:

1.4.1. atspari lydimui;

1.4.2. tinkama Lietuvos klimatinéms salygoms (krituliams ir temperatiiros svyravimams);

1.4.3. atspari UV spinduliams,

1.4.4. pritaikyta lengvosios atletikos bégimo avalynei (su spygliukais).

15.  Virsutinio sluoksnio spalva — raudona.

1.6. Bégimo taky linijos turi biti zymimos balta spalva, linijos plotis — 50 mm (galima
paklaida +/- 10 proc.).

1.7. Bendras zZymimy linijy ilgis — apie 1300 m. Tikslus linijy Zyméjimas turi biti
suderintas su UZsakovu po dangos jrengimo

1.8. Bendras liejamos dangos storis ne maziau kaip 13 mm.

19. Danga turi biiti liejama ant asfaltbetonio pagrindo, kurj jrengia Rangovas. Pagrindai —
asfalto, ne maziau kaip 40 mm storio (esant kitokioms gamintojo rekomendacijomis, pagrindai
derinami su Uzsakovu atskirai, pateikiant oficialias gamintojo rekomendacijas). Asfalto danga
jrengiama ant 300 mm sutankinto smélio ir 150 mm skaldos sluoksnio.

1.10. Danga turi buti laidi vandeniui.

1.11. Pasialymo pateikimo metu turi buti pateikiamas gamintojo patvirtinimas, jog
danga skirta buitent minimai sporto veiklai.

1.12. Rangovas, ne véliau nei per 5 d. d. nuo pirkimo sutarties pasira§ymo dienos, turés
Uzsakovui pateikti dangos jrengimo darby technologinj apraSyma lietuviy kalba, jame nurodant
naudojamas medziagas, jy proporcijas, darby eigos etapus bei jy vykdymo salygas.




1.13. Borteliy jrengimas - betoniniais ne mazesnio kaip 50x200x1000 mm dydzio vejos
borteliais jréminamas bégimo takas. Vejos borteliai jbetonuojami. Preliminarus vejos borteliy kiekis
— apie 550 m.

2. Universalios paskirties sporto aikSteliy dangos jrengimo darby apimtys ir
apraSymas:

2.1.  Preliminariai 1895 m?krepginio aiksteléms.

2.2.  Turi buti jrengiamos 2 aikstelés.

2.3.  Universalios paskirties sporto aikSteliy dangos turi buti tinkamos krepSinio, lauko
teniso ir kt. sporto Sakoms.

2.4.  Virsutinio sluoksnio spalva — raudona.

2.5. Pasiilymo pateikimo metu turi biiti pateikiamas gamintojo patvirtinimas, jog
danga skirta biitent minimai sporto veiklai.

2.6.  Rangovas, ne véliau nei per 5 d. d. nuo pirkimo sutarties pasiraS8ymo dienos, turés
Uzsakovui pateikti dangos jrengimo darby technologinj apra§yma lietuviy kalba, jame nurodant
naudojamas medziagas, jy proporcijas, darby eigos etapus bei jy vykdymo salygas.

2.7.  Bendrasliggamos dangos storis 16 mm (8 mm SBR ir 8 mm EPDM sluoksnis).

2.8.  Danga turi bati liejama ant asfaltbetonio pagrindo, kurj jrengia Rangovas. Pagrindai —
asfalto, ne maziau kaip 40 mm storio (esant kitokioms gamintojo rekomendacijomis, pagrindai
derinami su UzZsakovu atskirai, pateikiant oficialias gamintojo rekomendacijas). Asfalto danga
jrengiama ant 300 mm sutankinto smélio ir 150 mm skaldos sluoksnio.

2.9.  Krepsinio, teniso, tinklinio aikSteliy linijy Zyméjimo darbai. Linijos plotis — 50 mm
(galima paklaida +/- 10 proc.).

2.10. Bendras linijy ilgis — apie 600 m. Tikslus linijy Zyméjimas, turi biiti suderintas su
Uzsakovu po dangos jrengimo.

2.11. Logotipy dazymo darby apimtys ir apraSymas. Preliminari apimtis — 10 vienety
(derinama su Uzsakovu po sporto aikStyno jrengimo) Vilniaus miesto Zenklo, uzraSo ,,Pirmyn,
vilniec¢iai!®, krepS$inio kluby ,,Rytas* ir ,,Kibirkstis* logotipy, daZomy krepsinio aiksteliy vidurio ir
baudos aiksteliy skritulivose (skritulio skersmuo — ~3,6 m) bei aik$tés Sonuose. Logotipai dazomi
dirbtinei dangai tinkanciais dazais. Vilniaus miesto Zenklas dazomas balta spalva. UZraSas ,,Pirmyn,
vilnieciai!* daZomas balta ir juoda spalva. KrepSinio kluby ,,Rytas® ir ,,Kibirkstis* logotipai uzima
visg 3,6 m. skersmens krepSinio aikS§tés centrinj skritulj ir yra daZomi trimis spalvomis — juoda,
balta ir raudona/oranziné. Logotipy dazymui bitinus trafaretus pateikia Uzsakovas po dangos
jrengimo. Logotipy pavyzdZiai pateikiami atskiru priedu prie pirkimo dokumenty — ,,Priedas nr. 1.

2.12. Krepsinio stovas (4 vnt.) — juodos spalvos, jbetonuojamas, pagamintas i§ metalinio
(arba lygiavercio) ne mazesnio kaip 150x150 mm staciakampio vamzdzio, metalo sienelés storis ne
maziau kaip 5 mm, skirtas naudoti lauko salygomis, su galvanizuoto arba lygiaver¢io metalo
kapsule, stovo aukstis — nereguliuojamas, krepSinio lankas turi biiti ~ 3,05 m aukStyje, stovas turi
turéti ne plonesnio kaip 40 mm storio ir 2 metry aukscio apsauga juosiancig stulpa, saugancia
sportuojanciuosius nuo suzeidimy.

2.13. Krepsinio lenta (4 vnt.) — lentos matmenys 180 x 105 cm, pagaminta i§ ne mazesnio
kaip 12 mm storio griidinto stiklo arba skaidraus akrilo plastiko, su metaliniu rému, tvirtinama prie
stovo.

2.14. Krepsinio lankas (4 vnt.) — amortizuojantis, sustiprintas, pritvirtintas prie lentos, turi
lankstytis vertikalioje aSyje aukStyn — Zemyn, komplekte turi biiti nailoninis (arba lygiavertis)
profesionalus sustiprintas 8 mm krepSinio lanko tinklelis tvirtinamas lanko viduje plastikiniu trosu,
baltos spalvos.

Teniso, badmintono ir tinklinio jranga:

2.15. Tinklo laikymo stovas (4 vnt.):

2.15.1. juodos spalvos




2.15.2. jbetonuojamas, aukstis — ~ 250 cm (jbetonavus);

2.15.3. pagamintas i$ sta¢iakampio (ne mazesnio kaip 80x80 mm) arba ovalinio (ne mazesnio
kaip 75x116 mm) aliuminio (arba lygiavercio) profilio;

2.15.4. tvirtinamas jbetonavimo gilzémis;

2.15.5. stovas privalo turéti tinklo jtempimo mechanizma;

2.15.6. komplekte turi biti tinklas, tinkantis tinkliniui, tenisui ir badmintonui.

3. Suoliy sektorius:

3.1. Isibég¢jimo takelis:

3.1.1. 1,25 metro plocio;

3.1.2. ne trumpesnis negu 30 metry ilgio, jei jsibégéjimo takelis yra atskirai nuo lengvosios
atletikos bégimo rato, jei jsibégéjimo takelis yra sudedamoji lengvosios atletikos bégimo tako dalis,
1sibégeéjimo takas iki Suoliaduobés gali biiti trumpesnis.

3.1.3. dengtas dvisluoksne purSkiama EPDM (arba lygiaverte) granuliy bégimo takams
identiska danga;

3.1.4. dangos plotas — jei jsibégéjimo takas yra atskiras nuo lengvosios atletikos bégimo tako
rato, jsibégéjimo tako plotas yra 31,25 kvadratiniy metry. Jei jsibégéjimo takas yra sudedamoji
lengvosios atletikos bégimo tako dalis link Suoliaduobés, jsibégéjimo tako plotas gali biiti mazesnis
ir apskaiciuojamas pagal fakta.

3.1.5. Isibégéjimo takas turi turéti lentele atsispyrimui. Lentelé gali baiti 2 — 2,5 m atstumu
nuo Suoliaduobes.

3.1.6. Lentele atsispyrimui reikia jleisti j jsibégéjimo takelj, kad buty viename lygyje su
takeliu.

3.2.  Suoliaduobé:

3.21. plotis-~3m;

3.2.2. ilgis- ~6 metrai;

3.2.3. gylis-~30cm.

3.2.4. Suoliaduobés perimetras po zeme iki 30 cm gylio turi biiti izoliuotas betoniniais
bortais Sonuose nuo dirvoZemio susimaiSymo.

3.2.5. Suoliaduobés apacioje ir Sonuose turi biiti paklota geotekstilés medziaga.

3.2.6. Turi buti uzpildyta smélio be priemaiSy uzpildu. Smélio frakcija 0/2 mm.
Suoliaduobés pagrindas turi biiti pralaidus vandeniui, kad smélyje neuzsilaikyty vanduo.

3.2.7. Smélio kiekis — apie 5,4 kubiniai metrai.

4. Dirbtinés Zolés jrengimo darby apimtys ir apraSymas:

Dirbtinés Zolés jrengimo apimtys: preliminariai 1950 m? ploto futbolo aikités dirbtinés dangos
su elastiniu sluoksniu jrengimas.

4.1. Tinkama zaisti futbolg visais mety laikais Lietuvos klimato sglygomis 2500 valandy
per metus. Pasiiilymo pateikimo metu turi biti pateikiamas gamintojo patvirtinimas, jog
danga skirta biitent minimai sporto veiklai. Taip pat siiiloma danga su naudojamu elastiniu
sluoksniu bei uzpildais turi atitikti ,,FIFA Quality* (arba lygiavercio) standarto reikalavimus.
Tai jrodantj ,,FIFA Quality” sertifikata ar lygiavertji dokumenta Rangovas privalo pateikti
pasiiillymo pateikimo metu.

4.2. Rangovas, ne véliau nei per 5 d. d. nuo pirkimo sutarties pasiraSymo dienos, turés
Uzsakovui pateikti dangos jrengimo darby technologinj apra§yma lietuviy kalba, jame nurodant
naudojamas medziagas, jy proporcijas, darby eigos etapus bei jy vykdymo salygas.

4.3.  Aikstés dangos spalva — zalia.

44. 2 cm storio eastinis sluoksnis — paklotas, kurj sudaro tarpusavyje sujungiamos
plokstés 1§ termiSkai suriSty kryzminty polietileno puty, padengty termiskai suriSta poliesterio




tekstilé arba ne maziau kaip 20 mm storio elastinis sluoksnis visam aikstés plotui (gumos granulés,
suristos klijais).

4.5. Borteliy jrengimas - betoniniais ne mazesnio kaip 50x200x1000 mm dydzio vejos
borteliais jréminami futbolo aikstés galai. Vejos borteliai jbetonuojami. Preliminarus vejos borteliy
kiekis— apie 68 m.

4.6.  Dirbtinés zolés danga (plauso aukstis ne maziau nei 4 cm, dtex — ne maziau 16000/6
(paklaida +/-5%).

4.7.  Plaukas ne maziau 400 mikrony.

4.8. Dygsniy kiekis 1 metre — ne maziau kaip 170 vienety (+-10%).

4.9.  Dirbtinés dangos uzpilda sudaro:

4.9.1. bendras dirbtinés Zolés uzpildas turi biiti ne maziau negu 75 % viso plauko aukscio,
kurj sudaro:

4.9.1.1. ne maziau kaip 7 kg j I kv. m. SBR gumos granuliy, frakcija 0,5/2,5;

4.9.1.2. ne maziau kaip 14 kg i 1 kv. m. plauto kvarco smelio sluoksnis, frakcija 0,5/1.

4.10. Danga klojama ant Rangovo paruoSto pagrindo atitinkanc¢io gamintojo nustatytus
reikalavimus, bet ne maziau nei ant 200 mm sutankinto smélio, 150 mm dolomito skaldos, frakcija
0/45).

4.11. Dirbtinés zolés danga turi buti jrengiama, vadovaujantis gamintojo nurodytomis
instrukcijomis.

4.12. Futbolo vartai (2 vnt.):

4.12.1. aliumininio konstrukcijos jbetonuojami, kartu su jbetonuojamomis kapsulémis su
dangteliais, galiniais virSutinio ir apatiniu tinklo palaikymo rému, matmenys — 500 x 200 cm.
Futbolo vartai turi biiti komplektuojami su tinklu.

4.12.2. Futbolo aikstéje 1§ galy ir Sono uz treniruokliy turi buiti jrengiamos Zalios spalvos
kamuolio gaudyklés — mazdaug ~130 m ilgio, 6 m aukS¢io (nuo Zemés) cinkuoty (arba dazyty
milteliniu biidu (arba lygiaverciu) ne mazesnio kaip 80 mm apvalaus plieno profilio stulpy, tinklas —
polipropilenas (4 mm), tinklo akies dydis 12x12 cm.

5. Gimnastikos — treniruokliy jrenginiy jrengimo darby apimtys ir apraSymas:

5.1. Dangapo treniruokliais:

5.1.1. Dangos plotas— preliminariai 276 m?.

5.1.2. Dangos spalva— tamsiai pilka

5.1.3. Danga klojama ant Rangovo paruo$to pagrindo atitinkan¢io gamintojo nustatytus
reikalavimus, bet ne maziau nei ant 200 mm sutankinto smélio, 150 mm dolomito skaldos, frakcija
0/45). Islyginamasis atsijy sluoksnis (1-3 cm).

5.1.4. 30 mm SBR (frakcija 2-6 mm) surista poliuretaniniu risikliu. 10 mm EPDM (frakcija
1-3,5 mm) suriSta poliuretaniniu risikliu.

5.1.5. Pasiulymo pateikimo metu turi biiti pateikiama:

5.1.5.1.dokumentai jrodantys, kad danga atitinka LST EN1177:2018 (arba lygiaverti) ir
HN131:2015 (ar ba lygiaver tj) standartus;

5.1.5.2.gamintojo patvirtinimas, jog danga skirta biitent minimai sporto veiklai.

5.1.6. Rangovas, ne véliau nei per 5 d. d. nuo pirkimo sutarties pasiraS§ymo dienos, turés
Uzsakovui pateikti dangos jrengimo darby technologinj apra§yma lietuviy kalba, jame nurodant
naudojamas medZiagas, jy proporcijas, darby eigos etapus bei jy vykdymo salygas.

5.2. Borteliy jrengimas - betoniniais ne mazesnio kaip 50x200x1000 mm dydZio vejos
borteliais jréminama gimnastikos treniruokliy zona. Vejos borteliai jbetonuojami. Preliminarus
vejos borteliy kiekis — apie 80 m.

5.3.  Treniruokliy komplektai sudaromi i$ $iy treniruokliy:

5.3.1. 2 komplektai lygiagreciy.




5.3.2.

240 cm)

5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.

Ne maziau 2 lygiy skirtingo auks¢io tarpusavyje sujungti skersiniai (nuo 180, 210, iki

Papildomos gimnastikos kopetélés (plotis 90 cm, aukstis 250 cm).

Pilvo ir nugaros raumeny atsilenkimo suoliukas.
Strypai atsi spaudimams.

PASTABA. Treniruokliai jrengiami pagal gamintojo technologing kortelg.

Asociatyvios nuotraukos

e

=
P

\\'-
O

1 lentelé
Eil. nr Darbo pavadinimas Preliminarios
apimtys
1 Lengvosios atletikos bégimo taky dangos jrengimas 1455 kv. m
2. Universalios dangos po gimnastikos treniruokliais jrengimas 276 kv. m.
3. Universalios paskirties sporto aikstelés dangos jrengimas 1895 kv. m
4. Bégimo taky linijy Zyméjimas 1300 m
5. Krepsinio, teniso, tinklinio aiksteliy linijy Zyméjimas 600 m
6. KrepSinio stovas su jrengimu 4 vnt.
7. KrepSinio lenta su jrengimu 4vnt.
8. KrepSinio lankas su jrengimu 4 vnt.
9. Teniso, badmintono ir tinklinio jranga su jrengimu 2 komplektai
10. Suoliy sektoriaus jsibégéjimo takelio jrengimas 30 m.
11. Suoliaduobés jrengimo darbai 1vnt.
12. Smelis Suoliaduobei 5,4 kub. m
13. Dirbtinés zolés dangos irengimas 1950 kv. m.
14, Futbolo vartai su jrengimu 2vnt.
15. Kamuolio gaudyklés su jrengimu 130 m
16. Logotipy dazymo darbai 10 vnt.
17. Lygiagretés 2 kompl ektai
18. Skersiniai (nuo 180, 210 iki 240) 2vnt.




19. Gimnastikos kopetélés (plotis 90 cm, aukstis 250 cm) 1vnt.
20. Pilvo ir nugaros raumeny atsilenkimo suoliukas 1vnt.
21, Strypai atsi spaudimams 1vnt.
22. Pagrindy jrengimas 5576 kv.m.
23. Vg os borteliy jrengimas 698 m

Uzsakovas darbus pirks pagal faktinj savo poreikj. Pirkimo sutarties vykdymo metu 1
lentel¢je nurodytos preliminarios darby apimtys gali kisti (gali biiti jsigyta daugiau arba maziau

nurodyty darby apimties), nevirSijant — 484 000,00 EUR jskaitant visus mokescius.

Rangovas turés suteikti faktiskai atliktiems Darbams garantija — 5 metal atviriems darbams,
10 mety pasléptiems darbams, tyCia pasléptiems darbams 20 mety, medziagoms — teisés aktuose
nustatyta terming. Atsiradus defektams, Rangovas pagal defektinj akta savo IéSomis ir medZiagomis
iStaiso trukumus per akte nurodyta laika, bet ne ilgiau nei 14 kalendoriniy dieny.

Pastaba. Jeigu techninéje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar Saltinis, konkretus
procesas ar prekés zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, gali biiti pateikiamas

lygiavertis objektas nurodytajam. LygiavertiSkumo jrodymas yra Rangovo pareiga.




2.1 priedas

PASIULYMAS

2022-03-28

1 (PIRMOJI) PIRKIMO OBJEKTO DALIS -
VILNIAUS JONO PAULIAUS II - 0JO PROGIMNAZIJOS SPORTO AIKSTYNO
ATNAUJINIMO DARBAI

Dalyvio pavadinimas ir kodas
(jei pasiilymg pateikia tiekéjy grupé,
partneriy pavadinimai ir kodai)

nurodomi  visy

UAB ,ROLANA* 1.k. 300765537

Dalyvio adresas
(jei pasiilymqg pateikia tiekéjy grupe,
partneriy adresai)

nurodomi  visy

Sirvinty 67-9, Vilnius

Dalyvio jgaliotas asmuo pasiraSyti pasitilyma

Direktorius Rolandas Gaidys

Dalyvio jgaliotas asmuo bendrauti
pasitilymo klausimais

pateikto

Direktorius Rolandas Gaidys

Dalyvio el. paSto adresas

Info.rolana@gmail.com

PaZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumenty salygomis.

Sitlome $iuos darby jkainius:

, N B Preliminari
Eil. Darby pavadinimas Mato Prell.m nan tkainis kaina EUR be
nr. vnt. apimtis EUR be PVM

PVM

1. | Lengvosios atletikos bégimo taky m? 1455 14,00 20370,00
dangos jrengimas

2. | Universalios dangos po gimnastikos | m? 276 50,00 13800,00
treniruokliais jrengimas

3. | Universalios paskirties sporto | m’ 1895 25,00 47375,00
aikstelés dangos jrengimas

4. | Bégimo taky linijy zymé¢jimas m 1300 0,5 650,00

5. | Krep$inio, teniso, tinklinio aiksteliy m 600 0,5 300,00
linijy Zyméjimas

6. | Krepsinio stovas su jrengimu vnt. 4 500,00 2000,00

7. | Krep$inio lenta su jrengimu vnt. 4 400,00 1600,00

8. | Krepsinio lankas su jrengimu vnt. 4 100,00 400,00

9. | Teniso, badmintono ir tinklinio jranga | kompl. 2 800,00 1600,00
su jrengimu

10. | Suoliy sektoriaus jsibégéjimo takelio m 30 50,00 1500,00
irengimas

11. | Suoliaduobés jrengimo darbai vnt. 1 500,00 500,00

12. | Smélis Suoliaduobei m’ 5,4 30,00 162,00

13. | Dirbtinés zolés dangos jrengimas m* 1950 25,00 48750,00

14. | Futbolo vartai su jrengimu vnt. 2 1000,00 | 2000,00

15. | Kamuolio gaudyklés su jrengimu m 130 50,00 6500,00

16. | Logotipy daZzymo darbai vnt. 10 50,00 500,00

17. | Lygiagretés kompl. 2 800,00 1600,00

18. | Skersiniai (nuo 180, 210 iki 240) vnt. 2 800,00 1600,00

19. | Gimnastikos kopetélés (plotis 90 cm, |  vnt. 1 4000,00 | 4000,00




aukstis 250 cm)
20. | Pilvo ir nugaros raumeny atsilenkimo | wvnt. 1 3000,00 | 3000,00
suoliukas
21. | Strypai atsispaudimams vnt. 1 1000,00 | 1000,00
22. | Pagrindy jrengimas m’ 5576 35,00 195160,00
23. | Vejos borteliy jrengimas m 698 10,00 6980,00

Viso be PVM [361347,00

PVM, EUR [75882,87

Bendra preliminari pasiilymo kaina su PVM 437229,87 EUR (Keturi Simtai trisdesimt septyni
tiukstanciai du Simtai dvidesimt devyni Eur., 0,87 Eur., cnt.)

Perkanciajai organizacijai priimtina maksimali pasiiilymo kaina yra: 484 000,00 EUR
iskaitant visus mokescius. Pasiiillymas, kuriame nurodyta kaina yra didesné, bus atmestas kaip
neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy.

I bendra preliminarig kaing jskaityti visi tiekéjo mokami mokes¢iai ir visos tiekéjo patiriamos
su pasitlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroniniy saskaity
faktiiry pateikimo, i$laidos.

Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus dalyviui nereikia mokéti PVM, jis nurodo
bendrg pasiiilymo kaing be PVM ir priezastis, dél kuriy PVM nemoka.

Informacija apie kiekvieno tiekéjy grupés partnerio savo jégomis numatomy atlikti darby
dalies verte (pildoma, kai pasiiilyma pateikia tiekéjy grupé):

. . Partnerio darby dalies verté
Eil. Partnerio e ver e . e o .
or avadinimas Numatomi atlikti darbai pasiiilymo kainoje
' P EUR su PVM Proc.
Viso:

Dalyvis pasiiilyme privalo iSvieSinti subtiekéjus, kuriy pajégumais, t. y. siekdamas atitikti
kvalifikacijos reikalavimus, remiasi, taip pat nurodyti ir kitus Zinomus subtiekéjus.
Pirkimo sutarties dalis
Eil. Pavaflinimas, kodas Numatomi atlikti darbai l?asiﬁlymo .kainqje, kl{l‘ia'i.
nr. ir adresas ketinama pasitelkti subtiekéjus
EURsu PVM | Proc.
Subtiekéjai, kuriy pajégumais remiamasi jrodinéjant kvalifikacijos atitiktj

Viso:
Kiti Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ir kuriy pajégumais
nesiremiama jrodinéjant kvalifikacijos atitikties

Viso:

Pastaba. Tiekéjo (tiekéjy grupés partneriy) ir subtiekéjy bendra numatomy atlikti darby verté
turi atitikti bendrg pasitilymo sumg EUR su PVM.



Informacija apie kvazisubtiekéjus (specialistus, kuriy kvalifikacija remiasi dalyvis, ir kurie
pasiiilymo teikimo metu dar néra tiekéjo ar subtiekéjo darbuotojai, taciau juos ketinama jdarbinti,
jei pasitilymas bus pripaZintas laiméjusiu):

Eil. Vardas ir pavardé Specialisto dabartiné darbovieté
nr.

Sitilomi darbai visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasitilymu pateikiami Sie dokumentai:
Eil. Dokumenty pavadinimai
nr.

1
2.
3.
4.
5
6

7.

Siame pasiiilyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Dokumente esanti Konfidencialios
konfidenciali informacija' informacijos pagrindimas
Eil. Pateikto dokumento | (nurodoma dokumento dalis / (paaiSkinama, kuo
nr. pavadinimas puslapis, kuriame yra remiantis nurodytas
konfidenciali informacija) dokumentas ar jo dalis yra
konfidencialiis)

UZtikriname pasitilymo galiojima pirkimo dokumentuose nurodytomis salygomis ADB
,Gjensidige* draudimo bendrovés uztikrinimas 34000.00 Eur (Pirkimo daliai 8000,00 Eur).
(nurodyti uztikrinimo biidg, sqlygas ir dydj)

Jeigu kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa
apimtimi, jsipareigojame perkanciajai organizacijai, kad pirkimo sutart] vykdys tik tokiag teis¢
turintys asmenys.

Pasiiilymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Direktorius Rolandas Gaidys
Dalyvis arba jo jgaliotas asmuo parasas vardas ir pavarde

1Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis Sios lentelés neuzpildo ir (ar) failo (bylos)
pavadinime nenurodo ,.konfidencialu®, perkancioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiiilyme néra konfidencialios
informacijos.



Priedas Nr. 1

Logotipy daZymo pavyzdziai

Dazomi Vilniaus miesto Zenklo (balta spalva), krepSinio kluby ,,Rytas* (juoda, balta,
raudona spalvomis) ir ,,Kibirkstis* (juoda, balta, oranZine spalvomis) logotipai krepSinio aiksteliy
vidurio ir baudos aiksteliy skrituliuose (skritulio skersmuo — 3,6 m).

Aikstés Sonuose — ,,pirmyn, Vilnieciai!”.
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