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Apklausos sąlygų 4 priedas 

Rangos sutarties projektas    

 

 

              SUTARTIS 
Nr. 2022/06/02 /SP11-2022 

2022 m. birželio  2d. 

Kaunas 

Kauno lopšelis – darželis „Spindulėlis“, registruotos buveinės adresas Kalniečių g. 245A, Kaunas, 

įmonės kodas 191642916, atstovaujama direktorės Dovilės Velmunskės, toliau vadinama Užsakovu  

ir MB „Montieva“, įmonės kodas 304456680, atstovaujama direktoriaus Gintaro Salilionio, toliau 

vadinama Rangovu, sudarėme šią fiksuotos kainos sutartį (toliau – Sutartis): 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Sutarties objektas: daugiafunkcinės sporto aikštelės darbus (toliau - Darbai),  

1.2. Darbų kaina yra 32361,74 Eur su PVM (trisdešimt du tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt 

vienas euras 74 centai).  

1.3. Darbų kaina paskaičiuota pagal darbų kiekių žiniaraštį (toliau – Techninė specifikacija). 

1.4. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą ir kitų įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą 

numatytas užmokestis.  

1.5. Pirkimo dokumentai ir Rangovo pasiūlymas yra neatskiriamos šios Sutarties dalys. Jų 

reikalavimai yra privalomi Sutarties šalims.  

1.6. Sutartis įsigalioja tik po to, kai ją pasirašo abiejų šalių įgalioti atstovai ir Rangovas pateikia 

pirkimo dokumentuose reikalaujamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki 2021 m. 

rugpjūčio 1 d.. 

1.7. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytas išimtis. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas 

Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai 

ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose.  

 

2. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI 

2.1. Darbų atlikimo terminai: 

2.1.1. Sutartis įsigalioja pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimą. Perkančioji organizacija perduoda 

darbų frontą per 3 dienas įsigaliojus sutarčiai. 

2.1.2. Darbų atlikimo terminas iki 2022 m. liepos 31 d.  

2.1.3. Laikoma, kad darbai atlikti, kai bus atlikti ir perduoti darbai, aplinka sutvarkyta, šiukšlės ir 

atliekos išvežtos. 

 

3. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI 

3.1. Sudarydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad: 

3.1.1. Jis turi visus atestatus darbams atlikti, žinias, patirtį ir kvalifikaciją reikalingas šiai Sutarčiai 

įvykdyti. 

3.1.2. Susipažino su statybos objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami 

Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokių pretenzijų ir/ar pastabų dėl galimybės atlikti Darbus 

Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

3.1.3. Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamą Darbams atlikti kvalifikaciją, t. y. turintys 

valstybės institucijų išduotus dokumentus, suteikiančius teisę atlikti Darbus pagal išduotus ir 



2 

galiojančius sertifikatus, patvirtinančius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama 

gamintojo įranga. 

3.1.4. Rangovas yra nuosekliai ir išsamiai įvertinęs būtinus Darbus, statybos medžiagų, įrengimų 

bei darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, 

bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu. 

3.1.5. Gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį, pagal Techninę specifikaciją, Darbų 

dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, objekto fizinius matmenis ir būklę, numatė ir 

įvertino visus sudėtinius Darbus, medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus,  

taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant įvykdyti Sutartį reikia atlikti darbus ar 

panaudoti medžiagas, priemones, įrengimus, paslaugas, kurių Rangovas nenumatė arba netinkamai 

numatė sudarant Sutartį, tačiau jie yra būtini šiai Sutarčiai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka 

savo lėšomis ir neturi teisės reikalauti padidinti Sutarties kainą.  

3.1.6. Iki Sutarties pasirašymo gavo Darbams pradėti būtinus dokumentus, su kuriais jis išsamiai 

kaip savo srities profesionalas susipažino ir jokių klausimų ar neaiškumų dėl jų neturi. 
 

4. ATLIEKAMI DARBAI 

4.1. Rangovas privalo atlikti Darbus pagal aprašymus, brėžinius ir specifikacijas, įskaitant visas 

su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas. 

4.2. Jei šalys tiesiogiai nesusitarė kitaip, tai Darbams priskiriami ir tie darbai bei veiksmai, kurie 

nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra būtini vykdant Sutartį, Rangovas turėjo 

juos numatyti ir įvertinti sudarydamas Sutartį bei privalo juos atlikti. 

4.3. Leidimų ir licencijų, reikalingų Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos ir/arba 

naudingos vykdomosios dokumentacijos, įskaitant ir visus būtinus bandymus, įforminimas ir jos 

perdavimas Užsakovui, reikalingi ir/arba naudingi žymėjimo ir matavimo darbai/paslaugos taip pat 

yra priskiriami Darbams. 

4.4. Bet kokie atlikti Darbai priduodami Užsakovui bei pastarasis tvirtina jų atlikimo faktą tiktai 

juos tinkamai atlikus, pateikus Užsakovo vertinimui jų rezultatus, visus būtinus lydinčiuosius 

dokumentus bei medžiagą, atlikus visus būtinus Darbų rezultato bandymus. 
 

5. DARBŲ PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS 

5.1. Rangovas ne vėliau kaip einamojo mėnesio paskutinę darbo dieną pateikia Užsakovui atliktų 

darbų aktą, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą. Nepateikus atliktų darbų akto nustatytu 

terminu, atliktų darbų aktavimas nukeliamas į kitą mėnesį. Užsakovas privalo apžiūrėti priduodamus 

atliktus Darbus ir pasirašyti aktą (su pastabomis ar be jų) arba motyvuotai nuo to atsisakyti ne vėliau 

kaip per 5 darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atliktų Darbų apimtys neatitinka 

nurodytų Rangovo pateiktame akte arba Darbai atlikti su trūkumais, Rangovas privalo ištaisyti minėtą 

aktą. Pataisytą atliktų darbų aktą Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo akto 

grąžinimo pataisymui datos, priešingu atveju aktavimas nukeliamas į kitą mėnesį. PVM sąskaita 

faktūra už atliktus darbus pagal suderintą ir pasirašytą atliktų darbų aktą pateikiama ne vėliau kaip 

iki kito mėnesio 10 kalendorinės dienos. 

5.2. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose išvardintų 

Darbų sudėties ir, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus Darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius 

apskaičiavimus ir dokumentus. 

5.3. Pirminės apžiūros metu nustatytus pagrįstus defektus Rangovas privalo ištaisyti ne vėliau kaip 

per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą.  

5.4. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atliktų darbų aktas nėra galutinis Darbų 

priėmimas – perdavimas. Šis Darbų priėmimas bei „aktavimas“ yra atliekamas tinkamai Sutarties 

vykdymo kontrolei užtikrinti bei atsiskaitymams kiekvieną mėnesį vykdyti. Rangovas turi imtis visų 

įmanomų ir racionalių priemonių, apsaugant atliktų Darbų rezultatus nuo žalos. Statinio ar jo dalies 

sugadinimo ar žuvimo, išskyrus dėl force majeure aplinkybių, laikomų stichinėmis nelaimėmis, rizika 
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iki jo perdavimo Užsakovui tenka Rangovui iki galutinio statinio pridavimo eksploatuoti 

nepriklausomai nuo to, ar Darbų kaina jam buvo visiškai ar dalinai sumokėta. 

5.5. Rangovas kartu su kiekvienu atliktų darbų aktu Užsakovui pateikia atitinkamą dalį 

vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinį aktą - visą vykdomąją dokumentaciją. 

5.6. Užsakovas pasilieka sau teisę nemokėti už su trūkumais atliktus Darbus, jei trūkumų faktas 

yra pagrįstas, tol, kol tokie trūkumai nebus ištaisyti ar pašalinti. 

5.7. Jei Užsakovas pastebi jau priimtų Darbų pagrįstus trūkumus, kurių jis nepastebėjo priimdamas 

Darbus, Užsakovas privalo pranešti apie trūkumus Rangovui per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų 

po jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus, Rangovas privalo ištaisyti juos per Užsakovo nurodytą 

technologiškai reikalingą, protingą terminą. Jeigu Rangovas per nurodytą protingą terminą nepašalina 

atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, tai jis privalo atlyginti Užsakovui 

tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas 

trečiuosius asmenis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (išlaidos tretiesiems asmenims trūkumams 

šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų. 
 

6. DARBŲ KAINA 

6.1. Sutartyje taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kaina 32361,74 eurų su PVM, iš jų PVM 

sudaro 5616,50 eurų. 

6.2. Į darbų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, įskaitant ir išlaidas, 

patiriamas už sąskaitų pateikimą informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, taip pat ir galimus 

kiekio svyravimus iki 15 procentų. 

6.3. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti 

už Sutartyje nurodytą Darbų kainą. 

6.4. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti sąmatose 

nurodytos fiksuotos Darbų etapų kainos.  

6.5. Sąmatose nurodytos Darbų etapų fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis 

atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo etapo dalį, Sutarties 8.1. – 8.3. punktuose numatyta tvarka.  

6.6. Pasikeitus PVM dydžiui Sutarties kaina keičiama proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. 

Sutarties kaina perskaičiuojama per 1 d. d. po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymo pakeitimo įsigaliojimo dienos. Perskaičiuota kaina taikoma po perskaičiavimo atliktiems 

Darbams apmokėti. Sutarties kaina dėl kitų mokesčių perskaičiuojama nebus. 
6.7. Sutarties kaina nebus perskaičiuojama, atsižvelgiant į darbo apmokėjimo, Įrenginių, Statybos produktų 

ir kitų darbų sudedamųjų dalių sąnaudų pokyčius.  

 

7. DARBŲ KOKYBĖ IR GARANTINIS TERMINAS 

7.1. Atliekamiems Darbams, Darbų kokybei reikalavimai apibrėžiami Pirkimo sąlygose, 

Techninėje specifikacijoje bei Pasiūlyme. Rangovas, atlikdamas Darbus, turi laikytis įstatymų ir kitų 

Teisės aktų reikalavimų. 

7.2. Leidimų, atestatų, licencijų ir sertifikatų, reikalingų Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, 

reikalingos ir/arba naudingos vykdomosios dokumentacijos, įskaitant ir visus būtinus bandymus, 

įforminimas ir jos perdavimas Užsakovui, reikalingi ir/arba naudingi žymėjimo ir matavimo darbai 

taip pat yra priskiriami Darbams. 

7.3. Rangovas, Užsakovui pareikalavus, per Užsakovo nustatytą terminą privalo pateikti 

Užsakovui pakankamus įrodymus, jog jis turi visus pagal Teisės aktų reikalavimus būtinus Darbų 

atlikimui Lietuvos Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus Teisės aktų nustatytus 

dokumentus. 

7.4. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar atliktus Darbus (jų 

dalį), privalo mažiausiai prieš 1 (vieną) dieną apie tai informuoti Užsakovo vadovą, su kuriuo 

pasirašomas paslėptų darbų aktas. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai 

raštu nepranešęs Užsakovo vadovui, tai, Užsakovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą 

Darbą atidengti patikrinimui. 
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7.5. Šalys turi teisę užsakyti reikalingas ekspertizes atliktų Darbų kokybei nustatyti. Ekspertizės 

atlikimo išlaidas apmoka ekspertizę užsakiusi Šalis. Jei ekspertizės metu neišaiškinamos kitos Šalies 

klaidos, ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka Šalis, padariusi klaidą (-as). 

7.6. Jeigu Rangovui kiltų abejonių dėl Darbų vykdymo, dėl įvairių kitų, nuo Rangovo 

nepriklausančių, aplinkybių, sudarančių grėsmę Darbų tinkamumui, saugumui, apie visas abejones 

Rangovas privalo pranešti Užsakovui iki Darbų vykdymo pradžios. Rangovas, pastebėjęs netikslumų 

Techninėje specifikacijoje, statinio techniniame, darbo ar kitame projekte ar jų neatitikimų Teisės 

aktams, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Užsakovą ir Darbus pratęsti tik po Užsakovo 

nurodymo. 

7.7. Rangovas garantuoja, jog Darbų rezultato perdavimo – priėmimo akto (-ų) pasirašymo metu 

Darbų rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis yra be trūkumų, kurie panaikintų arba 

sumažintų Darbų rezultato vertę arba tinkamumą įprastam panaudojimui. 

7.8. Rangovas atliktiems Darbams suteikia žemiau nurodytų terminų garantijas, kurios negali būti 

trumpesnės už nurodytas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose Teisės aktuose, ir kurių 

terminas pradedamas skaičiuoti nuo galutinio Darbų perdavimo – priėmimo akto arba nuo statybos 

užbaigimo akto pasirašymo tarp Šalių dienos. Tuo atveju, jei įstatymai nustato ilgesnius garantinius 

terminus, taikomi įstatymo nustatyti garantiniai terminai. Rangovas suteikia šias garantijas: 

7.8.1. Garantija atliktiems Statinio darbams (atliktiems Darbams) – ne mažiau kaip 5 metai; 

7.8.2. Garantija paslėptiems statinio elementams – 10 metų, o jeigu nustatoma šiuose elementuose 

tyčia paslėpti defektai – 20 metų; 

7.8.3. Rangovo pateikiamai įrangai ir medžiagoms – ne mažiau, kaip 2 metai. 

7.9. Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek Užsakovas negalėjo Darbų rezultato 

ar jo dalies naudoti dėl nustatytų trūkumų, už kuriuos atsako Rangovas. 

7.10. Apie pastebėtus per garantinį terminą Darbų trūkumus Užsakovas raštu informuoja Rangovą. 

7.11. Garantinio termino metu nustatyti Darbų trūkumai fiksuojami atskiru Šalių surašytu aktu. 

Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja nemokamai ištaisyti garantiniu 

terminu atsiradusius trūkumus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės/ ne dėl trečiųjų asmenų kaltės 

(išskyrus Užsakovo samdomus Subrangovus)/ ne dėl force majeure aplinkybių, jų ištaisymo būdas bei 

tvarka. Jei Rangovas pranešime nurodytu laiku neatvyksta apžiūrėti Darbų trūkumų bei nepasirašo 

akto, jį vienašališkai pasirašo Užsakovas. 

7.12. Rangovas yra atsakingas už visus Darbų rezultato trūkumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo 

nurodyti Darbų perdavimo – priėmimo akte, ar ne (t. y. tiek už akivaizdžius, tiek už paslėptus 

trūkumus). 

7.13. Jei dėl Rangovo netinkamai atliktų Darbų sugadinamas Užsakovo turimas turtas, neigiamai 

paveikiamos Užsakovo sistemos, įrenginiai, statiniai ar pablogėja jų veikimas, Rangovas atlygina 

Užsakovo išlaidas, susijusias su atsiradusių neigiamų pasekmių šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus 

tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Užsakovo neginčijami ir papildomai nebeįrodinėtini bei šia 

Sutartimi Šalių pripažinti netiesioginiai nuostoliai, kuriuos Rangovas privalo atlyginti Užsakovui ne 

vėliau, kaip per Užsakovo nurodytą terminą, pervedami į Užsakovo banko sąskaitą, nurodytą 

Sutarties 16 skyriuje „Šalių rekvizitai“, ar bet kokią kitą Užsakovo raštu nurodytą banko sąskaitą. 

7.14. Garantinio termino metu atsiradus Darbų defektams, garantinis terminas tai Darbų daliai yra 

sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų 

pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam 

laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darbų, jiems panaudotų medžiagų, įrangos, priemonių 

komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat 

garantinis terminas, koks šia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantinis terminas 

tokiai detalei skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo Užsakovui dienos). 

 

8. ATSISKAITYMAS UŽ DARBUS 

8.1. Užsakovas už visus atliktus rangos darbus atsiskaito su Rangovu pagal atliktų darbų aktus per 

5 darbo dienas po atliktų darbų aktų ir PVM sąskaitų-faktūrų gavimo dienas gavus pasirašymo dienos 

ir gavus lėšas iš Sporto rėmimo fono, bet neilgiau kaip per 60 dienų. 
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8.2. Užsakovas turi teisę nepasirašyti atliktų darbų aktų pažymų, jeigu dėl Rangovo kaltės 

nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėti pateiktų Darbų defektai, Darbai atliekami nesilaikant Darbų 

atlikimo termino. 

8.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei: 

8.3.1. po atliktų Darbų perdavimo – priėmimo akto (Darbų etapo ar visų Darbų) pasirašymo dienos 

paaiškėja atliktų Darbų trūkumai, jeigu jų nebuvo įmanoma pastebėti Darbų perdavimo – priėmimo 

metu; 

8.3.2. po atliktų Darbų perdavimo – priėmimo akto (Darbų etapo ar visų Darbų) pasirašymo dienos 

paaiškėja, kad Užsakovui padaryti nuostoliai dėl Rangovo kaltės (pvz. sugadinta įranga, pažeistos 

komunikacijos, tinklai ir pan.) – iki nurodytų aplinkybių pašalinimo momento. Šiuo atveju negali būti 

sulaikyta daugiau mokėtinų sumų, negu gali reikėti tiesioginiams Užsakovo nuostoliams padengti; 

8.3.3. Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį. 

8.4. Jei Rangovui pagal šią Sutartį yra priskaičiuotos netesybos, Užsakovo mokėtina suma 

mažinama priskaičiuotų netesybų suma. Užsakovas turi teisę priskaičiuotas netesybas išskaičiuoti iš 

bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų teisės aktų nustatyta tvarka pranešant apie tokių netesybų 

įskaitymą. 

8.5. Užsakovas už Darbus atsiskaito mokėjimo pavedimu į Sutartyje nurodytą (-as) banko sąskaitą 

(-as), naudojantis informacinė sistema „E. sąskaita“. 

 

9. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

9.1. Užsakovo pareigos: 

9.1.1. Tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį. 

9.1.2. Pateikti Rangovui dokumentaciją, reikalingą Sutarčiai vykdyti. 

9.1.3. Priimti iš Rangovo baigtus Darbus ir už juos atsiskaityti. 

9.1.4. Atsiradus trūkumams ir/ar defektams, sustabdyti Darbus iki jie bus pašalinti. Darbų trūkumai 

ir/ar defektai įforminami rašytiniais aktais, įrašais statybos darbų žurnale. 

9.1.5. Bendradarbiauti su Rangovu organizuojant objekto priėmimą naudojimui. 

9.1.6. Įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu Rangovą, jeigu Užsakovui atitinkami subjektai pareiškia 

ieškinį dėl padarytų nuostolių atliekant Darbus. 

9.1.7. Užtikrinti Rangovo, jo darbuotojų bei atstovų patekimą į objektą tiek, kiek tai būtina atlikti 

Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus. 

9.1.8. Patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustačius, kad jie atitinka šioje Sutartyje numatytus 

reikalavimus bei atliktų darbų akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais 

terminais bei sąlygomis raštu patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus. 

9.1.9. Gavus rašytinį Rangovo prašymą, per 7 dienų po galutinio darbų perdavimo – priėmimo akto 

pasirašymo grąžinti Rangovui Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą. 

9.2. Užsakovo teisės: 

9.2.1. Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybos aikštelėje. 

9.2.2. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, Darbų dokumentų, Darbų atlikimo termino, 

nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų ir/ar Statybos darbų 

vykdymo protokoluose nurodytų pagrįstų nurodymų ir/ar netinkamai pildo Darbų vykdymo 

dokumentaciją, reikalauti pašalinti trūkumus, nemokėti už netinkamai atliktus Darbus, sustabdyti kitų 

Darbų atlikimą iki tinkamo pažeidimų pašalinimo. 

9.2.3. Savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdymą, 

ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir/ar pažeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus 

ir/arba atsisakyti priimti Darbus. Užsakovas turi teisę nurodyti terminą Rangovui Sutarties vykdymo 

trūkumams pašalinti. 

9.2.4. Pateikti Rangovui papildomą informaciją, kuri perduodama skaitmenine forma arba 

telekomunikacinėmis priemonėmis. 

 

10. RANGOVO PAREIGOS IR TEISĖS  
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10.1. Rangovo pareigos: 

10.1.1. Tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį. 

10.1.2. Nustatytuoju laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus 

Darbus ir ištaisyti defektus per Darbų garantinį laiką, užtikrinti, kad atlikus Darbus objektas galės 

būti naudojamas pagal funkcinę paskirtį. 

10.1.3. Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. 

Medžiagos turi atitikti Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Užsakovui turi būti 

pateikti medžiagų sertifikatai arba atitikties deklaracijos. 

10.1.4. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, 

kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybos aikštelėje ar šalia jos. Rangovas 

savo lėšomis privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos 

kainomis, kurias moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms. 

10.1.5. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų 

vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris 

nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu 

kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. 

10.1.6. Užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aikštelėje, jos priešgaisrinę apsaugą 

ir aplinkos ekologinę apsaugą, objekte esančio turto apsaugą nuo meteorologinių sąlygų poveikio ir 

kitokio jo sugadinimo. 

10.1.7. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų 

poveikio ir kitokio jų sugadinimo iki objekto pridavimo priėmimo naudoti Užsakovui dienos. 

10.1.8. Savo lėšomis kompensuoti atliktus Darbus, kurie įvertinti kaip darbai su trūkumais arba 

neatitinkantys Sutarties ir atlyginti iš to kylančius nuostolius.  

10.1.9. Tvarkyti statybos vykdymo dokumentaciją. 

10.1.10. Savo lėšomis įrengti laikinus statybos aikštelės aptvėrimus iš medžiagos, suderintos 

su Užsakovu. 

10.1.11. Užtikrinti, kad į objekto teritoriją nepatektų pašaliniai asmenys. 

10.1.12. Perduoti Užsakovui statybos techninę-išpildomąją dokumentaciją ir, jeigu reikia 

pagal LR įstatymus. 

10.1.13. Iki visų Darbų perdavimo Užsakovui paruošti ir perduoti Užsakovui įrengtų sistemų, 

įrangos, krepšinio aikštelės naudojimo (eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykles. 

10.1.14. Vykdyti Darbus statybos objekte laikydamasis visų statybos, darbo saugos ir 

aplinkos apsaugos veiklą ir procesą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų. 

10.1.15. Organizuoti Darbus taip, kad nebūtų gadinamas jo ar kitų rangovų anksčiau atliktų 

darbų rezultatas, Užsakovo turtas, ar daromas nepagrįstai didelis (viršijantis numatytą techninėje ir 

sutartinėje dokumentacijoje) poveikis aplinkai. 

10.1.16. Raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam 

tinkamai vykdyti Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti. 

10.1.17. Iškilus nelaimingo atsitikimo ir/ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visų prevencinių 

priemonių ir atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta šių įvykių, 

o jiems įvykus, kad būtų išvengta ar įmanomai sumažintos jų pasekmės. Visais aukščiau nurodytais 

atvejais Rangovas privalo nedelsdamas išsiaiškinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tačiau 

nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranešti apie tai Užsakovui.  

10.1.18. Užsakovui pareikalavus pateikti naudojamų medžiagų ir/ar įrangos kokybės ir 

atitikties sertifikatus iki medžiagų ar įrangos pateikimo į statybvietę. 

10.1.19. Vykdydamas Sutartį vadovautis papildomais brėžiniais/ paaiškinimais, kurie, be 

įprastos popierinės išraiškos, gali būti Užsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir/arba 

telekomunikacinėmis priemonėmis.  

10.1.20. Dalyvauti objekte rengiamuose rangovų susirinkimuose ir gamybiniuose 

pasitarimuose (jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime 

nedalyvauja, nepaisant to jis įsipareigoja vykdyti susirinkimo/pasitarimo metu priimtus sprendimus. 
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10.1.21. Esant pretenzijoms dėl netinkamo pareigų vykdymo, Užsakovo reikalavimu pakeisti 

statybos darbų vadovą, nušalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichiką veikiančių medžiagų 

darbininkus ir neleisti jiems dirbti. 

10.1.22. Užtikrinti, kad privalomo civilinės atsakomybės draudimo sutartis nenutrūkstamai 

galiotų nuo Sutarties įsigaliojimo iki Rangovo įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, kaip numatyta 

Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo 

taisyklėse. Jeigu įvykus draudiminiam įvykiui draudimo sumos neužtenka padengti visus nuostolius, 

Rangovas padengia nuostolius, viršijančius civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį. 

10.1.23. Ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui 

Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis. 

10.1.24. Užtikrinti, kad perduodamas dalį Darbų subrangovams, bus atsakingas už 

Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo 

paties veiksmus ar neveikimą. 

10.2. Rangovo teisės: 

10.2.1. Suderinęs su Užsakovu, įrengti statybos aikštelėje laikinus statinius, konstrukcijas ir 

įrenginius, sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti. 

10.2.2. Naudoti objekte atributiką, reklamuojančią jį ir subrangovus, tik iš anksto raštu suderinęs tai 

su Užsakovu. 

10.2.3. Patekti į objektą tiek, kiek tai būtina atlikti Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje numatytus 

įsipareigojimus. 

 

11. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

11.1. Sutarties sąlygų įvykdymas užtikrinamas banko garantija arba kredito unijos garantiją arba 

pervedimu į Užsakovo depozitinę sąskaitą Nr. LT067044060006851003 AB SEB bankas. Pirkimo 

sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė: yra 700 Eur. Sutarties sąlygų užduotis nereikalaujama. 

11.2. Užsakovas, nevykdantis sutartinių įsipareigojimų, t. y. vėluojantis apmokėti už atliktus 

Darbus be pateisinamos priežasties, Rangovo reikalavimu moka 0,02 procento delspinigių už 

kiekvieną pavėluotą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos.  

11.3. Jei Rangovas neatlieka Darbų šioje Sutartyje nustatytais terminais, Rangovas Užsakovo 

reikalavimu moka Užsakovui 30 eurų delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną. 

11.4. Rangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nepašalinus nustatytų trūkumų, Rangovas, 

Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 500 eurų baudą bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus 

tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia bauda. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti 

patirtus nuostolius, bauda įskaitoma į nuostolių atlyginimą. 

11.5. Jei Rangovo ar subrangovų darbuotojai Objekte (A.Ramanausko-Vanago g.,6, Kaunas) yra 

neblaivus (viršija 0,00 promilės), tai Rangovas už kiekvieną užfiksuotą atvejį sumoka 500 eurų baudą; 

11.6. Jei Rangovas ar subrangovai atlikdami darbus nesilaiko darbo saugos reikalavimų, tai 

užfiksuotą atvejį sumoka 500 eurų baudą; 

11.7. Jei Rangovas be suderinimo su Užsakovu, kaip tai numatyta Sutarties 12.15 punkte, įtraukia 

ar pakeičia subrangovus, sumoka 500 eurų baudą už kiekvieną nustatyta atvejį. 

11.8. Rangovui vėluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat vilkinant 

darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti 

neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius). 

11.9. Jeigu Rangovas, suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų, Užsakovo nustatytų per 

garantinį laiką, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu. 

11.10. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas 

toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 7 darbo dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties 

sąlygų įvykdymo užtikrinimą šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis. 

11.11. Rangovas privalo atlyginti tretiesiems asmenims nuostolius, kuriuos jie patirs dėl Rangovo 

neveikimo ar netinkamo veikimo ar kitokio Sutarties pažeidimo. Rangovas privalo atlyginti 
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Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs dėl trečiųjų asmenų tiesioginių reikalavimų, 

kylančių iš Rangovo įsipareigojimų pagal šią Sutartį pažeidimo, įvykdymo. 

11.12. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartį mokėtinas netesybas (baudas, delspinigius) Užsakovas 

turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų, apie tai raštu informavęs Rangovą. 

 

12. PAKEITIMAI 

12.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias 

Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtinti viešųjų pirkimų 

principai bei tikslai.  

12.2. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio pirkimo sutarties pakeitimai 

(pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, klaidos) bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje 

numatytomis aplinkybėmis. 

12.3. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo 

nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių ir gali apimti bet kurio atskiro Darbo 

kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų 

pakitimus.  

12.4. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo 

nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių, įskaitant: 

12.4.1. nenumatytas fizines sąlygas, t. y. dėl išskirtinai nepalankių meteorologinių sąlygų (taikoma 

Darbams, kurių kokybė priklauso nuo meteorologinių sąlygų); 

12.4.2. nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, kaip jos apibrėžtos Sutartyje; 

12.4.3. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Techninėje specifikacijoje; 

12.4.4. negalėjimas naudoti Sutartyje nurodytų medžiagų/įrangos dėl nuo Rangovo nepriklausančių 

aplinkybių (rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos); 

12.4.5. pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo 

(inžinierinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir/ar kitų tinklų), 

susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.); 

12.4.6. būtinybė/tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mažinti apimtis dėl to, jog Darbai ar jų dalis 

tapo nereikalingi Užsakovui; 

12.4.7. dėl Teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindų 

vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistos Pirkimo sąlygos ir būtina 

pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu; 

12.4.8. dėl statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų vykdymo; 

12.5. Darbų pakeitimai gali apimti: 

12.5.1. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą taip pat Darbo kokybės 

ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; 

12.5.2. bet kurį papildomą Darbą, įrangą, medžiagas; 

12.5.3. Darbų vykdymo grafiko terminų/ Sutarties galiojimo terminų pakeitimą. 

12.6.  Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir 

pan.), kurios nedetalizuotos Techninėje specifikacijoje, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu ir 

tik tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techninei specifikacijai (Darbų apimčiai, Techninei 

specifikacijai, brėžiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi. 

12.7.  Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, raštu pateikdama kitai Šaliai 

atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį 

išnagrinėti per 7 (septynias) darbo dienas ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių 

nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Užsakovui. 

12.8. Pakeitimai forminami tokia tvarka: 

12.8.1. Jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, 

racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar 

būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę 

atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo 
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nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasirašymo Užsakovui 

pateiktuose sąmatiniuose skaičiavimuose esančius įkainius). 

12.9. Jeigu dėl būtinų ar racionalių techninės specifikacijos pakeitimų būtina atsisakyti dalies darbų, 

šalys pasirašys atskirą susitarimą, kuriuo bus sumažinta Sutarties kaina. 

12.10. Jeigu Sutarties visapusiškam įvykdymui būtina atlikti papildomus Darbus, kurie nebuvo 

įsigyti šiuo pirkimu, papildomi darbai, bus perkami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 

straipsniu arba bus perkami atskiru pirkimu. 

12.11. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir 

pan.), kurios nedetalizuotos Techninėje specifikacijoje, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu 

tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Darbų apimčiai, techninei specifikacijai, brėžiniams. Tokie 

pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi. Rangovas minėtas medžiagas ir įrenginius privalo raštu 

suderinti su Užsakovu, rašte nurodydamas siūlomų medžiagų ar įrangos technines specifikacijas. 

Užsakovas, nesutikdamas su siūlomomis medžiagomis ir (ar) įrenginiais, raštu nurodo, kurių 

funkcinių ar kokybinių reikalavimų siūlomos medžiagos ar įrenginiai neatitinka. Medžiagų ir (ar) 

įrenginių specifikacijų patikslinimai atliekami statybos proceso dalyviams pasirašant statybos darbų 

techninių specifikacijų patikslinimo aktą, kuriame nurodomos Darbų, įrenginių ir (ar) medžiagų 

techninių specifikacijų tikslinimo priežastys. Rangovas privalo pateikti bent tris tiekėjų patvirtinimus, 

kad Techninėje specifikacijoje nurodyti įrenginiai ir (ar) medžiagos negali būti pagaminti. Užsakovas 

turi teisę Rangovo pateiktą informaciją patikrinti apklausdamas kitus tiekėjus. 

12.12. Rangovas, Darbų vykdymo metu sužinojęs apie Techninės specifikacijos klaidą arba techninį 

trūkumą, apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo 

pranešimą, privalo pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti 

pakeitimą. 

12.13. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybos aikštelėje, kurių jis iki 

Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne 

vėliau kaip per 5 darbo dienas - pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu 

Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, nepriklausančių nuo Užsakovo ar Rangovo valios, 

nespėja baigti Darbų laiku, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo. 

12.14. Subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) 

darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas tik 

informavus  

12.15. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas ir (ar) papildomų subrangovų pasitelkimas arba 

Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo patvirtinimą. 

12.16. Sutarties 12.14 – 12.15 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo Užsakovui 

pateikti dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus 

minimalius kvalifikacijos reikalavimus taikomus atitinkamam subrangovui. 

 

13. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS 

13.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus 

pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį. 

13.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: 

13.2.1. Kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba LR įstatymuose 

ir kituose LR teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

13.2.2. Kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra 

ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui; 

13.2.3. Kai Rangovo įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas 

kaltu dėl profesinio pažeidimo; 

13.2.4. Kai Rangovas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, 

pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje; 

13.2.5. Kai Rangovas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų; 

13.2.6. Kai Rangovas nevykdo ar pažeidžia statybos techninių reglamentų reikalavimus; 
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13.2.7. Kai Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo 

įsipareigojimų pagal Sutartį ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos 

neįmanoma. 

13.2.8. Kai Rangovas nebendradarbiauja su Užsakovu, neteikia jam reikalingos ir būtinos 

informacijos; 

13.2.9. Kai Rangovas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties 

pažeidimas; 

13.2.10. Dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį; 

13.2.11. Pirkimo sutartis buvo pakeista pažeidžiant LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį; 

13.2.12.  ir pareikalauti iš tiekėjo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius ir sumokėti sutartyje 

nustatytas netesybas, jeigu Rangovas nesilaiko sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja 

netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus Darbų komponentus, prastai atlieka Darbą, nepaiso 

perkančiosios organizacijos nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei 

nustatyta sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindą manyti, kad tiekėjas nepajėgs užbaigti Darbų be 

trūkumų ar nuostolių Užsakovui. 

13.3. Rangovas  turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: 

13.3.1.  kai Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo kitomis sąlygomis, nei numatyta 

sutartyje, raštu įspėjusi Užsakovą prieš 30 kalendorinių dienų; 

13.3.2. Kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojama, sustabdo ūkinę veiklą arba LR įstatymuose 

ir kituose LR teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

13.3.3. Kitais Sutartyje numatytais atvejais. 

13.4. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) dienų raštu praneša kitai 

šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 3 (trijų) dienų terminą pranešime nurodytiems 

trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, 

Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos. 

 

13.5. Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu šalių susitarimu prieš laiką bet kuriuo metu 

13.6. Sutarties nutraukimas prieš laiką neatleidžia nuo pareigos įvykdyti finansinius įsipareigojimus 

už laikotarpį iki šios Sutarties  nutraukimo. 

13.7. Sutartis laikoma įvykdyta, kai šalys visiškai įvykdo šioje sutartyje numatytas sąlygas. 

13.8. Šalys atleidžiamos nuo finansinės atsakomybės už kokių nors įsipareigojimų neįvykdymą, jei 

tai atsitiko susidarius ypatingoms aplinkybėms (Force majeure), jeigu jos įrodo, kad jos negalėjo 

įvykdyti įsipareigojimų dėl nepriklausomų nuo jų kliūčių, kurių sutarties sudarymo metu negalėjo 

numatyti ir jų išvengti. Tokiomis kliūtimis laikytini karai, revoliucijos, sabotažas, stichinės 

nelaimės, sprogimai, gaisrai, gamybinių pastatų ir vidaus komunikacijų sunaikinimas, boikotai, 

streikai, teisėti ar neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai, kitos nenugalimos jėgos, 

nurodytos LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840. 

13.9. Sutartyje nurodytų įsipareigojimų įvykdymo terminai yra pratęsiami priklausomai nuo 

ypatingų aplinkybių trukmės, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Esant būtinumui pratęsti šį 

terminą, šalys tai aptaria atskiru raštu. 

13.10. Susidarius ypatingoms aplinkybėms, šalys apie tai turi pranešti viena kitai ne vėliau kaip per 

10 darbo dienų nuo ypatingų aplinkybių pradžios. 

 

14. GINČŲ SPRENDIMAS 
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14.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš Sutarties ar susijusį su Sutartimi, jos 

sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. 

14.2. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo derybų 

pradžios ir nesusitarus dėl papildomo termino, ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos 

teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė 

prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas. 

 

15. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

15.1. Sutartis galioja nuo sutarties užtikrinimo pateikimo momento ir galioja iki 2021 m. rugpjūčio 

1 d.. 

15.2. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų 

aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal 

Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos 

poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

15.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į 

kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios 

aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių 

reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos 

aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra 

tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų 

prievolei vykdyti prekių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 

15.4. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus 

mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems 

įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile - delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal 

Sutartį), trečiąja eile - palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).  

15.5. Sutartis baigiasi, kai jos įvykdyti neįmanoma arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 30 

(trisdešimt) kalendorinių dienų dėl nenugalimos jėgos (force majeure), už kurią Šalys neatsako. 

15.6. Vykdydamos šią Sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, normatyviniais aktais ir šios Sutarties 

sąlygomis su priedais. 

15.7. Sutarties šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią 

informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas 

prieštarautų teisės aktams. 

15.8. Pagrindinis Sutarties tekstas surašytas dviem egzemplioriais, kurių kiekvienas pasirašytas 

šalių atstovų ir turi vienodą juridinę galią. 

15.9. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos 

teisė. 

15.10. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos 

vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar 

elektroniniu paštu.  

15.11. Užsakovo ir Rangovo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški ir siunčiami šiais 

adresais: 

 Užsakovui Rangovui 

Vardas, pavardė:                  Valdas Bačinskas 

Adresas:     Yliškių gatvė 19a, LT – 46271 Kaunas 

Telefonas:                  +37060918125 

Faksas:   

El. paštas:                 info@playsafe.lt 
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15.12. Užsakovo Sutarties 15.13 punkte nurodytas asmuo laikomas atsakingu asmeniu už Sutarties 

vykdymą. 

15.13. Už šios sutartis paskelbimą yra atsakingas direktorė Dovilė Velmunskė. 

15.14. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis 

privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų 

ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, 

neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus. 

15.15. Sutarties priedas:  

 1 Priedas. Pirkimo dokumentų techninė specifikacija. 

2 Priedas. Rangovo pasiūlymas pirkimui. 

3. Priedas. Lokalinės sąmatos įkainiui – resursui. 

 

16. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI 

 

Užsakovas: 

Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“ 

Kodas 191642916 

Kalniečių g. 245A, 49339 Kaunas 

A. s. LT414010042500050096  

Tel. 837731694  

El. paštas Spindulelis_Kaunas@hotmail.com 

 

Direktorė Dovilė Velmunskė 

________________  

 

 Rangovas: 

MB „Montieva“ 

Yliškių g.19a, Kaunas 

Įm.kodas: 304456680 

PVM kodas: LT100010713014 

 

Direktorius Gintaras Salilionis 

 

 

Šalys šią Sutartį perskaitė, suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė: 

 

Užsakovas Rangovas 
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2022 m. birželio 2 d. sutarties Nr. 2022/06/02 /SP11-2022 

Priedas Nr. 1.  

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Rengdamas pasiūlymą bei atlikdamas darbus, rangovas vadovaujasi šiais pagrindiniais 

normatyviniais aktais: 

1.  Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-2397); 

2.  STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (Žin., 2007, Nr. 131-

5326); 

3.  STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 

4.  STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir 

pastovumas“  

(Žin., 2005, Nr. 115-4195); 

5.  STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ (Žin., 2000, Nr. 17-

424); 

6.  STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“  

(Žin., 2000, Nr. 8-215); 

7.  STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ (Žin.,2004,Nr. 54-1851); 

8.  STR 1.01.06:2002 „Ypatingi statiniai" (Žin., 2002., Nr.43-1639) 

9.  STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“ (Žin.,2004, Nr. 56-1949); 

10.  STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ (Žin., 2004, Nr. 23-720); 

11.  STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“  

(Žin., 2001, Nr. 53-1898); 

12.  STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ (Žin., 2005, Nr. 75-2729); 

13.  STR 2.09.01:1998 “Šilumos tinklai ir šilumos punktai” (Žin., 1998, Nr. 34-923); 

14.  STR 2.09.04:2008 „Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui“  

(Žin. 2008,Nr.58-2185); 

15.  STR 1.03.01:2000 „Statybos produktų sertifikavimas“ (Žin., 2000, Nr. 108-3471); 

16.  STR 1.03.02:2008 „Statybos produktų atitikties deklaravimas“ (Žin., 2008, Nr. 47-1764); 

17.  STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos.  

Lauko inžineriniai tinklai“ (Žin., 2003, Nr. 83-3804); 

18.  STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai" (Žin., 2002, 54-2150); 

19.  HN 69-1997 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose“; 

20.  HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas“ (Žin., 2009, Nr. 

159); 

21.  HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir 

bendrieji matavimo reikalavimai“ (Žin., 2000, Nr. 44-1278); 

22.  HN 36:2002 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ (Žin., 2002, Nr. 59-2404); 

23.  HN 50:1994 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija. Didžiausi leistini dydžiai ir matavimo 

reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose“ (Žin., 1995, Nr. 104-2343); 

24.  Elektros įrenginių įrengimo taisykles (Žin., 2001, Nr. 3-59); 

25.  Elektros įrenginių įžeminimas ir apsauga nuo viršįtampių 

 

PASTABOS: 

1. Nustojus galioti kuriam nors iš nurodytų dokumentų, galioja jį keičiantis dokumentas. 

2. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, rodikliui, pastato 

elementui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes pastato 

fizines, technines ir eksploatacines savybes. 

3. Atlikdamas darbus rangovas taip pat vadovaujasi normatyviniais aktais, įvardintais kituose prie 

pirkimo dokumentacijos pridėtuose dokumentuose. 
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Eil. 

Nr. 
Darbų rūšis ir aprašymas 

Mato 

vnt. 

Preliminarus 

kiekis  

PVM tarifo 

dydis, 

proc.  

Vieneto 

įkainis, Eur           

(be PVM) 

Bendra 

planuojama 

kaina Eur (be 

PVM) 

 1 2 3 4 5 6 7 
 

I. Darbai nurodyti 

preliminariosios sutarties 2 priede 
          

 

Atviros sintetinės dangos sporto aikštelės pritaikytos futbolui ir krepšiniui įrengimas 
 

1 

I-II grupės grunto kasimas 

ekskavatoriumi , pakraunant 

gruntą į autosavivarčius 

m3 69,6 21     
 

2 

I-II grupės grunto 

transportavimas į savartyną 

autosavivarčiais  pakraunant 

ekskavatoriumi 

m3 69,6 21     
 

3 
Pasluoksnių tankinimas 

vibroplokšte 
m2 160 21     

 

4 

Smėlio pagrindo, 

pasluoksnio įrengimas 0-22 

frakcijos 

m3 32 21     
 

5 
Pasluoksnių tankinimas 

vibroplokšte 
m2 160 21     

 

6 

Dolomitinės skaldos 

pasluoksnio įrengimas 0-32 

frakcijos 

m3 24 21     
 

7 
Pasluoksnių tankinimas 

vibroplokšte 
m2 160 21     

 

8 

Asfaltbetonio dangos 4 cm 

apatinio sluoksnio 

įrengimas klotuvu 

kv.m. 160 21     
 

9 

Asfaltbetonio dangos 3 cm 

viršutinio sluoksnio 

įrengimas klotuvu 

kv.m. 160 21     
 

10 

Apatinio sluoksnio dangos 

išliejimas iš SBR gumos 

granulių 

m3 1,28 21     
 

11 

Viršutinio sluoksnio dangos 

išliejimas klotuvu iš EPDM 

gumos granulių, kurios 

storis - 7mm 

m2 160 21     
 

12 

Vejos bortelių 1000x80x200 

mm įrengimas ant betono 

pagrindo 

m 57 21     
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13 

Krepšinio aikštelės linijų 

braižymas, spalva balta, 

plotis - 50mm 

m 70 21     
 

14 

Iškasų arba pylimų paviršių 

planiravimas rankiniu būdu, 

kai gruntas II grupės 

m2 300 21     
 

15 

Vejos išlyginimas, papildant 

10 cm augalinio grunto 

sluoksniu 

m2 300 21     
 

16 

Paprastų, parterinių ir 

mauritaniškų gazonų 

užsėjimas rankiniu būdu, 

žolės mišinio sudėtis 

nurodyta specifikacijoje 

m2 300 21     
 

17 

Betoninių suoliukų su 

medinė sėdimąja dalimi - 

pagaminti iš lieto betono  

apdirbti smėlio srove, 

spalva – derinama su 

užsakovu. Sėdimoji dalis 

pagaminta iš impregnuotos 

medienos padengta laku, 

spalva – derinama su 

užsakovu. Suoliuko aukštis 

- 45 cm, plotis - 39 cm, ilgis 

-205 cm  

vnt 2 21     
 

18 

Betoninių šiukliadėžių 

pastatymas įbetonuojant. 

Pagamintos iš C40/50 

klasės betono, apdorotos 

smėlio srove su cinkuoto 

plieno įdėklu 40 litrų. 

Šiukšliadėžių aukštis - 65 

cm, plotis - 39 cm, ilgis - 39 

cm. Spalva – derinama su 

užsakovu. 

vnt 2 21     
 

19 

Apsauginių futliarų 

D160mm įrengimas el. 

kabeliams 

m 25 21    

20 

Futbolo vartų kartu su 

krepšinio stovais įrengimas, 

įbetonuojant 

vnt 2 21    

21 
Sporto - žaidimų įrenginių 

pastatymas - įbetonuojant  
vnt 2 21    

I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM    
PVM suma    

Iš viso su PVM (I skyriuje nurodytų įkainių ir PVM suma)    
 

Pastaba:  

1. Žemės kasimas, jų išvežimą įsivertinti į darbų kainą; 

2. Statybinių šiukšlių išvežimą įsivertinti į darbų kainą. 

 



 

Apklausos sąlygų 2 priedas 

 

PASIŪLYMAS 
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO "SPINDULĖLIS" SUPAPRASTINTOS VERTĖS ATVIRO 

KONKURSO 

PASTATO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS PAGAL PARENGTĄ TECHNINĮ PROJEKTĄ 

PIRKIMAS 

       

  _2022.05.23__     

  (Data)     

  _Kaunas2__     

  (Vieta)      

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas (pagal įmonės registravimo 

pažymėjimo duomenis) /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi, 

surašomi visų sutarties šalių duomenys. 

 
MB „Montieva“, įm.k. 304456680 

Tiekėjo adresas, pašto kodas /jei dalyvauja jungtinės veiklos 

sutartimi, surašomi visų sutarties šalių duomenys. 

Yliškių g. 19A, LT-46271 Kaunas 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė 
Gintaras Salilionis, direktorius 

Telefono numeris 
8 609 18125 

Fakso numeris 

 

El. pašto adresas info@playsafe.lt 

        
1. Išnagrinėję pirkimo dokumentus ir reikalavimus, mes siūlome pagal sutarties sąlygas ir 

kitus pirkimo dokumentus, Darbus atlikti už bendrą kainą  32361,74 (trisdešimt du tūkstančius tris 

šimtus šešiasdešimt vieną eurą 74 centus) Eur su PVM (lentelės 4 eilutės suma), kurią sudaro: 

 

1. Darbų atlikimo (išskyrus šios lentelės 2 punkte 

nurodytą darbo projekto parengimą) kaina Eur, 

be PVM 2 

 

                              26745,24 Eur  

 

2. Darbo projekto parengimo kaina, Eur be PVM                                          - 

3. PVM                                 5616,50 Eur 

4. Bendra kaina Eur su PVM (1-3 eilučių 

suma) 

                               32361,74 Eur  

2Darbų atlikimo kaina turi atitikti pateiktuose užpildytuose darbų kiekių žiniaraščiuose 



(sąmatose) nurodytų darbų bendrą kainą. 

  

        

 

  

 
 

 

Bendrą planuojamą kainą sudaro: 

    

 

2. Į pasiūlymo kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir medžiagos bei visos kitos išlaidos, reikalingos 

tinkamai atlikti darbus. 

3. Pateikiame aktualią EBVPD informaciją (pridedama) 

4. Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo 

dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų. 

5.Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis. 

6.Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti 

jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir 

įsipareigojimui. 

7. Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes įsipareigojame Užsakovo nurodytu terminu sudaryti 

sutartį. 
 

8. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus, kurių pajėgumais remiuosi*:  

 

Eil. 

Nr.  

  

Subrangovų pavadinimas, 

adresas 

Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: 

1. Subrangovams numatomi perduoti atlikti 

darbai (įvardinti konkrečius darbus); 

2. Subrangovams perduodama sutarties 

dalis % sutarties kainoje 

        

        

        

        

        

        

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai, kurių pajėgumais rangovas remiasi 

ir kurie yra nurodyti Preliminariosios sutarties priede.  

9. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia 

informacija įsegti atskirai) ****: 

Eil. 

Nr.   Pateikto dokumento pavadinimas 

      

      

      

      



      

      

      

      

****Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad 

konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.  

10. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil. 

Nr.   Pateikto dokumento pavadinimas 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 Jei tiekėjas 8, 9 ir (ar) 10 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subteikėjų 

nepasitelks / pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra. 

       

  

 

    
PASTABA: 10 punkte prašome nurodyti Jūsų pasiūlymo konfidencialią informaciją.  

Konfidencialia negalima laikyti informacijos, nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas turi aiškiai 

nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais.  

Pasiūlymas galioja iki 2022 m.  liepos 31d. 

 

 

                    Direktorius         Gintaras Salilionis  
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų 

pavadinimas) 

A.V. 

 (Parašas)   (Vardas ir pavardė)   

 



MB Montieva
Yliškių 19a, Kaunas
8-609-18125

LOKALINĖ SĄMATA

Kaunas 2022 05 30

Objektas: Kauno Spindulėlio lopšelis darželis
Kalniečių g. 245a, Kaunas

Eil. Nr. Darbų rūšis ir aprašymas Mato vnt. Preliminarus PVM tarifo Vieneto Bendra
kiekis dydis % įkainis Eur. planuojama

(be PVM) kaina
(be PVM)

Darbai nurodyti preliminariosios 
sutarties 2 priede
Atvirosios sintetinės dangos sporto aikštelės pritaikytos futbolui ir krepšiniui įrengimas

1. I-II grupės grunto kasimas 
ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į m3 69.6 21 3.98 277.01        
autosavivarčius

2. I-II grupės grunto transportavimas į  
savartyną autosavivarčiais pakraunant m3 69.6 21 9.97 693.91        
ekskavatoriumi

3. Pasluoksnių tankinimas vibroplokšte m2 160 21 0.47 75.20          
4. Smėlio pagrindo pasluoksnio įrengimas -              

0-22 frakcijos m3 32 21 35.97 1,151.04     
5. Pasluoksnių tankinimas vibroplokšte m2 160 21 0.47 75.20          
6. Dolomitinės skaldos pasluoksnio

įrengimas 0-32 frakcijos m3 24 21 69.54 1,668.96     
7. Pasluoksnių tankinimas vibroplokšte m2 160 21 0.47 75.20          
8. Asfaltbetonio dangos 4 cm apatinio

sluoksnio įrengimas klotuvu m2 160 21 18.24 2,918.40     
9. Asfaltbetonio dangos 3 cm viršutinio

sluoksnio įrengimas klotuvu m2 160 21 16.56 2,649.60     
10 Apatinio sluoksnio dangos išliejimas

iš SBR gumos granulių m3 1.28 21 1000 1,280.00     
11. Viršutinio sluoksnio dangos išliejimas 

klotuvu iš EPDM gumos granulių, m2 160 21 28.44 4,550.40     
kurios storis - 7 mm

12. Vejos bortelių 1000x80x20 mm
įrengimas ant betono pagrindo m 57 21 13.95 795.15        

13. Krepšinio aikštelės linijų braižymas,
spalva balta, plotis 50 mm m 70 21 4.78 334.60        

14. Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas
rankiniu būdu, kai gruntas II grupės m2 300 21 1.36 408.00        

15. Vejos išlyginimas, papildant 10 cm
augalinio grunto sluoksniu m2 300 21 10.26 3,078.00     

16. Paprastų, parterinių ir mauritaniškų
gazonų užsėjimas rankiniu būdu, žolės m2 300 21 0.99 297.00        
mišinio sudėtis nurodyta specifikacijoje

17. Betoninių suoliukų su medine sėdimąja
dalimi - pagaminti iš lieto betono
apdirbti smėlio srove, spalva - derinama
su užsakovu. Sėdimoji dalis pagaminta

2022 m. birželio 2 d. sutarties Nr. 2022/06/02 /SP11-2022
Priedas Nr. 3



iš impregnuotos medienos, padengtos vnt. 2 21 450 900.00        
laku, spalva derinama su užsakovu. 
Suoliuko aukštis - 45 cm, plotis - 
39 cm, ilgis - 205 cm

18. Betoninių siukšledėžių pastatymas
įbetionuojant.Pagamintos iš C40/50
klasės betono, apdorotos smėlio srove vnt. 2 21 200 400.00        
su cinkuoto plieno indėklu 40 litrų.
Šiukšliadėžių aukštis - 65 cm, plotis -
39 cm, ilgis - 39 cm. Spalva derinama
su užsakovu

19. Apsauginių futliarų D160 mm įrengimas
kabeliams m 25 21 48.7 1,217.50     

20. Futbolo vartų kart su krepšinio stovais
įrengimas įbetonuojant vnt. 2 21 1565 3,130.00     

21 Sporto - žaidimų įrenginių pastatymas
įbetonuojant vnt. 2 21 385 770.00        

I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM 26,745.17   
PVM 21 % 5,616.49     

Iš viso su PVM (Iskyriuje nurodytų įkainių ir PVM suma 32,361.66   

RANGOVAS UŽSAKOVAS

MB Montieva
Samatą sudarė Valdas Bačinskas
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