

VIEŠOJO DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. GS(9.5.3)-

ŠALČININKŲ LOPŠELIO - DARŽELIO „VYTURĖLIS“ PASTATO PATALPŲ PAPRASTO REMONTO DARBAI

2022 m. gegužės mėn. 17 d.
Šalčininkai

UAB „Conlista“ (toliau - Rangovas), atstovaujama direktoriaus Aido Bogušio, veikiančio pagal įmonės įstatus, Šalčininkų lopšelis - darželis „Vyturėlis“, įstaigos kodas 191408945, atstovaujama direktorės Svetlanos Bogovec (toliau - Mokėtojas)

ir

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija (toliau - Užsakovas), atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus Josif Rybak, veikiančio pagal Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus,

toliau kiekvienas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą Užsakovui atlikti **Šalčininkų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ pastato, J. Sniadeckio g. 15, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav., I a. kabinetų ir skalbyklos paprasto remonto darbus**, numatytus Sutarties prieduose (toliau - Darbai) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Rangovas įsipareigoja parengti išpildomąją dokumentaciją reikalingą statybos užbaigimo aktui arba statybos užbaigimo deklaracijai gauti.

1.3. Užsakovas pagal šią Sutartį įsipareigoja priimti atliktus darbus ir už juos sumokėti Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka.

2. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

2.1. Darbai turi būti atliekami nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.2. Sutarties trukmė: 4 mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos, be galimybės pratęsti terminą. Statybos darbų atlikimo terminas - 3 mėn. nuo statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.

2.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai (įskaitant baigiamuosius bandymus), ištaisyti defektai, pasirašytas Statybos darbų perdavimo-priėmimo aktas ir Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.

3. DARBŲ KAINA

3.1. Sutarties objekto kaina yra **42 087,90 EUR su PVM** (keturiasdešimt du tūkstančiai aštuoniasdešimt septyni eurai, 90 ct.), iš kurių PVM sudaro **7 304,51 EUR** (septyni tūkstančiai trys šimtai keturi eurai, 51 ct.). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

3.2. Sutarties kaina yra vienintelis Užsakovo mokėtinas maksimalus atlyginimas Rangovui pagal Sutartį. Į Sutarties kainą įtraukti visi Rangovui privalomi mokėti mokesčiai ir visos su darbų atlikimu susijusios išlaidos.

3.3. Sutarties tipas - **Bendros sumos sutartis, grindžiama įkainotu veiklos sąrašu**. Bendros sumos sutartis yra „nematuojamų darbų kiekių“ sutartis, kur sutarčiai apmokėti naudojama Rangovo

pateikta bendra kaina (arba jos detalizacija atskiromis veiklomis), nepriklausanti nuo faktiškai atliktų darbų kiekių. Bendros sumos sutarties kainodaroje naudojamas Įkainotos veiklos sąrašas. Tokio tipo sutartyje atsakomybė už darbus ir jų kiekius, kuriuos Rangovas privalo numatyti pagal konkurso sąlygas, tačiau jų nenumato, tenka Rangovui. Papildomas apmokėjimas už tokius darbus nebus daromas ir Rangovas juos privalės atlikti savo sąskaitą.

3.4. Sutarties kaina sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytus atvejus:

3.4.1. esant 10.1. ir 10.5. punktuose nurodytoms aplinkybėms ir pagal 10.6. punktą įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo;

3.4.2. kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, už darbus, atliktus po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą.

3.5. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutartyje nurodytą kainą.

3.6. Apmokėjimas bus vykdomas pagal faktiškai atliktus darbus (etapams). Atliktų darbų priėmimas atliekamas pasirašant atliktų darbų aktą (forma F2), pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (Forma F3) (toliau – Aktai). Rangovas pateikia 3 (trys) Aktų egzempliorius Užsakovui iki einamojo mėnesio 3 (trečios) dienos, o jei ši diena yra ne darbo diena – kitą po jos einančią dieną.

3.7. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto trys egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu:

3.7.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinti to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo išlaidų dydžiu; ir (arba);

3.7.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte. Jeigu Užsakovas pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

3.8. Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo ir Statybos užbaigimo aktus bei Rangovas ištaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu bei paaiškęjusių statybos užbaigimo procedūrų metu.

3.9. Visus mokėjimus pagal šią Sutartį Užsakovas atlieka ne anksčiau kaip per 5 dienas nuo lėšų gavimo ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kai iš Rangovo buvo gauta tinkamai įforminta sąskaita-faktūra ar PVM sąskaita-faktūra (toliau – Sąskaita). Sąskaitą Rangovas gali išrašyti tik po to, kai abi Šalys pasirašė Atliktų darbų aktą (galutiniam apmokėjimui – Darbų perdavimo-priėmimo aktą). Sąskaitoje turi būti nurodytas Sutarties ir Atliktų darbų akto (Darbų perdavimo-priėmimo akto) numeris. Prie Sąskaitos turi būti pridėtas abiejų Šalių pasirašytas Atliktų darbų aktas (galutiniam mokėjimui – Darbų perdavimo-priėmimo aktas) bei kiti pagal Sutartį numatyti dokumentai.

3.10. Užsakovas jokiais atvejais neapmoka už Rangovo atliktus papildomus darbus, kurių Rangovas iš anksto raštu nesuderino su Užsakovu. Jei siekiant tinkamai ir laiku atlikti Darbus, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

4. APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus darbus ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto darbų perdavimo-priėmimo akto arba kito darbų atlikimą

patvirtinančio dokumento patvirtinančio dokumento gavimo dienos. Rangovo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma Sutarties data ir numeris.

4.2. Rangovas PVM sąskaitą-faktūrą / sąskaitą-faktūrą privalo pateikti naudojantis VĮ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

4.3. Užsakovas visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Sutartyje nurodytą Rangovo banko sąskaitą.

4.4. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 8.1 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimas subtiekeju.

5. SUSIRAŠINĖJIMAS

5.1. Užsakovo ir Rangovo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.

5.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

6. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visą turimą informaciją kuri reikalingą Sutarčiai vykdyti.

6.2. Užsakovas bendradarbiauja su Rangovu ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis pagrįstai prašo, kad galėtų vykdyti Sutartį.

6.3. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ar instrukcijas, siekdama užtikrinti tinkamą darbų atlikimą.

6.4. Mokėtojas privalo Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka laiku apmokėti Rangovo pateiktas sąskaitas.

6.5. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, kad negali pradėti Darbų.

7. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Rangovas laikosi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas, jo ar jo darbuotojai nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

7.2. Rangovas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

7.3. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

7.4. vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis numatyta Darbų apimtimi, techninėmis specifikacijomis, laikydamasis Žiniaraštyje (Veiklos sąrašė) pateikto grafiko, statybos darbų kiekių paaiškinimais (jeigu tokių bus), Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų.

7.5. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys Rangovo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

7.6. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

7.7. Rangovas dali Darbų gali perduoti Subtiekėjams. Rangovas yra atsakingas už Subtiekėjo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

7.8. Rangovas yra atsakingas už Subrangovo (jei pasitelkiami), jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

7.9. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą nuo nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietyje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.

7.10. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

7.10.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietyės visas statybines atliekas ir šiukšles;

7.10.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;

7.10.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietyę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietyė ir visos tokios patekimui į Statybvietyę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokių šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.

7.11. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis elektros, šildymų ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietyje. Už sunaudotą elektros energiją, šildymą ir vandenį Rangovas atsiskaito pagal pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą, kurią išrašo Šalčininkų lopšelis - darželis „Vyturėlis“.

7.12. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas.

7.13. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos remonto darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą / Užsakovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui / Užsakovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui / Užsakovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui.

7.14. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui / Užsakovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui / Užsakovui apie bet kokius numatomus

atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas / Užsakovas.

7.15. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti medžiagas ar įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

7.16. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros vadovui / Užsakovui lankytis objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

7.17. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, teikta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai.

7.18. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę ir pateikti draudimo liudijimą (polisą) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartis turi galioti nuo Darbų pradžios datos, ir turi galioti iki Statybos užbaigimo akto / užbaigimo deklaracijos išdavimo.

7.19. Kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartines prievoles, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su darbų atlikimu.

7.20. Rangovas įsipareigoja kokybiškai atlikti darbus ir suteikti garantiją, skaičiuojant nuo darbų atlikimo pabaigos. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis.

7.21. Sutarties galiojimo ar garantiniu laikotarpiu Rangovas po raštiško Užsakovo defektų akto gavimo turi ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas atsiųsti savo atstovą defektų įvertinimui ir jų ištaisymo termino suderinimui. Neatvykus Rangovo atstovui per Sutartyje numatytą laiką, reiškia, kad pretenziją Rangovas pripažįsta, todėl Rangovas privalo pašalinti nurodytus defektus per Užsakovo nustatytą, bet ne trumpesnę negu įmanoma technologiškai įvykdyti, laiką. Rangovui nepradėjus ir/ar nebaigus defektų taisymo darbų nurodytu laiku, Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti 145 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt penki eurai, 00 euro centų) dydžio baudą už kiekvieną pradelstą dieną. Jeigu Rangovas atsisako ar delsia šalinti defektus daugiau nei 5 (penkias) darbo dienas, Užsakovas turi teisę defektus pašalinti pasitelktų kitų asmenų jėgomis, o Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos sąskaitos gavimo dienos apmokėti visas išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, dėl defektų atsiradimo ir jų šalinimo patirtus nuostolius bei baudas pagal pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą.

7.22. Rangovas įsipareigoja užtikrinti darbų saugą ir priešgaisrinę saugą Darbų atlikimo metu.

7.23. Rangovas įsipareigoja perduoti Užsakovui visus Sutartyje numatytus Darbus ir, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo defektinio akto surašymo dienos, ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui.

7.24. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

8. SUBTIEKIMAS

8.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekiejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekiejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

8.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekiejus tik prieš tai raštu pranešęs Užsakovui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

8.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekiejo, numatyto Sutarties priede, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

8.4. Jei subtiekieviui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekiejas buvo pasitelktas pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose

nustatytiems kvalifikaciniais reikalavimams, keičiamas subtiekęs turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekęs padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekęją reikalavimus atitinkančiu subtiekęju.

8.5. Užsakovui sutikus su subtiekęjo pakeitimu, Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl subtiekęjo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.1 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Rangovui pareikalavus mokėti Rangovui 0,02 % nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio delspinigius, už kiekvieną uždelstą dieną.

9.2. Rangovas, uždelsęs atlikti darbus Sutartyje numatytais terminais, moka Užsakovui 0,02 % nuo neatliktų darbų vertės delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

9.3. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei sumai nei 5 % nuo Sutarties kainos be PVM.

9.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikiamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko išduoto banko ar kredito unijos garantijos rašto originalas arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo rašto ir poliso originalas.

9.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas banko, draudimo bendrovės, kredito unijos bet kurioje šalyje Rangovo pasirinkimu. Jei pasiūlymą užtikrinanti institucija yra ne Lietuvos Respublikoje, Rangovas privalo įsitikinti, kad ji priimtina perkančiajai organizacijai.

9.6. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrinimo suma turi būti išmokama Užsakovui ne vėliau, kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo užtikrintojui, kad Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus savo įsipareigojimus ir Sutartis yra nutraukiama.

9.7. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrintojas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime užtikrintojui nurodys dėl kurios iš aukščiau išvardintų aplinkybių jai priklauso Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma.

9.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimo trukmė turi būti tokia pat kaip ir Sutarties galiojimo trukmė. Jei Sutarties galiojimo trukmė yra ilgesnė nei (vieneri) metai, Rangovas gali pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą galiojantį 1 (vienerius) metus, jei likus ne daugiau, kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos bus pateikiamas naujas arba pratęstas Sutarties įvykdymo užtikrinimas sekantiems Sutarties galiojimo metams. Šiuo atveju Rangovui iki nurodyto termino nepateikus naujo arba pratęsto Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas pareikalauja užtikrintojo sumokėti pagal galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kadangi Rangovas laikomas neįvykdžiusiu šiame punkte nurodyto savo įsipareigojimo.

9.9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas taikomas, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus savo įsipareigojimus ir Sutartis yra nutraukiama.

9.10. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį), kai Rangovas įvykdo visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį arba Sutartis nutraukiama Šalių susitarimu.

10. DARBŲ KEITIMAS IR PAPILDOMI DARBAI

10.1. Darbų pakeitimai gali būti atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos nuostatomis ir tik jei jie būtini Darbams tinkamai atlikti ir užbaigti dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų aplinkybių, tokių kaip klaidingi, neracionalūs ar teisės normų neatitinkantys techninio projekto sprendiniai ar kitos nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybės ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techniniame projekte (jeigu darbai atliekami pagal techninį projektą) numatytos Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą, Darbo apimties sumažinimą arba keitimą kitu Darbu, kuris pagrįstai būtinas tam pačiam tikslui pasiekti ar funkcijai atlikti;

10.1.3. pasiūlyme nurodytų medžiagų ir/ar įrangos keitimą, jei dėl nuo Rangovo nepriklausiančių priežasčių Rangovas negali jų naudoti;

10.1.4. aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti pakeitimus, turi būti pagrįstos raštu ir visi pakeitimai turi būti įforminti raštu.

10.2. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte (jeigu darbai atliekami pagal techninį projektą), gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techniniam projektui (jeigu darbai atliekami pagal techninį projektą) (Darbų apimčiai, techninei specifikacijai, brėžiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

10.3. Jeigu Rangovas Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio projekto (jeigu darbai atliekami pagal techninį projektą) klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą.

10.4. Jeigu Rangovas susidūręs Statybvietėje su sąlygomis, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, sužino apie darbų keitimo būtinybę, apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas – pranešti Užsakovui, detalai nurodydamas aplinkybes bei pateikdamas detalią informaciją apie keistinių (atsisakomų ir jų vietoje siūlomų) darbų ir medžiagų sąnaudų kiekius.

10.5. Esant būtinybei Užsakovas iš Rangovo taip pat gali įsigyti papildomus darbus. Papildomais darbais laikomi Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Apie būtinybę atlikti papildomus darbus Rangovas nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas – turi pranešti Užsakovui, detalai nurodydamas aplinkybes, pagrįsdamas jų poreikį bei pateikdamas detalią informaciją apie papildomų darbų ir medžiagų sąnaudų kiekius.

10.6. Šalims sutarus dėl pakeitimo ar papildomų darbų būtinybės, toks susitarimas pagrindžiamas protokolu, kurį pasirašo Šalių atstovai, techninės priežiūros (jeigu buvo samdomas) bei projekto vykdymo priežiūros (jeigu buvo samdomas) vadovai, bei įforminamas Rangovo ir Užsakovo pasirašytu susitarimu / sutarties pakeitimu, kuris tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi. Keičiami bei papildomi darbai įkainojami pagal Rangovo pasiūlyme nurodytus atskirų darbų įkainius (lokalinės sąmatos įkainiu), o jei tokių pasiūlyme nėra – vadovaujantis vėliausios redakcijos UAB „Sistela“ rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo.

11. SUTARTIES GALIOJIMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo. Sutarties trukmė: 4 mėn. be galimybės pratęsimo. Statybos remonto darbų pradžia – nuo statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Statybos remonto darbų atlikimo terminas - 3 mėn.

11.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

11.3. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

11.3.1. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

11.3.2. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

11.4. Esant nuo Šalių nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių negali būti vykdomi darbai, Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti darbų vykdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Jei darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį.

11.5. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

11.6. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

11.6.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

11.6.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

11.6.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.

12. TAIKYTINA TEISĖ

12.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

13. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

13.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

14. KITOS NUOSTATOS

14.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

14.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

14.3. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra Česlav Monkevič, Statybos ir architektūros skyriaus vyresnysis inžinierius. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Violeta Tomaševič, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė.

14.4. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

14.5. Vykdamas Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

14.6. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

14.7. Sutartis surašoma trimis turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

15. SUTARTIES PRIEDAI

15.1. Priedas Nr. 1 "Rangovo pasiūlymas", 4 lapai;

15.2. Priedas Nr. 2 „Remonto darbų kiekių žiniaraštis“, 5 lapai;

15.3. Priedas Nr. 3. „Įkainotas veiklos sąrašas“, 1 lapas;

15.4. Priedas Nr. 4 „Pastato I a. remontuojamų patalpų kadastrinių matavimų planai“, 2 lapai;

15.5. Priedas Nr. 5 „Lokalinė sąmata“, 1 lapas.

16. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188718713
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai
A.s. LT264010051004168988
Luminor Bank, AB,
banko kodas 40100
tel. (+370 380) 51 223
faksas. (+370 380) 51 244
elektroninis paštas: priimamasis@salcininkai.lt

Užsakovas

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos
Direktorius Josif Rybak

Rangovas:

UAB „Conlista“
Įmonės kodas 302315841
PVM mokėtojo kodas LT100009967616
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
J. Lebedžio g. 1-1003, Vilniaus
A.s. Nr. LT584010051003612311
AB Luminor bankas
tel. +370 699 32199
elektroninis paštas: info@conlista.lt

Rangovas

UAB „Conlista“
Direktorius Aidas Bogušis

(parašas)

A.V.

(parašas)

A.V.

Mokėtojas:

Šalčininkų lopšelis - darželis „Vyturėlis“
Įstaigos kodas 191408945
J. Sniadeckio g. 15, LT-17105 Šalčininkai
Banko sąskaitos Nr. LT274010044400038624
AB Luminor, banko kodas 40100
Tel.: +370 380 51841, faksas: +370 380 51844
El. p.: darzelis.vyturelis@gmail.com

Mokėtojas:

Šalčininkų lopšelio - darželio „Vyturėlis“
Direktorė Svetlana Bogovec

(parašas)

A.V.

PIRKIMO SAVYGU PRIEDAS "PASILYMIU FORMA"

SALCINKINŲ LOPŠTELIO DARYBO, AVIURULYS, PASTATŲ ĮSINADEKIO G. 15 SALCINKINŲ M. SALCINKINŲ R. SAV. PAJ. AP. PAPRISTO REMONTO DARBŲ

Kam. Salcinkinų rajono savivaldybės administracija

Data	2022-03-25
Nr.	78
Viet.	Vilnius

Pirkėjo pavadinimas / Uloco subjekto grupės, darai	UAB "Conlista"
Pirkėjo kodas (ait)	302315841
Pirkėjo adresas (ait)	J. Lebedžio g. 1-1003, Vilnius
Pirkėjo PVM identifikacinio kodo (ait)	LT100009967616
Pirkėjo, kuris subjekto grupės, atsakymo numerio, skaitos numeris, banko pavadinimas, ir anko kodas (ait)	AB Luminor bankas, LT584010051003612311
Asmens atsakymo numerio, skaitos, adresas, pavardė	Aidas Bogušis
Asmens atsakymo numerio, skaitos, telefono numeris, el. pašto adresas	869932199, info@conlista.lt
Pirkėjo / Uloco subjekto grupės, laimėjimo atveju, pasirašymo, subkategorijos, vardas, pavardė, grupės	
Pirkėjo / Uloco subjekto grupės, laimėjimo atveju, ne sutaręs, ne gyvenamasis, asmens, vardu, pavarde, telefono numeris, elektroninio pašto adresas	
Uloco, pirkėjo, ir to subjekto grupės, ir anko, (2) subjekto grupės, laimėjimo atveju, ne sutaręs, ne gyvenamasis, asmens, vardu, pavarde, telefono numeris, elektroninio pašto adresas	
Uloco, pirkėjo, ir to subjekto grupės, ir anko, (2) subjekto grupės, laimėjimo atveju, ne sutaręs, ne gyvenamasis, asmens, vardu, pavarde, telefono numeris, elektroninio pašto adresas	
Asmens, kuris subjekto grupės, ir anko, (2) subjekto grupės, laimėjimo atveju, ne sutaręs, ne gyvenamasis, asmens, vardu, pavarde, telefono numeris, elektroninio pašto adresas	

Pirkėjo informacija

1. Subjektas, kuris subjekto grupės, ir anko, (2) subjekto grupės, laimėjimo atveju, ne sutaręs, ne gyvenamasis, asmens, vardu, pavarde, telefono numeris, elektroninio pašto adresas
2. Pirkėjo, kuris subjekto grupės, ir anko, (2) subjekto grupės, laimėjimo atveju, ne sutaręs, ne gyvenamasis, asmens, vardu, pavarde, telefono numeris, elektroninio pašto adresas
3. Pirkėjo, kuris subjekto grupės, ir anko, (2) subjekto grupės, laimėjimo atveju, ne sutaręs, ne gyvenamasis, asmens, vardu, pavarde, telefono numeris, elektroninio pašto adresas
4. Pirkėjo, kuris subjekto grupės, ir anko, (2) subjekto grupės, laimėjimo atveju, ne sutaręs, ne gyvenamasis, asmens, vardu, pavarde, telefono numeris, elektroninio pašto adresas
5. Pirkėjo, kuris subjekto grupės, ir anko, (2) subjekto grupės, laimėjimo atveju, ne sutaręs, ne gyvenamasis, asmens, vardu, pavarde, telefono numeris, elektroninio pašto adresas
6. Pirkėjo, kuris subjekto grupės, ir anko, (2) subjekto grupės, laimėjimo atveju, ne sutaręs, ne gyvenamasis, asmens, vardu, pavarde, telefono numeris, elektroninio pašto adresas
7. Pirkėjo, kuris subjekto grupės, ir anko, (2) subjekto grupės, laimėjimo atveju, ne sutaręs, ne gyvenamasis, asmens, vardu, pavarde, telefono numeris, elektroninio pašto adresas
8. Pirkėjo, kuris subjekto grupės, ir anko, (2) subjekto grupės, laimėjimo atveju, ne sutaręs, ne gyvenamasis, asmens, vardu, pavarde, telefono numeris, elektroninio pašto adresas
9. Pirkėjo, kuris subjekto grupės, ir anko, (2) subjekto grupės, laimėjimo atveju, ne sutaręs, ne gyvenamasis, asmens, vardu, pavarde, telefono numeris, elektroninio pašto adresas
10. Pirkėjo, kuris subjekto grupės, ir anko, (2) subjekto grupės, laimėjimo atveju, ne sutaręs, ne gyvenamasis, asmens, vardu, pavarde, telefono numeris, elektroninio pašto adresas

Pirkėjo pavadinimas	UAB "Conlista"	Suma	34783,39
Pirkėjo kodas (ait)	302315841	Suma	34783,39
Pirkėjo adresas (ait)	J. Lebedžio g. 1-1003, Vilnius	Suma	34783,39
Pirkėjo PVM identifikacinio kodo (ait)	LT100009967616	Suma	34783,39
Pirkėjo, kuris subjekto grupės, atsakymo numerio, skaitos numeris, banko pavadinimas, ir anko kodas (ait)	AB Luminor bankas, LT584010051003612311	Suma	34783,39
Asmens atsakymo numerio, skaitos, adresas, pavardė	Aidas Bogušis	Suma	34783,39
Asmens atsakymo numerio, skaitos, telefono numeris, el. pašto adresas	869932199, info@conlista.lt	Suma	34783,39
Pirkėjo / Uloco subjekto grupės, laimėjimo atveju, pasirašymo, subkategorijos, vardas, pavardė, grupės		Suma	34783,39
Pirkėjo / Uloco subjekto grupės, laimėjimo atveju, ne sutaręs, ne gyvenamasis, asmens, vardu, pavarde, telefono numeris, elektroninio pašto adresas		Suma	34783,39
Uloco, pirkėjo, ir to subjekto grupės, ir anko, (2) subjekto grupės, laimėjimo atveju, ne sutaręs, ne gyvenamasis, asmens, vardu, pavarde, telefono numeris, elektroninio pašto adresas		Suma	34783,39
Uloco, pirkėjo, ir to subjekto grupės, ir anko, (2) subjekto grupės, laimėjimo atveju, ne sutaręs, ne gyvenamasis, asmens, vardu, pavarde, telefono numeris, elektroninio pašto adresas		Suma	34783,39
Asmens, kuris subjekto grupės, ir anko, (2) subjekto grupės, laimėjimo atveju, ne sutaręs, ne gyvenamasis, asmens, vardu, pavarde, telefono numeris, elektroninio pašto adresas		Suma	34783,39

Suma: 34783,39

Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubjektejus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirksimo laimėjimo atveju) kurių pateiktas
 tiekejas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:

Pavadinimas	Kodas, adresas	Perduodami išpareigojimai	Perduodami išpareigojimų dalis nuo visos pirkimo sumos (Eur arba %)	Iš viso Reikalavimų OINr.

Subjektams / subjektams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti ir su liko subjektu pavadinimai (jei
 žinomi))

Pavadinimas	Kodas, adresas	Perduodama veikla	Perduodamos veiklos dalis nuo visos mitymo šaltinio (paviršiaus)

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Nr.	Dokumentų pavadinimas	Dokumentas yra konfidencialus (Ta/Nė)
1	Angimės veiklos aprašas (jei taikoma)	

PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS NR. 2



TVIRTINU:

Salčininkų r. savivaldybės
administracijos direktorius

Josif Rybak

2022 m. 02 mėn. 28 d.

REMONTO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARASTIS

Statinių grupė Šalčininkų lopšelis-darželis "Vyturėlis"

Statiny's Korpusų "A" ir "B" remonto darbai

Žiniaraštis Vidaus patalpų remontas

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
-------------	-------------------------------	-------------	--------

I a. kabinetų ir skalbyklos paprasto remonto darbai

1	Senų tapetų nuplėšimas	100m2	2,065
2	Senų lubų polistirolo plokščių nuplėšimas	100m2	0,115
3	Medinių durų ir langų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,165
4	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	52,32
5	Angų išpjovimas mūro sienose	m	10,4
6	Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo	m3	1,77
7	Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas	100m2	0,14
8	Radiatorių demontavimas, kai radiatorių masė iki 50 kg	vnt.	2,0
9	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	18,0
10	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	5,0
11	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	3,0
12	Lentinių grindų ardymas	m2	56,8
13	Gulekšnių ardymas	m2	56,8
14	Mūrinių stulpelių po grindų gulekšniais ardymas	m2	56,8
15	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m2	0,3
16	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	8,96
17	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,3

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
18	Senų paskirstymo skydelių, pritvirtintų medsraigčiais, demontavimas	vnt	5,0
19	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas	100vnt	0,32
20	Kabelių demontavimas nuo įrengtų konstrukcijų, kai 1m kabelio masė iki 2 kg	100m	1,34
21	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	8,5
22	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu	t	8,5
23	Dujų silikato blokų 115 mm storio pertvarų mūras	m2	2,88
24	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 15 m3	m3	0,98
25	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	0,14
26	Blokų mūro armavimas tinklais	t	0,01
27	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių labai geras tinkas	100m2	3,0
28	Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0,482
29	Lubų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0,379
30	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio	100m2	0,183
31	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio	100m2	0,183
32	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,183
33	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,183
34	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	3,15
35	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	3,15
36	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	3,15
37	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	3,15
38	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	3,15
39	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos	m2	68,33
40	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 100 mm	100m2	0,866

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
41	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, neklijuojant siūlių	m2	86,6
42	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 80 mm	100m2	0,866
43	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0,087
44	Grindų pagrindų išlyginimas savaimė išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 3.00 mm)	100m2	0,683
45	PVC grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.), kai danga kelių spalvų paprasto piešinio	m2	75,2
46	PVC grindų dangų vaškovimas	m2	75,2
47	Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,05 iki 0,10m2	m2	18,3
48	Plieninių lengvo "Hormann" ZK tipo durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas	m2	9,45
49	Priešgaistrinių plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	m2	2,52
50	Durų apvadų montavimas, kai apvadai kietų veislių medienos	m	40,8
51	Anksčiau dažytų durų labai geras aliejinis dažymas, nuvalant 75% senų dažų	m2	6,72
52	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	0,96
53	12 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	4,0
54	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	2,12
55	Vidaus apšvietimo kompaktinių LED panelių (36W LED PANELĖ, 595 X 595 MM, 4320LM, (4000K) DIENOS ŠVIESA, SU MAITINIMO ŠALTINIU) montavimas pakabinamų lubų angose	vnt.	32,0
56	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,17
57	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,48
58	Hermetinių šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, tvirtinant kronšteinais	100vnt	0,08
59	Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,02
60	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	1,34
61	Optinių jutiklių koridoriuje ir kabinetuose montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	12,0
62	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt.	10,0

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
63	Palangės lentos pakeitimas	m	6,0
64	Lizdų iki 130x130 mm pramušimas mūro sienose rankiniu būdu	100vnt	0,1
65	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	7,0
66	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (vienos šildymo plokštės)	vnt.	2,0
67	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant ant grindų pagrindo	m	15,0
68	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	6,0
69	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	24,0
70	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0,22
71	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas nedengtais akmens vatos kevalais	100m	0,15
72	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	25,4
73	Vidaus nuotekų plastikinių magistralinių vamzdynų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	m	9,7
74	Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	2,0
75	Hidraulinis vidaus kanalizacijos išbandymas, pašalinant defektus	m	10,0
76	Vamzdynų, kurių skersmuo 65-100 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0,1
77	Praustuvo montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	3,0
78	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt.	3,0
79	Lankstaus gofruoto ortakio atšakos (prisijungimo) montavimas, kai jo ilgis 2m, o skersmuo iki 500 mm	vnt.	4,0
80	Kanalinio ventiliatoriaus iki 3 kg masės montavimas apvaliuose ortakiuose	vnt.	3,0
81	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas	vnt.	9,0
82	Ortakių atbulinių vožtuvų, kurių D iki 315mm, montavimas	vnt	1,0
83	Ortakių, kurių skersmuo 125-200 mm, izoliavimas nedengtais akmens vatos kevalais	100m	0,18
84	Spintų montavimas, kai spintų masė daugiau 50 kg iki 100 kg	vnt.	2,0

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
85	Šešių lentynų bazinių stelažų 1200x500xH2200 montavimas	vnt.	2,0
86	Skalbinių džiovyklė (9 kg ir daugiau)	vnt.	1,0

Pastabos: 1. Remonto darbų kiekių žiniaraštyje numatyti Darbų kiekiai (mato vienetai) yra orientaciniai.

2. Pateiktose Rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, Rangovo personalo darbas, statybinės medžiagos, įrenginiai, pagalbinės priemonės, montažinės-tvirtinimo medžiagos, gaminiai bei įranga.

3. Jeigu techninėse specifikacijose yra nurodytas pateiktų prekių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, tuo atveju galima pateikti lygiavertę prekę.

4. Remontuojamų patalpų planas pateiktas Konkurso sąlygų priede Nr. 6.

5. Heteroheninės PVC grindų dangos techninė specifikacija pateikta Konkurso sąlygų priede Nr. 9.

6. Skalbinių džiovyklės techninė specifikacija pateikta Konkurso sąlygų priede Nr. 10.

7. Tiekėjui pasiūlymo rengimo metu rekomenduojama apžiūrėti objektą vietoje, įvertinti esamą būklę ir numatyti visų reikalingų darbų atlikimą.

Sudarė:

Šalčininkų raj. savivaldybės administracijos
Statybos ir architektūros skyriaus
vyresnysis inžinierius
Česlav Monkevič



**ŠALČININKŲ LOPŠELIO - DARŽELIO „VYTURĖLIS“
PASTATO PATALPŲ PAPRASTO REMONTO DARBAI**

IKAINOTAS VEIKLOS SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Darbu veiklos (darbu grupių) pavadinimai	Mato vnt.	Kiekis	Darbu (darbu grupės) kaina, EUR be PVM
1.	I a. kabinetų ir skalbyklos remonto darbai	kompl.	1	
	Bendra suma be PVM:			34783,39
	PVM:			7304,51
				42087,9

Bendra pasiūlymo kaina įskaitant PVM: 42087,9 eurų (keturiasdešimt du tūkstančiai aštuoniasdešimt septyni eurai 90 cent). Į šią sumą įeina visi mokesčiai ir išlaidos.

Užsakovas:

Rangovas:


Direktorius Aidas Bogušis


(parašas)

A.V.

(parašas)

A.V.





DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai, Lietuva (2022.06.03 13:39:38)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VIEŠOJO DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. GS(9.5.3)-
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-05-18 Nr. GS(9.5.3.)-205
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Josif Rybak, Savivaldybės administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-05-18 10:54:32 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-05-18 10:54:37 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	ADIC CA-B,Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM,2.5.4.97=#1609313838373738333135,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019.07.04 09:43:39–2022.07.03 09:43:39
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sylvija Lukaševič, Vyresnioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-05-18 11:29:48 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-C
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-05-18 11:29:49 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021.04.12 13:28:29–2023.04.12 13:28:29
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aidas Bogušis, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-05-24 06:53:56 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020.11.28 14:59:23–2025.11.27 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Svetlana Bogovec, Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-06-03 13:34:15 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022.06.03 12:34:37–2027.06.02 23:59:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	4
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.6.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022.06.03 13:39:38)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022.06.03 13:39:38 atspausdino Česlav Monkevič
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-