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PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTARTIS

2022 m. _____________ d. Nr. ____

Vilnius

Valstybės įmonė Turto bankas (toliau – Užsakovas), įmonės kodas 112021042, atstovaujama

Turto strategijos ir plėtros departamento direktorės Ingos Liutkevičiūtės, veikiančios pagal valstybės

įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. lapkričio 27 d. įsakymą Nr. P1-500,

UAB „Enero“ (toliau – Projektuotojas), įmonės kodas 302521962, atstovaujama direktoriaus

Tomo Ulinausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau kiekviena atskirai vadinama šalimi, o abi kartu – šalimis, atsižvelgdamos į VP-472 Ligoninės pastato

Žygimantų g. 8, Vilniuje, techninio darbo projekto korektūros paslaugų pirkimo (pirkimo Nr. 601743),

vykdyto mažos vertės neskelbiamos apklausos būdu, rezultatus, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šia Sutartimi Projektuotojas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis suteikti ir perduoti

Užsakovui projektavimo paslaugas (toliau – Projektavimo paslaugos) – atlikti techninio darbo

projekto „Ligoninės (unik. Nr. 1094-0493-0021) Žygimantų g. 8, Vilniuje, kapitalinio remonto,

kiemo aikštelės statybos projektas“ (toliau – Projektas) pakeitimus ir parengti naują Projekto

laidą atsižvelgiant į techninės užduoties, teisės aktų bei kitų susijusių dokumentų reikalavimus, o

Užsakovas įsipareigoja atsiskaityti už tinkamai suteiktas paslaugas. Projektavimo ir kitos susijusios

paslaugos Sutartyje kartu taip pat vadinamos „Paslaugomis“. 

1.2. Duomenys apie projektuojamą objektą, keliami projektavimui reikalavimai ir pagal Sutartį įsigyjamų

Paslaugų apimtys bei detalus aprašymas pateikiami pridedamoje prie Sutarties Techninėje

specifikacijoje (Techninėje užduotyje), kuri yra sudėtinė Sutarties dalis.

1.3. Projektavimo paslaugos turi būti teikiamos pagal Techninėje užduotyje nurodytus duomenis,

apibrėžtas užduotis, apimtis bei nustatytus reikalavimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos

įstatymais, statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais.

2. PASLAUGŲ KAINA, PASLAUGŲ PRIĖMIMAS IR ATSISKAITYMO SĄLYGOS

2.1. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

2.2. Pradinės sutarties vertė (Projektuotojo pasiūlyme nurodyta Paslaugų kaina be PVM) – 9 999,00 Eur

(devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai 00 ct). PVM – 2 099,79 Eur (du

tūkstančiai devyniasdešimt devyni eurai 79 ct), bendra Paslaugų kaina su PVM – 12 098,79 Eur

(dvylika tūkstančių devyniasdešimt aštuoni eurai 79 ct).

2.3. Į Paslaugų kainą yra įskaičiuotos visos su Paslaugų teikimu susijusios išlaidos, mokesčiai ir

rinkliavos, įskaitant bet neapsiribojant visomis su dokumentų, kurių pagal šios sutarties sąlygas gali

reikalauti Užsakovas, rengimu ir pateikimu susijusiomis išlaidomis; aprūpinimo įrankiais,

reikalingais paslaugoms atlikti, transporto, komandiruotės ir kt. išlaidomis; pagal Techninės

užduoties ar projektavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus būtinų atlikti statybinių tyrimų

(statinio statybos sklypo geodezinių, geologinių, hidrogeologinių, aplinkos taršos ir kitų tyrimų

duomenimis, o rekonstruojant, išplečiant ar pakeičiant statinio (jo patalpų) paskirtį, taip pat paties

statinio ir gretimų statinių, kuriems gali turėti įtakos numatomi statybos darbai, tyrimo duomenimis)

išlaidomis.

2.4. Paslaugų kaina dėl kainų indekso ar mokesčių pasikeitimo perskaičiuojama nebus. Pridėtinės vertės

mokestis (PVM) mokamas teisės aktų nustatytą tvarka atsižvelgiant į PVM tarifą, galiojantį Paslaugų

suteikimo ir PVM sąskaitos-faktūros surašymo dieną. Bendra Paslaugų kaina su PVM negali būti

didinama dėl PVM tarifo padidėjimo, jeigu prievolė mokėti PVM ar taikyti didesnį PVM tarifą

Elektroninio dokumento nuorašas
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atsirado dėl Projektuotojo veiklos pokyčių bei kitų nuo Projektuotojo priklausančių aplinkybių (pvz.,

Projektuotojas tapo PVM mokėtoju, pasikeičia jo veikla ir pan.).

2.5. Paslaugų perdavimas ir priėmimas įforminamas Šalių suderintu Paslaugų perdavimo–priėmimo aktu,

kurį pasirašydamos Šalys patvirtina Paslaugų suteikimo faktą.

2.6. Paslaugų (ar jų etapo) suteikimo data laikoma data, kai Užsakovas pasirašo dvišalį Paslaugų

priėmimo-perdavimo aktą. Paslaugų priėmimo-perdavimo akte Projektuotojas turi nurodyti visų

suteiktų Paslaugų pavadinimą ir jų kainą.

2.7. Užsakovas sumoka už tinkamai suteiktas Paslaugas Projektuotojui per 30 (trisdešimt) kalendorinių

dienų po priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir pagal Projektuotojo pateiktą Užsakovui sąskaitą

faktūrą. Sąskaita faktūra išrašoma tik po visų Paslaugų perdavimo ir priėmimo arba po atitinkamo

Paslaugų dalies ar etapo priėmimo, jeigu dalinio atsiskaitymo galimybė ir tvarka numatyta Sutartyje

arba Užsakovas sutinka atlikti mokėjimą už Paslaugų dalį ar etapą.

2.8. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo dokumentuose, Užsakovui atlikus

mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems

įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal

Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).

2.9. Projektuotojas pagal šią Sutartį teikiamą sąskaitą faktūrą privalo Užsakovui pateikti elektroniniu

būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą,

teikiamos Projektuotojo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto

neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės

sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja

naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Elektroninė sąskaita faktūra

suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro

galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. Visos elektroninės paslaugos „E. sąskaita“

išlaidos tenka Projektuotojui.

3. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI

3.1. Projektuotojas turi atlikti Projekto pakeitimus ir parengti naują Projekto laidą per 30 kalendorinių

dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

3.2. Projektuotojas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, raštu informuoti

Užsakovą apie atsiradimą aplinkybių, galinčių trukdyti teikti Projektavimo paslaugas, tame tarpe apie

Užsakovo siųstos informacijos, pradinių duomenų ir/ar dokumentų trūkumą, apie realią tikimybę,

kad Užsakovo nurodymai kelia grėsmę Projektavimo paslaugų kokybei ar jų įvykdymui laiku.

3.3. Užsakovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikrų aplinkybių

atsiradimo, sužinojimo momento, informuoti Projektuotoją apie aplinkybių, galinčių trukdyti

tinkamai įvykdyti Paslaugas, atsiradimą.

3.4. Užsakovui paskelbus statybos rangos darbų viešąjį pirkimą, Projektuotojas per 3 (tris) darbo dienas

nuo gauto paklausimo turi pateikti raštiškus paaiškinimus Užsakovui ir prireikus per 3 (tris) darbo

dienas nuo paklausimo gavimo pataisyti atitinkamai Projektą ir/ar kitus Projektavimo dokumentus.

3.5. Projektuotojas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų ar kitą Užsakovo nurodytą

protingą terminą, patiksinti ar pataisyti Projektą pagal Užsakovo pateiktus pasiūlymus bei pastabas

ir/arba pagal kompetentingų valstybės ar savivaldybės institucijų pastabas ir/arba statybos darbų

rangovo pateiktas pastabas.

3.6. Nustačius bet kokius Paslaugų trūkumus Projektuotojas privalo Užsakovo prašymu per pagrįstai

nustatytą laikotarpį, bet ne vėliau nei per 20 (dvidešimt) darbo dienų, nebent ši Sutartis ar atskiri

šalių rašytiniai susitarimai numato kitus terminus, ištaisyti Užsakovo nurodytus trūkumus (jei tai

įmanoma) ir (arba) padengti Užsakovo dėl to turėtas išlaidas bei patirtus nuostolius.

3.7. Prieš teikiant Projektinių pasiūlymų ir/ar Projekto esminius pakeitimus ar taisymus valstybės ar

savivaldybės institucijoms, statybos darbų rangovui, Projektuotojas privalo juos visais atvejais

suderinti su Užsakovu el. būdu ir/ar raštu.

3.8. Paslaugų teikimo terminas Projektuotojo prašymu gali būti stabdomas dėl poreikio gauti reikalingos

Paslaugų teikimui informacijos ir/ar dokumentų iš trečiųjų asmenų (valstybės institucijų, Pastatų

naudotojo ir kitų asmenų). Šiuo atveju Paslaugų teikimo termino skaičiavimas stabdomas dieną, kai
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pateikiamas atitinkamas prašymas nurodytiems tretiesiems asmenims ir atnaujinamas kitą dieną po

prašomos informacijos, dokumentų, leidimų, sutikimų, suderinimų, atsakymo ir pan. gavimo iš

trečiųjų asmenų dienos. Paslaugų teikimo terminas taip pat gali būti stabdomas dėl kitų aplinkybių,

kurios nebuvo žinomos iki Sutarties pasirašymo ir su kuriomis susidurtų bet kuris tiekėjas. Paslaugų

teikimo stabdymo terminas neįskaičiuojamas į Paslaugų teikimo terminą.

3.9. Projektuotojas turi teisę kreiptis į Užsakovą ir prašyti pratęsti Sutartyje nustatytą Paslaugų teikimo

terminą dėl toliau nurodytų priežasčių: a) pasikeičia, yra panaikinami ar įsigalioja teisės aktai, kurie

turi įtakos sutartinių įsipareigojimų vykdymui; b) dėl uždelsimo, kliūčių ar trukdymų, kurių

atsiradimui Projektuotojas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako bei kurie sukelti ir priskirtini

tretiesiems asmenims ar Užsakovui; c) valstybės ar savivaldos institucijos, nesant Projektuotojo

kaltės, per teisės aktuose nustatytą terminą nepateikia atsakymų, suderinimų, sutikimų, leidimų ar

kitokios informacijos ar dokumentų, būtinų Sutarčiai įgyvendinti; d) dėl kitų pagrįstų aplinkybių,

kurių Šalys negalėjo iš anksto numatyti, kontroliuoti ir nebuvo prisiėmusios tų aplinkybių atsiradimo

rizikos iki Sutarties sudarymo bei su kuriomis būtų susidūręs bet kuris kitas viešojo pirkimo

konkursą laimėjęs tiekėjas. 

3.10. Projektuotojas, manydamas, jog jis turi teisę į terminų pratęsimą, apie tai nepasibaigus terminui

praneša Užsakovui, pranešime nurodydamas, kokiam laikui turi būti pratęsiamas terminas,

aplinkybes, kurios lėmė poreikį pratęsti terminą, laiką, kurį truko šios aplinkybės, bei pateikia

nurodytą informaciją pagrindžiančius dokumentus. Užsakovas, gavęs Projektuotojo pranešimą, per

10 (dešimt) darbo dienų išnagrinėja Projektuotojo pateiktą informaciją, priima sprendimą ir apie jį

raštu praneša Projektuotojui. Užsakovas, atmesdamas Projektuotojo prašymą pratęsti terminą,

nurodo atmetimo priežastis. Terminas pratęsiamas Šalims pasirašant susitarimą dėl Sutartyje

numatytų terminų pratęsimo, kurio projektą parengia Projektuotojas. Paslaugų teikimo terminas šalių

susitarimais gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 4 (keturis) mėnesius per visą Sutarties galiojimo

laikotarpį.

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Projektuotojo pareigos. Projektuotojas įsipareigoja:

4.1.1. prieš pradėdamas teikti Paslaugas, išsiaiškinti Užsakovo pageidavimus bei atsižvelgti į jo pastabas

bei pasiūlymus, imtis visų įmanomų priemonių, kad Paslaugos būtų teikiamos pagal Užsakovo

pageidavimus neviršijant techninės užduoties reikalavimų ir vadovaujantis galiojančiomis teisės

aktų, reglamentuojančių statybos ir projektavimo veiklą, normomis;

4.1.2. teikti Paslaugas pagal sutarties, techninės užduoties, Projekto rengimo dokumentų reikalavimus;

suderinti su Užsakovu visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat Projekte

nustatytas naudoti medžiagas; bendradarbiauti su Užsakovu, neatlygintinai konsultuoti Užsakovą su

Sutarties vykdymu susijusiais klausimais, operatyviai bei neatlygintinai pašalinti visus pastebėtus

Paslaugos trūkumus ir netikslumus bei išspręsti visus su tuo susijusius klausimus; vykdyti visus

teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus;

4.1.3. suteikti Paslaugas Sutartyje bei jos prieduose nurodyta tvarka ir terminais, laikantis Paslaugų teikimą

reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytų reikalavimų ir sąlygų, parengti dokumentus, susijusius

su Sutartyje numatytų Paslaugų teikimu, atlikti kitus  įsipareigojimus pagal šią sutartį;

4.1.4. pagal Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafike nurodytus terminus pradėti, kokybiškai teikti, užbaigti

ir perduoti Užsakovui visas Sutartyje nurodytas Paslaugas pagal joms keliamus reikalavimus;

4.1.5. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie suteiktas Paslaugas bei pateikti Užsakovui suteiktų

Paslaugų priėmimo-perdavimo aktus, išrašyti sąskaitas-faktūras, kitą normatyvinių statybos

dokumentų nurodytą Paslaugų suteikimo dokumentaciją. Užsakovui paprašius papildomos

informacijos, per 2 darbo dienas raštu pranešti apie Paslaugų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su

Sutarties vykdymu susijusią informaciją;

4.1.6. užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Projektuotojo sutartiniams įsipareigojimams

vykdyti priskirti darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą tinkamai teikti

Paslaugas. Jeigu Projektuotojo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama

arba tikrinama ne visa apimtimi, Projektuotojas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią

teisę turintys asmenys;
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4.1.7. be raštiško Užsakovo sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Sutartį prisiimtų

įsipareigojimų ir bet kokiu atveju atsakyti už visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant

to, ar Sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys;

4.1.8. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su sutarties vykdymu susijusios

informacijos konfidencialumą ir apsaugą; neteikti duomenų apie projektavimą (projektinius

sprendinius, statinio statybos skaičiuojamąją kainą ir kt.) tretiesiems asmenims be Užsakovo

sutikimo, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus;

4.1.9. tinkamai vykdyti  kitus  įsipareigojimus,  numatytus  Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose;

4.2. Projektuotojo teisės. Projektuotojas turi teisę:

4.2.1. reikalauti priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokėti  Sutartyje nustatyta tvarka;

4.2.2. gauti Sutartyje nurodytą apmokėjimą už tinkamai suteiktas Paslaugas;

4.2.3. gauti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus tinkamam Sutarties vykdymui;

4.2.4. Sutarties vykdymui pasitelkti ir/ar pakeisti subtiekėjus šios Sutarties nustatyta tvarka;

4.2.5. Projektuotojas turi visas Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas

teises.

4.3. Užsakovo pareigos. Užsakovas įsipareigoja:

4.3.1. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Projektuotojo prašymo gavimo suteikti įgaliojimus

Projektuotojui veikti Užsakovo vardu visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai

susiję su Paslaugų teikimu;

4.3.2. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Projektuotojo prašymo gavimo pateikti jam visus

Paslaugų teikimui reikalingus dokumentus ir informaciją;

4.3.3. bendradarbiauti su Projektuotoju vykdant Sutartį;

4.3.4. sudaryti visas būtinas sąlygas Projektuotojui teikti Sutartyje numatytas Paslaugas;

4.3.5. atsiskaityti su Projektuotoju už tinkamai suteiktas bei nustatyta tvarka priimtas Paslaugas Sutartyje

numatytais terminais ir tvarka;

4.4. Užsakovo teisės. Užsakovas turi teisę:

4.4.1. kontroliuoti ir prižiūrėti Projektuotojo teikiamų Paslaugų atitiktį teisės aktų reikalavimams;

4.4.2. organizuoti Užsakovo ir Projektuotojo susitikimus Sutarties vykdymui aptarti;

4.4.3. teikti pastabas dėl Projektuotojo teikiamų Paslaugų kokybės ir atitikties Sutarties reikalavimams;

4.4.4. atsisakyti priimti Sutarties reikalavimų neatitinkančių Paslaugų;

4.4.5. Sutarties vykdymo metu paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms ir dėl Sutarties pratęsimo nesant

finansavimo trukdžių, Šalių sutarimu pratęsti Sutartyje numatytus terminus Sutartyje nustatyta

tvarka;

4.4.6. Užsakovas turi visas Sutartyje bei galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Sutartį. Šalys

įsipareigoja tinkamai vykdyti šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių

veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų

įvykdymą.

5.2. Projektuotojo sutartinių įsipareigojimų įvykdymas užtikrinamas netesybomis.

5.3. Jei Projektuotojas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus Sutartyje

numatytais terminais, Užsakovas skaičiuoja 0,03 procentų delspinigius nuo Sutarties nurodytos

bendros Paslaugų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Užsakovas priskaičiuotą delspinigių sumą turi

teisę išskaičiuoti iš Projektuotojui mokėtinų sumų.

5.4. Sutartį nutraukus dėl Projektuotojo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, Projektuotojas sumoka

Užsakovui 10 (dešimties) procentų Sutartyje nurodytos bendros Paslaugų kainos dydžio baudą ir
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atlygina kitus Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia bauda (bauda gali būti taikoma tuo atveju, jei

netaikomos Sutartyje nurodytos Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės).

5.5. Jei Užsakovas vėluoja sumokėti už suteiktas Paslaugas be pateisinamos priežasties, Projektuotojas

turi teisę reikalauti iš Užsakovo 0,03 procentų nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių

už kiekvieną praleistą dieną.

5.6. Projektuotojo civilinė atsakomybė privalo būti apdrausta pagal Lietuvos Respublikos statybos

įstatymo reikalavimus. Užsakovui paprašius, Projektuotojas privalo pateikti civilinės atsakomybės

draudimo faktą įrodančius dokumentus.

5.7. Sutarties įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas nelaikomas Sutarties pažeidimu,

jeigu to priežastimi buvo nenugalima jėga (force majeure). Sutarties Šalių atleidimo nuo

atsakomybės dėl nenugalimos jėgos veikimo klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos

Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais atleidimą nuo

atsakomybės nenugalimos jėgos atveju. Nenugalimos jėgos atsiradimas neatleidžia Sutarties Šalių

nuo įsipareigojimo imtis priemonių Sutarties tikslui pasiekti, nenugalimos jėgos aplinkybėms bei

pasekmėms pašalinti, bei įsipareigojimo pratęsti Sutarties vykdymą, vos tik bus pašalintos kliūtys.

Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau negu 1 (vieną) mėnesį, abi Šalys turi teisę

vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų

pateikusios raštišką pranešimą apie tai viena kitai.

6. SUBTIEKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

6.1. Iki Sutarties vykdymo pradžios Projektuotojas taip pat įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu

žinomo subtiekėjo pavadinimą, kontaktinius duomenis ir jo atstovus. Projektuotojas privalo Sutarties

sąlygose nustatyta tvarka ir terminais informuoti Užsakovą apie minėtos informacijos pasikeitimus

visu Sutarties vykdymo metu.

6.2. Projektuotojas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti

bus pasitelkiami subtiekėjai.

6.3. Be Užsakovo raštiško sutikimo Projektuotojas negali keisti viešajam pirkimui pateiktame pasiūlyme

nurodyto subtiekėjo ar subtiekėjo dėl kurio pasitelkimo Užsakovui buvo pranešta iki Sutarties

vykdymo pradžios.

6.4. Projektuotojo iniciatyva subtiekėjas (-ai) gali būti keičiamas šiais atvejais: kai Projektuotojo

subtiekėjas (-ai) bankrutuoja ar yra likviduojamas; kai Projektuotojo subtiekėjas (-ai) dėl objektyvių

priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Projektuotoju, subtiekėjui (-ams) atsisakius atlikti

Paslaugas ir kt.) nebegali atlikti visų ar dalies Sutartyje nurodytų Paslaugų; kai tai numatyta

galiojančiame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

6.5. Projektuotojas, siekdamas pakeisti ar pasitelkti subtiekėją, turi raštu informuoti Užsakovą apie

priežastis, kurios pagrindžia subtiekėjo keitimo ar pasitelkimo būtinybę, pateikti informaciją apie

naujai siūlomą ar pasitelkiamą subtiekėją bei gauti Užsakovo raštišką sutikimą dėl subtiekėjo

pakeitimo ar naujo paskyrimo

6.6. Jei Užsakovas yra pagrįstai nepatenkintas Sutarties vykdymui paskirtu subtiekėju ar jo kompetencija,

Užsakovas turi teisę raštišku prašymu kreiptis į Projektuotoją dėl šio subtiekėjo pakeitimo,

nurodydamas motyvus. Projektuotojas, gavęs Užsakovo prašymą dėl Projektuotojo subtiekėjo

pakeitimo, turi pareigą per protingą terminą, bet ne ilgesnį kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų,

pasiūlyti kitą subtiekėją Sutarties vykdymui bei gauti Užsakovo sutikimą jo paskyrimui.

6.7. Tuo atveju, jeigu Projektuotojas Pasiūlyme rėmėsi subtiekėjo pajėgumais, tam kad gautų Užsakovo

sutikimą, Projektuotojas privalo Užsakovui pateikti naujai siūlomo subtiekėjo kvalifikacijos atitiktį

patvirtinančius dokumentus.

6.8. Užsakovui sutikus su subtiekėjo pakeitimu ar naujo subtiekėjo pasitelkimu, Užsakovas kartu su

Projektuotoju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekėjo pakeitimo ar naujo subtiekėjo pasitelkimo, kurį

pasirašo Šalys.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS. SUTARTIES PAKEITIMAI

7.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
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7.2. Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Lietuvos Respublikos

viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties

sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir

nedviprasmiškai bei buvo pateiktos viešojo pirkimo sąlygose.

7.3. Nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, Užsakovas, nesikreipdamas į teismą, turi teisę

vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų raštu pranešdamas

Projektuotojui, jeigu:

7.3.1. Projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (tai yra vėluoja vykdyti bet kurį savo įsipareigojimą

ar atitinkamą jų dalį pagal Sutartį) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip lėtai, kad jų tampa

neįmanoma pabaigti laiku. Šal ys susitaria, k ad esminiu šios Sutarties paž eidimu bus laikoma

situacija, jei Projektuotojas vėluos atlikti projektavimo darbus, taip pat vėluos pradėti vykdyti ar

nevykdys Priežiūros paslaugų daugi au kaip 20 (dvidešimt) dar bo dienų ir toks vėl avimas yr a

į v ykęs  dėl  Proj ektuotojo kaltės;

7.3.2. Paslaugų atlikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos atliekamos ne pagal teisės aktų reikalavimus

ir/ar Projektuotojas laiku nepašalino trūkumų pagal Užsakovo raštu išsakytus pasiūlymus ir

pastebėjimus;

7.3.3. Šioje Sutartyje nustatytais atvejais Projektuotojas nepateikia ar nepratęsia Sutarties įvykdymo

užtikrinimo dokumento galiojimo per nustatytus terminus arba Sutartyje numatyto civilinės

atsakomybės draudimo galiojimo (jeigu taikoma);

7.3.4. paaiškėjo, kad Projektuotojas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo

procedūros pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;

7.3.5. Sutartis buvo pakeista, pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, reglamentuojančias sutarties

pakeitimo sąlygas ir tvarką;

7.3.6. paaiškėjo, kad su Projektuotoju neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos

Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino,

kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą

2014/24/ES;

7.3.7. Projektuotojas pažeidžia Sutarties sąlygas, kurios yra laikomos esminėmis ir per Užsakovo nurodytą

terminą nepašalina nurodyto(-ų) Sutarties vykdymo pažeidimo(-ų).

7.4. Be šios Sutarties 8.3 punkte numatytų Sutarties nutraukimo atvejų, bet kuri Šalis, raštu informavusi

kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, turi teisę vienašališkai nesikreipdama į

teismą nutraukti šią Sutartį, jeigu Statinių projektavimo ir (ar) statybos darbų vykdymas ne dėl Šalių

kaltės ir ne dėl nuo Šalių priklausančių aplinkybių yra sustabdomas ir (ar) tampa neteisėtas ir (ar)

neįmanomas (pavyzdžiui, dėl atitinkamų leidimų neišdavimo ir pan.) ir tokia situacija tęsiasi ilgiau

kaip 12 mėnesių.

7.5. Užsakovas, nesikreipdamas į teismą, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš 30 (trisdešimt)

kalendorinių dienų raštu pranešdamas Projektuotojui, nepaisydamas to, kad Projektuotojas jau

pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju Užsakovas privalo sumokėti Projektuotojui kainos dalį, proporcingą

tinkamai suteiktoms Paslaugoms, ir atlyginti kitas pagrįstas išlaidas, kurias Projektuotojas,

norėdamas įvykdyti Sutartį, padarė iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo iš Užsakovo

momento.

7.6. Papildomi Paslaugų kiekiai (apimtys) gali būti įsigyjami, esant šioms aplinkybėms:

7.6.1. Sutarties vykdymo metu dėl teisės aktuose nustatyto teisinio reguliavimo arba Užsakovui pasirinkus

atitinkamus sprendinius Projektui rengti, turi būti atlikta Sutartyje ar jos prieduose iš anksto

nenumatyta paslaugų apimtis, kuri yra būtina siekiant tinkamai įvykdyti Sutartį;

7.6.2. būtinybė (tikslingumas) keisti Projekto sprendinius dėl su projektuojamu Statiniu betarpiškai

susijusių kitų projektų įgyvendinimo;

7.6.3. kai dėl pagrįstų trečiųjų asmenų reikalavimų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo

(inžinierinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) kitų

tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.) būtina keisti Projekto sprendinius.

7.7. Keičiant Sutartį 8.6 punkte nurodytais atvejai, tokio pakeitimo vertė apskaičiuojama vadovaujantis

Projektuotojo pateiktais projekto pakeitimą pagrindžiančiais dokumentais ir papildomų paslaugų

įvertinimo sąmatomis. Kilus būtinybei atlikti ir įsigyti papildomų Paslaugų, tokių pakeitimų apimtis
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negali viršyti 20 procentų pradinės Sutarties vertės. Neleidžiami tokie pakeitimai dėl kurių iš esmės

pasikeistų pirkimo sutarties pobūdis.

8. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

8.1. Projektuotojas Užsakovui kartu su projektinių pasiūlymų / techninio projekto / techninio darbo

projekto / darbo projekto byla perleidžia Užsakovui visas autoriaus turtines teises į visą projektinę

dokumentaciją ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teisę Užsakovui disponuoti kūriniais jo nuožiūra

ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, įgytas Sutarties pagrindu. Šalys nurodo ir susitaria, kad šiame

punkte nurodytos autoriaus turtinės teisės bus laikomos perleistomis Užsakovui, kai atitinkama

projektinė dokumentacija arba jos dalis bus perduota Projektuotojo Užsakovui Sutartyje nustatyta

tvarka. Projektuotojas nurodo ir patvirtina, kad Užsakovas neprivalo mokėti Projektuotojui

papildomai už šiame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises į kūrinius (projektinę

dokumentaciją ir pavienes jos dalis).. Projektuotojas privalo užtikrinti, kad Užsakovo turtinės

autorinės teisės galiotų neterminuotą laiką. Šiame punkte nurodytas turtinių teisių perleidimas

neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija.

8.2. Užsakovas, siekdamas atlikti Techninio projekto pakeitimus, turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis.

Šia sutartimi Projektuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai būtų atliekami

trečiųjų asmenų ir įsipareigoja nereikšti pretenzijų dėl šio Sutarties punkto taikymo statybą

leidžiančius dokumentus išduodančioms institucijoms ar kitiems suinteresuotiems asmenims. Šalys

sutaria, kad Projekto pakeitimai, atliekami vadovaujantis šiuo Sutarties punktu, negali būti laikomi

Projektuotojo ar Projekto autoriaus teisės į kūrinio vientisumą pažeidimu.

8.3. Projektuotojas privalo užtikrinti, kad Projekto autorius susipažintų su šio Sutarties skyriaus

reikalavimais ir įsipareigotų jų laikytis. Tuo atveju, jei dėl šią Sutartį pažeidžiančių Projekto

autoriaus reikalavimų Užsakovas patiria nuostolių, Projektuotojas, Užsakovo reikalavimu, privalo

atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius.

8.4. Projektuotojas garantuoja nuostolių ir (ar) žalos atlyginimą Užsakovui (įskaitant bylinėjimosi

išlaidas) dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo ar įtariamo

jų pažeidimo (įskaitant gynybą įtariamo pažeidimo atveju), jeigu rengiant Projektą pažeidžiamos

trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisės, išskyrus atvejus, jei toks pažeidimas (įtariamas

pažeidimas) atsirado dėl Užsakovo kaltės.

9. KONFIDENCIALUMAS IR DUOMENŲ APSAUGA

9.1. Visa bet kokia forma ar būdu perduota informacija, net jei ji nėra pažymėta kaip konfidenciali, kurią

atskleidžia viena Šalis kitai Šaliai, susijusi su šios Sutarties sudarymu, turiniu, vykdymu yra laikoma

konfidencialia informacija, išskyrus informaciją, kuri privalo būti paskelbta Viešųjų pirkimų

įstatymo nustatyta tvarka, taip pat informacija, kuri, vadovaujantis Europos Sąjungos ir Lietuvos

Respublikos teisės aktais, negali būti laikoma konfidencialia arba kurios teisės aktų nustatyta tvarka

pareikalauja teisėsaugos, kontrolės (audito) ir valstybės institucijos.

9.2. Kiekviena Šalis įsipareigoja išsaugoti visą iš kitos Šalies gautą konfidencialią informaciją, taip pat

įsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, išskyrus Sutartyje nurodytus tikslus.

Esant pagrįstoms priežastims, Šalys turi teisę reikalauti, kad Šalies personalas ar subrangovas (-ai),

dalyvaujantis (-ys) Sutarties vykdyme, pasirašytų atskirą konfidencialumo pasižadėjimą.

9.3. Projektuotojas įsipareigoja vykdant Sutartį gautus ir sužinotus asmens duomenis tvarkyti laikantis

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių

asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo

panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“ ir kitų teisės aktų

reikalavimų.

9.4. Projektuotojas padeda Užsakovui vykdyti įstatymines pareigas asmens duomenų apsaugos srityje,

numatytas galiojančiuose teisės aktuose, įskaitant, bet neapsiribojant Užsakovo kaip duomenų

valdytojo pareigą atsakyti į asmenų prašymus pasinaudoti teise susipažinti su apie juos turima

informacija bei prašyti asmens duomenis ištaisyti, ištrinti ar apriboti jų tvarkymą.

9.5. Projektuotojas įsipareigoja įgyvendinti tinkamas technines, organizacines ir teisines asmens

duomenų apsaugos priemones (toliau – priemonės) ir užtikrinti asmens duomenų tinkamą tvarkymą
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ir saugumą. Priemonės turi būti tokios, kad būtų užtikrintas iškilusią riziką atitinkantis saugumo

lygis. Užsakovui paprašius, Projektuotojas turi pateikti šių priemonių aprašymus ir jų įgyvendinimą

įrodančius dokumentus.

9.6. Projektuotojas nedelsdamas informuoja Užsakovą, jei nėra nurodymų dėl asmens duomenų tvarkymo

konkrečioje situacijoje, arba, jei nurodymai pažeidžia Sutartį ar taikomus duomenų apsaugos teisės

aktus.

9.7. Projektuotojas, sužinojęs apie bet kokią neleistiną prieigą prie asmens duomenų ar kitą saugumo

incidentą (duomenų saugumo pažeidimą), turi imtis visų reikalingų veiksmų ir nepagrįstai

nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 48 valandas nuo sužinojimo apie pažeidimą, pranešti apie tai

Užsakovui, pateikdamas visą su pažeidimu susijusią informaciją.

9.8. Projektuotojas neturi teisės pasitelkti savo pareigų vykdymui kitų duomenų tvarkytojų, nebent dėl to

yra gautas išankstinis rašytinis Užsakovo sutikimas. Projektuotojas išlieka visiškai atsakingas

Užsakovui, jeigu naujai pasitelktas duomenų tvarkytojas nevykdo ar netinkamai vykdo duomenų

apsaugos prievoles.

9.9. Iškilus poreikiui, siekdamas įsitikinti, ar tinkamai vykdomi asmens duomenų apsaugos reikalavimai,

Užsakovas turi teisę prašyti Projektuotojo pateikti išsamią ataskaitą apie atliktus veiksmus ar

priemones, susijusias su asmens duomenų tvarkymu bei apsauga, informuoti kompetentingas

institucijas apie esamą ir (arba) galimą asmens duomenų tvarkymo pažeidimą, arba savo sąskaita

atlikti asmens duomenų tvarkymo auditą.

9.10. Projektuotojas patvirtina, kad tvarkydamas asmens duomenis užtikrins jų konfidencialumą. Turėti

prieigą prie asmens duomenų ir juos tvarkyti gali tik tie Projektuotojo darbuotojai, kuriems prieiga

prie asmens duomenų yra būtina siekiant tinkamai vykdyti šią Sutartį bei, kurie yra įpareigoję laikytis

konfidencialumo, ir tik tiek, kiek to reikia Projektuotojo įsipareigojimams pagal šią Sutartį, įskaitant

jos priedus bei visus kitus ją detalizuojančius susitarimus, vykdymui.

9.11. Jei asmenys, kompetentingos institucijos ar bet kokios kitos trečiosios šalys Projektuotojo prašo

informacijos apie tvarkomus asmens duomenis, Projektuotojas nedelsdamas informuoja Užsakovą

apie tokį prašymą ir laukia Užsakovo nurodymų dėl tolesnio tokių asmens duomenų tvarkymo.

Projektuotojas negali perduoti ar bet kuriuo kitu būdu atskleisti asmens duomenų ar kitos

informacijos, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, trečiosioms šalims, be Užsakovo išankstinio

sutikimo (leidimo).

9.12. Projektuotojas įsipareigoja neatlikti jokių kitų veiksmų, kuriais galėtų būti pažeidžiamos šios

Sutarties nuostatos ar kiti duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai.

9.13. Be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo Projektuotojas neturi teisės panaudoti jokių Užsakovo

Rangovui pateiktų asmens duomenų, įskaitant ir paties Užsakovo duomenis, rinkodaros tikslais.

9.14. Šio Sutarties skyriaus nuostatos lieka galioti neterminuotai po šios Sutarties pasibaigimo ar

nutraukimo.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

10.2. Visi ginčai, susiję su šia Sutartimi, sprendžiami Šalių susitarimu. Šalims nesusitarus, ginčai

sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Užsakovo buveinės vietą Vilniuje.

10.3. Bet kokie pranešimai ar kita korespondencija perduodami asmeniškai Sutarties nurodytiems

atsakingiems asmenims arba siunčiami registruotu paštu ar elektroniniu paštu Sutartyje nurodytais

adresais.

10.4. Atsakingi už Sutarties vykdymą Užsakovo asmenys: Plėtros skyriaus Projektų vadovų grupės

vadovas Karolis Maželis, tel. +370 620 717 25, el. p. karolis.mazelis@turtas.lt.

10.5. Atsakingi už Sutarties vykdymą Projektuotojo asmenys: Projektų vadovė Irena Sakalauskaitė, tel.:

+370 618 41 971, el. p.:  i.sakalauskaite@enero.lt.

10.6. Užsakovo atstovas, atsakingas už tai, kad Sutartis ir jos pakeitimai būtų paskelbti Viešųjų pirkimų

įstatyme nustatyta tvarka: Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. viešųjų pirkimų specialistas Tomas Guzelis,

tel. +370 698 76861, el. p. tomas.guzelis@turtas.lt.

mailto:karolis.mazelis@turtas.lt
mailto:i.sakalauskaite@enero.lt
mailto:tomas.guzelis@turtas.lt
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10.7. Ši Sutartis yra sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po

vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

10.8. Šios Sutarties sąlygos gali būti keičiamos ir (arba) Sutartis gali būti papildoma tik abiejų Šalių 

rašytiniu sutarimu, išskyrus Sutartyje nustatytus atvejus.

ŠALIŲ REKVIZITAI:

UŽSAKOVAS

Valstybės įmonė Turto bankas

Kęstučio g. 45, LT-08124 Vilnius

PROJEKTUOTOJAS

UAB „Enero“

Reg. buveinė: Kareivių g. 19-181, LT-09133 Vilnius

Įmonės kodas 112021042 Biuro adresas: Trakų g. 3/2 LT-01132 Vilnius

PVM mokėtojo kodas LT120210411 Įmonės kodas 302521962

tel. (8~5) 278 09 00 PVM mokėtojo kodas LT100005586012

El. paštas info@turtas.lt tel. +370 616 85768, faks. +370 520 32560

A. s. LT51 7044 0600 0044 3925 El. paštas info@enero.lt

AB bankas „SEB“ A. s. LT22 7300 0101 4899 5540

Bankas „Swedbank“, AB

Turto strategijos ir plėtros departamento direktorė          Direktorius

Inga Liutkevičiūtė                    Tomas Ulinauskas

______________________                    ______________________

         A.V.      A.V.

mailto:info@turtas.lt
mailto:info@enero.lt







