Elektroninio dokumento nuorasas

NUOTEKY TINKLY REKONSTRAVIMO DARBAI VYTURIO G., LIEPY G. KLAIPEDOJE
DARBY PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.

SPECIALIOSIOS SALYGOS
Du tikstancéiai dvideSimt antry mety ménesio diena, Klaipéda

Akciné bendrove ,KLAIPEDOS VANDUQ®, juridinio asmens kodas 140089260, buveinés adresas Rysininky g. 11, LT-
91116 Klaipéda, PVM mokétojo kodas LT400892610, atstovaujama generalinio direktoriaus Benito Joniko,
veikiancio pagal bendrovés jstatus (toliau — UZsakovas), ir UAB ,Kesrama®, juridinio asmens kodas 300854758, kurio
registruota buveiné yra LGZy g. 2-23, Klaipéda, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Ramino Barsteikos, veikiancio (-ios) pagal jmonés jstatus
(toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje darby pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami ,Salimis”, o kiekvienas atskirai — ,Salimi*,
sudaré sig darby pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,Sutartimi“, vadovaujantis skelbiamos apklausos
(mazos vertés pirkimas) bddu atlikto vieSojo pirkimo ,Nuoteky tinkly rekonstravimo darbai Vyturio g., Liepy g.
Klaipédoje” salygomis ir susitaré dél toliau iSvardyty salygy.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra Nuoteky tinkly rekonstravimo darbai Vyturio g., Liepy g. Klaipédoje, darbai pagal
UZsakovo uzduotj ir parengtus techninius darby projektus (,Buitiniy nuoteky tinkly ties Vyturio g. 19, 21, 23, 25
Klaipédoje rekonstravimo projektas” Projekto Nr. 2121.1. ir ,Buitiniy nuoteky tinkly ties Liepy g. 53-55 Klaipédoje,
kapitalinio remonto projektas” Projekto Nr. 2121.2.) (toliau — Darbai).

1.2. Atliekamy Darby techniné uzduotis, apimtys pateikiami Sutarties specialiyjy sglygy priede Nr. 1.

1.3. Darbai turi bati atlikti Vyturio g. 19, 21, 23, 25 ir Liepy g. 53, 55 Klaipédoje.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradZia, trukmé, terminai ir sustabdymas

2.1. Sutartis jsigalioja, kai Sutart] pasiraso abi Sutarties Salys ir Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo
uztikrinimg. Sutarties jsigaliojimo data laikoma Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumente nurodyta data, kuri
negali bati vélesné nei 10 darbo dieny nuo Sutarties pasiradymo dienos. Sutartis galioja iki visisko Saliy
jsipareigojimy jvykdymo, taciau ne ilgiau kaip 9 ménesiai nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.2. Darby pabaiga bus laikomas tas momentas, kai uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, pasirasytas Darby
uzbaigimo priémimo-perdavimo aktas bei UZsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai.

2.3. Rangovas turi teise uzbaigti darbus anksciau sutarto termino.

2.4. Saliy jsipareigojimy (ar jy dalies) vykdymo terminas gali bati sustabdytas Sutarties bendryjy salygy 14
punkte nurodytais atvejais. Sutarties vykdymas gali bGti sustabdytas, taciau ne ilgiau kaip 6 mén. per visg Sutarties
vykdymo laikotarpj. Salis, norinti sustabdyti Sutarties jsipareigojimy vykdymo termina, privalo nedelsiant, bet ne
véliau kaip per 5 kalendorines dienas, informuoti kita Salj apie aplinkybes, kuriy pagrindu siekiama sustabdyti
Sutarties vykdyma. Salims sutarus, Salys pasiraso papildoma susitarima, kuris yra neatsiejama $ios Sutarties dalis.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo sglygos
3.1. Kainodaros taisyklés — Sioje Sutartyje taikomas fiksuotos kainos apskai¢iavimo bldas. Pradiné sutarties

verté — 176343,52 Eur be PVM.
3.2. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVYM 176343,52 Eur
Simtas septyniasdesimt Sesi tikstanciai trys Simtai keturiasdesimt
trys eurai, 52 ct

PVM 21 % 37032,14 Eur
Trisdesimt septyni tikstanciai trisdeSimt du eurai, 14 ct

Bendra Sutarties kaina (Sutarties 213375,66 Eur




kaina su PVM) Du Simtai trylika takstanciy trys simtai septyniasdesimt penki
eurai, 66 ct

Bendra sutarties kaina detalizuojama Sios sutarties specialiyjy salygy priede Nr.2.

3.3. Kaina, nurodyta Sutarties specialiyjy salygy 3.2 punkte, yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir
netiesiogines islaidas, susijusias su darbais. Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai
nustatyti pirkimo dokumentuose ar Sioje sutartyje, bet yra batini Sutarciai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos
numatyti ir jvertinti savo pasitlyme, kurj Rangovas pateiké UZzsakovo vykdomame ,Nuoteky tinkly rekonstravimo
darbai Vyturio g., Liepy g., Klaipédoje” (Pirkimo Nr. 596590) (toliau — Pasillymas) pirkime.

3.4. Jeigu faktinés darby apimtys nesiskiria nuo darby apimdciy, nurodyty Sutartyje, daugiau kaip 15
procenty, skai¢iuojant nuo pradinés sutarties vertés, tai Rangovui sumokama Sutarties kaina, nurodyta Sutarties
3.2 punkte, neatsizvelgiant j faktines darby apimtis.

3.5. Jeigu vykdant Sutartj paaiskéja, kad faktinés darby apimtys skiriasi nuo darby apimciy, nurodyty
Sutartyje, daugiau kaip 15 procenty, skaiciuojant nuo pradinés sutarties vertés, tai visi darbai, virSijantys 15
procenty ribg, turi bati perkami, taikant apimties keitimo sglygas (ZiGréti Sutarties specialiyjy sglygy 3.13.1 punkta).

3.6. Jeigu vykdant Sutartj paaiskéja, kad faktinés darby apimtys yra daugiau kaip 15 procenty mazesneés uz
Sutartyje nurodytas darby apimtis, tai Rangovui sumokama tik uz faktines darby apimtis.

3.7. Mokéjimai atliekami eurais tokia tvarka:

3.7.1. Avansas Rangovo pageidavimu nemokamas.

3.7.2. Tolesni mokéjimai, i$ atlikty darby vertés, jrasytos Rangovo apmokéjimui ,E.sgskaita” priemonémis
teikiamoje PVM sgskaitoje — faktlroje, atskaiCius 5 % dydzio rizikos rezervg, numatytg Sutarties specialiyjy salygy
4.2 punkte, vykdomi tarpiniais mokéjimais kas ménesj per 30 (trisdesimt) dieny po PVM sgskaitos-faktlros,
Rangovo iSrasytos pagal abiejy Saliy pasirasytg darby priémimo-perdavimo aktg, pateikimo ,,E.sgskaita” priemonéemis
datos. Saskaitas — faktlras Rangovas privalo pateikti uZ per kalendorinj ménesj atliktus darbus ne véliau kaip iki kito
ménesio 7 d. Be ,,E.sgskaita” priemonémis pateiktos PVM sgskaitos — faktlros Rangovas UZsakovui ne véliau kaip iki
kito ménesio 7 d. turi pateikti pazyma apie atlikty darby iSlaidas ir vertes (forma F-3) ir jvykdyty darby kainos
skaic¢iavimo lentele. Atlikty darby aktg ruoSia Rangovas. UZsakovui ar techniniam priZilrétojui pageidaujant,
Rangovas privalo detalizuoti informacijg. Galutinis atsiskaitymas vykdomas pagal rangovo ,E.sgskaita” priemonémis
pateiktg PVM saskaitg faktlrg tada, kai Rangovas pilnai jvykdo savo jsipareigojimus pagal Sig Sutartj ir pateikia
statybos vykdymo ir iSpildymo dokumentacijg, sutarties Saliy pasirasytg galutinj darby priémimo-perdavimo akta
bei statinio uZbaigimo aktg/deklaracijg apie statybos uzbaigimg. UZsakovas uZ atliktus darbus privalo sumoketi
Rangovui per 30 (trisdeSimt) dieny nuo saskaitos-faktiros pateikimo ,E.sgskaita” priemonémis dienos. Rizikos
rezervas sumokamas per 30 (trisdesimt) dieny nuo statybos uZbaigimo akto iSdavimo/deklaracijos apie statybos
uzbaigimag patvirtinimo datos. Jei tokie dokumentai neiSduodami Rizikos rezervas sumokamas per 30 (trisdesimt)
dieny nuo galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasiraSymo datos.

3.7.3. Rangovas ,E.sgskaita” priemonémis pateiktoje atlikty statybos darby PVM saskaitoje faktdroje, nuo
atlikty statybos darby apmokestinamosios vertés taikydamas standartinj PVM tarifg, turi apskaiciuoti PYM suma.
Taip pat, vadovaudamasis PVM jstatymo 80 straipsnio 1 dalies 17 punkto ir 96 straipsnio nuostatomis, be kity
privalomy rekvizity, teikiamy statybos darby PVM sgskaitoje faktlroje, privalo jrasyti nuorodg ,Atvirkstinis
apmokestinimas”

3.7.4. Uzsakovas atlygj uz statybos darbus, jrasytus ,E.sgskaita” priemonémis pateiktoje PVM sgskaitoje
faktlroje, Rangovui sumoka be saskaitoje faktlroje nurodytos apskaiciuotosios PVM sumos. PVM sumg,
apskaiCiuotg uZ statybos darbus ir nurodytg PVM saskaitoje faktlroje, UZsakovas sumoka | biudZetg,
vadovaudamasis PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatomis.

3.8. UZsakovas uz atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodytg banko
sgskaita:

Saskaitos Nr. LT59 7044 0600 0600 6052

AB SEB bankas;

Banko kodas 70440.

3.9. UZ darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavaliskai, nesilaikydamas Sutarties sglygy.

3.10. Savavaliskai atliktus darbus Rangovas savo sgskaita privalo istaisyti arba likviduoti.

4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

4.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas:




Sutarties jvykdymo
uztikrinimo bidai

Sutarties jvykdymo
uztikrinimo pateikimo
terminas

Sutarties
jvykdymo
uztikrinimo verteé

Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo
terminas

Sutarties jvykdymo
uztikrinimas (banko ar
kredito unijos
garantija arba
draudimo bendrovés
laidavimo
rastas/liudijimas).

Tiekéjas pateikia ne
véliau kaip per 10
darbo dieny nuo
Sutarties pasirasymo
dienos.

10000 Eur

Jsigalioja banko ar kredito unijos garantijos
ar draudimo bendrovés laidavimo rasto
iSdavimo dieng arba jame nurodytg vélesne
dieng ir galioja 9 ménesius,

t.y. per visg Sutarties vykdymo laikotarpj.
Tuo atveju, kai Sutarties terminas yra
pratesiamas, tuo paciu turi bati atitinkamai

pratestas ir banko ar kredito unijos
garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto/liudijimo) galiojimo
terminas.

4.2. Salys susitaria, kad be Sutarties specialiujy salygy 4.1 punkte numatyto Sutarties jvykdymo uztikrinimo,
papildomai nustatomas 5 % nuo atlikty darby vertés be PVM rizikos rezervas (sulaikomy pinigy suma), kuriuo
garantuojama, kad uzbaiges darbus pagal sutartj, Rangovas dalyvaus ir teiks pagalbg UZsakovui organizuojant ir
vykdant statybos uZbaigimo procedlras. Tai reisSkia, kad Rangovas tikslins, pildys ir tvarkys komisijai pateiktus
statinio statybos dokumentus (jeigu bus nustatyta, kad jie neatitinka reikalavimy), Salins pastebétus statinio
defektus arba trikumus, teiks paaiskinimus statybos uzbaigimo komisijoje, pasirasys statybos uZbaigimo
dokumentus ir kartu su statytoju atliks kitus darbus, reikalingus statinio statybos uzbaigimui. Rizikos rezervas
Rangovui mokamas Sutarties specialiyjy sglygy 3 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais.

5. Saliy atsakomybeé

5.1. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu UZsakovas privalo sumokéti
Rangovui 0,05 %, dydZio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelstg diena.

5.2. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlieka Darby nustatytu terminu, UZsakovas turi teise be oficialaus
jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo budy pradéti skaiciuoti 0,05 %, dydzio delspinigius nuo darby
dalies, dél kurios UZsakovas praranda galimybe pasinaudoti darby rezultatu, vertés uz kiekvieng termino praleidimo
dieng. UZsakovas turi teise vienasaliskai iSskaiCiuoti delspinigiy sumg i$ Rangovui mokétiny sumy, apie tai pranesant
Rangovui. Jei apskaiCiuoti delspinigiai virSija Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte nurodytg Sutarties jvykdymo
uztikrinimo sumga, UZsakovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj, apie tai rastu jspéjes Rangovag pries 10
(desimt) dieny. Sutarties nutraukimas nepanaikina UZsakovo teisés | Sutarties jvykdymo uztikrinimg, taip pat j
nuostoliy bei netesyby atlyginimg, jeigu $iy nuostoliy ir/ar netesyby nepadengia Sutarties jvykdyma uztikrinanti
piniginé suma.

5.3. Jeigu Rangovo darbuotojai ir / arba subrangovo, kurj pasitelkia Rangovas, darbuotojai statybvietéje
darbus atlieka neturédami galiojancio Valstybinio socialinio draudimo jstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka
suformuoto skaidriai dirbancio asmens identifikavimo kodo (toliau — Kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali
bati suformuotas - neturédami kode uzsifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo jstatymo
151 straipsnio 8 dalyje, pagrindzianciy dokumenty (toliau — Kode uZsifruojamus duomenis pagrindzZiantys
dokumentai), Rangovas ir / arba subrangovas turi nedelsiant pasalinti tokj darbuotojg i3 statybvietés ir uz kiekvieng
tokj paZeidimo atvejj sumokeéti UZzsakovui 200 Eur (dviejy Simty eury) bauda.

5.4. Jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, tai UZsakovas be Siame
straipsnyje nurodyti savo teisiy gynimo bddy taip pat turi teise pasinaudoti teisémis, nurodytomis Sutarties
bendryjy salygy 15,16 ir 17 punktuose.

6. Susirasinéjimas

6.1. Sutarties Salys susirainéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos Salis
gali pateikti pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir
gautas patvirtinimas apie gavimg arba iSsiysti registruotu ar elektroniniu pastu (patvirtinant gavimg) toliau
nurodytais adresais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama prane$ima:



Pirkéjo uZ sutarties vykdyma Rangovo atstovo kontaktai
atsakingo asmens kontaktai

Vardas, pavarde Marius Martynaitis Egidijus Dauksys

Adresas Rysininky g. 11, Klaipéda Silutés pl 103-307, Kaipéda

Telefonas ]
El. pastas I

6.2. Pirkéjo atsakingo asmens uz Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg kontaktiniai duomenys: pirkimy
specialiste || | I Rvsininku g. 11, Klaipéda, tel. nr. || N < o T
6.3. Jei pasikeic¢ia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, nurodyti Sutarties specialiyjy salygy 6.1 ir 6.2
punktuose, tokia Salis turi informuoti kit Salj prane$dama ne véliau, kaip prie$ 10 dieny. Jei Saliai nepavyksta
laikytis 3iy reikalavimy, ji neturi teisés | pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio pranesimo, iSsiysto pagal
tuos duomenis.

7. Subrangovai ir jy keitimo tvarka

7.1.Rangovas numato pasitelkti §j (Siuos) subrangovg (subrangovus): MB ,Geodezija LT, . k.
304565402, Minijos g. 159-61, LT-93290 Klaipéda, Sioms Sutartis vykdymo dalims: tinkly geodezines (1000 Eur).

7.2. Sutarties 7.1 punkte nurodytg (nurodytus) subrangova (subrangovus) Rangovas gali pakeisti arba gali
pasitelkti naujg subrangova tik esant objektyvioms priezastims ir gavus UZsakovo pritarimg. Apie subrangovy
(subrangovo) pakeitimag arba naujo subrangovo pasitelkimg Rangovas privalo informuoti UZsakovg rastu iki
pakeistas / naujas subrangovas pradeés vykdyti Sutarties dalj, dél kurios Sis subrangovas buvo pakeistas / pasitelktas
naujas. Rangovas, informuodamas UZsakova apie pakeistus / naujus subrangovus (subrangova), privalo pateikti jy (-
jo) pasalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinanc¢ius dokumentus ir kvalifikacijos atitiktj pagrindZiancius dokumentus
(jei tokie reikalavimai keliami). Pazeidus Sig subrangovo (subrangovy) keitimo tvarka bus laikoma, kad Rangovas
pazeidé esmines Sutarties sglygas, dél ko Uzsakovas gali vienasaliskai nutraukti Sig Sutart;.

7.3. Subrangovo (subrangovy) pasitelkimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybeés vykdant Sig Sutartj. Uz
subrangovo (subrangovy) jsipareigojimy nevykdyma arba netinkamg jy vykdyma atsako Rangovas.

7.4. UZsakovas rastu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybe (jeigu ji
galima dél pirkimo sutarties pobtdzio) per 3 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo momento, o tuo atveju, kai Sioje
sutartyje nustatytais atvejais pakei¢iamas Sutartyje nurodytas subrangovas ar pasitelkiamas naujas — per 3 darbo
dienas nuo informacijos apie naujg subrangova (kontaktinius duomenis ir subrangovo atstovg) gavimo dienos.
Gaves UZsakovo praneSimg, subrangovas turi rastu pateikti prasyma UZsakovui dél tiesioginio atsiskaitymo.
UZsakovas, gaves subrangovo prasymag dél tiesioginio atsiskaitymo, informuoja Rangovg apie subrangovo prasymo
gavimg. Rangovas turi teise prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams. Jeigu visos Sutart] vykdancios Salys:
UZsakovas, Rangovas ir subrangovas sutaria dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu, toks atsiskaitymas
vykdomas pagal atskirg susitarima, kuris sudaromas tarp Uzsakovo, Rangovo ir subrangovo, kuriame aprasoma
tiesioginio atsiskaitymo su subrangovo tvarka, atsiZvelgiant | pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus.

8. Kitos nuostatos

8.1. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, jy priedai ir Sutarties bendrosios salygos. Jeigu
Sutarties specialiyjy salygy ir / ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy sglygy nuostaty, pirmenybé yra
teikiama Sutarties specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms.

8.2. Si Sutartis yra sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, kiekvienai Saliai po viena. Kiekvienas egzempliorius
bus laikomas originalu ir turés vienoda teisine galig. Si sutartis gali biti pasiraioma elektroniniu parasu, kaip tg
nustato Lietuvos Respublikos teisés aktai.

8.3. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, prieme ja kaip atitinkancia jy
tikslus ir pasirasé auksciau nurodyta data.

8.4. Sutarties specialiyjy salygy priedai:

8.4.1. priedas Nr. 1 ,,Darby techniné uZduotis*;

8.4.2. priedas Nr. 2 ,,Darby kainos Ziniarastis“



8.5. Salys sutaria, kad techniniai darby projektai (,Buitiniy nuoteky tinkly ties Vyturio g. 19, 21, 23, 25
Klaipédoje rekonstravimo projektas” ir ,Buitiniy nuoteky tinkly ties Liepy g. 53-55 Klaipédoje, kapitalinio remonto
projektas”) yra pateikti pirkimo dokumentuose ir pasirasant Sutartj atskirai nebus iSduodami.

UZsakovo vardu: Rangovo vardu:

Akciné bendrové ,KLAIPEDOS VANDUO* UAB ,Kesrama“

Juridinio asmens kodas 140089260 Juridinio asmens kodas 30085478
RysSininky g. 11, Klaipéda LGzy g. 2-23, Klaipéda

AB SEB bankas, kodas 70440 AB SEB bankas 70440

LT30 7044 0600 0076 5179 LT59 7044 0600 0600 6052

PVM mokeétojo kodas LT400892610 PVM mokeétojo kodas LT100003248219
Tel.: (8 46) 46 61 71 Tel.: 8679 27210

Generalinis direktorius Direktorius

Benitas Jonikas Ramnas Barsteika

(parasas) (parasas)



DARBUY PIRKIMO—PARDAVIMO SUTARTIS

BENDROSIOS SALYGOS

1. Pagrindinés Sutarties savokos

1.1. UZsakovas — Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatyme nurodytas perkantysis subjektas, perkantis Sutarties specialiosiose
sglygose nurodytas Darbus i$ Rangovo.

1.2. Sutarties kaina — pinigy suma, kurig UZsakovas pagal Sutartj turi sumokeéti/faktiskai sumokama Rangovui uz
perkamus Darbus, jskaitant visas Rangovo patiriamas su sutarties vykdymu susijusias iSlaidas ir mokescius.

1.3. Rangovas — tkio subjektas, kuriuo gali bati fizinis asmuo, privatus ar viesasis juridinis asmuo ar tokiy
asmeny grupé, atliekantis Darbus pagal Sig Sutart;.

1.4. Kainodaros taisyklés — Sutarties kainos apskaiciavimo ir keitimo taisyklés.

2. Sutarties aiskinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme ir
atvirksciai.

2.2. Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir Zodziais, vadovaujamasi Zodine reikSme. lJei
mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas
valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais.

2.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiciuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

3. Sutarties $aliy jsipareigojimai

3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus pagal UZsakovo uZzduotj, o UZsakovas jsipareigoja juos priimti ir
apmokéti pagal Sutarties specialiosiose sglygose nustatytg tvarka.

3.1.2. Abi Salys i8laiko reikiama darbine erdve ir priemones Sutarciai vykdyti.

3.1.3. Kiekviena salis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutarciai vykdyti.

3.1.4. Salys privalo jnesti savo indélj j Sutarties vykdyma, atsiZvelgiant j nuo konkrecios %alies priklausancius ir jai
pavaldzius veiksnius.

3.2. Rangovo jsipareigojimai:

3.2.1. Per 5 dienas nuo sutarties jsigaliojimo dienos skirti atestuotg statybos vadova, atsakingg uz saugy darbg
ir aplinkos apsaugsg;

3.2.2. Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas jsipareigoja apsidrausti statinio statybos ,
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultlros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos
darby ir civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta statinio statybos , rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultlros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybeés privalomojo draudimo taisyklése, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos
pateikti apsidraudimo privalomuoju draudimu sutarties sudarymo jrodymus, kuriuose matytysi draudimo jmoneg,
draudimo suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisg).

3.2.3. Kaip projektuojamas ir statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas arba subrangovas, jeigu
Rangovas projektavimo darbams pasitelkia subrangovo pagalba, jsipareigoja apsidrausti statinio projektuotojo
civilinés atsakomybeés privalomuoju draudimu ir rangovo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai
numatyta Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése ir Rangovo civilines
atsakomybeés privalomojo draudimo taisyklése, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos
pateikti apsidraudimo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu sutarties (-iy) sudarymo jrodymus, kuriuose
matytysi draudimo jmoné, draudimo suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisg (-us)).

3.2.4. Darbus vykdyti, nenusiZzengiant projekto, STR ir kity normy ir taisykliy bei techniniy specifikacijy
reikalavimams. Rangovas turi teise keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves UZsakovo rasytinj
sutikima;

3.2.5. Tikrinti ir uztikrinti, kad tik turintys Kodg ar Kode uzsifruotus duomenis pagrindziancius dokumentus (jei
Kodas nesuformuotas) asmenys patekty j statybviete ir statybvietéje atlikty statybos darbus, o esant poreikiui j
statybviete patekti kitiems asmenims, jiems baty suteiktos identifikavimo priemonés bei jie blty uZregistruoti



Rangovo nustatytos formos Zzurnale, nurodant atvykimo j statybviete ir iSvykimo i$ jos data, laikg ir apsilankymo
priezastis. Sio punkto kontrolé ir atsakomybe uz galimus jo pazeidimus paliekama Rangovui.

3.2.6. Gauti Zemeés darby leidima (rasoma, kai toks reikalingas);

3.2.7.Vykdyti darbus taip, kad bdty uZtikrintas Sutarties specialiyjy salygy 1.1 punkte nurodyto statinio
funkcionavimas;

3.2.8. Sukomplektuoti jrangg ir medziagas. Naudoti specifikacijose (jeigu tokios buvo pateiktas konkurso metu)
nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turincius atitikties deklaracijas;

3.2.9. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atliktus darbus, bei apie atlikty darby priémimo — perdavimo
datg bei pateikti UZsakovui atlikty darby perdavimo — priémimo aktus;

3.2.10. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus (rasoma, kai tokie batini);

3.2.11. Suformuoti kadastriniy matavimy bylg (rasoma, kai tokia batina);

3.2.12. Paruosti dokumentus, reikalingus pateikti statybos uzbaigimui;

3.2.13. UZbaiges statybos darbus kartu su statybos darby perdavimo UZsakovui aktu Rangovas privalo UZsakovui
pateikti garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo dokumentg, t. y. draudimo bendrovés isduoto laidavimo draudimo
rasto (kartu su jo apmokéjima jrodancia dokumento kopija), mokéjimo atidéjima patvirtinancio dokumento arba
kredito jstaigos garantijos kopijg, uztikrinantj rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdyma (Sis reikalavimas
netaikomas griaunant statinius ir statant nesudeétinguosius statinius). Reikalavimai draudimo bendrovés laidavimo
draudimo rastui, mokeéjimo atidéjimg patvirtinanc¢iam dokumentui arba kredito jstaigos garantijai:

1) draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastas, mokéjimo atidéjimg patvirtinantis dokumentas arba kredito
jstaigos garantija turi bati iSduoti ne trumpesniam kaip 3 mety laikotarpiui;

2) laidavimo draudimo suma, mokéjimo atidéjimo suma arba garantijos suma turi biti ne maZesné kaip 5
procentai statybos kainos (su PVM).

3.2.14. Imtis visy jmanomy priemoniy Uzsakovo jam patikéto turto saugumui uztikrinti ir atsakyti uz Sio turto
praradima ar suzalojimg;

3.2.15. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz pastaty, komunikacijy ar kity statiniy pazeidimus, juos pazeidus
atstatyti savo léSomis ir jégomis;

3.2.16. Garantuoti saugy darbg, priesgaisrine ir aplinkos saugg bei darbo higieng statybos aiksteléje, taip pat
nepazeisti treCiyjy asmeny interesy. UZtikrinti ir atsakyti uz materialiniy vertybiy apsaugg;

3.2.17. Kartu su techniniu priziGrétoju parengti statybos uzbaigimo dokumentacijg ir dalyvauti statybos
uzbaigimo procedirose;

3.2.18. Ne veéliau kaip prieS 10 dieny pranesti Uzsakovui apie statybos objekto uzbaigima, prasydamas
organizuoti komisijg pripazinimui tinkamu naudoti arba paciam organizuoja statybos uzbaigimo procedrg;

3.2.19. Atsakyti uZ statybos objektg iki statybos uzbaigimo akto iSdavimo/deklaracijos apie statybos uzbaigimg
patvirtinimo. Jei tokie dokumentai neisrasomi — iki galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasiraSymo datos;

3.2.20. Atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés.

3.3. Uzsakovo jsipareigojimai:

3.3.1. Jsakymu paskirti techninj prizilrétojg ir informuoti Rangova apie jo paskyrima.

3.3.2. Apmokéti uzZ atliktus darbus Sutarties specialiosiose sglygose nustatyta tvarka ir terminais;

3.3.3. Gauti statybos leidimg darby vykdymui.

3.3.4. Pasiradyti ant darby perdavimo akty per 3 darbo dienas nuo jy pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Sis
terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus
arba naudotas medZiagas. NepasiraSius ar nenurodZius pastaby per numatytg laikotarpj, priimama, jog UZsakovas
sutinka su atlikty darby rezultatu.

3.3.5. Statinio statybos uzbaigimo aktu / deklaracija apie statybos uzbaigimg / darby priémimo — perdavimo aktu
(jei uzbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uzbaigimg yra neprivalomi) (pasirinkti konkrety dokumentgq) priimti is
Rangovo galutinai atliktus darbus .

3.3.6. Pasirasytinai supazindinti Rangova su reikSmingais aplinkos apsaugos aspektais.

3.3.7. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius dél UZsakovo kaltés.

4. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

4.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose sglygose.

4.2. ) Sutarties kaing turi bati jskaiCiuota Darby kaina, visos iSlaidos ir mokesciai. Rangovas j Sutarties kaing
privalo jskaiCiuoti visas su Darby atlikimu susijusias iSlaidas.



5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

5.1. Sutarties specialiosiose sglygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uZztikrinima.
Sutarties jvykdymo uZtikrinime turi bati numatyta, kad Rangovas neturi teisés reikalauti, kad UZsakovas pagrjsty
savo reikalavima. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekéjas
atsisaké sudaryti Sutart;.

5.2. Sutarties jvykdyma uZztikrinanc¢iame dokumente turi bdti nurodyta / numatyta, kad uZztikrinima teikianti
jstaiga neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja sumokeéti pagal garantijg ar laidavimo rastg / liudijimg UZsakovui
priklausancig suma numatytg Sutarties specialiyjy salygy 4.1. p.

5.3. Sutarties jvykdymo uZztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade Rangovui dél
jo kaltés pazeidus Sutartj.

5.4. Prie$ pateikdamas Sutarties jvykdymo uztikrinima, Rangovas gali prasyti UZsakovo patvirtinti, kad Rangovo
sillomg Sutarties jvykdymo uZztikrinimg jis sutinka priimti. Tokiu atveju UZsakovas privalo atsakyti Rangovui ne
veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prasymo gavimo dienos. Sutarties jvykdymo uztikrinimas pateikiamas ta
pacia valiuta, kokia atliekami mokéjimai.

5.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti visg Sutarties vykdymo laikotarpj.

5.6. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima iSdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 10 (desSimt) dieny pateikti naujg Sutarties jvykdymo
uztikrinima tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas
turi teise nutraukti Sutart;.

5.7. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UZsakovas pareikalauja
sumokéti visg sumg ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kurig uztikrinimg iSdaves
juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) jsipareigojo sumokéti. Prie$ pateikdamas reikalavimg sumokéti pagal
Sutarties jvykdymo uztikrinimg, Uzsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j
reikalavima.

5.8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (deSimt) dieny nuo sio uztikrinimo galiojimo termino
pabaigos, Tiekéjui pateikus rastiSkg prasyma. Tais atvejais, kai Sutarties jvykdymo uztikrinimui pasirenkama banko
ar kredito unijos garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiSkai jvykdyti, taciau garantijoje nustatytas garantijos
terminas dar néra pasibaiges, Pirkéjas grazina bankui ar kredito unijai garantinio rasto originalg su prierasu,
patvirtintu jgalioto asmens parasu bei antspaudu, arba pranesa lydrasciu, kad Pirkéjas atsisako savo teisiy pagal
garantinj rastg, arba kad Tiekéjas jvykdé savo jsipareigojimus ir Pirkéjas jam neturi pretenzijy.

5.9. Avansinio mokeéjimo grazinimo uztikrinimui taikomi Sutarties bendryjy salygy 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8
punktai.

6. Saliy atsakomybeé

6.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig Sutartj. Salys
jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy,
kuriais galéty padaryti 7alos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

6.2. Delspinigiy dydis ir jy mokéjimo sglygos nustatytos Sutarties specialiosiose sglygose.

6.3. Delspinigiy sumokeéjimas neatleid¥ia Saliy nuo pareigos vykdyti $ioje Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.

7. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

7.1. Salis atleid?iama nuo atsakomybés u? Sutarties nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad Sutartis nejvykdyta dél
aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negaléjo uzkirsti
kelio iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra
reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Sutarties Salis neturi reikiamy finansiniy itekliy arba Salies kontrahentai
paZeidZia savo prievoles.

7.2. Jeigu aplinkybé, dél kurios nejmanoma Sutarties jvykdyti, laikina, tai Salis atleidZziama nuo atsakomybes tik
tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsiZzvelgiant j tos aplinkybés jtaka Sutarties jvykdymui.

7.3. Sutarties nejvykdziusi Salis privalo pranesti kitai Saliai apie nenugalimos jégos atsiradima bei jos jtaka
Sutarties jvykdymui. Jeigu $io pranegimo kita Salis negauna per protingg laika, bet ne veéliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas po to, kai Sutarties nejvykdziusi Salis suZinojo ar turéjo suZinoti apie tg aplinkybe, tai pastaroji Salis privalo
atlyginti dél pranedimo negavimo atsiradusius nuostolius. Sios nuostatos neatima i kitos Salies teisés nutraukti
Sutartj arba sustabdyti jos jvykdyma.



7.4. Salis, prasanti j3 atleisti nuo atsakomybés, privalo pateikti jrodymus, kad ji émési visy pagrjsty atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg
jsipareigojimy jvykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo
pagrindas.

7.5. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybeés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranedimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku nei$siuncia
pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai 7ala, kurig $i patyre dél laiku nepateikto pranesimo

arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

8. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

8.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektinés ar
pramoninés nuosavybeés teises, yra Uzsakovo nuosavybeé.

9. Saliy pareikimai ir garantijos

9.1. Kiekviena i$ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

9.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

9.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, batinus, kad Sutartis baty tinkamai sudaryta ir galioty, ir turi visus
teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

9.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepazeidiia jg saistanciy jstatymuy, kity
privalomy teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimuy, jstaty, nuostaty, potvarkiy, jsipareigojimy ir susitarimy;

9.1.4. & Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir jg saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti
pagal Sutarties sglygas.

10. Konfidencialumo jsipareigojimai

10.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties sglygas, visa dokumentacija ir informacija, kurig Sutarties Salys gauna
viena i§ kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be i$ankstinio kitos Salies radytinio sutikimo neplatinti
treCiosioms Salims apie jg jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas vie$as informacijos apie Pirkéja atskleidimas, jei
Pirkéjas pazeidZzia mokéjimo terminus ir informacijos apie Tiekéjg atskleidimas, jei Tiekéjas pazeidZia Darby atlikimo
terminus.

11. Darby atlikimo garantijos

11.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus.

11.2. Rangovas negarantuoja uZ atliktus darbus, jeigu UZsakovas davé klaidingus nurodymus ir darby
aprasymus.

11.3. Statinio garantinis laikas skai¢iuojamas nuo statybos uzbaigimo akto iSdavimo/deklaracijos apie statybos
uzbaigimag patvirtinimo ar galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasiraSymo datos (jei uzbaigimo aktas ar
deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi).

11.4. Nustatomi Sie garantiniai terminai sutarties objektui :

11.4.1. pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -deSimt mety;

11.4.2. Esant tycia pasléptiems defektams — dvidesimt mety.

11.4.3. Kitiems darbams ir jrenginiams — penkeri metai.

11.5. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto
ar jo daliy normalaus susidéveéjimo ar Uzsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél
UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmuy.

11.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo biti naudojamas dél nustatyty defekty,
uz kuriuos atsako rangovas.

11.7. Uzsakovas, per garantinj laikg nustates objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia Rangovui rastiska
pretenzijg. Rangovas ne véliau kaip per UZsakovo nurodytg terming, jeigu dél defekto pobadzio jie neturi bati pasalinti
anksciau, privalo pasalinti Uzsakovo nurodytus defektus savo léSomis.

12. Sutarties galiojimas

12.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sglygose.

12.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i$ dalies negaliojancia, tai neturi jtakos
kity Sutarties nuostaty galiojimui.



12.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ia Sutartj, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta,
iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad baty visiskai jvykdyta $i Sutartis.

13. Sutarties pakeitimai

13.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati kei¢iamos Sutartyje nurodytais atvejais, taip pat
atvejais, nustatytais Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnyje.

13.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska
prasyma keisti Sutarties sglygas bei dokumenty, pagrindZianciy prasyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaiskinimus, kopijas. ] pateikta pradyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau
kaip per 10 (deiimt) darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi Pirkéjas.
Salims tarpusavyje susitarus dél sutarties salygy keitimo, $ie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama
Sutarties dalis.

14. Sutarties vykdymo sustabdymas

14.1. Sutarties vykdymas gali bti sustabdytas:

14.1.1. dél padaryty esminiy Rangovo klaidy ir / ar Sutarties pazeidimy. Esminé klaidomis ir / ar pazeidimais
laikomi atvejai, nurodyti Sutarties bendryjy salygy 16.3.2 punkte;

14.1.2. dél papildomy archeologiniy tyrinéjimy, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos batina atlikti;

14.1.3. dél papildomy projektiniy paslaugy (kai darbai buvo perkami pagal techninj projekta);

14.1.4. kai véluojama perduoti statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);

14.1.5. dél treciyjy saliy jtakos;

14.1.6. dél sustabdyto ir / ar trakstamo finansavimo;

14.1.7. kai batinas papildomas laikas jvykdyti papildomg viesajj pirkima;

14.1.8. kai laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZzsakovas;

14.1.9. dél bet kokio nenumatomo gamtos jégy veikimo, kurio joks patyres tiekéjas nebaty galéjes tiketis;

14.1.10. dél kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ar su kuriomis susidurty bet kuris
tiekéjas.

14.2. Jeigu Sutartis stabdoma dél priezasciy, nurodyty Sutarties bendryjy salygy 14.1.1. punkte, UZsakovas,
atsizvelgdamas | klaidos ar paZeidimo mastg, gali nevykdyti savo jsipareigojimo mokéti Rangovui arba gali
pareikalauti grazinti jau sumokétas sumas ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, taip pat vienasaliskai
nutraukti Sutartj (ZiGréti Sutarties bendryjy salygy 16 straipsn;j).

15. Sutarties pazeidimas

15.1. Jei Salis nevykdo ar netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj, ji paZeidZia Sutartj. Vienai Saliai
paZeidus Sutartj, kita Salis turi teise naudotis bet kokiais teisétais savo teisiy gynimo bidais, jskaitant, bet
neapsiribojant:

15.1.1. reikalauti i$ kitos Salies tinkamai vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

15.1.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

15.1.3. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu, jei toks reikalavimas buvo pirkimo sglygose;

15.1.4. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytas netesybas ir atlyginti nuostolius;

15.1.5. nutraukti Sutartj Sutarties Bendrujy salygy 16 straipsnyje nustatyta tvarka.

16. Sutarties nutraukimas

16.1. Sutartis gali bati nutraukiama rastigku Saliy susitarimu.

16.2. Rangovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj tik dél svarbiy priezasciy, kurios negali priklausyti nuo
Rangovo valios. Jeigu Rangovas vienasaliSkai nutraukia Sutartj be svarbiy priezasciy, toks Sutarties nutraukimas bus
laikomas esminiu Sutarties paZzeidimu. Bet kuriuo vienasalisko Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo visiskai
atlyginti UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. UZsakovo patirti nuostoliai ar i$laidos iSieSkomi iSskaiciuojant juos
i$ Rangovui mokétiny sumy arba pagal Rangovo pateiktg uZtikrinimg. Apie Sutarties nutraukima Siame punkte
nurodytu pagrindu Rangovas rastu pranesa UZsakovui pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny.

16.3. Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj Siais atvejais:



16.3.1. esant Lietuvos Respublikos Pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkanciyjy subjekty jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindames;

16.3.2. dél esminio Sutarties paZeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu laikomi atvejai numatyti Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje, taip pat Sie atvejai:

16.3.2.1. kai Rangovas praleido Darby atlikimo terming daugiau kaip 30 kalendoriniy dieny;

16.3.2.2. kai Rangovas per UZsakovo nustatytg protingg terming nepasalino atlikty darby trikumyj;

16.3.2.3. kai Uzsakovas patiria nuostolius dél to, kad Rangovas Sutartyje nustatytg esmine sglygg vykdo su
dideliais arba nuolatiniais trakumais;

16.3.2.4. kai Rangovas pasitelkia naujg arba pakeicia esamg subrangova (subrangovus) paZeisdamas Sutarties
specialiyjy salygy 7 straipsnyje nustatytg tvarka.

16.3.2.5. kai Rangovas nesilaiko Sutartyje nustatytos kainos (jkainiy).

16.3.2.6. kai Rangovo ir / arba subrangovo, kurj darbams vykdyti pasitelkia Rangovas, darbuotojai statybos
darbus statybvietéje vykdo neturédami Kodo ar Kode uzsifruotus duomenis pagrindzianciy dokumenty (jei Kodas
nesuformuotas).

16.3.3. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Ukine veiklg arba jstatymuose ir kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

16.3.4. kai keiciasi Rangovo organizaciné struktdra — juridinis statusas, pobUdis ar valdymo struktira ir tai gali
tureéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui.

16.4. Kai Sutartis nutraukiama Sutarties bendryjy salygy 16.3. punkte nurodytais pagrindais, Uzsakovas apie
Sutarties nutraukima privalo i$ anksto pranesti pries 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny.

16.5. Kai Sutartis nutraukiama esant Lietuvos Respublikos Pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams,
Rangovas gali reikalauti grazinti jam viska, k3 jis yra perdaves UZsakovui vykdydamas sutartj, jeigu jis tuo paciu metu
grazina UZsakovui visg tai, kg buvo i§ pastarojo gaves. Kai graZinimas natlra nejmanomas ar nepriimtinas dél
Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, verte pinigais, jeigu toks atlyginimas
nepriestarauja protingumo, saziningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis ir dalinis,
galima reikalauti graZinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi jtakos sgZiningy treciyjy
asmeny teiséms ir pareigoms.

16.6. Kai Sutartis nutraukiama dél esminio Sutarties pazeidimo (Sutarties bendryjy salygy 16.3.2 punktas), tai
UZsakovo patirti nuostoliai ar iSlaidos iSieSkomi isskaiciuojant juos i§ Rangovui mokétiny sumy arba pagal Tiekéjo
pateiktg uztikrinima.

16.7. Kai UZsakovas Sutartj vienasaliskai nutraukia kitais pagrindais nei nurodyta Sutarties bendryjy salygy 16.3
punkte, tai UZsakovas privalo atlyginti Rangovo patirtus tiesioginius nuostolius. Apie tokj Sutarties nutraukimag
UZsakovas rastu pranesa Rangovui pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

17. Gin¢y nagrinéjimo tvarka

17.1. Siai Sutar¢iai ir visoms i ios Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos
jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

17.2. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendZiami abipusiu susitarimu.
Salims nepavykus susitarti, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ $ios Sutarties ar susije su ja, jos
paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neidspresti Saliy susitarimu, sprendZiami kompetentingame Lietuvos
Respublikos teisme.

18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj jokiai treciajai $aliai be
isankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

18.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia
nuostata turi bati pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms
jos nuostatoms.

18.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

18.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentikumas patvirtintas kiekvienos Salies
tinkamus jgaliojimus turinciy asmeny fiziniais arba elektroniniais parasais.







NUOTEKY TINKLY REKONSTRAVIMO DARBAI VYTURIO G., LIEPY G. KLAIPEDOJE
TECHNINE SPECIFIKACIJA/UZDUOQTIS

I AISKINAMOIJI DALIS

Sio pirkimo objektas yra buitiniy nuoteky tinkly rekonstravimo darbai Viyturio g. 19, 21, 23, 25 ir
buitiniy nuoteky tinkly kapitalinio remonto darbai Liepy g. 53, 55 Klaipédos mieste pagal parengtus
statybos projektus:

,Buitiniy nuoteky tinkly ties Vyturio g. 19, 21, 23, 25 Klaipédoje rekonstravimo projektas”.
Projekto Nr. 2121.1. Numatomy rekonstruoti tinkly ilgis — 518 metrai, vamzdyny diametras D160-
D200 mm.

,Buitiniy nuoteky tinkly ties Liepy g. 53-55 Klaipédoje, kapitalinio remonto projektas”. Projekto
Nr.2121.2. Numatomy rekonstruoti tinkly ilgis — 98 metrai, vamzdyny diametras D160-D200 mm.

II. BENDROIJI DALIS

1. Perkamy darby aprasymas

Vadovaujantis parengtais statybos projektais ir STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos prieziGra” rekonstruoti buitiniy nuoteky tinklus. Esant poreikiui atlikti papildomus
tyringjimo darbus.

Sutvarkyti statybos atliekas ir pateikti sutvarkyma jrodancius dokumentus.

Atlikti tinkly geodezines nuotraukas (privaloma pateikti 2 egz. geodeziniy nuotrauky
popieriniame formate ir 1 kompl. CD — skaitmeninéje laikmenoje, mastelis M1:500) ir kadastrinius
matavimus (privaloma pateikti 1 egz. kadastro byly popieriniame formate ir 1 kompl. CD —
skaitmeninéje laikmenoje).

Pastacius statinius suformuotuose Zemes sklypuose reikés pateikti matininky atliktg ir
suderintg su atitinkamomis institucijomis bei Zemés sklypo savininkais konkretaus Zzemes sklypo
plang. Zemés sklypy kadastrinius matavimus atlieka ir finansuoja Rangovas.

Dalyvauti statinio statybos uzbaigimo proceddrose.

Darbo sglygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi bati numatyti i anksto.

2. Reikalavimai tiekéjui

Prie$ teikdamas pasillyma, tiekéjas privalo susipaZinti su numatoma statybos darby teritorija,

kad galéty pats jvertinti esamg situacijg bei numatomy atlikti darby kiekius.
3. Reikalavimai statybai

Vykdant statybg, bdtina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojanciais jstatymais,
vyriausybiniais nutarimais, statybos techniniais reglamentais, statybos normomis, taisyklemis,
jsakymais, nurodymais, rekomendacijomis, standartais.

Visos konstrukcijos, medZiagos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripaZinti tinkamais naudoti
Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokuments. Visoms panaudotoms
medzZiagoms ir gaminiams rangovas privalés pateikti eksploataciniy savybiy deklaracijas.

4. Reikalavimai medZiagoms ir kitiems nuoteky sistemos elementams
Statybos metu naudojamos medZiagos, jrenginiai, kiti elementai ir darby atlikimo budas turi
bati parinkti vadovaujantis AB , Klaipédos vanduo” nuoteky tinkly infrastruktiros standartu, kuris
viesai skelbiamas bendrovés internetinéje svetainéje adresu www.vanduo.lt/standartai. Nukrypimai
nuo Siame standarte nurodyty specifikacijy turi bUti argumentuotai pagrjsti ir suderinti su AB
,Klaipédos vanduo”.




5. Reikalavimai darby vykdymui
Vykdant statybos darbus, Tiekéjas privalo uztikrinti privaziavima, priéjimg prie esamy
pastaty, nepertraukiamg vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo paslaugy teikimg esamiems
bendrovés abonentams.
Baiges statybos darbus rangovas privalés sutvarkyti teritorija.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr.1 ,Buitiniy nuoteky tinkly ties Vyturio g. 19, 21, 23, 25 Klaipédoje rekonstravimo
projektas” Nr. 2121.1, 1 kompl.

Priedas Nr.2 ,Buitiniy nuoteky tinkly ties Liepy g. 53-55 Klaipédoje, kapitalinio remonto
projektas” Nr. 2121.2, 1 kompl.
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Pirkimo salygy priedas Nr. 5

NUOTEKU TINKLY REKONSTRAVIMO DARBAI VYTURIO G., LIEPY G., KLAIPEDOJE

DARBU KAINU ZINIARASTIS
Eil. Darby pavadinimas Kaina Eur be
Nr. PVM
1. Nuoteky tinkly rekonstravimo darbai Vyturio g. 19, 21, Klaipédoje 58006,76
2. Nuoteky tinkly rekonstravimo darbai Vyturio g. 23, 25, Klaipédoje 57406,76
3. Nuoteky tinkly kapitalinio remonto darbai Liepy g. 53-55 Klaipédoje 31030,00
4. Dangy atstatymo darbai Vyturio g. 19, 21, Klaipédoje 11500,00
5. Dangy atstatymo darbai Vyturio g. 23, 25, Klaipédoje 11500,00
6. Dangy atstatymo darbai Liepy g. 53-55, Klaipédoje 4900,00
7. Geodeziniy nuotrauky parengimas Vyturio g. 19, 21, 23, 25, Klaipédoje 500,00
8. Geodeziniy nuotrauky parengimas Liepy g. 53-55, Klaipédoje 500,00
9. Kadastriniai matavimai Vyturio g. 19, 21, 23, 25, Klaipédoje 500,00
10. Kadastriniai matavimai Liepy g. 53-55, Klaipédoje 500,00
Bendra pasiiilymo kaina, Eur be PYM: 176343,52
PVM 21%: 37032,14
Bendra pasiiilymo kaina, Eur su PVM: 213375,66
Pastabos:

1) Rangovas, vadovaudamasis pateiktais pirkimo dokumentais ir statybos aikStele, jvertino visas iSlaidas,
susijusias su tinkly rekonstravimu ir statyba, t. y.: medZiagy kainas, darbo ulmokescio islaidas,
mechanizmy eksploatacijos kainas, mokescius ir t.t.

Taip pat kainos skaiciavimo lenteléje jvertinti visi reikalingi atlikti darbai: Zemés darbai, vandens lygio
paZeminimas, pagrindy jrengimas, tinkly klojimas, Suliniy sumontavimas, prisijungimas prie veikianciy
tinkly, tinkly i§bandymas, gatviy atstatymas, teritorijos sutvarkymas ir kt. darbai.

Direktorius _Ramiinas Barsteika
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigos) (parasas) (vardas, pavarde)




