Elektroninio dokumento nuorasas

PASLAUGU VIESOJO PIRKIMO — PARDAVIMO SUTARTIS Nr.

Vilnius 2022 m. birzelio  d.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija (juridinio asmens kodas 188605295, buveiné —
Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius), atstovaujama Seimo kanclerio Modesto Gelbiidos, veikiancio
pagal Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Seimo
valdybos 2008 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. 2434 | D¢l Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos
nuostaty (toliau — UZsakovas), i§ vienos pusés ir

MB ,,Pastaty sistemos* (juridinio asmens kodas 303430565, registruota buveiné — Seskinés
sody g. 12-58, 08343 Vilnius), atstovaujama direktoriaus Eduardo Jermolajevo, veikiancio pagal
bendrovés jstatus (toliau — Projektuotojas), iS kitos pusés, Sioje paslaugy vieSojo pirkimo—
pardavimo sutartyje kartu vadinamos ,,Salimis*, o kiekviena i§ jy atskirai — ,,Salimi*,

vadovaudamiesi Seimo kanceliarijos Lietuvos Respublikos Seimo I-y riimy vésinimo (oro
kondicionavimo) sistemos su Sildymo galimybe paprastojo remonto projekto parengimo ir projekto
vykdymo prieziiiros paslaugy pirkimo atviro (supaprastinto) konkurso (toliau — konkursas)
rezultatais, patvirtintais 2022 m. balandzio 21 d. Seimo kanceliarijos VieSyjy pirkimy 1-osios
komisijos protokolu Nr. 492-P-30, sudaréme S§ig paslaugy vieSojo pirkimo — pardavimo sutart]
(toliau — Sutartis):

1. Sutarties dalykas

1.1. Sia Sutartimi Projektuotojas jsipareigoja pagal UZsakovoe technine uzduotj savo priemonémis
ir rizika suteikti projektavimo paslaugas, parengti paprastojo remonto projekta (toliau — Projektas),
suderinti jj su UZsakovu, gauti visus teisés aktuose numatytus suderinimus su atitinkamomis
valstybés ar savivaldybiy institucijomis, jy patvirtinimus, pritarimus ir leidimus, reikalingus
Projekto tinkamam parengimui ir statybos darby vykdymui pagal parengta Projekta, koreguoti
Projekta pagal gautas ekspertizeés (-iy) pastabas ir perduoti tinkamai parengta Projekta UZsakovui
bei suteikti Projekto prieziiiros ir Projekto vykdymo priezitiros paslaugas (toliau kartu — Paslaugos),
o UZsakovas jsipareigoja Paslaugas priimti ir apmokéti Sutartyje nustatytomis saglygomis ir tvarka.

1.2. Pradin¢ Sutarties verté — 28 367,24 Eur (dvideSimt aStuoni tiikstanciai trys Simtai SeSiasdeSimt
septyni eurai, 24 ct), jskaitant pridétinés vertés mokestj (toliau — PVM) bei kitus galimus mokescius
ir mokéjimus.

2. Saliy teisés ir pareigos

2.1. Projektuotojas jsipareigoja:

2.1.1.  suteikti projektavimo Paslaugas, parengti Projekta, suderinti jj su UZsakovu, gauti
visus teisés aktuose numatytus suderinimus su atitinkamomis valstybés ar
savivaldybiy institucijomis, patvirtinimus, pritarimus ir leidimus reikalingus Projekto
tinkamam parengimui ir statybos darby vykdymui pagal parengta Projekta, koreguoti
Projekta pagal gautas atitinkamos ekspertizés pastabas ir perduoti tinkamai parengta
Projekta UZsakovui vadovaujantis Sutarties 3 punkte bei techninéje uzduotyje
(Sutarties 2 priedas) nustatyta tvarka ir reikalavimais;

2.1.2.  suteikti Projekto priezitros paslaugas vadovaujantis Sutarties 3 punkte bei techninéje
uzduotyje (Sutarties 2 priedas) nustatyta tvarka ir reikalavimais;

2.1.3.  suteikti Projekto vykdymo priezitiros paslaugas vadovaujantis Sutarties 3 punkte bei
techningje uzduotyje (Sutarties 2 priedas) nustatyta tvarka ir reikalavimais;
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teikdamas Paslaugas ir derindamas parengta Projekta ir/ ar kitus dokumentus,
bendradarbiauti su Uzsakewvu, jo praSymu pateikti jam visus su Paslaugy teikimu
susijusius dokumentus, duomenis ir informacija;

teikdamas Paslaugas, veikti Uzsakoveo interesais;

visg Paslaugy teikimo laikotarpj kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Projektuotojo pagal
Sutart] privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartj perduotus
dokumentus, kita dokumentacija ir medziaga bei UZsakovui rastu papraSius, jam
grazinti visus i§ UZsakovo gautus, SutarCiai vykdyti reikalingus dokumentus.
Projektuotojas prarades, sunaikings, sugadings ar padargs kitokig zalg tokiai
dokumentacijai (medziagai), privalo ja tinkamai atkurti ir atlyginti UZsakovui dél to
kilusius tiesioginius nuostolius;

ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos paskirti
projekto vadova ir ne véliau kaip 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties 2.3.4 punkte
nurodyto UZsakovo praneSimo gavimo — Projekto vykdymo prieziiiros vadova ir
pateikti Uzsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus;

be Uzsakeove sutikimo neperduoti Projekto tretiesiems asmenims;

raStu nedelsiant informuoti (jspéti) Uzsakeova apie aplinkybes, kurios trukdo
tinkamai ir laiku vykdyti Sutartj, ir ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo
aplinkybiy atsiradimo pateikti dokumentus, pagrindZiancius Projektuotojo
nurodytas aplinkybes;

UZzsakeovui rastu pareikalavus, ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny
perskaiCiuoti statinio statybos skaiCiuojamaja kaing (Projekto jgyvendinimo kaing)
pagal einamyjy mety, kuriais numatoma statinio statybos pradZia, rinkos kainas,
atsizvelgiant j rinkos kainy lygj skaiCiuojamuoju — Projekto jgyvendinimo pradZios
laikotarpiu;

visg Sutarties galiojimo laikotarpj nedelsiant, bet ne véliau nei per 2 (dvi) darbo
dienas nuo Uzsakeove paklausimo gavimo dienos rastu Uzsakewvui pateikti
atsakymus j klausimus, susijusius su Projektu;

ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pranesti tuo metu zinomy subtiekejy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus bei informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Kartu su informacija apie naujus
subtiekéjus, pateikiami ir konkurso salygose nurodyti subtiekéjo pasalinimo pagrindy
nebuvimg patvirtinantys dokumentai;

uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpi
Projektuotojo darbuotojai turéty reikiamg kvalifikacijg, reikalinga Sutartyje
numatytiems jsipareigojimams vykdyti, o jeigu kvalifikacija dél teisés verstis
atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, kad Sutartj
vykdys tik tokig teise turintys asmenys;

rastu jspéti UZsakovg, jeigu ne dél savo kaltés negalés laiku suteikti Paslaugy;
vykdyti teisétus UzZsakovo nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu, arba,
manydamas, kad UZsakove nurodymai virSija Sutarties reikalavimus, apie tai
pranesti UZsakovui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo
dienos;

kilus gincui d¢l Sutarties vykdymo, deleguoti atstovus jam iSspresti;

informuoti apie jmonés rekvizity, kontaktinio numerio ir elektroninio pasto adreso
pasikeitima;

tinkamai vykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

2.2. Projektuotojas turi teise:

2.2.1.

parengta Projekta UZsakovui pateikti anksScCiau Sutarties 3.2 punkto 1) papunktyje
nustatyto termino;



2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.
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atsisakyti vykdyti Sutartj, jei Uzsakovas nepaSalina Preojektuotojo jspéjime
nurodyty nuo Uzsakeve valios priklausanciy aplinkybiy, kliudanciy tinkamai
suteikti Sutartyje numatytas Paslaugas ir reikalauti apmokéjimo uZ iki Sutarties
nutraukimo suteiktas Paslaugas;

pasitelkti ir/ ar pakeisti naujus subtiekéjus ir/ ar projekto vadovus/ projekto dalies
vadovus (specialistus) Sutarties 11 ir 12 punktuose nustatytais atvejais ir tvarka;

su UZsakovo sutikimu keisti techning uzduotj.

2.3. Uzsakovas jsipareigoja:

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.
2.3.10.

23.11.

per 5 (penkias) darbo dienas po Projektuotojo praSymo gavimo, suteikti jgaliojimus
Projektuotojui veikti UZsakovo vardu visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susije su Paslaugy teikimu;

per imanomai trumpiausius terminus po Projektuotojo praSymo gavimo suteikti
Projektuotojui Paslaugy teikimui reikalingg dokumentacijg ir informacijg (tiek, kiek
pagal Sutartj neturi gauti pats Projektuotojas);

organizuoti, uztikrinti ir apmokéti specialiosios ir statinio projekto ekspertiziy
atlikimg (jei privaloma pagal teisés aktus);

nedelsiant informuoti Projektuotojq apie sutarties dél statybos rangos darby pagal
Projekta pasira§yma;

nedelsiant pasSalinti Projektuotojo jspéjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo
tinkamai vykdyti Sutartj, jei jos priklauso nuo UZsakovo valios;

priimti tinkamai suteiktas Paslaugas/ jy rezultatg Sutarties 3 punkte bei techninéje
uzduotyje (Sutarties 2 priedas) nustatyta tvarka;

apmokéti uz Projektuotojo tinkamai suteiktas Paslaugas/ jy rezultatg Sutarties 9
punkte ir kainy lenteléje (Sutarties 1 priedas) nustatyta tvarka;

paskirti jgaliota (-us) darbuotojg (-us), atsakingg (-us) uz Sutarties vykdymo
priezilira;

kilus gincui d¢l Sutarties vykdymo, deleguoti atstovus jam iSspresti;

informuoti apie jstaigos rekvizity ir atstovy kontaktiniy numeriy ir elektroninio pasto
adresy pasikeitima;

tinkamai vykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

2.4. Uzsakovas turi teise:

24.1.

24.2.
2.4.3.

2.44.
245.

2.4.6.

kontroliuoti ir prizitréti Projektuotojo teikiamy Paslaugy atitikt] teisés akty
reikalavimams;

organizuoti UZsakovo ir Projektuotojo susitikimus Sutarties vykdymui aptarti;

teikti pastabas dél Projektuotojo teikiamy Paslaugy kokybés ir atitikties Sutarties
reikalavimams;

nepriimti Sutarties reikalavimy neatitinkanc¢iy Paslaugy;

nemokéti uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas arba, atsiradus truikumy ar netikslumy,
sustabdyti Paslaugy teikima, kol trikumai ar netikslumai bus pasalinti;

reikalauti, kad Projektuotojas savo saskaita iStaisyty Projekta pagal atitinkamos
ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikty Projekta
ekspertizés rangovui bei gauty Projekto jvertinimg, kad Projektas atitinka esminius
statinio reikalavimus.

3. Paslaugy suteikimo, Paslaugy/ ju rezultaty perdavimo ir priémimo tvarka

3.1. Projektavimo paslaugos pradedamos teikti i$ karto po Sutarties jsigaliojimo. Projekto prieziiiros
bei Projekto vykdymo priezitiros paslaugos bus uzsakomos, jeigu Sioms paslaugoms bus skirtas
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finansavimas ir/ ar atlikus pirkimo procediiras bus sudaryta statybos rangos darby pagal Projekta
pirkimo sutartis.

3.2. Paslaugy suteikimo ir atsiskaitymo terminai:

Paslauga* Atlikimo terminas Rezultatas Atsiskaitymas
1) Pilnos apimties 45 (keturiasdeSimt Parengtas ir su Atsiskaitoma pasirasius
Projekto parengimas ir | penkios) kalendorinés UZsakovu suderintas | Projekto perdavimo-
suderinimas su dienos nuo Sutarties Projektas. priémimo akta.
UZsakovu. isigaliojimo dienos. Apmokéjimas — 9.317,00
Eur su PVM.
2) Projekto Projekto patikslinimas | Statinio ekspertizés | Atsiskaitoma pasiraSius
koregavimas pagal per 10 (desimt) darbo teigiama iS§vada projektavimo Paslaugy
specialiosios ir dieny nuo atitinkamo (aktas) ir perdavimo-priémimo
statinio projekto ekspertizés akto gavimo | (patikslintas) akta.
ekspertiziy privalomas | dienos.** Projektas. Apmokéjimas —
pastabas, teigiamy 15.972,00 Eur su PVM.
ekspertiziy akty
gavimas.
3) Projekto priezitiros | VieSojo pirkimo Suteikty Paslaugy Atsiskaitoma UZsakovui
paslaugy teikimas. procedury, skirty perdavimo-priémimo | atlikus statybos rangos
nustatyti statybos darby | aktas bei naujos darby pirkimo
pagal projekta, redakcijos Projektas | procediras bei
laimétoja, laikotarpiu. (jeigu Projekto UZsakovui su

priezituros paslaugy | Projektuotoju pasirasius
teikimo metu buvo suteikty Paslaugy

atlikti Projekto perdavimo-priémimo
patikslinimai). akta.
Apmokéjimas — 1.331,00
Eur su PVM.
4) Projekto vykdymo | Visg statybos darby Projekto vykdymo Atsiskaitoma rangovui
prieziiiros paslaugy laikotarpj iki galutinio | prieziliros aktai, pabaigus statybos darbus
teikimas. Paslaugy perdavimo- iSvados, rekomenda- | ir UZsakovui su
priémimo akto cijos (ataskaita) ir/ ar | Projektuotoju pasirasSius
pasiraSymo. jrasai Projekto galutinj suteikty
priezitros zurnale Paslaugy perdavimo-
bei naujos redakcijos | priémimo aktg).
Projektas (jeigu Apmokeéjimas — 1.747,24

Projekto vykdymo Eur su PVM.
prieziiiros paslaugy
teikimo metu buvo
atlikti Projekto
patikslinimai).

* Pritarimo Projektui ir statybq leidZiancio dokumento (jeigu reikia) gavimo ir kity suderinimy su valstybés
institucijomis trukmé bei atitinkamos Projekto ekspertizés atlikimo trukmé j Paslaugy trukme nejskaiciuojamos.
** UZ projektavimo Paslaugas apmokama ir jeigu negauta ekspertizés pastaby bei nereikia tikslinti Projekto.

3.3. Sutarties 3.2 punkte nurodytas Paslaugy ar jy dalies suteikimo terminas gali biiti pratestas ne
ilgesniam kaip 30 (trisdeSimties) kalendoriniy dieny laikotarpiui:



3.3.1. nestabdant Paslaugy ar jy dalies teikimo, taiau atsiradus nuo Projektuotojo
nepriklausanciy aplinkybiy, turin€iy jtakos Paslaugy ar jy dalies teikimo terminams,
pvz., patikslinus teikiamy Paslaugy apimtis, kiekius ar pan. Paslaugy teikimo termino
pratesimas fiksuojamas rasytiniu Sutarties Saliy susitarimu;

3.3.2. jeigu atsiradus aplinkybiy, kuriy iki Sutarties pasiraSymo momento nebuvo galima
numatyti, turi buti sustabdytas visy Paslaugy arba jy dalies teikimas. Projektuotojas,
neturédamas galimybés teikti Paslaugy ar jy dalies, ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo S$iy aplinkybiy atsiradimo raStu apie tai informuoja UZsakova,
praSydamas sustabdyti Paslaugy ar jy dalies teikimg ir terminy skai¢iavimg. PraSyme
turi buti detaliai nurodyta aplinkybiy, trukdanciy teikti Paslaugas, atsiradimo data,
bei pateikti jrodymai apie Siy aplinkybiy egzistavimg. UZsakovas per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Projektuotojo praSymo gavimo dienos informuoja apie priimta
sprendimg. Jei priimtas sprendimas — sustabdyti Paslaugy ar jy dalies teikima, tokiu
atveju Paslaugy teikimo termino sustabdymas skaiiuojamas nuo Projektuotojo
praneSimo gavimo dienos. Sustabdytos Paslaugos arba jy dalis (priklausomai, kas
buvo sustabdyta) neteikiamos iki Paslaugy teikimo atnaujinimo. Paslaugy ar jy dalies
teikimo terminas atnaujinamas iSnykus aplinkybéms, d¢l kuriy jie buvo sustabdyti,
UZsakovui apie tai praneSus rastu. Atnaujinus Paslaugy teikima, Paslaugos teikiamos
per joms likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo. Paslaugy ar jy
dalies teikimo termino sustabdymas ir (ar) Paslaugy ar jy dalies teikimo termino
nukélimas fiksuojamas rastu. Paslaugy teikimo sustabdymo metu paaiSkéjus, kad
objektyvios, nuo Sutarties Saliy nepriklausandios aplinkybés, dél kuriy buvo
sustabdytas Paslaugy ar jy dalies vykdymas, truks ilgiau nei numatytas Sutartyje
sustabdymo terminas, UZsakovas turi teis¢ Sutarties / Paslaugy ar jy dalies teikimo
sustabdymo terming pratesti iki $iy aplinkybiy visiSko pasibaigimo, arba spresti dél
Sutarties nutraukimo. Paslaugy ar jy dalies teikimo terminas gali biti sustabdomas
iskaitant, bet neapsiribojant, Siais atvejais:

a) UZsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka
finansiniy galimybiy apmokéti uz teikiamas Paslaugas);

b) UzZsakovas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty
ir informacijos, kurie yra bitini Paslaugy teikimui, ir Projektuotojas del Siy
priezas¢iy negali vykdyti savo jsipareigojimy;

c) del bet kokio vélavimo, klitciy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy
UZsakovui arba tretiesiems asmenims, treciyjy Saliy neveikimo arba netinkamo
veikimo.

4. Projektavimo paslaugos

4.1. Projektuotojas jsipareigoja normatyviniy statybos dokumenty nustatyta tvarka suderinti
Projekta su UZsakovu, pateikti Projekta UZsakovo pasirinktam atitinkamos ekspertizés rangovui,
savo sgskaita iStaisyti netikslumus ir trikumus Projekte pagal gautas ekspertiziy pastabas,
pakartotinai pateikti Projekta atitinkamos ekspertizés rangovui, gauti jvertinima, kad Projektas
atitinka esminius statinio reikalavimus, perduoti tinkamai parengta Projekta UZsakovui (Techninés
uzduoties 24 punkte nurodyta apimtimi ir forma), tvirtinti bei gauti visus teisés aktuose numatytus
suderinimus su atitinkamomis valstybés ar savivaldybiy institucijomis, patvirtinimus ir/ ar leidimus
(pagal UzZsakovo jgaliojimg), reikalingus Projekto tinkamam parengimui ir statybos darby
vykdymui.

4.2. Projektuotojas jsipareigoja pasitelkdamas savo darbo iSteklius ir priemones, sugebéjimus,
patirt] ir Zinias, suteikti projektavimo paslaugas bei parengti Projekta vadovaudamasis technine
uzduotimi, laikydamasis galiojanCiy teisés akty, taisykliy, standarty, ir uZztikrinti, kad parengtas
Projektas atitikty visus Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize® reikalavimus. Projektuotojas neturi teisés Projekte nurodyti konkretaus
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modelio ar Saltinio, konkretaus proceso ar prekés Zenklo, patento, tipy, konkrecios kilmés ar
gamybos, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams biity sudarytos palankesnés
salygos arba jie buty atmesti. Projekte nurodyti Siame punkte i§vardyti konkretiis statybos gaminiai
ir technologijos laikomi Projekto trukumais.

4.3. Projektuotojas jsipareigoja suteikti projektavimo paslaugas, vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 ,,Dé¢l Produkty, kuriy
vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sarasy, aplinkos apsaugos kriterijy ir
aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes,
paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraSo patvirtinimo* (toliau — ApraSas) ir taikyti patvirtintus
minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, t. y. 1 Projekta jtraukti reikalavimg, kad statyboje
naudojamos statybinés medziagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Apraso 46
produktas ,,Statybinés medziagos®).

4.4. Pilnos apimties Projekta Projektuotojas jsipareigoja parengti ir suderinti su UZsakovu per 45
(keturiasdeSimt penkias) kalendorinés dienos nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

4.5. Suteiktas Sutarties 3.2 punkto 1) papunktyje nurodytas Paslaugas ir jy rezultatus
Projektuotojas perduoda UZsakovui, o UZsakovas priima, pasiraS§ydami Projekto perdavimo-
priemimo akta, kuriuo UZsakovas patvirtina priémgs, o Projektuotojas — perdaves suteiktas
Paslaugas ir jy rezultatg. UZsakovas Projekto perdavimo-priémimo aktg per 5 (penkias) darbo
dienas nuo jo gavimo pasiraso arba rastu pateikia atsisakymo pasiraSyti prieZastis ir nustato protinga
terming neatitikimams ir trikumams pasalinti. UZsakovui informavus apie atsisakyma pasirasyti
Projekto perdavimo-priémimo akta ir nurodZius priezastis, Projektuotojas neturi teisés
vienaSaliSkai pasirasyti Projekto perdavimo-priémimo akto ir privalo iStaisyti UZsakovo nurodytus
neatitikimus ir trikumus per UZsakovo nustatyta terming.

4.6. Projektuotojas jsipareigoja prie§ atlikdamas bet kokj su UZsakovu anksciau suderinto
Projekto sprendinio pakeitima, gauti rastiska UZsakovo pritarima.

4.7. Uzsakovas jsipareigoja uzsakyti Projekto specialigja ekspertize per 10 (deSimt) darbo dieny
nuo Projekto perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo, o statinio projekto ekspertiz¢ — per 10 (deSimt)
darbo dieny specialiosios ekspertizes teigiamo akto (iSvados) gavimo dienos.

4.8. Projektuotojas jsipareigoja savo sgskaita per 10 (deSimt) darbo dieny nuo atitinkamo
ekspertizés akto gavimo dienos pataisyti Projekta pagal ekspertizés akte nurodytas privalomas
pastabas. Gaves statinio ekspertizés teigiama iSvada (akta), Projektuotojas jsipareigoja pateikti
pataisyta Projekta UZsakovui tvirtinti.

4.9. Suteiktas Sutarties 3.2 punkto 2) papunktyje nurodytas Paslaugas ir jy rezultatus
Projektuotojas perduoda UZsakovui, o UZsakovas priima, pasiraSydami projektavimo Paslaugy
perdavimo-priémimo akta, kuriuo UZsakovas patvirtina priémes, o Projektuotojas — perdaves
suteiktas Paslaugas ir jy rezultaty. UZsakovas projektavimo Paslaugy perdavimo-priémimo akta per
5 (penkias) darbo dienas nuo jo gavimo pasiraSo arba rastu pateikia atsisakymo pasirasyti priezastis
ir nustato protingg terming neatitikimams ir trikumams paSalinti. UZsakovui informavus apie
atsisakyma pasiraSyti projektavimo Paslaugy perdavimo-priémimo akta ir nurodZius prieZastis,
Projektuotojas neturi teisés vienaSaliSkai pasiraSyti projektavimo Paslaugy perdavimo-priémimo
akto ir privalo iStaisyti UZsakovo nurodytus neatitikimus ir trikumus per UZsakovo nustatyta
terming.

4.10. Uzsakovas jsipareigoja per 10 (deSimt) darbo dieny nuo projektavimo Paslaugy perdavimo-
priémimo akto pasiraS§ymo dienos UZsakovo vadovo jsakymu patvirtinti Projekta.



4.11. Suteikty Paslaugy perdavimo-priémimo akty pasiraSymas neatleidZia Projektuotojo nuo
atsakomybés uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas ir pareigos iStaisyti nustatytus suteikty Paslaugy
trikumus ir (arba) netikslumus arba atlyginti UZsakovo dél to patirtus tiesioginius nuostolius.

4.12. Jeigu d¢l Projektuotojo kaltés reikia pakartotinai atlikti Projekto ekspertize (-es), pakartotinés
(-1y) ekspertizes (-iy) iSlaidos iSskaic¢iuojamos i§ Projektuotojui pagal $ig Sutart] mokeétiny sumy.

5. Projekto prieZitiros paslaugos

5.1. Projektuotojas jsipareigoja vieSojo pirkimo procediiry, skirty nustatyti statybos rangos darby
pagal projekta, laimétoja, metu teikti Projekto prieZiliros paslaugas kurios apima Projekto
neaiSkumy, praleidimy/ klaidy iStaisyma, atsakymus ] klausimus rangos darby vieSojo pirkimo
konkurso metu ir kitos su Projektu susijusios informacijos teikimg iki Sutarties pabaigos
(nepazeidziant teisés aktuose nustatyty ir/ ar Uzsakovo nurodyty terminy).

5.2. Projektuotojas jsipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas nuo UZsakovo kreipimosi |
Projektuotoja, pateikti atitinkama vertinimo i§vada, atsakyma i tieké¢jo paklausima, konsultacijg ar
pan., iskaitant Projekto tikslinimg pagal gautas pastabas.

5.3. Suteiktas Paslaugas ir/ ar jy rezultatus Projektuotojas perduoda Uzsakovui, o UZsakovas
priima, pasiraS§ydami suteikty Paslaugy perdavimo-priémimo akta, kuriuo UZsakovas patvirtina
priémes, o Projektuotojas — perdaves suteiktas Paslaugas ir/ ar jy rezultatg. UZsakovas suteikty
Paslaugy perdavimo-priémimo akta per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo gavimo pasiraso arba rastu
pateikia atsisakymo pasiraSyti priezastis ir nustato protingg terming neatitikimams ir trikumams
pasalinti. UZsakovui informavus apie atsisakyma pasirasSyti suteikty Paslaugy perdavimo-priémimo
akta ir nurodzius priezastis, Projektuotojas neturi teisés vienaSaliSkai pasiraSyti perdavimo-
priemimo akto ir privalo iStaisyti UZsakove nurodytus neatitikimus ir trikumus per UZsakovo
nustatytg terming.

5.4. Projektuotojas, suteikes Projekto prieziiiros paslaugas, kartu su suteikty Paslaugy perdavimo-
priémimo aktu turi pateikti UZsakovui naujg (atnaujintg) Projekta, t. y. naujai pateikta ir jforminta
pagal visus atliktus Projekto keitimus, jeigu projekto prieziiiros metu buvo atlikti Projekto
pakeitimai.

6. Projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos

6.1. Projektuotojas jsipareigoja visg statybos darby pagal Projekta vykdymo laikotarpj teikti
Projekto vykdymo priezitiros paslaugas, t. y. iki galutinio statybos darby atlikimo akto pasira§ymo
dienos.

6.2. Projektuotojas jsipareigoja ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties 2.3.4
punkte nurodyto praneSimo apie pradedamus statybos darbus gavimo pateikti UZsakovui
dokumento dél projekto vykdymo priezitiros vadovo paskyrimo kopija.

6.3. Projektuotojas jsipareigoja parengto Projekto vykdymo prieziliros paslaugas teikti
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziira“ ir STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* ir Sutartimi.
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6.4. Projektuotojas Projekto vykdymo prieziiiros metu jsipareigoja lankytis statybvietéje tokiu
periodiSkumu, kuris uZtikrinty tinkama Projekto vykdymo priezitros atlikima, taciau visais atvejais
ne reciau kaip 1 (vieng) kartg per savaite, arba, esant buitinybei, UZsakovo kvietimu.

6.5. Projekto vykdymo priezitira jforminama Projekto vykdymo prieziiros aktais, iSvadomis,
rekomendacijomis (ataskaita) ir/ ar jraSais Projekto priezitiros Zurnale.

6.6. Suteiktas Projekto vykdymo priezituros Paslaugas ir/ ar jy rezultatus Projektuotojas perduoda
UZzsakovui, o UZsakovas priima, pasiraSydami galutinj suteikty Paslaugy perdavimo-priémimo
akta, kuriuo UZsakovas patvirtina priémes, o Projektuotojas — perdaves suteiktas Paslaugas ir/ ar
ju rezultata. UZsakovas galutinj suteikty Paslaugy perdavimo-priémimo akta per 5 (penkias) darbo
dienas nuo jo gavimo pasiraso arba rastu pateikia atsisakymo pasiraSyti prieZastis ir nustato protinga
terming neatitikimams ir trikumams pasalinti. UZsakovui informavus apie atsisakyma pasirasyti
galutinj suteikty Paslaugy perdavimo-priémimo akta ir nurodZius priezastis, Projektuotojas neturi
teisés vienaSaliSkai pasiraSyti perdavimo-priémimo akto ir privalo istaisyti UZsakovo nurodytus
neatitikimus ir trikumus per UZsakovo nustatyta terming.

6.7. Projektuotojas, suteikes Projekto vykdymo priezitiros paslaugas, kartu su galutiniu suteikty
Paslaugy perdavimo-priémimo aktu turi pateikti UZsakovui nauja (atnaujintg) Projekta, t. y. naujai
pateikta ir ifformintg pagal visus atliktus Projekto keitimus, jeigu projekto vykdymo priezitiros metu
buvo atlikti Projekto pakeitimai.

6.8. Galutinio suteikty Paslaugy perdavimo-priémimo akto pasiraSymas neatleidZia Projektuotojo
nuo atsakomybés uZ nekokybiskai suteiktas Paslaugas ir pareigos savo saskaita iStaisyti nustatytus
suteikty Paslaugy trikumus ir (arba) netikslumus arba atlyginti UZsakovo dél to patirtus
tiesioginius nuostolius.

7. Autorinés teisés

7.1. Visos autorings turtinés teisés ] Projekta (jskaitant jo atskiras dalis, brézinius, specifikacijas ir
pan.) be papildomo apmokéjimo maksimalia leistina Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir
gretutiniy teisiy jstatyme numatyta apimtimi ir turiniu neatlygintinai perleidziamos UZsakovui.
UZsakovas be atskiro Projektuotojo sutikimo turi teis¢ naudoti Projekta savo nuoziiira, kopijuoti,
perleisti tretiesiems asmenims (tik ta apimtimi, kiek tai susij¢ su Sutarties objektu), suteikiant teise
UZsakovui disponuoti Projektu ar jo dalimis visais buidais jo nuozitira. Nurodytas autoriniy turtiniy
teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija.

7.2. Sutarties Salys susitaria, kad autorinés turtinés teisés j Projekta bus laikomos perleistomis
UZzsakovui, kai Projektas ar jo dalis bus Projektuotojo perduotas UZsakovui (abiem Sutarties
Salims pasirasius atitinkama Paslaugy perdavimo-priémimo akta) ir apmokétas. Paslaugy kaina
apima ir autorinj atlyginima.

7.3. Projektuotojui tenka visa atsakomybe¢, jeigu rengiant Projekta paZeidZiamos treciyjy asmeny
autorings teises. Tokiu atveju Projektuotojas privalo nedelsiant savo sgskaita paSalinti tokius
pazeidimus ir atlyginti nuostolius UZsakovui dé¢l bet kokiy reikalavimy, kylanciy dél autoriy teisiy,
patenty, licencijy, bréziniy, modeliy, prekiy pavadinimy ar prekiy Zenkly naudojimo, iSskyrus
atvejus, kai toks pazeidimas atsiranda del UZsakovo kaltés.

7.4. Uzsakovas turi teis¢ be jokio papildomo Projektuotojo sutikimo, savo nuoziiira, nevarzomai
(tiek laiko, tiek teritorijos atZvilgiu) ir nemokédamas jokio papildomo atlyginimo naudotis visomis
pagal Sutart] jgytomis autorinémis turtinémis teisémis. Projektuotojas pareiSkia ir garantuoja, kad
kartu ir/ar atskirai neturés ir nereik§ UZsakovui ir/ar tretiesiems asmenims jokiy pretenzijy ar
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reikalavimy dél UZsakovo naudojimosi pagal Sutartj jgytomis autorinémis turtinémis teisémis
(iskaitant, bet neapsiribojant, Projekta ir atskiras jo dalis, jy bréZinius, modelius bei nereiks
pretenzijy dél jy panaudojimo kituose objektuose).

7.5. Sutarties nutraukimo atveju laikoma, kad Sutarties nutraukimo dieng Projektuotojas duoda
UZsakovui sutikimg, numatytg statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos priezitira® 79.1 papunktyje pasirinkti kitg projektuotoja vykdyti statinio statybos
projekto vykdymo priezitira.

8. Paslaugy ir jy rezultaty kokybé bei Projektuotojo prievolés per garantinj
laikotarpj

8.1. Projektuotojas garantuoja suteikty Paslaugy ir parengto Projekto, kokybe ir paslépty trikumy
nebuvimg. Paslaugy ir parengto Projekto kokybé turi atitikti Sutartyje nustatytus bei paslaugy
kokybe nustatanciy teises akty reikalavimus.

v —

Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos jstatymo nustatyta tvarka atsako uz per garantinj
terming nustatytus defektus. Sutarties Salims yra Zinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.697 ir 6.698 straipsniy nuostatos, kad Projektuotojas atsako uz objekto sugriuvimg ar defektus,
jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 (penkerius) metus, esant paslépty statinio
elementy — 10 (deSimt) mety, esant ty€ia paslépty defekty — 20 (dvideSimt) mety, jeigu nejrodo, kad
jie atsirado dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar UZsakovo ar
jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél UZsakeve ar jo pasamdyty asmeny
kitokiy kalty veiksmy.

8.3. Garantijos terminai pradedami skaiciuoti nuo projektavimo Paslaugy perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo dienos.

9. Apmokéjimo salygos

9.1. I Paslaugy/ juy rezultaty kainas (jkainius) jskaiciuoti visi mokesciai (iskaitant PVM) ir visos
Projektuotojo patirtos/ galimos patirti iSlaidos (analizés, dokumentacijos, konsultacijy ir pan.)
bei kiti galimi moke¢jimai, jskaitant PVM saskaity pateikimg informacinés sistemos ,,E. sgskaita“
priemonémis. Kainai jtakos negali turéti terminy pazeidimas, darbo uzmokescio ir kity panasiy
iSlaidy iSaugimas.

9.2. Uz suteiktas atitinkamas Paslaugas/ jy rezultatg Uzsakovas Projektuotojui apmoka
mokéjimo pavedimu per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, Projektuotojui elektroniniu bidu,
naudojantis informacinés sistemos ,E. Saskaita“ priemonémis, pateikus PVM saskaita faktiira.
PVM saskaita faktiira suteiktoms Paslaugoms iSraSoma tik po to, kai abi Sutarties Salys pasiraso
atitinkama perdavimo-priémimo aktg.

9.3. Elektroniné saskaita faktura, atitinkanti Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, kurio
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 d¢l
nuorodos | Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartg ir sintaksiy sgraso paskelbimo pagal
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiama
Projektuotojo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto
neatitinkancios elektroninés saskaitos faktiiros gali buti teikiamos tik naudojantis informacinés
sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis. UZsakovas elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja
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naudodamasi informacinés sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis, i1$skyrus VieSuyjy pirkimy jstatymo
22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

9.4. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti apmokejima, jeigu:
9.4.1. PVM saskaitoje faktiiroje nenurodytas (ar neteisingai nurodytas) Sutarties numeris ir
jos sudarymo data;
9.4.2. PVM saskaitoje fakturoje nurodyta neteisinga suma, Paslaugy kaina (kol bus
1$siaiSkinta su Prejektuotoju);
94.3. Projektuotojas suteiké¢ nekokybiskas Paslaugas (kol Uzsakewvui nurodzius,
Projektuotojas iStaisys trikumus).

9.5. Sutartyje yra pasirinktas fiksuoto jkainio su perziiira apskai¢iavimo btidas. Sutartyje nurodytos
Paslaugy kainos (jkainiai) yra pastovios ir negali buti kei¢iamos per visg Sutarties galiojimo
terming, iSskyrus:

9.5.1. atliekant kainy (jkainiy) perskaic¢iavima dél pasikeitusio PVM, kuris
perskaiCiuojamas proporcingai PVM tarifo pokyCio dydZiui. Perskaiciuotos kainos
(jkainiai) jforminamos Saliy pasiraSomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama
Sutarties dalimi. PerskaiCiuotos kainos (jkainiai) taikomos Paslaugoms, kurios bus
teikiamos po Sutarties Saliy pasiraSyto susitarimo jsigaliojimo dienos. Pasikeitus
kitiems mokesciams, kainos nebus perskaiCiuojamos;

9.5.2. dél kainy lygio pasikeitimo. Kainos, vadovaujantis Lietuvos Statistikos departamento
Oficialiosios statistikos portale skelbiamais duomenimis, gali biiti perskai¢iuojamos
tik jeigu po Sutarties sudarymo architektiiros ir inZinerijos veiklos, techninio
tikrinimo ir analizés sgnaudy kainy indekso metinis pokytis, skaiCiuojant nuo
Sutarties sudarymo, yra didesnis kaip 5 (penki) procentai. Perskaiciavimas
atliekamas neatlikty Paslaugy kainas dauginant i$ perskaic¢iavimo koeficiento, gauto
véliausig skelbiama kainy indeksg palyginant su prieS metus nuo jo paskelbimo
buvusiu kainy indeksu. Deél kainy lygio pasikeitimo perskaiCiuotos kainos
jforminamos papildomu Saliy rastisku susitarimu.

9.6. Perskaiciavus kainas (ikainius), atitinkamai perskai¢iuojama ir pradiné Sutarties verté (atémus
jau jvykdyty sutartiniy jsipareigojimy verte).

9.7. Uzsakeovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybe. Subtiekéjas, norédamas
pasinaudoti tokia galimybe, raStu pateikia praSyma Uzsakeovwui. Tais atvejais, kai subtiekéjas
iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma triSalé sutartis tarp
Uzsakovo, Projektuotojo ir jo subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teisé Projektuotojui prieStarauti nepagrjstiems
mokéjimams subtiekéjui.

10. Saliy atsakomybé

10.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir
Sutarties salygas. Sutarties Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus
Sutartyje, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar
apsunkinty kitos Sutarties Salies priimty jsipareigojimy jvykdyma.

10.2. Jeigu UZsakovas nesilaiko Sutarties 9.2 punkte nustatyto apmokéjimo termino ir jei néra
Sutarties 9.4 punkte nurodyty aplinkybiy, jis uz kiekvieng pavéluota dieng moka 0,02 % dydzio
delspinigius nuo neapmokétos sumos.
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10.3. Jeigu Projektuotojas Sutarties 3.2 punkto 1) ir/ ar 2) papunkCiy numatytais terminais
nesuteikia Paslaugy ir Paslaugy atlikimo terminai nepratgsiami Sutarties 3.3 punkte numatytais
atvejais, jis uz kiekvieng pavéluota dieng moka 1 % dydzio delspinigius, skaiCiuojamus nuo
nesuteiktos Paslaugos vertes.

10.4. Projektuotojui neteikiant ar netinkamai teikiant Projekto prieZiiiros it/ ar Projekto vykdymo
prieziuros paslaugas, uz kiekvieng pazeidimo (jskaitant termino praleidimg) atvej; Projektuotojas
isipareigoja sumokéti Uzsakovui 100,00 (Simto) eury dydzio bauda.

10.5. Delspinigiy ir baudy sumokéjimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo pareigos atlyginti
tiesioginius nuostolius, kiek jy nepadengia netesybos, ir nuo Sutarties jsipareigojimy vykdymo, kai
praleidZiamas prievolés jvykdymo terminas. Delspinigiai ir baudos iSskaiiuojami i
Projektuotojui pagal Sutartj mokétiny sumy. Apie atlikta jskaitymg UZsakovas informuoja
Projektuotojaq rastu.

10.6. Projektuotojui yra zinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.703 straipsnio
nuostatos, kad Projektuotojas atsako uz netinkamg Projekto parengima, Paslaugy teikima, taip pat
uz statinio statybos darby perdirbima dél netinkamai parengto Projekto bei uz Projekto ir Paslaugy
trukumus (jskaitant, bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieStaravimus,
neatitikimus), kurie buvo nustatyti statybos darby pagal Projektuotojo parengta Projekta vykdymo
metu. Jeigu nustatomi Projekto ir (ar) Paslaugy trilkumai ir (ar) netikslumai, Projektuotojas privalo
UZzsakovo reikalavimu neatlygintinai iStaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar) netikslumus
bei atlyginti UZsakovui nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant UZsakovo patirtas iSlaidas jsigyjant
ir apmokant papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu Projekto parengimu ir (ar)
Paslaugy suteikimu, rangovui, vykdanc¢iam statybos darbus pagal Projektuotojui parengta Projekts.

10.7. Visg Sutarties vykdymo laikotarp] Projektuotojas jsipareigoja ne veliau kaip per 10 (deSimt)
darbo dieny nuo UZsakovo kreipimosi dienos savo sagskaita iStaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy
trikumus ir (ar) netikslumus. Sis Projektuotojo jsipareigojimas nepaneigia Projektuotojo pareigos
atlyginti UZsakovo nuostolius, nurodytus Sutarties 10.6 punkte.

10.8. Paaiskéjus Projekto ir (ar) Paslaugy netikslumams ir (ar) trikumams:

10.8.1. iki tol, kol Projektuotojas pasalins nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy triilkumus
ir (ar) netikslumus, UZzsakeovas turi teise taikyti bet kurig arba visas toliau
nurodytas priemones:

a) atsisakyti pasiraSyti suteikty Paslaugy perdavimo- priémimo akta;

b) sulaikyti mokétinas sumas uz suteiktas Paslaugas;

c) taikyti Sutarties 10.3 punkte nustatyto dydzio delspinigius, jeigu Projektuotojas,
Salindamas nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar) netikslumus
véluoja suteikti Paslaugas per Sutartyje numatyta terming.

10.8.2. Projektuotojui neistaisius Projekto ir (ar) Paslaugy trikumy ir (ar) netikslumy per
10 (desimt) darbo dieny nuo UZsakovo kreipimosi dienos, Projektuotojas
jsipareigoja atlyginti visus UzZsakovo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia
netesybos, o UZsakovas turi teis¢ taikyti bet kurig arba visas toliau nurodytas
priemones:

a) be atskiro jspéjimo pasitelkti treCiuosius asmenis nustatytiems Projekto trikumams
ir (ar) netikslumams iStaisyti ir turétomis iSlaidomis sumazinti Projektuotojui
pagal Sutart] mokétinas sumas, o jeigu mokétiny sumy ir delspinigiy (jei taikomi)
nepakanka padengti patirtoms iSlaidoms, reikalauti atlyginti patirtas iSlaidas ir
kitus su treciyjy asmeny pasitelkimu susijusius nuostolius;

b) vienaSaliSkai nutraukti Sutartj.
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10.9. Jei Projektuotojas Paslaugy nesuteikia iki Sutarties 14.4.5 punkte nurodyto delspinigiy
susidarymo termino, laikoma, kad Projektuotojas atsisak¢ UZsakovui suteikti Paslaugas pagal
Sutarties salygas.

10.10. Jei Sutarties Salis negali vykdyti savo jsipareigojimy dél force majeure (nenugalimos jégos)
aplinkybiy, kurios nurodytos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ,,.Dé¢l Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®, ji
nedelsiant pranesa rastu arba zodziu kitai Sutarties Saliai. Tokiu atveju Sutartyje nurodyty Saliy
isipareigojimy vykdymas derinamas atskiru rastisku Saliy susitarimu.

11. Sutarties perleidimas ir subranga (taikoma, jei Projektuotojas Sutarties vykdymo metu
pasitelks subtiekéjus):

11.1. Nei viena i§ Sutarties Saliy negali perleisti savo teisiy ir pareigy pagal Sutartj tretiesiems
asmenims, negavusi iSankstinio kitos Salies rastiSko sutikimo.

11.2. Susitarimas, pagal kurj Projektuotojas dalj prievolés jvykdymo patiki treiajai Saliai, yra
laitkomas subranga. Subrangos sutartis nesukuria sutartiniy santykiy tarp subrangovo (subtiekejo) ir
UZzsakovo.

11.3. Projektuotojas atsako uz savo subtiekéjy, jy eksperty, atstovy ir darbuotojy veiksmus,
jsipareigojimy nevykdyma bei aplaidumg taip, lyg Siuos veiksmus atlikty ar jsipareigojimy
nevykdyty, ar aplaidus biity jis pats ar jo ekspertai, atstovai ar darbuotojai.

11.4. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekéjai netinkamai vykdo jsipareigojimus, dél objektyviy
priezasCiy (pavyzdziui, subtiekéjui atsisakius teikti Paslaugas, nutriikus teisiniams santykiams su
Projektuotoju ir pan.) nebegali teikti visy ar dalies Paslaugy, taip pat tuo atveju, kai subtiekéjai
nepajégls vykdyti jsipareigojimy del iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir
pan. padéties, Projektuotoju gali pakeisti subtiekéjus tik gaves rastiSka UZsakovo sutikimg ir
uztikrindamas, kad pakeisti subtiekéjai bus ne zemesnés kvalifikacijos ir ne maZesnés patirties, kaip
subtieke¢jai, nurodyti pasitilyme. (jeigu buvo nurodyti).

11.5. Subtiek¢jo keitimo atveju naujas subtiekéjas privalo UZsakovui pateikti dokumentus,
jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus subtiekéjams.

11.6. Projektuotojas, norédamas pakeisti subtiekeja (-us), turi rastu informuoti UZsakova pries 3
(tris) darbo dienas ir gauti UZsakovo sutikimg. UZsakovas kartu su Projektuotoju rastu sudaro
susitarima dél subtiekéjo (-y) pakeitimo, kurj pasiraso abi Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama
Sutarties dalis.

11.7. Tais atvejais, kai Projektuotojas nesiremia subtiekéjo pajégumais, UZsakovas gali patikrinti,
ar néra pirkimo dokumentuose nurodyty Projektuotojo subtiekéjo paSalinimo pagrindy. Tokiu
atveju, jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent vieng pirkimo dokumentuose nustatyta pasalinimo
pagrinda, UZsakovas reikalauja, kad Projektuotojas per UZsakovo nustatyta terming pakeisty
minétg subtiekejg reikalavimus atitinkanciu subtiekéju.

11.8. Subtiekejo (-y) keitimo tvarkos paZeidimas yra laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.
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12. Atsakingy specialisty keitimo tvarka

12.1. Projektuotojas Sutarties galiojimo metu, suderings su UZsakovu (pateikus uz Sutarties
ivykdyma atsakingo (-y) specialisto (-y) keitimo reikalingumo priezasti) bei gaves jo rasytinj
sutikimg, gali keisti uz Sutarties jvykdyma atsakingus specialistus, nurodytus Projektuotojo
pasitilyme.

12.2. Uz Sutarties jvykdyma atsakingo Projektuotojo specialisto keitimas galimas tik esant vienai
1§ $iy priezasCiy:
12.2.1. Projektuotojo iniciatyva dél objektyviy priezas¢iy (atostogy, ligos, traumos,
nutrikus darbo santykiams);
12.2.2. Uzsakovo iniciatyva, jei UZsakovas pagristai yra nepatenkintas Projektuotojo
Sutarties vykdymui paskirto specialisto (-y) darbu, rastu pateikus praSyma pakeisti
specialista, nurodant motyvus.

12.3. Norédamas pakeisti atsakingg specialista, Projektuotojas privalo pateikti UZsakovui:
12.3.1. pagrista praSyma, pridedant jj pagrindziancius dokumentus;
12.3.2. naujo uZz Sutarties jvykdyma atsakingo specialisto dokumentus, jrodancius, kad jo
kvalifikacija atitinka konkurso sglygose nustatytus minimalius kvalifikacijos
reikalavimus, keliamus uZ Sutarties jvykdyma atsakingiems specialistams.

13. Asmens duomeny sauga

13.1. Paslaugy teikimo metu Projektuotojas jsipareigoja Sutarties vykdymui uztikrinti reikalingus
i§ UZsakovo gautus asmens duomenis (varda, pavarde, gimimo data, telefono rySio numeri,
elektroninio pasSto adresa, asmens tapatybés dokumento duomenis ir kitg Sutarties vykdymui
reikalingg informacija) tvarkyti laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679
del fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir
kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) reikalavimy,
taip pat Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy asmens duomeny apsauga, nuostaty.

13.2. Projektuotojas jsipareigoja i§ UZsakovo gautus asmens duomenis tvarkyti ir atlikti asmens
duomeny tvarkymo veiksmus (rinkima, uZraSyma, kaupimg, saugojimg, naudojimg teikima,
naikinima ir kitus butinus Siai Sutarciai vykdyti veiksmus) tik Sutarties vykdymo tikslu.

13.3. Projektuotojas jsipareigoja uztikrinti i§ UZsakovo gautos informacijos konfidencialumg ir
apsaugg, uztikrinant, kad Sios pareigos laikytysi Projektuotojo ir subteikéjy (jei pasitelkiami)
darbuotojai. Sios nuostatos pazeidimas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

13.4. Projektuotojas jsipareigoja uZztikrinti, kad jo ir subteikéjy (jei pasitelkiami) darbuotojai, kurie
dirbs su i§ UZsakovo gautais asmens duomenimis, blity pasiras¢ konfidencialumo jsipareigojimus
del asmens duomeny saugumo ir biity susipazing su Bendruoju duomeny apsaugos reglamentu ir
kity asmens duomeny teising apsauga reglamentuojanciy teisés akty reikalavimais.

13.5. Projektuotojas jsipareigoja uztikrinti, kad jo ir subteikéjy (jei pasitelkiami) darbuotojai, kurie
dirbs su i§ UZsakovo gautais asmens duomenimis biity suprate, kad atlikdami jiems pavestas
funkcijas, susijusias su Sutarties vykdymu, naudos asmens duomenis, kurie negali biiti atskleisti
nejgaliotiems asmenims ar institucijoms, kad netinkamas asmens duomeny tvarkymas gali uztraukti
atsakomybe¢ pagal Lietuvos Respublikos jstatymus, kad draudZiama perduoti ar dalintis su kitais
asmenimis darbovietéje ar uZ jos riby slaptazodziais ir kitais duomenimis, leidZianciais programiniy
ar techniniy priemoniy pagalba naudotis asmens duomenimis bet kokioje formoje.
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13.6. Projektuotojas jsipareigoja uZztikrinti, kad jo ir subteikéjy (jei pasitelkiami) darbuotojai, kurie
dirbs su i§ UZsakovo gautais asmens duomenimis buty pasizadéje:

13.6.1.

13.6.2.

13.6.3.

tvarkyti asmens duomenis, laikydamiesi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo
tokiy duomeny judé¢jimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis
duomeny apsaugos reglamentas), taip pat Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity
teisés akty, reglamentuojanciy asmens duomeny teising apsauga, reikalavimy, taip
pat pareiginiais nuostatais ir taisyklémis, reglamentuojanciais jiems patikétas asmens
duomeny tvarkymo funkcijas;

neatskleisti tvarkomy asmens duomeny né vienam asmeniui, kuris néra jgaliotas juos
naudoti, tiek darboviet¢je, tiek uz jos riby;

pranesti savo vadovui apie bet kokj jtarting elgesj ar situacija, kurie gali kelti grésme
asmens duomeny saugumui.

13.7. Projektuotojas jsipareigoja uztikrinti, kad Projektuotojo ir subteikéjy (jei pasitelkiami)
darbuotojai, kurie dirbs su i§ UZsakovo gautais asmens duomenimis zinoty:

13.7.1.

13.7.2.

13.7.3.

kad uZ bet kok;j pasiraSyto konfidencialumo pasizadé¢jimo nesilaikyma turés atsakyti
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka;

kad pasiraSytas konfidencialumo pasiZzadéjimas galios visa darbo laika Sioje
darbovietéje ir pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams per visg teisés aktuose
nustatyta asmens duomeny teisinés apsaugos galiojimo laikotarpj;

kad duomeny subjektas turi teis¢ reikalauti atlyginti turting zala, padaryta netinkamai
saugant, neteisétai pakeitus ar Kkitaip iSkraipius, perdavus, paskelbus asmens
duomenis arba jeigu asmens duomenys pasidaré neteisingi dé¢l duomeny tvarkytojo
kaltes; taip pat kad duomeny subjektas turi teis¢ reikalauti, kad jam bty atlyginta
tokiais veiksmais padaryta neturtin¢ zala.

13.8. Projektuotojas jsipareigoja uZztikrinti kompiuterinés jrangos, kurioje saugomi ir tvarkomi
asmens duomenys, apsaugg nuo kenksmingos programinés jrangos (pvz., antivirusiniy programy
1diegimas, atnaujinimas ir kt.);

13.9. Uzsakovui pareikalavus, Projektuotojas jsipareigoja pateikti paaiSkinimus raStu kaip yra
tvarkomi 1§ UZsakovo gauti asmens duomenys ir suteikti jai teis¢ patikrinti iy duomeny tvarkyma.

13.10. Uzsakovui pareikalavus, Projektuotojas jsipareigoja pranesti apie asmens duomeny saugumo
paZeidima Valstybinei asmens duomeny inspekcijai ir Uzsakove, jeigu dél paZeidimo gali kilti
pavojus duomeny subjekto teiséms ir laisvéms.

13.11. Projektuotojas jsipareigoja uztikrinti asmens duomeny bei jy kopijy, jeigu tokiy buvo, gauty
Sutarties vykdymo metu i§ UZsakovo, sunaikinima Projektuotojo duomeny bazése ir kitose duomeny
saugojimo vietose bei duomeny perdavimo kanaluose ne véliau kaip praéjus 60 (SeSiasdeSimciai)
kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasibaigimo dienos.

14. Sutarties galiojimas, paZeidimas ir nutraukimas

14.1. Sutartis jsigalioja Sutarties Salims ja pasirasius ir galioja 36 (trisdesimt $esis) ménesius.

14.2. Sutartis, nesant Saliy kaltés, gali bati nutraukta rastisku Saliy susitarimu. UZsakovas,
nesikreipdamas ] teisma ir nemokédamas netesyby, gali vienasaliskai nutraukti Sutarti, ispéjes
Projektuotojq pries 1 (vieng) ménesj, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso CK
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6.721 straipsnio 1 dalimi arba VieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje nustatytais pagrindais ir
tvarka, ispéjes Projektuotoja pries 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny.

14.3. Jeigu Sutarties Salis nevykdo ar netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj, ji
pazeidzia Sutartj. Vienai Saliai paZeidus Sutartj, kita Salis turi teise naudotis bet kokiais teis¢tais
savo teisiy gynimo budais, jskaitant, bet neapsiribojant:

14.3.1. reikalauti kitos Sutarties Salies tinkamai vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

14.3.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

14.3.3. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytas netesybas (delspinigius / baudas) ir atlyginti

nuostolius;
14.3.4. nutraukti Sutartj jos 14.4 ir (ar) 14.5 punktuose nustatyta tvarka.

14.4. Uzsakeovas, nesikreipdamas ] teismg ir nemokédamas netesyby, gali vienaSaliSkai nutraukti
Sutart], isp¢jes Projektuotoja pries 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny, jeigu Projektuotojas
ne d¢l Uzsakeveo kaltés arba nenugalimos jégos aplinkybiy i§ esmés pazeide Sutartj.
Projektuotojo padarytas Sutarties paZzeidimas laikomas esminiu, jeigu:

14.4.1. Projektuotojas i$ esmés pazeidzia savo sutartinius jsipareigojimus ir nepradeda
ju tinkamai vykdyti per pagrista laika, nepaisydamas UZsakovo rastu pateikto
1sp€jimo;

14.4.2. Projektuotojas véluoja suteikti projektavimo Paslaugas, numatytas Sutarties 3.2
punkto 1) ir/ ar 2) papunkciuose, daugiau nei 2 (du) ménesius;

14.4.3.suteikty Paslaugy ir/ ar jy metu sukurto rezultato kokybé neatitinka Sutarties
reikalavimy, Projektuotojas véluoja iStaisyti Uzsakeve nurodytus Paslaugy ir /
ar pateikty dokumenty trikumus ilgiau kaip 3 (tris) darbo dienas ir/ ar Uzsakeovui
nepavyksta su atsakingomis valstybés institucijomis suderinti Projektuotojo
suteikty Paslaugy/ jy rezultaty;

14.4.4. Projektuotojas, jskaitant jo darbuotojus ir pasitelktus subteikéjus, neuztikrina is$
UZsakovo gautos informacijos konfidencialumo ir apsaugos;

14.4.5. pagal Sutarties 10.3-10.4 punktus apskaiciuoti delspinigiai/ baudos virsija 3 % nuo
pradinés Sutarties vertés;

14.4.6. Projektuotojas perleidzia Sutarties vykdymg tretiesiems asmenims be rastisko
UZsakovo sutikimo arba pazeidzia Sutarties 11 punkto nuostatas;

14.4.7. Projektuotojas bankrutuoja, yra likviduojamas, sustabdo savo tiking veiklg arba kai
pagal teisés aktuose nustatytg tvarka susidaro analogiska situacija;

14.4.8. yra kitos aplinkybés, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217
straipsnyje.

14.5. Projektuotojas, nesikreipdamas ] teismg ir nemokédamas netesyby, gali vienasaliskai
nutraukti Sutartj, jspéjes UZsakova pries 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny, jeigu UZsakovas ne dél
Projektuotojo kaltés arba nenugalimos jégos aplinkybiy véluoja atlikti mokéjima arba vykdyti kitg
sutartinj jsipareigojima daugiau kaip 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny ir jeigu Projektuotojas apie
vélavimg bent kartg rastu pranesé UZsakovui.

14.6. Sutarties nevykdymo ar netinkamo jvykdymo bauda — 5 % nuo visy kokybiskai neatlikty
jsipareigojimy vertés.

14.7. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva d¢l Projektuotojo kaltés, Uzsakove patirti
nuostoliai ar i$laidos gali buti iSieSkomi i8skai¢iuojant juos i§ Prejektuotojui mokéting sumy.
Jei Sutartis nutraukiama Projektuotojo iniciatyva dé¢l Uzsakeve kaltés, jis turi atlyginti
Sutarties salygy nevykdymu Projektuotojui jo patirtus nuostolius.
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14.8. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greiciau patvirtinti atlikty jsipareigojimy
vertg. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esanciag Projektuotojo skola
Uzsakovui ir UZsakovo skolg Projektuotojui.

14.9. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe
bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutartj, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip
aiSkiai nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi iSlikti galioti, kad buty visiSkai
ivykdyta Sutartis.

15. Atsakingi asmenys ir Saliy susira§inéjimas

15.1. Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi prane$imai, sutikimai ir kitas susiZinojimas,
kuriuos Salis gali pateikti pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i$siysti registruotu pastu,
faksu, elektroniniu paStu (patvirtinant gavimg) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais
adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima. Zemiau nurodyti
(arba juos pavaduojantys) asmenys taip pat yra atsakingi uz Sutarties vykdyma, vykdymo prieziiira,
uzsakymy pateikima (jeigu numatyta) bei perdavimo-priémimo akty pasiras§yma:

UZsakovo atstovas Projektuotojo atstovas
Vardas, pavardé | Ina Labanauskiene Eduardas Jermolajevas
Adresas Gedimino pr. 53, Vilnius Seskinés sody g. 12-58, Vilnius
Telefonas (85) 2396141 8 683 66921
El. pastas ina.labanauskiene@]Irs.lt eduardas@pastatusistemos.lt

15.2. Uz Sutarties ir jos pakeitimy (jei tokiy bus) paskelbimag yra atsakinga UZsakovo atstove Juraté
Putiatinien¢ — Veiklos administravimo departamento VieSyjy pirkimy skyriaus patar¢ja, tel.
(8 5) 239 61 21 arba ja pavaduojantis asmuo.

15.3. Jeigu pasikei¢ia Salies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
pranesdama ne véliau, kaip prie§ 3 (tris) darbo dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy,
ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio praneSimo, iSsiysto
pagal tuos duomenis.

16. Ginc¢ai

16.1. Visi gincai, susij¢ su Sutartimi, sprendziami deryby keliu. Jeigu deryby keliu nepavyksta
ginto i§spresti per 1 (vieng) ménesj nuo vienos i§ Sutarties Saliy radytinio sifilymo gin¢g spresti
tarpusavio derybomis isiuntimo kitai Saliai dienos, ginéai sprendziami Lietuvos Respublikos
teismuose Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

17. Kitos salygos

17.1. Visi Sios Sutarties papildymai ir priedai yra neatskiriami nuo Sutarties ir galioja, jei jie yra
pasiraSyti Projektuotojo ir UZsakovo. Sutarties sudarymo metu Sutartis turi 2 (du) priedus: 1-as
priedas — ,Lietuvos Respublikos Seimo I-y riimy vésinimo (oro kondicionavimo) sistemos su
Sildymo galimybe paprastojo remonto projekto parengimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugy
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kainy lentele¢* ir 2-as priedas — ,Lietuvos Respublikos Seimo I-y rimy vésinimo (oro
kondicionavimo) sistemos su Sildymo galimybe paprastojo remonto projekto parengimo ir projekto
vykdymo prieziiiros paslaugy techniné uzduotis (specifikacija)®.

17.2. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiCiamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kuriy keitimas numatytas Sutartyje ir/ ar galimas vadovaujantis VieSyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties salygy keitimu néra laikomi techninio pobiidZio
Sutarties pakeitimai (pavyzdZiui, Saliy rekvizitai, klaidos) bei atskiry Sutarties vykdymo salygu
koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybémis.

17.3. Sutarties pakeitimai ir papildymai galimi tik rastisku Saliy susitarimu.

17.4. Né viena i§ Sutarties Saliy negali perleisti savo teisiy ir pareigy pagal Sutartj tretiesiems
asmenims, negavusi iSankstinio kitos Salies rastiSko sutikimo.

17.5. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turiniais vienoda teising galia — po vieng
kiekvienai Sutarties Saliai.

18. Saliy rekvizitai

UZSAKOVAS: PROJEKTUOTOJAS:
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija MB ,,Pastaty sistemos*
Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius Seskinés sody g. 12-58, 08343 Vilnius
Juridinio asmens kodas 188605295 Juridinio asmens kodas 303430565
A. S.LT237300010002457137 A. S. LT487044060008166828
»Swedbank“ AB AB SEB bankas
Banko kodas 73000 Banko kodas 70440
PVM mokétojo kodas LT886052917 PVM mokétojo kodas LT100008966313
UZSAKOVO vardu: PROJEKTUOTOJO vardu:
Seimo kancleris MB ,,Pastaty sistemos*
direktorius
Modestas Gelbuda Eduardas Jermolajevas

A V. AV.
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2022 m. birzelio d.
Paslaugy vieSojo pirkimo-pardavimo

sutarties Nr.
1 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1I- RUMUY VESINIMO (ORO
KONDICIONAVIMO) SISTEMOS SU SILDYMO GALIMYBE PAPRASTOJO
REMONTO PROJEKTO PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO
PRIEZIUROS PASLAUGU KAINU LENTELE

Paslaugos pavadinimas Pasiiilymo kaina Eur be
PVM
Lietuvos Respublikos Seimo I-y rimy vésinimo (oro kondicionavimo) 22.000,00
sistemos su Sildymo galimybe paprastojo remonto projekto parengimo
paslaugos (numatytos Sutarties 4 punkte) ir Projekto prieziiiros paslaugos,
numatytos Sutarties 5 punkte)
Lietuvos Respublikos Seimo I-y riimy vésinimo (oro kondicionavimo) 1.444,00
sistemos su Sildymo galimybe paprastojo remonto projekto vykdymo
priezitiros paslaugos
Suma eurais be PVM: 23.444,00
PVM eurais: 4.923,24
Suma eurais su PVM: 28.367,24
UZSAKOVO vardu: PROJEKTUOTOJO vardu:
Seimo kancleris MB ,,Pastaty sistemos*
direktorius
Modestas Gelbiida Eduardas Jermolajevas

A V. AV.
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2022 m. birzelio d.

Paslaugy vieSojo pirkimo-pardavimo
sutarties Nr.

2 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO I- RUMU VESINIMO (ORO
KONDICIONAVIMO) SISTEMOS SU SILDYMO GALIMYBE PAPRASTO0JO
REMONTO PROJEKTO PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO

PRIEZIUROS PASLAUGY

TECHNINE UZDUOTIS (SPECIFIKACIJA)

Eil.

NI Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta
) . Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija.
1| Statytojas (Uzsakovas) Kodas: 188605295, PVM kodas:LT886052917.
2. | Pirkimo objektas Sup.aprastinto projektF) Reirengimo paslaugos.
Projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos.
. . Administracinis pastatas, Seimo I riimai, Vilnius.
3. | Projekto pavadinimas ) .
Paprastojo remonto projektas.
4. | Statinio adresas Pastatas — Seimo I rimai, Gedimino pr. 53, Vilnius.
(Unikalus Nr.1098-4002-5010 Nekilnojamo turto registre).
5. | Statiniy grupés sudétis -
Pastato statybos metai 1984 m., Zyméjimas plane 1B4p.
Statinio (-ity) ar statiniy grupés Bendras pastato pl9tas —9 259,72 m2 (iS jl}: 4aukstas —
6. | paskirtis ir bendrieji (techniniai ir 1915,77 m?, 3 aukStas _2_4 38,71 m? 2auksFas — 175,81 m?
L e laukstas — 1885,70 m?; riisys —1843,73 m?; Pagrindinis
paskirties) rodikliai plotas —5 090,30 m?, uZstatytas plotas —2597,00 m?, turis —
47 882 ma.
7. | Statinio statybos riiSis Paprastasis remontas (tvarkomieji statybos darbai).
8. | Statinio kategorija Ypatingas statinys.
Pamatai — betonas, sienos — plyty, betono, tinkuotos;
9 Esamos statinio konstrukcijos, ju perdanga — gelZbetonis; stogo konstrukcija —ploksciasis;
" | funkciné paskirtis stogo danga — ruberoidas; grindys — kiliminé danga, plyteleés,
linoleumas; durys — medinés.
Duomenys apie statytojo turimus ar
10. | numatomus jsigyti jrenginius ir Néra.
statybos produktus
11. PreI.i mipargs 168y dydis projekto 630 tiikst. eury su PVM.
realizavimui
I1. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmeé
12. | Perkamy paslaugy apimtis: Projektuojama pastato trivamzdé vésinimo (oro

kondicionavimo) sistema su Sildymo galimybe Kulttros
paveldo objekte. Projekto sudedamosios dalys:

1.Bendroji dalis;

2. Architekttros dalis;

3. Konstrukcijy dalis;

4. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis;

5. Sildymo veédinimo ir oro kondicionavimo; dalis;
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

6. Elektrotechnikos dalis;

7. Procesy valdymo ir automatizacijos dalis;

8. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis;
9. Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalis.

10. Projektuojamos trivamzdés vésinimo sistemos su
Sildymo galimybe projektas turi apimti Sias patalpas
(numeracija pagal Seimo I rimy kadastriniy matavimy byla):
Risys: R14, R16, R 18, R27, R43, R50, R51, R85.

Pirmas aukstas: 1-9, 1-10, 1-14, 1-15, 1-16, 1-17, 1-18, 1-19,
1-20, 1-21, 1-22, 1-23, 1-24, 1-25, 1-26, 1-27, 1-28, 1-29, 1-
30, 1-31, 1-32, 1-33, 1-34, 1-36, 1-37.

Antras aukstas: 2-5, 2-8, 2-10, 2-12, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17,
2-18, 2-19, 2-20, 2-21, 2-22, 2-23, 2-24, 2-25, 2-26, 2-27, 2-
28, 2-30, 2-31, 2-32, 2-33, 2-41.

Trecias aukstas: 3-2, 3-3, 3-4, 3-9, 3-11, 3-12, 3-13, 3-15, 3-
17, 3-19, 3-20, 3-21, 3-22, 3-26, 3-27, 3-28, 3-29, 3-30, 3-
32, 3-33, 3-34, 3-35, 3-39, 3-40, 3-42, 3-46, 3-47, 3-48, 3-
49, 3-51, 3-52, 3-53, 3-54, 3-55, 3-56, 3-61, 3-62.

Ketvirtas aukstas: 4-7, 4-8, 4-9, 4-10, 4-12, 4-13, 4-14, 4-15,
4-16, 4-17, 4-18, 4-19, 4-20, 4-21, 4-22, 4-23, 4-24, 4-25, 4-
26, 4-27, 4-29, 4-30, 4-31, 4-32, 4-33, 4-37, 4-38, 4-309, 4-
40, 4-41, 4-43, 4-44, 4-45, 4-46, 4-47, 4-48, 4-49, 4-50, 4-
51, 4-52, 4-53, 4-54, 4-55, 4-59, 4-60, 4-61, 4-62, 4-63, 4-
64, 4-64, 4-65, 4-66, 4-67, 4-68, 4-69, 4-70, 4-71, 4-72, 4-
73, 4-74, 4-75, 4-76, 4-77, 4-78, 4-79, 4-81, 4-82, 4-83, 4-
84, 4-91, 4-101,4-102,4-103, 4-104, 4-105, 4-106, 4-107, 4-
108, 4-110.

12.1.

projektavimo paslaugos

Perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo
atlikti pagal Statybos jstatymo STR1.404.04:217 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“.

- Projektavimo salygy, reikalingy projekto parengimui
gavimas (jei reikalinga).

- Projekto parengimas, projekto derinimy atlikimas, Kultiiros
paveldo departamento teritorinio skyriaus pritarimo
Projektui (jei reikalinga) gavimas;

- Projekto koregavimas pagal specialiosios ir bendrosios
ekspertiziy pateiktas pastabas, statybg leidZiancio
dokumento (jei reikalinga) ir kity dokumenty gavimas, jeigu
yra privaloma pagal teisés aktus.

Projektas parengiamas taip, kad juo vadovaujantis biity
galima skelbti vieSaji paprastojo remonto darby konkursa ir
atlikti statybos darbus.

12.2.

kitos paslaugos, susijusios su
projektavimo paslaugomis

- Projekto sprendiniy derinimas su atsakingomis
institucijomis;

- Projekto priezituros paslaugy teikimas (Uzsakoveo
konsultavimas rangovo parinkimo konkurso metu, atsakymy
i tiekéjy pateikiamus klausimus rengimas ir pan.).

12.3.

projekto vykdymo prieZitra

Priezitirg vykdyti vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

darbai. Statinio statybos prieZitira“. Projekto vykdymo
prieZitiros metu lankytis statybvietéje tokiu periodiSkumu,
kuris uZtikrinty tinkama Projekto vykdymo prieZitiros
atlikima, taciau visais atvejais ne reciau kaip 1 (vieng) karta
per savaite, arba, esant biitinybei, Uzsakove kvietimu,
pildyti projekto prieZitiros Zurnala

Projekto koregavimas statybos rangos darby metu.

13.

Paslaugy teikimo pradZia ir trukmé

Projekto parengimas:

1. Pilnos apimties Projekto parengimas ir suderinimas su
Uzsakovu — 45 (keturiasdeSimt penkios) kalendorinés
dienos;

2. Projekto koregavimas, atsiZvelgiant j atitinkamos
ekspertizés pastabas ir teigiamo ekspertizés akto gavimas — 10
(desSimt) darbo dieny;

3. Projekto prieZiiiros paslaugos — visu pirkimo procediiry,
kuriomis parenkamas statybos darby rangovas, metu;

4. Projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos — visu statybos
darby laikotarpiu.

II1. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14.

Projekto rengimo dokumentams
taikomi teisés aktai,
normatyviniai statybos techniniai
dokumentai bei normatyviniai
statinio saugos ir paskirties
dokumentai, teritorijy planavimo
dokumentai.

1. Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas;

2. STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“;

3. STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas, oro
kondicionavimas“;

4.STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties pastatai®;

5. STR 2.01.01 (3) :1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai;
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;

6. Statybos taisyklés ST 124478472.800.04:2012 ,Fasady,
interjery dekoratyviniy dangy, dekoratyvinio tinko, tinkuoty
dazZyty pavirsiy tvarkyba®;

7. Lietuvos higienos norma HN 69:2003 "Siluminis
komfortas ir pakankama Siluminé aplinka darbo patalpose.
Parametry norminés vertés ir matavimo reikalavimai";

8. Lietuvos higienos norma HN 42:2009 ,,Gyvenamuyjy ir
visuomeniniy patalpy mikroklimatas®;

9. HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose
ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®;

10. Lietuvos higienos norma;

11. Reglamentas(ES) Nr.305/2011.

Kiti teisés aktai, reglamentuojantys projektavimo ir statybos
darbus ypatingos kategorijos statiniuose ir Nekilnojamyjy
kultiiros vertybiy objektuose, teritorijoje arba jy apsaugos
zonoje.

15.

Funkciniai (paskirties) ir naudojimo
(eksploataciniai) reikalavimai
statiniui (statiniy grupei)

Pastato paskirtis — administraciné.

16.

Aplinkosaugos, sveikatos,

Projektas turi atitikti Kultiiros paveldo apsaugos jstatymo ir
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Eil.

NI Pavadinimas Reikalavimai

reglamenty, teritorijos, aplinkosaugos ir sveikatos norminiy
teisés akty reikalavimus. Kompleksas yra jtrauktas i
Kultiiros vertybiy registra (Lietuvos Respublikos
Auksciausiosios Tarybos rimy, kity statiniy ir
Nepriklausomybés aikStés kompleksas (kodas 16080)).
Projektavimo paslaugos, turi biiti suteiktos vadovaujantis
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birZelio 28

saugomos teritorijos ir d. jsakymu Nr. D1-508 ,,Dél produkty, kuriy vieSiesiems

nekilnojamosios kulttros paveldo | pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sgrasy,

apsaugos reikalavimai aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijuy,
kuriuos perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos
prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso
patvirtinimo® (toliau — ApraSas) ir taikyti patvirtintus
minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, t. y. | Projekta
jitraukti reikalavima, kad statyboje naudojamos statybinés
medZiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos
kriterijus (ApraSo 46 produktas ,,Statybinés medZiagos®).
Vésinimo jrenginiai projektuojami taip, kad jie nekliudyty ir
atrodyty estetiSkai. Vésinimo inZineriniy sistemy iSorinius
blokus draudZiama projektuoti ant pastato fasado sieny, jy
montavimo numatoma vieta - ant stogo konstrukcijos.

17 Universaliojo dizaino principy Projektuojant atsizZvelgi j tai, kad iSoriniai blokai nesimatyty

" | taikymo reikalavimai nuo Zemes pavirsiaus, bei pasiilyti vésinimo iSoriniy bloky
paslépimo sprendinius. Projektiniuose sprendiniuose
numatyti pastato vidaus ir iSorés apdailos atstatymo darbus.
Projektuojant numatyti pastato konstrukcijy, vertingyjy
savybiy apsaugojimo sprendinius.

18. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, Projekto sprendiniai neturi paZeisti pastato vertingyju
komforto, energinio naudingumo, savybiu. ISoriniy bloky skleidZiamas garsas neturi virSyti LR
triukSmo lygio ir t.t.) reikalavimai higienos normy.
pagal statinio projekto sprendiniy Projektuotojas neturi teisés projekte nurodyti konkretaus
dalis modelio ar Saltinio, konkretaus proceso ar prekés Zenklo,

patento, tipy, konkrecios kilmés ar gamybos, dél kuriy tam
tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams biity sudarytos
palankesnés salygos arba jie biity atmesti.
18.1. | sklypo sutvarkymo (sklypo plano)
18.2. | architekttiros daliai
18.3. | konstrukcijy daliai
18.4. | technologijos daliai
18.5. | susisiekimo daliai
18.6. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo turi bati Pargngta P qgalv}( i.tq projekto .da.h.“ uZdqu is.' .
daliai VadovaUJaqtls galiojanciais normatyviniais techniniais
dokumentais;
18.7. | Sildymo, védinimo ir oro turi biiti projektuojama remiantis higienos normomis ir kitais
kondicionavimo daliai normatyviniais dokumentais;
18.8. | dujotiekio daliai
18.9. | elektrotechnikos daliai turi buti parengta pagal kity projekto daliy uZduotis,

vadovaujantis galiojanciais normatyviniais techniniais
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};:Ilrl Pavadinimas Reikalavimai
dokumentais;
18:1 kita
19. | Nurodymai sprendiniy derinimui, Visi sprendiniai turi baiti suderinti teisés akty nustatyta
ju pritarimui ir pan. tvarka.
20. | Pageidaujami ekonominiai EkonomiSkos elektros energijos sanaudos.
rodikliai
21. Statinio ar statiniy grupés S.te.lginio ar statini.q gr'lipés Proje'ktav.imo ir' statybgs
projektavimo ir statybos eiliskumas eiliSkumg nqstatytl at51.zvvelg1ant i projektuojamos sistemos
efektyvuma ir ekonomiSkuma.
2 Projektavimo procesy valdymas ir | Projektavimo procesy valdymo ir automatizacijos klausimus
" | automatizacija sprendZia projektuotojas.
23. ?gﬁiﬁiﬁgiﬁéﬁiﬁﬁgﬂglmo Projektas turi biiti parengtas lietuviy kalba.
UZsakovui Projektuotojas pateikia:
1. parengto projekto 3 (tris) egz. popierine forma;
2. 2 (du) egzempliorius, analogiSka suformuotoms
popierinéems byloms, jraSyta kompiuterinéje laikmenoje,
Nurodymai statinio projekto formatas *.xls, *.pdf, dwg, kiti galimi formatai — *.jpg,
24. | dokumenty komplektavimui, * png); egzempliorius projekto tekstinés dalies kopija docx
iforminimui ir pateikimui formatu, o grafinés dalies — dwg. formatu;
3. 2 (du) egzempliorius dokumentacijos rangovo parinkimui
(lokalinés sgmatos bei verCiy ir sgnaudy ziniaraSciai)
kompiuteriniu formatu (Microsoft Excel) o grafinés dalies —
dwg. formatu.
Remontuojamas pastatas yra kulttiros paveldo objektas, o
vésinimo sistemos finansavimas bus atlickamas LR Seimo
biudzeto léSomis, todé¢l privaloma specialioji ir bendroji
statinio projekto ekspertizés.
Projekto ekspertizés trukmé skaic¢iuojama nuo dienos, kai
25. | Ekspertizés atlikimas tiekéjas parengé projekta, kurio sprendiniams UZsakovo

pritarta ir pateike ekspertizei atlikti iki ekspertizés iSvados.
Atitinkamo projekto pataisymas pagal ekspertizés
privalomasias pastabas turi biiti atliktas per protinga terming,
bet ne ilgiau, kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo atitinkamo
ekspertizés akto gavimo dienos.

UZSAKOVO vardu:
Seimo kancleris

Modestas Gelbuda

AV.

PROJEKTUOTOJO vardu:
MB ,,Pastaty sistemos*
direktorius

Eduardas Jermolajevas

AV.




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

MB "Pastaty sistemos", Seskiné sody g. 12 (2022-06-
08 11:21:25)

Dokumento pavadinimas (antrasté)

LRS projektavimas suderinta

Dokumento riisys

Dokumento registracijos data ir numeris

2022-06-07 Nr. UFS-2022-57

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavard¢ ir pareigos

Eduardas Jermolajevas, Direktorius

ParaSo suktirimo data ir laikas
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ParaSo formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2022-06-06 16:00:04 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéja
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Sertifikato galiojimo laikas
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Paraso paskirtis

PasiraSymas
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Modestas Gelbuda, Seimo kancleris

ParaSo sukiirimo data ir laikas

2022-06-07 15:15:19 (GMT+03:00)

Paraso formatas XAdES-T
Laiko Zymoje nurodytas laikas 2022-06-07 15:15:52 (GMT+03:00)
EID-SK

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéja
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Paraso paskirtis
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ParaSo suktirimo data ir laikas

2022-06-08 08:57:03 (GMT+03:00)

Paraso formatas

XAdES-EPES

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéja

RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k.
124110246,RCSC,LT

Sertifikato galiojimo laikas

2022-02-28 10:34:07-2025-02-27 10:34:07

Informacija apie budus, naudotus metaduomeny
vientisumui uztikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

Programinés irangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Signa Web v1.9-SNAPSHOT

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraso (-y) tikrinima (tikrinimo data)
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06-08 11:21:25)
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