LIy PRIEZIUROS IR TAISYMO (REMONTO) DARBUY VISY NUOSAVYBES FORMY

MISKUOSE RANGOS SUTARTIS

2022 m. geguzés 24 d. Nr. VP-13
vietove

Valstybés jmoneé Valstybiniy misky urédija, jmonés kodas 132340880, atstovaujama
vyriausiojo migkininko Simono Silingo vykdangio Sakiy regioninio padalinio vadovo ,
veikiancio (-ios) pagal (toliau —
Uzsakovas),

ir

, Jmonés kodas , atstovaujama
, veikiancio(-ios) pagal
(toliau — Rangovas),
toliau kartu vadinami ,Salimis“, o kiekviena atskirai — ,Salimi“, sudaré Sig Misko keliy
priezidros ir taisymo (remonto) darby rangos sutartj, toliau vadinamg ,Sutartimi®, ir susitaré del toliau
iSvardinty salygu:

1. Sutarties objektas:

, rangos darby, kurie vykdomi
vadovaujantis MiSko keliy priezidros ir taisymo (remonto) darby visy nuosavybés formy miskuose
technine specifikacija (toliau — Techniné specifikacija) (Sutarties 1 priedas); MiSko keliy prieziGros
ir taisymo (remonto) darby visy nuosavybés formy miskuose paprastojo remonto aprasais (toliau —
Aprasas) ( Lekéciy g. 39 kv. 17 skl. - 43 kv. 22 skl. ),( Leké€iy g. 12 kv. 20 skl. — 366 kv. 15 skl.),(
Silagirio g. 13 kv. 4 skl. - 27 kv. 5 skl.) (Sutarties 2.1-2.3 priedas) ir Rangovo pasitlymu (Sutarties 3
priedas), (toliau — Darbai) pirkimas-pardavimas.

2. Sutarties kainair / arba kainodaros taisyklés:

2.1. SutarCiai taikomas fiksuoto jkainio su perzitira apskaiiavimo biddas, nustatytas
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje, patvirtintoje VieSuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017
m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 ,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo*®
(toliau - Kainodaros taisykliy nustatymo metodika).

2.2. Pradiné Sutarties verté (taip, kaip apibrézta Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos?,
2.11 ir 36.2.3 papunkciuose) yra 29333 Eur 79 ct (dvideSimt devyni tlkstanciai trys Simtai trisdeSimt
trys Eur 79 ct) su PVM. Pradiné Sutarties verté be PVM yra 24242 Eur 80 ct (dvideSimt keturi
tokstanciai du Simtai keturiasdeSimt du Eur 80 ct), 21 proc. PVM yra 5090 Eur 99 ct (penki tikstandiai
devyniasdeSimt Eur 99 ct).

2.3. Sutartyje Darby kaina priklausys nuo faktiS8kai nupirkty Darby apimciy, reikalingy
Sutarc€iai tinkamai jvykdyti, taCiau nevirSys pradinés Sutarties vertés. | pradine Sutarties verte
jskai€iuoti visi mokesciai ir kitos Rangovo patiriamos su Sutarties vykdymu susijusios iSlaidos.

2.4. Salys susitaria ir sutinka, kad pradiné Sutarties verté ar Darby jkainiai be PVM negali
bati keiCiami dél teisés akty pasikeitimo, jskaitant dél to pasikeitusius mokescius, t. y. visg rizikg dél
galimo pradinés Sutarties vertés ar Darby jkainiy padidéjimo prisiima Rangovas (iSskyrus PVM tarifo
pasikeitimg). PVM, jei toks Sutarliai taikomas, mokamas pagal privalomuosius teisés aktus.
Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM taikymg reglamentuojantiems teisés aktams, pradiné
Sutarties verté ar Darby jkainiai be PVM dél to nebus kei€iami, t. y. Uzsakovas mokés Rangovui uz
tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus pradine Sutarties verte ar Darby jkainius, kurie bus lygas
sumai, gautai prie Sutartyje nurodytos pradines Sutarties vertés ar Darby jkainiy be PVM pridéejus
PVM, apskaiCiuotg pagal naujai patvirtinta mokescio tarifg, nebent priimti teisés aktai numatyty
kitaip. Perskaiiuota pradiné Sutarties verté ar Darby jkainiai jforminami Saliy pasiradytu susitarimu
ir turi bdti taikomi nuo naujo PVM jvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasiradytas
susitarimas).

2.5. Salys susitaria, kad Aprase numatyti detalizuoti sprendiniai gali bati keigiami
(koreguojami), suderinus su Projekto autoriumi, jeigu Darby vykdymo metu iSaiSkéja, kad jie
neatitinka faktisky statybos sglygy, medziagos nebegaminamos ar pan., bendru Rangovo, UZsakovo
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atstovy, Misko infrastruktiros skyriaus atstovy ir projektuotojo bei techninés priezilros atstovy
rastiSku aktu, kuris patvirtinamas Sutarties Saliy pasiraSomu susitarimu. Minimi pakeitimai galimi,
kai uztikrinamos tapacios sprendiniy charakteristikos arba geresnés. Jeigu sprendiniy keitimg
inicijuoja Rangovas ir tai iS8aukia bitinus papildomus suderinimus su institucijomis, kurios jau buvo
suderinusios Projekte numatytus detalizuotus sprendinius, Rangovas tai atlieka iki Darby, vykdomy
pagal keiCiamus sprendinius, pradzios savo resursais.

2.6. Darby jkainiy perskaiciavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus atliekamas.

2.7. Darby jkainiy perskaicCiavimas dél kainy lygio kitimo nebus atliekamas.

3. Atsiskaitymo tvarka

3.1. Uz kokybiskai atliktus Darbus atsiskaitoma su Rangovu per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy
dieny nuo Sutarties 1.1 punkte nurodyty Darby atlikimo ir Sutarties 3.2, 3.3 punktuose nurodyty
dokumenty Uzsakovui pateikimo. Avansiniai mokeéjimai nenumatyti.

3.2. Rangovo atlikti Darbai priimami Salims pasirasant atlikty darby aktg (toliau — Aktas). Akt
rengia Rangovas. Kartu su Aktu rengiama ir UZzsakovui teikiama islaidy apmokéjimo pazyma (toliau
— Pazyma) (Sutarties 4 priedas). Aktg ir Pazymg turi pasiraSyti Rangovas ir darby techninis
(penkias) darbo dienas ir pasirayti arba pareiksti pastabas.

3.3. Rangovas PVM sgskaitg faktirg iSrao ir UZsakovui teikia Saliy pasirasyto Akto
pagrindu.

3.4. Rangovas jsipareigoja atlikes Darbus ne véliau kaip iki kito ménesio 5 (penktos) dienos
pateikti UZzsakovui Aktg (patvirtinantj faktiSkai atliktus Darbus), Pazymg bei PVM sgskaitg faktara.
Vykdant Sutartj, PVM sgskaitos faktiros teikiamos tik elektroniniu bddu. Elektroninés saskaitos
faktdros, atitinkancios Europos elektroniniy sgskaity faktiry standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017
m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j Europos
elektroniniy sgskaity faktary standartg ir sintaksiy sgraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy sgskaity faktdry
standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy sgskaity faktary
standarto neatitinkancios elektroninés sgskaitos faktiros gali bati teikiamos tik naudojantis
informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis. Rangovas sgskaitose nurodo Sios Sutarties datg
bei numerj, taip pat, kad sgskaita ,skirta V| Valstybiniy misky urédijos (jraSyti pavadinima)
regioniniam padaliniui“. Rangovui pateikus PVM sgskaitg faktlrg kitais budais ar priemonémis,
iSskyrus Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytais atvejais?,
laikoma, kad PVM saskaita faktira Uzsakovui nepateikta.

3.5. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdzius ir nepridavus UZsakovui Darby
bei to nepatvirtinus Aktu arba nepateikus tinkamos PVM saskaitos faktiros, apmokéjimo terminai
yra nukeliami vélavimo laikotarpiui.

3.6. Pagal Sig Sutartj priklausanc€ias sumokéti pinigy sumas Uzsakovas sumoka Rangovui
mokéjimo pavedimu j banko sagskaitg, nurodytg Sutarties 14 punkte. Rangovui neinformavus
UZsakovo i anksto apie banko saskaitos (rekvizity) pasikeitimus, Rangovas prisima su tokiu
nepraneSimu susijusig ir iS to kylancig rizika.

3.7. Tuo atveju, kai Uzsakovas atsisako Sutartyje numatyty Darby, UZsakovas sumoka
Rangovui tik uz tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus Darbus.

3.8. Uzsakovas turi teise be atskiro iSankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir (ar) iSskaiCiuoti
i5 Rangovui pagal Sig Sutartj mokétiny sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir (ar)
netesyby (delspinigiy, baudy) sumas, Rangovo mokétinas Uzsakovui, t. y. UZsakovui viena$aliSkai
jskaitant vienarisj priesprieSinj reikalavimg dél atitinkamos sumos. Apie atliktg jskaitymg UZsakovas
rastu informuoja Rangova.

4. Uzsakovo teisés ir pareigos:

4.1. Pateikti Rangovui Aprasa, reikalingg Sutartyje numatytiems Darbams pradéti ir uzbaigti.

4.2. Uz kokybiskai atliktus Darbus sumokéti Sutarties 3 punkte nustatytomis sglygomis.

4.3. Priimti kokybiSkai atliktus Darbus.

4.4. Jei Rangovas nesilaiko Techninéje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas), Aprase
(Sutarties 2 priedas) ir Rangovo pasitilyme (Sutarties 3 priedas) nustatyty reikalavimy, arba nesilaiko
galiojanciy statybos techniniy reglamenty ir/ar kity teisés akty, reglamentuojan€iy remonto
(statybos) veiklg (normuy, taisykliy) reikalavimy, UZsakovas turi teise pareikalauti pasalinti trakumus,
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nemokéti uz nekokybiskai atliktus Darbus, prireikus juos stabdyti, kol trikumai bus pasalinti.

4.5. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Uzsakovo teisémis.

4.6. Vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Darby technine priezilirg. Darby technine priezitrg vykdo

v — v

v

darbuotojg (-us) arba tam tikslui samdyti kitg (-us) fizinj (-ius) (pagal darbo sutartj) ar juridinj (-ius)
asmen;j (-ius).

5. Rangovo teisés ir pareigos:

5.1. Atlikti Sutarties 1.1 punkte numatytus Darbus. Darbus pradéti Sutarties 6.1 punkte
nurodytu terminu ir baigti per 60 darbo dieny terming nuo Darby pradzios. Pastarasis terminas galés
bati pratestas abiejy Saliy radytiniu susitarimu ne ilgesniam nei 10 (de&imt) darbo dieny laikotarpiui
esant Sioms aplinkybéms:

5.1.1. Nepalankios meteorologinés sglygos Darby atlikimui.

5.1.2. Atsiradus kitoms i§ anksto nenumatytoms aplinkybéms, dél kuriy pasikeiia Uzsakovo
poreikis Darbams.

5.2.  Kokybiskai ir laiku atlikti visus Darbus, vadovaujantis Technine specifikacija (Sutarties
1 priedas), Aprasu (Sutarties 2 priedas) ir Rangovo pasidlymu (Sutarties 3 priedas),
vadovaudamasis galiojanc€iy statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy
statybos veiklg (normy, taisykliy), reikalavimais.

5.3. Pagal Rangovo pasiilymg (Sutarties 3 priedas) Sutarties 1.1. punkte nurodyto objekto
Darby atlikimui naudoti neatlyginting papildomg - m® medziagos (-) kiek;j.

5.4. Darby prieziurg atliekan€iam UzZsakovo atstovui laiku teikti reikalingg informacija, leisti
netrukdomai susipazinti su Darby vykdymo eiga.

5.5. Savo kompetencijos ribose rastu informuoti Uzsakovg apie pastebétas klaidas,
netikslumus arba neatitikimus Projekte bei teikti savalaikius rasytinius sitalymus jiems iSvengti.

5.6. Uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Rangovo
darbuotojai turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj, reikalingas tinkamai atlikti Darbus.

5.7. Nedelsiant jvykdyti Darby atlikimo metu gautus Uzsakovo ir/ar Darby techninio
prizidrétojo rasytinius nurodymus.

5.8. Iki Akto pasiraSymo savo sgskaita visiSkai pasalinti Uzsakovo ir Darby techninio
sutvarkyti Darby atlikimo vieta, privaziavimo kelius iki objekto ir aplinkines teritorijas, jei jie buvo
sugadinti.

5.9. Savo léSomis ir savo sgskaita paSalinti kokybés kontroliniy patikrinimy metu nustatytus
Darby trikumus.

5.10. Trokumus, atsiradusius ne dél Uzsakovo kaltés (taip pat ir tuos, kurie paaiSkejo po
Darby priémimo), iStaisyti nemokamai, savo sgskaita.

5.11. Uztikrinti privaziavimo keliy iki Darby vykdymo vietos tinkama eksploatavimg, o
sugadinimo atveju, atstatymg j buvusig padétj savo léSomis ir savo sgskaita.

5.12. Uztikrinti ir atsakyti uz darby saugos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosauginiy
reikalavimy ir FSC® (Forest Stewardship Council) reikalavimy laikymasi objekte, nekaupti statybiniy
ir kity atlieky, taip pat uztikrinti patikéty materialiniy vertybiy apsauga.

5.13. Nedelsiant rastu informuoti UZzsakovg apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali
sutrukdyti Rangovui uzbaigti Darby atlikimg nustatytu terminu.

5.14. Matomiems Darbams suteikti penkeriy mety, o pasléptiems Darbams deSimties mety
garantinj laikg. Esant tyCia paslépty defekty, garantinis terminas yra dvideSimt mety. Rangovas savo
léSomis ir savo sagskaita iStaiso dél jo kaltés atsiradusius defektus, iSaiSkéjusius per garantinj
laikotarpj. Uzsakovui rastu praneSus apie garantinio laikotarpio metu atsiradusius eksploatacijos
defektus, Rangovas privalo nedelsiant iStaisyti nurodytus trlkumus savo saskaita. Garantinis
terminas sustabdomas Siam laikui, kurj objektas negalés biti naudojamas dél nustatyty defekty, uz
kuriuos atsako Rangovas.

5.15. Atsakyti uz Darby defektus, kilusius dél jo kaltés, jeigu defektai buvo nustatyti per Sioje
Sutartyje nustatytg garantinj terming, kuris pradedamas skaiciuoti nuo galutiniy Darby rezultaty
atidavimo naudoti dienos.

5.16. Uztikrinti, kad atlikty Darby Aktai baty iSraSomi atlikus ir priemus Darbus konkreCiame
objekte, nurodant regioninio padalinio pavadinimg, Sutarties numerj, objekto pavadinima,
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suremontuoto kelio ilgj, atlikty Darby kiekj ir kainas.
5.17. SavarankiSkai apsirGpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais istekliais.
5.18. Rangovas turi teise Darbus uzbaigti ankS&iau nustatyto termino.

6. Sutarties vykdymas, keitimas, nutraukimas:

6.1. Darby pradzia — Salims pasiradius Sutartj.

6.2. Darby atlikimo terminas ne ilgesnis kaip 60 darbo dieny nuo Darby pradzios. LR aplinkos
ministerijai neskyrus finansavimo UZsakovui arba UZsakovui neskyrus jmonés 1éSy, Darbai
nepradedami, $i Sutartis nevykdoma, Salys viena kitai pretenzijy nereiskia.

6.3. Sutartis galioja iki abipusio sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

6.4. Rangovas atsako uz visus nuostolius, turtine ir neturtine Zalg, kuriuos tretieji asmenys
patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu blidu paZeidé ir/ar netinkamai
jvykdé Sutartj, ir atleidzia Uzsakovg nuo Sios atsakomybés treciyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas
privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré dél Siy reikalavimy i$ treCiyjy
asmenuy.

6.5. Sutartis gali biti nutraukiama rastisku abiejy Saliy susitarimu.

6.6. Uzsakovas turi teise vienasSaliSkai nutraukti Sutartj VieSyjy pirkimy jstatymo 90 str.
nustatytais atvejais, apie tokj Sutarties nutraukimg praneddamas Rangovui prie$ 30 (trisdeSimt)
dieny. Tokiu atveju UZsakovas turi apmokéti Rangovui uz iki Sutarties nutraukimo faktiskai atliktus
Darbus ir atlyginti kitas su Sutarties vykdymu susisijusias ir pagrjstas Rangovo iSlaidas.

6.7. Uzsakovas po pranesSimo apie Sutarties nutraukimg turi kiek galima greiciau patvirtinti
faktiSkai atlikty Darby verte, taip pat parengti ataskaitg apie Sutarties nutraukimo dieng esancig
Rangovo skolg Uzsakovui ir Uzsakovo skolg Rangovui.

6.8. Jei Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovas savo
patirtus nuostolius ar/ir iSlaidas ir/ar netesybas turi teise vienaSaliSkai iSskaiCiuoti i§ Rangovui
mokétiny sumy, informaves apie tai Rangova.

6.9. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausan&io atlyginimo uz tinkamai
atliktus Darbus, Rangovas neturi teisés j kokiy nors patirty nuostoliy ar Zalos kompensacijg.

6.10. Rangovas negali perleisti kam nors visy ar dalies savo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj,
iSskyrus Sutarties 9 punkte nurodytg atvejj.

6.11. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keiCiamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kuriy keitimas numatytas Sutartyje ir (ar) galimas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu. Sutartis keigiama rastisku Saliy susitarimu.

6.12. Jeigu Pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Uzsakovo kvalifikacija dél teisés verstis
atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutart]
vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

6.13. Vykdant Sutartj gali bati atliekami techninio pobtdzio Sutarties pakeitimai, kurie visiSkai
nejtakoja Saliy tarpusavaio jsipareigojimy turinio pakeitimo. Techninio pobidzio pakeitimais laikoma:
Sutarties Saliy rekvizitai, asmeny atsakingy uz Sutarties vykdyma pakeitimas, techniniy ir rasybos
klaidy $alinimas ir pan. Techninio pobidzio pakeitimai jforminami Saliy atstovy pasiradytu
susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

6.14. PaaiSkéjus, kad dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, yra reikalingi papildomi
darbai, nejradyti j Sig Sutartj ir dél kuriy negalima uzbaigti Darby, ir kuriy Rangovas nenumaté
pateikiant pasillymg, nes negaléjo jy numatyti, tai sprendimg dél Siame punkte minimy darby
pirkimo, vykdymo bei apmokéjimo uz juos priima UZsakovas.

7. Saliy atsakomybé uz sutarties nevykdyma arba netinkama vykdyma

7.1. Rangovas, neuzbaiges Darby Sutartyje numatytu laiku, jsipareigoja sumokéti Uzsakovui
0,02 % (nulio ir dviejy Simtyjy procento) dydZio delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo
neatlikty Darby vertés (be PVM) ir atlygina UZsakovui dél to patirtus nuostolius, kuriy nepadengia
minétos netesybos. Delspinigiai iSskaiCiuojami i§ Rangovui pagal Sig Sutartj mokétiny sumy (be
PVM), kiekvieng kartg Rangovui pateikus PVM saskaitg faktirg uz faktiSkai atliktus Darbus. Apie
atliktg jskaitymg UZsakovas radtu informuoja Rangova. Siame punkte nurodyti delspinigiai
skaiCiuojami iki 10 (deSimties) kalendoriniy dieny, véliau Rangovui neuzbaigus Darby taikoma 10 %
(deSimties procenty) bauda nuo neatlikty darby vertés, kuri bus iSskaiciuota i Rangovui pagal Sig
Sutartj mokétiny sumy (be PVM).

7.2. Rangovui nutraukus Sutartj dél nepateisinamos prieZasties arba UZsakovui nutraukus
Sutartj dél Rangovo kaltés 6.9 punkto atveju, Rangovas jsipareigoja sumokéti UZzsakovui 10 %
(deSimties procenty) baudg nuo visos pradinés Sutarties vertés, kuri bus iSskaiciuota i Rangovui
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pagal Sig Sutartj mokétiny sumy (be PVM) ir atlygina UZsakovui dél to patirtus nuostolius, kuriy
nepadengia minétos netesybos. Apie atliktg jskaitymg UZsakovas rastu informuoja Rangova.

7.3. Uzsakovo nurodytu terminu nepasalines Darby defekty, nustatyty per garantinj laika,
kiekvienu atveju Uzsakovo pareikalavimu privalo sumokéti Uzsakovui vieno tikstancio eury dydzio
baudg ir atlyginti UZsakovo iSlaidas, susijusias su defekty pa3alinimu, ir dél to Uzsakovo patirtus
nuostolius. Apie atliktg jskaitymg Uzsakovas rastu informuoja Rangova.

7.4. Sutarties vykdymo metu iki Rangovo atlikty Darby Akto pasiraSymo, Rangovas
jsipareigoja savo sgskaita iStaisyti bet kokius Darby trikumus, defektus ir (ar) netikslumus. Rangovo
pareiga savo saskaita iétaisyti bet kokius Darby terumus defektus ir (ar) netikslumus per Uisakovo
delspinigius ir/arba baudg, nurodytus Sutartyje.

7 5 Rangovui nepaéalinus terumq, defekty ir (ar) netikslumq per Uisakovo ir (ar) Darbq
treCiuosius asmenis nustatytiems trikumams, defektams ir (ar) netikslumams pasalinti ir turétomis
iSlaidomis sumazinti Rangovui pagal Sutartj mokétinas sumas, bei reikalauti atlyginti kitus dél to
patirtus nuostolius. O Rangovas jsipareigoja atlyginti visus UZsakovo patirtus su trikumy, defekty ir
(ar) netikslumy Salinimu susijusius nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant iSlaidomis uz papildomai
sunaudotas medziagas ir atliktus Darbus, kurie buvo atlikti itaisius Darby trikumus, defektus ir (ar)
netikslumus).

7.6. Nepagrjstai uzdelses atsiskaityti uz atliktus Darbus nustatytu laiku, UZsakovas moka
Rangovui 0,02 % (nulio ir dviejy Simtyjy procento) dydZio delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng
nuo neapmokétos Darby kainos (be PVM) pagal Rangovo pateiktg PVM sgskaitg faktirg bei,
nutraukes Sutartj ne dél Rangovo kaltés, atlygina Rangovui jo turétas pagristas objekto darby
iSlaidas.

7.7. Rangovas, pasitelkes papildomus subrangovus, atsisakes Sutartyje numatyty
subrangovy, sukeites vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdaves didesne
(mazesne) Darby dalj, negu buvo nurodyta pasidlyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir
apie tai neinformaves UzZsakovo, t. y. nesilaikes Sutarties 9 punkte nurodyty reikalavimy, jsipareigoja
sumokeéti UZzsakovui 1000 Eur (vieno tdkstancio eury) dydzio baudg uz kiekvieng tokj pazeidimo
atvejj, kuri bus iSskaiCiuota i§ Rangovui pagal Sig Sutartj mokétiny sumy (be PVM). Apie atliktg
jskaitymg Uzsakovas rastu informuoja Rangova.

7.8. Rangovas, yra visiSkai atsakingas uz Zalg, padarytg tretiesiems asmenims, jy turtui,
vykdant Sutartyje numatytus Darbus. Rangovas taip pat atsako uz subrangovo, jo jgalioty atstovy ir
darbuotojy veiksmus arba neveikima.

7.9. Rangovas prisiima atsakomybe uz blogg medziagy kokybe.

8. Nenugalimos jegos aplinkybées (FORCE MAJEURE)

8.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma
ar dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo
kontroliuoti ir protingai numatyti, iSvengti ar pas$alinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés
sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir
nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés. Nenugalimos
jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str.
ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.
Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,Dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanciy
pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys
Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uz
Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdymg arba netinkamg jvykdyma, o
isipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

8.2. Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paaiSkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagrjsty atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti
galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy
nevykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranedimas, nuo pranesimo pateikimo
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momento. Jeigu Salis laiku nei$siungia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai zalg, kurig Si patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

9. Subranga:

9.1. Sutarties vykdymui Rangovas turi teise pasitelkti Siuos subrangovus/subtiekéjus: /Siame
punkte jradyti, kad subtiekéjai/subrangovai nepasitelkiami arba nurodyti Siuos Gkio subjektas ir
uzduotis, kurioms jie pasitelkiamil.

9.2. Sutarties vykdymo laikotarpiu subrangovai/subtiekéjai gali bati kei€iami, kai atsiranda
aplinkybés, kuriy buvimas nebuvo Zinomas nei Rangovui, nei UZsakovui Sutarties sudarymo metu.
Subrangovai/subtiekéjai/ gali bati kei¢iami radytiniu Sutarties Saliy susitarimu, kuris tampa
neatskiriama Sutarties dalimi.

9.3. Sia Sutartimi numatoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu/subtiekéju galimybé.
Toks atsiskaitymas gali biti vykdomas, jeigu jam nepriestarauja Sutarties Salys ir
subrangovas/subtiekéjas. Subrangovas/subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu
pateikia prasymg Uzsakovui. Susitarimas dél tiesioginio atsiskaitymo jforminamas sudarant triSale
sutartj tarp UZsakovo, Rangovo ir subrangovo/subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo
su subrangovu/subtiekéju tvarka, atsizvelgiant | Sutartyje ir subrangos/subtiekimo sutartyje
nustatytus reikalavimus. Siame punkte nurodyta triSalé sutartis ir tiesioginis atsiskaitymas negali
keisti Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

9.4. Rangovas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio statybos
vadovus, tik rastu i§ anksto apie tai informaves Uzsakova.

10. Papildomi darbai

10.1. Uzsakovas, esant bitinybei, pagal Sig Sutartj jsigis papildomy darby arba neatliks kai
kuriy Sutartyje numatyty Darby. Papildomi darbai — Sutartyje nenumatyti, taCiau tiesiogiai su
Sutartyje numatytais Darbais susije ir batini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) prieZidros ir taisymo
(remonto) darbai, ir Sutartyje numatyty Darby apimtys, virSijanios Sutarties verte. Neatliekami
darbai — Darbai ar Darby apimtys, kurie Sutartyje buvo numatyti, tadiau Sutarties jgyvendinimo eigoje
paaiskéjo, kad tokio pobidzio Darby ar jy apiméiy vykdymas netikslingas. Siame punkte nurodyti
Darbai nepaneigia ir neprieStarauja Sutarties 3.5 punkte nustatytam Rangovo atlikty Darby
jvertinimui ir atskaitymui.

10.2. Papildomi darbai i$ to paties Rangovo galimi esant:

10.2.1. visoms Sioms sglygoms kartu:

10.2.1.1 Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezasc€iy ir dél to, kad
UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg islaidy dubliavima;

10.2.1.2 reikalingy atlikti papildomy darby verté nevirSija 10 procenty pradinés Sutarties
vertés;

10.2.1.3 jsigyjant papildomus darbus i§ esmés nepakeiCiamas Sutarties pobudis;

10.2.2 ir bent vienai i Siy priezasciy:

10.2.2.1 kai aiSkiai jrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos Uzsakovo reikalavimuose, kuriy
Rangovas pagrjstai negaléjo numatyti;

10.2.2.2 kai bdtina atlikti papildoma, Sutartyje nenumatytg dél nenumatyty aplinkybiy
atsiradimo, darbg, be kurio Rangovas negali tinkamai jvykdyti Sutarties.

10.3. Neatliekami darbai galimi, kai atsiranda badtinas poreikis atsisakyti Sutartyje numatyty
Darby dalies.

10.4. Nesant saglygy, numatyty Sutarties 10.2 punkte, papildomiems darbams jsigyti
skelbiamas naujas atskiras vieSasis pirkimas.

10.5. Papildomy darby, o esant reikalui ir neatliekamy darby, batinumas turi bati pagrjstas
dokumentais ir rastu suderintas su UZsakovu toliau nustatyta tvarka:

10.5.1 paaiSkéjus aplinkybéms, dél kuriy reikalinga kreiptis j Uzsakovg dél papildomy ar
neatliekamy darby, ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo tada, kai Sios aplinkybés tapo
zinomos Rangovui, Rangovas UZsakovui rastu teikia motyvuotg sillymg dél papildomy ar
neatliekamy darby batinybés, pridédamas tai pagrindziancius dokumentus (projektuotojo suderinimg
brézinius, sgmatinius skai€iavimus, Ziniarad¢iy palyginimus ir kt., i8 kuriy baty aiSkiai matyti, kodél
reikia keisti Darby kiekius), ir nurodydamas terming, kuris reikalingas Rangovo nurodytiems
papildomiems darbams atlikti bei darby jkainius ir jy pagrindimg (vadovaujantis Sutarties
nuostatomis);

10.5.2 gaves Sutarties 10.5.1 papunktyje nurodytus dokumentus, UZsakovas, remdamasis
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pateiktais dokumentais, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo, Kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos ir kity teisés akty nuostatomis per 10 (deSimt) darbo dieny patikrina, ar
pakanka duomeny sprendimui dél Rangovo silGlymo priimti. Tuo atveju, jeigu reikia atlikti Projekto
taisymus, Siame papunktyje nurodytas terminas pratesiamas Sutartyje nurodytam terminui;

10.5.3 Uzsakovui nustacius ir rastu informavus Rangovg, kad nepakanka duomeny sprendimui
dél Rangovo sidlymo priimti, Rangovas jsipareigoja per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Uzsakovo
praneSimo gavimo dienos pateikti Uzsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir dokumentus.
Tokiu atveju kreipimosi dél papildomy (ar neatliekamy) darby data bus laikoma antrojo kreipimosi
data. Tuo atveju, jeigu Rangovas, vykdydamas Siame Sutarties papunktyje numatytus Uzsakovo
jpareigojimus, pakartotinai pateikia Uzsakovui nepakankamai duomeny sprendimui dél papildomy
ar neatliekamy darby priimti, proceddra dél iy darby nutraukiama, o Rangovo sidlymas laikomas
nepaduotu;

10.5.4 Uzsakovui nustaCius, kad Sutarties 10.5.1 papunktyje pateikty dokumenty pakanka
sprendimui priimti, Uzsakovas, susiderines su MiSko infrastruktiros skyriaus atstovais, pritaria
pateiktam pasitlymui arba jj atmeta;

10.5.5 gaves UZsakovo sprendimg pritarti pateiktam pasitlymui, Rangovas parengia Darby
pakeitimg su techniniais sprendiniais, sgmatiniais skaiciavimais ir kitais batinais dokumentais. Visus
parengtus dokumentus Darby pakeitimo jforminimui Rangovas pateikia projektuotojui ne véliau kaip
per 10 (dedimt) darbo dieny po pritarimo sidlomam sprendiniui gavimo, prieSingu atveju Rangovas
neteks teisés j apmokéjimg uz sprendinio jgyvendinimo papildomus darbus;

10.5.6 Uzsakovas, gaves jformintg Darby pakeitimg, su Rangovu per 5 (penkias) darbo dienas
pasiraso papildomg susitarima;

10.5.7 tuo atveju, jeigu nejmanoma i$ anksto nustatyti tiksliy papildomy darby ar apimdiy
kiekiy, Uzsakovui ir Rangovui atlikus veiksmus, numatytus Sutarties 10.5.1 — 10.5.4 papunkdiuose,
Salys per 5 (penkias) darbo dienas pasiraso papildoma susitarima, o darby pakeitimas jforminamas
faktiSkai atlikus darbus.

10.6. Sitglymus dél papildomy ir (ar) neatliekamy darby gali inicijuoti darby techninis
prizilrétojas.

10.7. Papildomus darbus UZsakovas jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje
Sutartyje su Rangovu.

10.8. |sigyjant papildomy darby pagal Sig Sutartj, Sutarties verté, kurig Uzsakovas turi
sumokeéti Rangovui, yra kaina, apskaiCiuota jvertinus pagal Sutartj atlikty Darby apimtis ir
papildomus darbus.

10.9. Papildomy darby kaina nustatoma:

10.9.1 papildomiems darbams naudojant Sutartyje numatyty Darby jkainius arba;

10.9.2 papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatyty panasiy Darby jkainius arba;

10.9.3 jei nejmanoma pritaikyti Sutarties 10.9.1 — 10.9.2 papunkdiuose nurodyty papildomy
statybos darby jkainiy nustatymo metody, konkretaus papildomo statybos darbo jkainis
apskaiCiuojamas pagal Rekomendacijas dél statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo?,
galiojanCias darby pakeitimo akto parengimo dienai, ir jvertinant kainos santykj (koeficientg),
gaunamg palyginus Rangovo pasitlyme nurodytg Darby kaing ir ty Darby skaiCiuojamajg kaing
(nurodytg UzZsakovo vieSojo pirkimo uzduotyje arba kitame UZsakovo dokumente).

10.9.4 jei nejmanoma pritaikyti Sutarties 10.9.3 papunktyje nurodyty jkainiy. Tokiu atveju
jkainiy kaina negali bati didesné nei Rangovo patiriamos iSlaidos statybos produktams jsigyti ir/ ar
jrengimams iSsinuomoti ir negali bati didesné uZz vidutine rinkos kaing.

10.10. Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus Salims pasiradius papildomg
susitarimg dél papildomy darby atlikimo. Papildomas susitarimas dél papildomy darby atlikimo
laikomas sudétine Sutarties dalimi. Rangovas, vykdydamas papildomus darbus, nesant papildomo
susitarimo dél papildomy darby atlikimo, prisiima rizikg dél neapmokéjimo uz papildomus darbus.

10.11. Papildomy darby apmokéjimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atliktus
papildomus darbus, numatytus Darby pakeitime.

11. Asmens duomeny tvarkymas:
11.1. Salys jsipareigoja:
11.1.1. uztikrinti Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios

3 Rekomendacijos dél statiniy statybos skaigiuojamuyjy kainy nustatymo registruojamos Juridiniy asmenuy, fiziniy asmeny ir mokslo
istaigy parengty rekomendacijy dél statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492 administruoja VI Statybos produkty sertifikavimo centras.



informacijos konfidencialumg bei asmens duomeny apsauga;

11.1.2. tvarkyti asmens duomenis tik Sutartyje numatytais tikslais;

11.1.3. neatskleisti ir nesuteikti jokiy galimybiy tretiesiems asmenims bet kokia forma
susipazinti su gaunamais asmens duomenimis, jei kitaip nenustato Lietuvos Respublikos jstatymai;

11.1.4 tvarkyti vykdant Sutartj suzinotus ir (ar) gautus asmens duomenis vadovaujantis 2016
m. balandzio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama
Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos jstatymu, kitais teisés aktais, reglamentuojanciais asmens duomeny
tvarkymag;

11.1.5. uztikrinti pagal Sutartj gauty asmens duomeny apsaugg savo IéSomis ir priemonémis.

12. Kitos sutarties sglygos

12.1. Sutartis ir jos pakeitimai (jeigu bus), iSskyrus joje esancig konfidencialig informacijg, bus
paviesSinti Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka. Salys jsipareigoja
neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie 38ios Sutarties sudarymo saglygas ir kitos
informacijos apie Sutarties Salis daugiau, negu to reikia Sutarciai tinkamai vykdyti, i§skyrus tuos
atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

12.2. Jeigu vykdant Sutartj Rangovui (subrangovui) butina atskleisti Uzsakovo konfidencialig
informacija, kaip ji apibtdinta Uzsakovo vietiniuose (vidaus) norminiuose teisés aktuose (Uzsakovo
Komerciniy paslapciy ir kitos konfidencialios informacijos sgrase), Sig informacijg gaunantis asmuo
privalo jg saugoti ir neatskleisti, laikytis kity jsipareigojimy, pasiradydamas UZsakovo patvirtintos
formos |sipareigojimg neatskleisti konfidencialios informacijos.

12.3. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj,
jskaitant ir Rangovo reikalavimo teise, jokiai trediajai $aliai be iSankstinio rastisko kitos Salies
sutikimo.

12.4. Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendziami
abipusiu susitarimu / derybomis. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gin&ai, nesutarimai ar
reikalavimai, kylantys i§ Sios Sutarties ar susije su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu,
neidspresti Saliy susitarimu, sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose, pagal Uzsakovo
registracijos vietg, Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

12.5. Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 (dviem) vienodg juridine galig turinCiais egzemplioriais,
po vieng UZsakovui ir Rangovui.

12.6. UZsakovas, vadovaudamasis Viesyjy pirkimy jstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu,
sudarant Sutartj skiria:

12.6.1 uz Sutarties administravima, vykdyma bei Sagskaity priemimg atsakingu(-a): Sakiy RP
Medienos ruosos ir prekybos vadova | |

12.6.2 uz Darby vykdymo kontrole atsakingu(-a): Sakiy RP Medienos ruo$os ir prekybos
vadovg| I

12.6.3 uz Sutarties, jos pakeitimy paskelbimg teisés akty nustatyta tvarka CVP IS atsakingu(-
s): Sakiy RP Duomeny valdymo specialiste — administratore | |

12.7. Rangovas sudarant Sutartj skiria uz Sutarties vykdymg atsakingu(-a):

12.8. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés
aktai.
12.9. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

13. Sutarties priedai:
1 priedas. Misko kelio tiesimo (statybos) techniné specifikacija, 1 lapas.
2.1 priedas. Misko keliy priezitros ir taisymo (remonto) darby visy nuosavybés formy miskuose
paprastojo remonto aprasas ( Lekéciy g. 39 kv. 17 skl. - 43 kv. 22 skl. ) paprastojo remonto aprasas,
11 lapai.
2.2 priedas. Misko keliy priezitros ir taisymo (remonto) darby visy nuosavybés formy miskuose
paprastojo remonto aprasas ( Lekéciy g. 12 kv. 20 skl. — 366 kv. 15 skl.) 11 lapai.;

2.3 priedas. Misko keliy priezilros ir taisymo (remonto) darby visy nuosavybes formy miSkuose
paprastojo remonto apra8as ( Silagirio g. 13 kv. 4 skl. - 27 kv. 5 skl.) 10 lapy.
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3 priedas. Rangovo pasitlymas, 4 lapai.
4 priedas. Uzsakovui teikiama iSlaidy apmokéjimo pazyma, 1 lapas.

14. Saliy rekvizitai ir parasai:

UZsakovas Vykdytojas
VI Valstybiniy misky urédija AB Keliy prieziiira
Pramones pr. 11A, Kaunas Savanoriy pr. 321C,50120 Kaunas
Imonés kodas 132340880 Imonés kodas 232112130
PVM mokétojo kodas LT323408811 PVM mokétojo kodas LT321121314

A/s LT274010042502586607

Korespondencijai: Luminos Bank AS Lietuvos skyrius
VI Valstybiniy misky urédija Tel. +37037202293
Sakiy regioninis padalinys El. pastas: info@keliuprieziura.lt

Migko g.1 Giedruéiy k. Sakiy r.

A/s LT387300010153812854 e,

AB Swedbank bankas
Tel. (8 345) 60332

El. pastas: sakiai@vmu.lt

(parasas) (parasas)
AV. AV.
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Sutarties 4 priedas
Prie 202 m.... mén. d.sutartiesNr. ..........

UZSAKOVAS: ...ttt e e
RaNQOVAS: o
Atlikty darbuy ir iSlaidy apmokéjimo
PAZYMA Nr.
202 m. mén
(eurais, ct
Atlikta darby
Eil Sutarties | Rangos Obiekto N ‘ e Per ataskaitini laikotarni
NI Objekto pavadinimas suNAM sutlillrties " ajlina NUo statybos uo mety pradzios er ataskaitiny farkotarpl
r. r. ..
d
praczios Darby PVM | Iiviso | Darbu PVM I§ viso
verte verte

1 S-000 Rs-1

2 Rs -2

3

4
Techninis priZiurétojas:
Atestato Nr.
UzZsakovas: .....oovviiiiiiiiiiiiiiiieenan, Rangovas: ........cooiiiiiiiiii e

A. V.

202 m. ... mén. ....... d. 202 M. mén. ....... d.
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