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PAPILDOMA PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

Prie 2021 rugséjo mén. 14 d. patvirtintos Projektavimo uzduoties ,,Automobiliy stovéjimo
aikstelés (un. Nr. 4400-4427-1836) Taikos g. 39, Neringa, rekonstravimo techninio darbo

projekto parengimui®

Eil. Pavadinimas Reikalavimai
Nr.
I. Bendra informacija
1. Objekto pavadinimas Automobiliy stovéjimo aikstelés (un. Nr. 4400-4427-1836) Taikos
(pagal sutarti) g. 39, Neringa, rekonstrukeijos techninis darbo projektas
2. Projekto pavadinimas Susisiekimo komunikacijy - E. A. JonuSo gatvés Neringoje
(STR 1.04.04:2017 r?qunstrz?wmo},}ger}g?ntbautobl_lsg stovéjimo vietas ir pés€iujy taka
 Stafinio projekiavimas, (3aligatvi), techninis darbo projektas
projekto ekspertizé Pastaba: Galima rengti vieng bendrq projekig, apimantj ir Sios
papunktis 6.8.) Papildomos projektavimo uZduoties, ir 2021-09-14 patvirtintos
projektavimo uzduoties reikalavimus. Tokiu atveju pavadinimas
turi biti parengtas atitinkamai:
Kitos paskirties statinio — automobiliy saugyklos, esancios Taikos
g. 39 Neringoje rekonstravimo ir Susisiekimo komunikacijy - E. A.
Jonugo gatvés rekonstravimo, jrengiant autobusy stovéjimo vietas
ir pés¢iujy takg (Saligatvj), Neringoje, Neringos sav., projektas
3. Statytojas Neringos savivaldybé, el.p. administracija@neringa.lt
4. Uzsakovas Neringos savivaldybés administracija administracija@neringa.lt
5 Statinio projekto Techninis darbo projektas
rengimo etapas
6. Pagrindiné statinio Susisiekimo komunikacijos - gatve;
Handlofjinie; pasKITS InZineriniai tinklai — pagal poreiki;
(pagal STR Kitos paskirties statiniai
1.01.03:2017 , Statiniy | 0> PASEEHE '
klasifikavimas®)
7 Statybos riisis Rekonstravimas ir (ar) nauja statyba
8. Lésy pobiidis KPP 1é3os, Savivaldybés biudZeto ir kt. 1¢Sos.
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Paslaugy apimtis

Zr. 2021 rugséjo mén. 14 d. patvirtintos Projektavimo uzduoties 9 p.

10.

Reikalavimai projekto
sprendiniams

E. A. Jonu$o gatvés sprendiniai:

Numatyti E. A. Jonu$o gatvés rekonstravimg atkarpoje nuo
Taikos g.-E. A. Jonu$o g. sankryZos iki E. A. JonuSo g. 1,
numatant autobusy stovéjimo vietas palei E. A. JonuSo gatve;
Vaziuojamaja dalj suprojektuoti taip, jog bity uztikrintas
transporto (autobusy pravazumas);

Gatvés vaziuojamaja dali suprojektuoti taip, jog biity uztikrintas
saugus peéséiyjy ir transporto eismas, harmoninga skirtingy
eismo dalyviy tarpusavio sgveika;

Atkarpoje nuo E. A. JonuSo g. 1 iki E. A. JonuSo g. 9-11
sankryZos, numatyti gatvés rekonstravimo sprendinius,
jrengiant péséiyjy taka (Saligatvi) arba numatyti kitus
sprendinius, jog buty uZtikrintas saugus pés¢iyjy ir transporto
eismas, harmoninga skirtingy eismo dalyviy tarpusavio saveika.

Taikos g. 39, Neringa sklypo sprendiniai:

Numatyti S§ildomg lauko tualeta3 su buitiniy nuoteky ir

vandentiekio tinklais arba autonominiu aptarnavimu;
Numatyti dvira¢iy laikymo/saugojimo vietas.

Projektiniy pasitilymy rengimo stadija:

Projektiniy pasililymy etape teritorijos sprendiniai turi bti
pakankamo detalumo ir apimties, jvertinant techninius,
inZinerinius, technologinius, gaisrinés saugos ir energetinius
poreikius bei uzduotis.

Turi buti pateikti numatomi teritorijos sutvarkymo sprendiniai
(dangos, privaZiavimai, automobiliy ir autobusy stovéjimo viety
iSdéstymo principai ir pana$iai), pavirSinio lietaus vandens
surinkimo ir nuvedimo preliminarts sprendiniai, ap§vietimo ir
mazosios architektiiros sprendiniai;

Parengus projektinius pasitilymus vieSinti teisés akty nustatyta
tvarka kartu su projektiniais pasitlymais pagal 2021 rugséjo
meén. 14 d. patvirtintg Projektavimo uZduotj.

Techninio darbo projekto parengimas

Techninis projektas turi blti rengiamas vadovaujantis
galiojanéiais teritorijy planavimo dokumentais bei statytojo
(uzsakovo) patvirtintais projektiniais pasitlymais;

Uzsakovas suteiks visus butinus jgaliojimus veikti jo vardu
pildant paraiskas specialiyjy reikalavimy gavimo procediras bei
gaunant reikiamg medZiaga suinteresuotose institucijose;
Atsizvelgiant j tai, kad Rangos konkursas vyks pagal Techninj
projekta, Techninés specifikacijos turi biiti pakankamos
apimties ir detalumo siekiant nustatyti aktualius ir butinus
statybos produkty ir gaminiy parametrus, reikalavimus darby
kokybei;

Techninés specifikacijos turi biiti skirtos konkre¢iam projektui;
Techninése specifikacijose neturi bati dviprasmybiy, teisés
aktuose reglamentuoty reikalavimy (nebent teises aktuose
palikta pasirinkimo teisé) ir pan.;

Techninése specifikaciiose negali buti nurodytas konkretus




patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam
tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams biity sudarytos
palankesnés salygos;

- Projekto sprendiniai turi tenkinti esminius statiniy, statinio
architektiiros, konstrukcijy, aplinkos, visuomenés, sveikatos
saugos, kraStovaizdZio ir kitos apsaugos (saugos), trediyjy
asmeny interesy apsaugos, nejgaliyjy paskirties reikalavimus;

- Projekto sprendiniai turi baiti ekonomiZkai pagristi ir
racionalis;

- Projektavimo darby eigoje, jeigu reikia, paslaugos teikéjas i§
anksto informaves Statytoja (uZsakova) gali konsultuotis su
atsakingomis institucijomis. Projekto derinimo metu
paaiSkéjus, kad reikia keisti jau suderintus su Statytoju
(uZsakovu) sprendinius, paslaugos teikéjas prie§ priimdamas
sprendimus turi gauti Statytojo (uZsakovo) pritarima.

11. | Statinio projekte Rengiant projekta vadovautis LR Statybos, Keliy jstatymais ir
taikoma teisé ir kitais jstatymais reglamentuojanéiais statinio saugos ir paskirties
normatyviniai reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojandiais esminius statiniy
dokumentai reikalavimus ir saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos

reikalavimais.
Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty nuostatoms ir
reikalavimams, projektuotojas turi vykdyti sutartj pagal
galiojancius teisés aktus, tadiau apie tai turi informuoti Statytoja
(Uzsakovg).

12. | Kiti derinimai, projekto [Kiti derinimai:

ekspertize, statybag
leidzian¢io dokumento
gavimas

- Parengtg techninj projekta suderinti su Statytoju (UZsakovu);
Projekto ekspertize:

- Projekto ekspertiz¢ wuZsako ir ja apmoka Statytojas
(Uzsakovas).

- Paslaugos Teik¢jas  (Projektuotojas) privalo  iStaisyti
netikslumus ir pasalinti pagristus projekto trikumus, pateiktus
ekspertizés iSvadose (bet ne ilgiau kaip per 20 dieny).

Statyba leidZian¢io dokumento gavimas:

- Statytojui (uZsakovui) patvirtinus techninj projekts, paslaugos
teikéjas privalo organizuoti statyba leidZianéiy dokumenty
gavimo procedira, atlikti visus normatyviniy dokumenty
numatytus ir butinus derinimus su institucijomis pagal
kompetencijg, Salinti dokumentacijos trikumus, teikti
paaiSkinimus ir kitaip atstovauti Statytojg (UZsakovg) iki tol,
kol bus gautas statybag leidZiantis dokumentas vadovaujantis
STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai i8duotg statyba leidZiantj
dokumentg padariniy $alinimas®.

- Paslaugos teikéjas turi atlikti visas Statytojo (uZsakovo) ir

paslaugos teikéjo prievoles susijusias su Visuomenés
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vadovaujantis (bet neapsiribojant) STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ VIII skyriaus keliamais
reikalavimais.

- Statinio projekto vykdymo prieziiira apima techniniame projekte
numatyty darby vykdymo prieZiirg. Paslaugos teikéjas privalés
vykdyti statinio projekto vykdymo prieZitira vadovaujantis Statybos
istatymo bei STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira®.

- Projekto vykdymo prieZiliros paslaugos bus teikiamos visg statybos
darby trukme — turi buti pradétos nuo statinio statybos pradZios iki
statybos uzbaigimo procediros atlikimo.

- Paslaugy teikéjas turi rengti tarpines ir baigiamaja projekto vykdymo
prieZiliros ataskaitas. Tarpinés ataskaitos — rengiamos kiekvienam
paslaugy teikimo kalendoriniam ménesiui pasibaigus. Jose
aprasomos statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugy teikimo
veiklos. Baigiamoji ataskaita pateikiama per 1 ménesj po statybos
uzbaigimo procediry jforminimo. Sioje ataskaitoje glaustai
apraSoma projekto vykdymo ir prieziiros eiga. Ataskaitos rengiamos
lietuviy kalba, 2 egzemplioriais ir pateikiamos Perkangiajai
organizacijai. Galutinis apmokéjimas uZ projekto vykdymo
prieziiros paslauga atlickamas po statinio statybos uZbaigimo
procediiros.

- Statinio projekto vadovas jpareigojamas dalyvauti statybos
uzbaigimo procediiroje.

13. | Projekto vykdymo
prieZitra

14. | Projekto jforminimo, Projektas privalo buti jformintas pagal projektui keliamus teisinius
komplektavimo reikalavimus. Visi komplektai turi biti spalvoti, lengvai jskaitomi,
reikalavimai vienodi. Projekto bylos turi biti sukomplektuotos ir jriftos taip,
kad bity patogu vartyti, lapai neplysty.

Iki projekto ekspertizés Projektuotojas pateikia Statytojui
(UZsakovui) 1 egzemplioriy techninés dokumentacijos popierine
forma ir 1 egzemplioriy skaitmenine forma.

Projekty pataisius pagal ekspertizés pastabas, paslaugos
Projektuotojas privalo pateikti Statytojui (UZsakovui) techninés
dokumentacijos 4 egz. popierine forma ir 1 egz. elektronine forma
(PDF formatu) ir (DWG formatu bréZinius, tekstine dalj WORD
formatu).

Projektuotojas perduodamas techninj darbo projekta perduoda ir
visas autorines teises j techninj darbo projekta.

SUDERINTA:
Architekttros ir teritorijy planavimo

Skyriaus vedéjo pavaduotoja, ~
atliekanti skyriaus vedéjo funkcijas c; Asta Bariliené

Miesto tvarkymo ir statybos
Skyriaus vedéjas / Dainius Skirius




