STATYBOS DARBUY RANGOS SUTARTIS Nr. G2022-23

Kaunas, 2022-06-14

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, atstovaujamas direktorés Noros Pileitikienés, veikiandio (-ios)
pagal jstaigos jstatus, (toliau — UzZsakovas) ir UAB ,Resteksa®, atstovaujama direktoriaus Jono Slusnio,
veikiangio (-ios) pagal imonés jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai
~ Salimi, sudaré Sig Statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1 Darbai ~ darbai, kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas.
1.2 Darbu pradZia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraymo data.

1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priémimo akto pasiraSymo dienos.

14 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima,
pasiralomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu.

1.5 ISlaidos ~ visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] i§laidas negali biiti jskaiCiuojamos negautos
pajarmnos.

1.6 franga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar ju dalj.

1.7 Mediiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (isskyrus jranga).

1.8 Projektas — dokumentas, kuriame pateikiami Darby bréZiniai/patalpy planai bei techninés
specifikacijos ir visi pagal Sutartj daromi $iy dokumenty papildymai ir pataisymai.

1.9 Rangovo jrengimai ~ visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams itaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
Iranga, MedzZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.10 Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali biiti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.11  Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biiti pristatoma Jranga bei MedZiagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg¢ vadovaujantis
Sutarties sglygy 4.1. punktu,

1.12 Subrangovas - kuris nors asmuo, Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys,
paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

1.13 Swutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
savalaik], tinkamq bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei ju baigima ir bet kuriy defekty istaisyma.

1.14  Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat Kitas
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personalas, apie kurj UZsakovas prane$é Rangovui Kaip apie Uzsakovo personal.

Kiekiy sarasas — Da.rbq kiekiy Ziniarastis, uzpildytas Rangovo siiilomomis Darby jkainiais. Kiekiy
sarafas detaliai numato pamatuojamus atskiry vienetiniy statybos darby, kuriy apimtis apibréZta
Techninéje specifikacijoje, kiekius su vienetiniais jkainiais

Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming atlikti ir

" perduoti Mokyklos patalpy paprastojo remonto Darbus kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti

defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaina.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos istatymai, pojstatyminiai teises
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties sglygos;
3.2.2. Technineé specifikacija;
3.2.3. Kiekiy sgradas;

3.2.4. kiti dokumentai (jeigu yra).

Jei Sutarties dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais), tai jie yra orientacinial.
Faktiniai Darby kiekiai, reikalingi Projekto jvykdymui, negali apimti daugiaw/maZiau kaip 15
(penkiolika) % Ziniarai¢iuose nurodyty preliminariy Darbu kiekiy. Faktiniai Darby kiekiai,
virijantys nurodyts procenta, turi biiti perkami papildomai ar atsisakomi pagal 10.1 punkts.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privatia ir konfidencialia, i3skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be isankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiraSius Sutartj ir, kai Rangovas
pateikia tinkamg Sutarties jvykdymo utikrinimg. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty
isipareigojimy jvykdymo.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, isskyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vie3yju pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai. Gali biti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy
atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasiiilymo pateikimo, Sutarties sudarymo
metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy.
Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susije prane$imai, praiymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas turi buti siunciami
faksu, padtu arba elektroniniu pastu, ju originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui ir (ar} Rangovui
pasirasytinai ar siungiant registruotw/kurjeriniu pastu kiekvienam i ju Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5
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(penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranedti kitai Saliai. Saliy adresai
susira$ingjimui nurodyti Sios Sutarties 15.2. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip per 10
(defimt) dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 ,.Statybos darbai“ nustatyta tvarka.
Jeigu Uzsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas
privalo radtu pranesti UzZsakovui, kad negali pradéti Darby.

Uzsakovas turi teise jsitikinti, kad Sutartj vykdys Rangovas, subrangovai turintys teise verstis
veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarCiai jvykdyti. Jei sutartj vykdys ne tam teise turintys asmenys,
bus laikoma esminiu sutarties salygy paZeidimu.

Uzsakovas turi teisg bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tiekiamy MedZiagy
kokybe, MedZiagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginancius Darby
rezultato kokybe, ar kitus triikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo
metu paaiskeja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, UZsakovas turi teise nustatyti Rangovui
protinga terming trikumams paSalinti, o jeigu Rangovas per nustatyta terming Sio reikalavimo
nejvykdo — nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
sangos reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovg, Rangovo personala ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir I8laidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylandius arba atsiradusius dél UzZsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo-priémimo akto
pasiraiymo dienos;
4.6.2. klaidos, netikslumai ar tritkumai Projekte, i§skyrus aplinkybes, nurodytas 10.1 punkte.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS TR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutarti, vadovaudamasis techninémis
specifikacijomis, kiekiy sgraSais ir bréZiniais, laikydamasis Sutarties 6.1 punkte numatyto termino,
Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, pojstatyminiy akty ir Statybos techniniy reglamenty
reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian&ius
uzsiimti §ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma
bei darby sauga visu Darbu vykdymo laikotarpiu.

Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuota Statybos
darby vadovg, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbaj*.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
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Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kuriag Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainal arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
del Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy butiny atsargumo priemoniy,
kad Rangovo irengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose,
kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.8.2. sandéliuoti arba i$vezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8.3. valyti ir priziGiréti patekimo | Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo
$iuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui | Statybviete
naudojamos patalpos bei kelial turi bGti saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais zenklais ir
nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi bt
atsakingas uZ bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo
jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uz sunaudota vandenj bei elektrg rinkos
kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tickimo jmonéms.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris nekompetentingai ar
aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygu arba savo elgesiu kelia grésme saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamga Irangg ir MedZiagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukeijas ar statybos darbus, privalo
informuoti UZsakova, kuris patikrina, apZiiri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu
Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai ra$tu nepraneSes UZzsakovui, tai
Uzsakovui pareikalavus Rangovas savo saskaita privalo ta Darba atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZziagomis
bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti.
Rangovas privalo pranesti Uzsakovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip
prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina UZsakovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, MedZiagos
arba Darbo kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai UZsakovas gali atmesti
Iranga, Medziagas arba Darbo kokybe atitinkamai apie tai raStu praneSdamas Rangovui ir
nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti defektus ar pakeisti Medziagas ar
Iranga, kad §ie atitikty Sutart].

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy
susijusiy su:

5.15.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius
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del Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.15.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais del Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, tyéinio veiksmo ar
Sutarties paZeidimo.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ Darbus nuo Darbo prad¥ios iki kol visiems
Darbams bus iSduotas ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas. Jeigu Darbams,
MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZiiira atsako Rangovas ir
atsakomybé uz tg praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo
iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijos turi biiti pakankamai i¥samios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, priZiliréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Irangg. Instrukeijose
turi baiti apraSyta visa mechaning ir elekiriné jranga, tiekta arba jrengta pagal ¥ia Sutartj. Kartu turi
biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Rangovas savo sgskaita privalo objekte jrengti informacinj stenda, vadovaudamasis statybos
jstatymu ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006 8 straipsnio nuostatomis (detali
informacija http://www.esparama.lt), suderines jj su UZsakovu.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3 (trys) ménesiai nuo Darby pradZios. Rangovas iki Darby atlikimo
termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus. fjskaitant baigiamuosius bandymus {feigu taikoma},
kuriy rezultatai yra teigiami].

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, [adikti baigiamieji bandymai {jeigu tatkoma}], i¥taisyti defektai ir pasirafytas Darby
perdavimo-priémimo aktas.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy

Darby velavima, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra /0,02 %] nuo
neatlikty darby vz kiekviena pavéluota diena. Delspinigiai negali buti reikalaujami, jei véluojama
dél priezasciy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas ne ilgesniam kaip iki 1 mén. laikotarpiui, tik dél
aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. i3skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (tajkoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);

6.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, klifi¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovo personalui.

Uzsakovas, radtu nurodydamas, jog véluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar
veikia jstaigos ir pan.), tre€iyjy Saliy jtaka, sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo,
laiku neatlaisvinta Darby vieta, biitinas papildomas laikas ivykdyti papildomy Darby viesajj
pirkima, laiku nepateikta jranga, kuria privalo pateikti Uzsakovas, bet koks nenumatomas gamtos
Jégu veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjes tikeétis, fizinés kliutys arba kitos nei
klimatinés fizinés sglygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietéje, ir ty kliGliy ar
salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti, bet koks uZdelsimas ar sutrikimas dél
Pakeitimo, kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies
vykdymg. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi biti
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pratesiamas tam Darby atlikimo terminui, kuris Darby sustabdymo metu buvo likes iki sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo pabaigos. Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai
patirty papildomy 18laidy apmokejima.

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinima Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 10 dieny
nuo Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas per §} laikotarpj Sutarties ivykdymo uZtikrinimo
nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj UZtikrinimo suma 10 (deSimt)
procenty nuo sutarties kainos 53125,99 (penkiasdeSimt trys tiikstanéiai vienas Simtas dvideSimt
penki eurai devyniasde§imt devyni centai) eurai. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja
banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto iSdavimo dieng arba piniginio uzstato,
kuris turi biti pervestas i Perkandiosios organizacijos saskaita LT437044060005493404, SEB
bankas AB, pervedimo dieng ir turi galioti iki Darby atlikimo termino pabaigos, jskaitant laikotarpj
statybvietés perdavimui. Jei Darby atlikimo terminas yra pratgsiamas arba Darbai yra sustabdomi,
arba Rangovas véluoja uzbaigti darbus, atitinkamai turi blti pratgstas ir Sutarties ivykdymo
uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade dél
to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg i3daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uZtikrinima.
Jei Rangovas nepateikia naujo wtikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutart] ir
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, ubaiges Darbus su pra§ymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis }
Uzsakova.

Uzsakovas, gaves Rangovo praSyma pagal 8.1. punkta, per 5 (penkias) darbo dienas privalo:

8.2.1. atlikti Darby apZitirg ir patikrinima, po kurio, kartu su Rangovu, pasiraSyti Darby
perdavimo-priémimo akta. Darby perdavimo-priémimo aktas gali buti pasiraSomas
prie jo pridedant smulkiy nebaigty Darby ar defekty, kurie neturés esminés jtakos
Uzsakovui naudojant Darby rezultata pagal paskirtj, sarasa. Tokiame sgrade turi biti
nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi buti paalinti.

arba

8.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kurinos Rangovas privalo atlikii, kad galéty biti pasiraSomas Darby perdayimo-
priémimo aktas.

Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte nustatytam



84.

0.1.

9.2.

9.3.

9.4,

terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir Rangovui rastu jspéjus Uzsakova, turi biti
laikoma, kad Darbai yra perimti.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, $iuksles, laikinuosius statinius /jei zokie
buvo]. Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi biiti §varus ir sutvarkytas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 531259,99 (penki Simtai trisdeSimt vienas tukstantis du Simtai
penkiasdesimt devyni eurai devyniasdefimt devyni cenmtai) eury, i§ kuriu PVM sudaro
92202,15 (devyniasdeSimt du tiikstandiai du Simtai du eurai penkiolika centy) eury. Jei suma
skai€iais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma Zod¥iais.

Siai Sutardiai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas
turi sumokéti Rangovui uz faktinj atlikty, sutartyje numatyty, darby kiekj pagal darby jkainius,
nevirSijant pradinés sutarties vertés, o jei numatyta galimybé jsigyti papildomus kiekius — ir
papildomiems darby kiekiams skirtos 165y sumos. Darbai, vir§ijantys fiame papunktyje numatytas
vertes, turi biiti jsigyjami atliekant sutarties keitima Istatymuose nustatyta tvarka.

Tiesioginio atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems subrangovams galimybés jgyvendinamos §ia
tvarka:

9.3.1. Subrangovas, norédamas, kad Uzsakovas tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia pradymag
Uzsakovui ir inicijuoja trifalés sutarties tarp jo, UZsakovo ir Rangovo sudaryma. Sutartis turi bati
sudaryta ne véliau kaip iki UZsakovo atsiskaitymo su subrangovu. Sioje sutartyje nurodoma
Rangovo teisé prieStarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu
tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus;

9.3.2. Subrangovas, prie§ pateikdamas saskaita Uzsakovui, turi ja suderinti su Rangovu.
Suderinimas laikomas tinkamu, kai subrangovo iSrayts saskaita ra$tu patvirtina atsakingas
Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas tridaléje sutartyje. Uzsakovo atlikti mokéjimai subrangovui
pagal jo pateiktas saskaitas atitinkamai maZina suma, kuria U¥sakovas turi sumokeéti Rangovui
pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. Rangovas, iSraSydamas ir pateikdamas sgskaitas
UZsakovui, atitinkamai j jas nejtraukia subrangovo tiesiogiai UZsakovui pateikty ir Rangovo

patvirtinty saskaity sumuy;

9.3.2. Tiesioginis atsiskaitymas su subrangovu neatleid#ia Rangovo nuo Jo prisiimty jsipareigojimy
pagal sudaryta Pirkimo sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu,
Rangovui Pirkimo sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti Isipareigojimai nepereina
subrangovui;

9.3.3. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu faktiZkai nesutampa Rangovo ir subrangovo
mokétinos sumos, rizika prie§ UZsakova tenka Rangowvui ir neatitikimai paSalinami Rangovo
saskaita.

9.3.4. Atsiskaitymas su subrangovu vykdomas per 60 (Sediasde$imt) kalendoriniy dieny nuo
tinkamos sgskaitos faktiiros pateikimo UZsakovui.

9.3.4. Atsiskaitymai su subrangovu atliekami trifaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant |
Pirkimo sutartyje nustatytg kainodara. Su subrangovais gali biiti atsiskaitoma tik po to, kai pilnai
suteiktos visi ioje sutartyje numatyti Darbai ir pasira$ytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomi Kiekiy
sgraSe nurodyti fiksuoti Darby jkainiai.



9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9

Kiekiy sarade nurodyti Darbai gali boti sumokéti Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiSkai atliktus
Darbus, 9.5 ir 9.7 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovas,
patikrindamas dalinai atlikty Darby apimtj, turi jvertinti, kokia Kiekiu saraSe numatyta Darby dalis
procentais yra faktiskaj atlikia ir praneSti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg faktiirg. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per
10 dieny privalo patvirtinti pasira¥ydamas atlikty darby akta i8skyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumaZinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo istaisymo ISlaidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo pranesgs UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai
sumazinant tarpinio mokéjimo sumga to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per $iame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezaséiy, turi biiti laikoma, kad Rangovo prafoma
apmokéti suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasirafo Darby perdavimo-priémimo akta ir Rangovas iStaiso visus smulkius defektus bei
nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.7.1. suma, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 60
(esiasdesimt) dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumentu patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygu 9.7. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teise
i delspinigius. Delspinigiy dél véluojanio mokéjimo dydis — /0.02%] nuo laiku neapmokétos
sumos per diena.

Darby kainos Sutarties galiojimo metu neturi biiti keiiamos iskyrus $iame punkte nurodytais
atvejais:

9.9.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkta iforminus
pakeitima Sutarties kaina gali biiti koreguojama papildomy/ nevykdomy Darby
sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos koregavimo. Papildomyy/
nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais budas:

a) pritaikant tiekéjo pasiilyme nurodytus jkainius;

b) jei jmanoma, i¥skai&iuojant kainos dali i§ sutartyje ikainotos atskiros
pirkimo objekto sudedamosios dalies ar numatyto jkainio, pavyzdZiui,
tinkavimo jkainj i¥skaidiuojant i¥ sutartyje pumatyto ,Tinkavimas,
glaistymas, daZymas* darbo jkainio;

¢) pritaikant sutartyje numatytus panaSiy darby ir (ar) paslaugy ikainius.
Panadius darbus ir (ar) paslaugas turi pagristi ir nustatyti pirkimo
vykdytojas;

d) jvertinant darby pagristas tiesiogines (darbo uZmokes&io ir su juo susijusius
mokeséius, statybos produktu ir jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos
sgnaudas, statybvietés) bei netiesiogines (pridétines, pelno) ilaidas pagal



10.1.

i0.2.

Sios Metodikos priedo , Tiesioginiy ir netiesioginiy i§laidy apskaitiavimo
taisyklés* nuostatas.

9.9.2. pritaikant sutartyje numatytus panaiy darby ir (ar) paslaugy ikainius. PanaSius
darbus ir (ar) paslaugas turi pagristi ir nustatyti pirkimo vykdytojas; padidéjus arba
sumazejus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui atitinkamai didinami arba
maZzinami darby jkainiai. Sutarties kainos perskai&iavimo formulé pasikeitus PVM

tarifui:
Sy =A+ (S5 = 4) x (1+ Ly )
T, 100
A+
100

Sy - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaitiavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T}, - naujas PVM tarifas (procentais)

10. PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali biti atlickami tik dél iki Sutarties pasira§ymo
nenumatyty, nuo Sutarties éaliu nepriklausan¢iy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar frengimo vietos ar
padéties keitima,

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinimg taip pat Darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir
(arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darba, [ranga, MedZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausanéioms aplinkybems taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybeés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties 3alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei iy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
Istatyme nustatyty principy ir tiksly.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lesas, butina/tikslinga
atsisakyti atskiro Darbo, ar batina/tikslinga ma%inti Darby apimtis, raStu
pagrindZiamos aplinkybés, salygojandios butinybe atlikti Darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdyting Darby lokaline samaty, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskaiiuotas pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo
badus, ir, kurios pagrindu pagal 9.9.1. punkta koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas lésas, Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj, t.y.
Pasiulyme nurodytos MedZiagos/ranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar
pan.) biitina keisti kitu Darbu, ra$tu pagrindZiamos aplinkybés, salygojandios
bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline
samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.9.1. punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei siilyma dél keistiny Darby, t.y. vietoje
nevykdomy Darby sililomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.9.1.
punkte nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui ivertinus Rangovo




10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, taliau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
Darbais susije ir butini Sutaréiai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby
bitinumas pagrindziamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais
dokumentais), patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir projektuotojo paradais, bei raStu
suderinamas su UZzsakovu;

10.2.4. jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekta, parengta vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902)
aktualia redakcija, ir Projekte yra statinio statybos skai¢iuojamosios kainos dalis, tai
papildomy darby pirkimas vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevir§ija statinio statybos
skaidiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010
LStatinio  projektavimas™ (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902)
aktualia redakcija, pagal 9.9.1. p. koreguojama Sutarties kaina;

b} jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virsija statinio statybos
skai&iuojama kaing, nustatyta vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas® (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-3902) aktualia
redakcija, papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkima Lietuvos
Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Projekte, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
neprietarauja Projektui (Darby apim&iai, techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai
Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Projekto klaidg arba techninj tritkuma
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas pranesti UZzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj Rangovo praneSima, privalo pateikti
triikstama informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeign Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasira$ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip
per 5 dienas - praneiti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, del Siame
punkte minimy prieZaséiy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai
Rangovas turi feise reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy ISlaidy
apmokéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo
atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iSkeltos bankroto bylos,

pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo prieZastis;

10.7.2. gaves tokj praneiimg, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima del
Subrangovo pakeitimo. |

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
keitiamas Subrangovas turi juos atitikti.
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11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant Darba (paslépti
trilkumai), taip pat jei jie buvo Rangovo ty€ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darbu garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo saskaita ir
rizika, jeigu tie Darbal susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby
kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.5 punkta, trunka ilgiau nei 90 dieny,
tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdymg arba nutravkti Sutartj. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys
ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
UZzsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus
Darbus per pagristai tinkama laika.

UZsakovas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty Uzsakovo nurodymy, #epateikic
Sutarties jvvkdvino witikrinimo arba visais pagristais atvejais nepratesia jo
galiojimo;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ziniarastyje (Veikly sarase)
nurodyta grafika ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 dieny apie tai
ratu prane$es Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i Statybvietés.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristns UZsakove nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas u? tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Tadian UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas I8laidas, susijusias su defekty istaisymu,
delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo i§laidas, atsiradusias dél §ios
Sutarties. UzZsakovas, padares tokius atskaitymus uZ papildomas I3laidas,
praradimus ir nuostolius, visa likusia Rangovui mokéting suma privalo i§mokeéti
Rangovui.

UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teisg nutraukti Sutartj ne véliau
kaip pries 10 (deSimt) darbo dieny apie tai radtu prane$damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui
turi biiti sumokéta:

12.5.1. uZ bet kurj atlikta Darba pagal Sutariyje nustatytas jkainius;
12.5.2. 18laidos uz Jranga ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas vra




12.6.

12.7.

13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

isigijes. Uzsakovui sumokéjus, §i Jranga ir Medziagos tampa Uzsakovo nuosavybe;
12.5.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kurivos Rangovas pagristai prisiémeé
tikédamasis baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti
juos vykdyti kitg rangova.

Rangowvas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per ne maZiau kaip 90 dieny nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos
negauna viso apmokéjimo;

12.6.2. UZsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta trunka ilgiau nei 90 dieny.

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 10 (de$imt) darbo
dieny apie tai ra$tu praneses UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutart]
neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylanciy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kur] Sutarties sglygy punkts, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta termina privalo:

12.7.1. nutraukti visa tolesnj Darbag, iiskyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui Irangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete. '

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi iispresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rastu
idésto savo nuomone kitai Saliai ir pasitilo gino sprendima. Gavusi pasiflyma gindg spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gin&as turi biti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradzios. Jei gin¢o idspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako j pasifilyma ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspedama apie tai kita
Salj, pereiti prie kito gin¥y sprendimo procediiros etapo. Visi gindai, kylantys dél §ios Sutarties ar
su ja susije, nepavykus jy iSspresti deryby bidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane$é kitai Saliai apie klittj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingu prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikan&ios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavimg, veiklos pobiidZio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty buti latkomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu vra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).



15. KONTAKTAI

15.1.  Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir bendrauti
lietuviy kalba .

15.2.  Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras  UAB ,,Resteksa®

Karaliaus Mindaugo per. 11, Kaunas VandzZiogalos g. 84, Kaunas

Im. kodas 111961453 Im. kodas 135493162

PVM mok. kodas LT 100003320810 PVM mok. kodas LT354931610
A/s LT 21 7044 0600 0360 6277 Tel. Nr. +370 682 50929

AB SEB bankas

Tel. Nr. +370 37 221723
Fakso Nr. +370 37 205990

Pasira3anciojo vardas, pavardé PasiraSanciojo vardas, pavardé
Nora Pilei¢ikiené Jonas Sludnis

Direktoré Direktorius
/ &

V. buhalters ]
Giedré Cibulizkiens f

Vieduju pirkimy orgenizators ;!







