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INZINERINIU TINKLU PASKIRTIES STATINIU (PAVIRSINIU NUOTEKU TINKLU),
VILNIAUS G. 87, UKMERGES MIESTE, RANGOS DARBU SU PROJEKTAVIMU
PIRKIMO SUTARTIS NR.

2022 m. birzelio ....... d.
Ukmerge

Ukmergés rajono savivaldybés administracija (toliau — UZsakovas), juridinio asmens
kodas 188752174, kurios registruota buvein¢ yra Kestucio a. 3, 20114 Ukmerge, atstovaujamas
administracijos direktoriaus Dariaus Varno, veikiancio pagal tarnybing padétj i§ vienos pusés,

ir UAB ,,Ukmergés vandenys* (toliau — Rangovas), juridinio asmens kodas 182743364,
kurios buveinés adresas Geliy g. 18, LT-20115 Ukmergg, atstovaujama direktoriaus Rimo Arlinsko,
veikiancio pagal bendrovés jstatus,

toliau kartu vadinamos - Salimis, o kiekviena atskirai - Salimi, sudaré §ia Sutartj, kurioje
susitariame:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatyme (toliau — VieSyjy pirkimy jstatymas), Mazos vertés pirkimy tvarkos apraSe, patvirtintame
Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-97 (toliau — Aprasas),
kituose vieSuosius pirkimus reglamentuojanciuose teisés aktuose bei viesojo pirkimo sglygose.

1.2. Sutartis sudaroma remiantis Inzineriniy tinkly paskirties statiniy (pavirSiniy nuoteky
tinkly), Vilniaus g. 87, Ukmergés mieste, rangos darby su projektavimu pirkimo skelbiamos
apklausos biidu CVP IS priemonémis, dokumentais.

1.3. Darbai 100 proc. bus finansuojami Ukmergés rajono savivaldybés biudzeto 1éSomis.

1.4. Sudarydamas §ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad jis turi visus Sutarciai tinkamai jvykdyti
reikiamus atestatus, yra Siy Darby srities specialistas ir turi pakankamai patirties tinkamam sutartiniy
jsipareigojimy vykdymui, turi Ziniy, kurias pagal teisés aktus privalo turéti Rangovas.

1.5. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant
$ig Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta §ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir
Viesyjy pirkimy jstatymy, Aprasu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo saglygomis su
visais $iy dokumenty priedais.

II. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja per Sutartyje nustatytg darby
atlikimo terming ir Sutartyje nustatytomis sglygomis parengti inzineriniy tinkly paskirties statiniy
(pavirSiniy nuoteky tinkly), Vilniaus g. 87, Ukmergés mieste, supaprastintg statybos projekta
(jskaitant topografing nuotrauka) bei atlikti ir perduoti rangos darbus, parengti inzineriniy tinkly
iSpildomaja nuotrauka (toliau — Darbai), kaip numatyta Sutartyje, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui bitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai ir laiku atlikty
Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutartyje numatytomis saglygomis ir tvarka.

2.2. Reikalavimai Sutarties objektui nustatyti Statinio projektavimo techningje uzduotyje
(Sutarties 2 priedas) ir Techninéje specifikacijoje (Sutarties 3 priedas). Statinio projektavimo
techninéje uzduotyje ir (ar) Techninéje specifikacijoje nurodyti Darby kiekiai yra apytikriai ir neturi
buti laikomi faktiniu, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Taikant §j metoda, jei nesikeicia darby
apimtys, didesni atlikti darby kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mazesni — atsisakomais
darbais.

2.3. Rangovas jsipareigoja atlikti 2.1 punkte nurodytus Darbus pagal pateikta Rangovo
pasiiilyma (Sutarties 1 priedas), Statinio projektavimo techning uzduotj (Sutarties 2 priedas) ir
Techning specifikacija (Sutarties 3 priedas).



2.4. Darby atlikimo vieta: Vilniaus g. 87, Ukmergés miestas.
III. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO TVARKA

3.1. Pradinés sutarties verté — 27 446,00 Eur (dvidesimt septyni tukstanciai keturi Simtai
keturiasdeSimt Sesi eurai) be pridétinés vertés mokescio (toliau — ir PVM). 21 proc. pridétinés vertés
mokestis — 5 763,66 Eur (penki tiikstanciai septyni Simtai SeSiasdeSimt trys eurai ir 66 euro centai).
Bendra Sutarties kaina — 33 209,66 Eur (trisdesimt trys tiikstanciai du Simtai devyni eurai ir 66 euro
centai) su PVM.

3.2. | Sutarties 3.1 punkte nurodyta kaing yra jskaiciuotos visos galimos islaidos, susijusios
su projektavimo ir rangos darby atlikimu: darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesciai,
visi darby atlikimui reikalingi leidimai, iSpildomosios (geodezinés) ir topografinés nuotraukos,
draudimo, transportavimo ir visos kitos, tiekéjui priklausancios pagal teisés aktus bei Sig Sutartj,
iSlaidos. Jokiy papildomy mokéjimy Rangovas uz Darbus reikalauti negali.

3.3. Sutarciai taikoma fiksuotos kainos su perziiira kainodara. Uzsakovas uz visg pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje numatyta pirkimo objekta sumoka Rangovo pasitlyme nurodytg kaina,
jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje Uzsakovo nurodyty Darby kiekis (skaic¢iuojant
pinigine verte) nesiskiria (nemazesnis ir nedidesnis) daugiau kaip 15 procenty, skaifiuojant nuo
pradinés Sutarties vertés.

3.4. Si kaina nebus perskai¢iuojama pagal bendra kainy lygio kitima. Salys susitaria, kad kaina
gali kisti (didéti ar mazéti) kai teisés aktais yra pakei¢iamas Sutartyje nurodytiems Darbams taikomas
pridétinés vertés mokestis. Siuo atveju Darby kaina gali biiti koreguojama bet kuriuo Sutarties
galiojimo metu proporcingai pasikeitusiam pridétinés vertés mokescio tarifui. Perskaiciuota Darby
kaina jforminama Saliy susitarimu, kuris bus Sutarties neatskiriama dalis. Susitarimas sudaromas ne
véliau kaip per 30 dieny nuo teisés akto, kuriuo keiCiamas pridétinés vertés mokescCio dydis,
jsigaliojimo dienos. Perskaiciuotas pridétinés vertés mokestis taikomas tik atliktiems Darbams po
pridétinés vertés mokescio dydzio pasikeitimo.

3.5. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal 3.4 punkta, atitinkamai pakei¢iama ir Pradinés
Sutarties verté ir, taikant pakeitimy nuostatas pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnj,
atsizvelgiama | pakeista Pradinés sutarties verte.

3.6. Atsiskaitymas uz faktiskai, tinkamai ir laiku atliktus Darbus vykdomas:

3.6.1. atlikus numatytus Darbus ir Rangovui pateikus Uzsakovui Darby ir i§laidy apmokéjimo
pazymas (F3) (2 egz.), pasirasytas Uzsakovo atstovo ir atlikty Darby aktus (F2) (2 egz.), pasirasytus
Uzsakovo atstovo;

3.6.2. Rangovas PVM saskaitg faktiirg gali pateikti Uzsakovui tik tada kai Uzsakovas pasiraso
3.6.1 punkte jvardintus dokumentus.

3.7. Avansinis moké&jimas nenumatytas.

3.8. Rangovas prisiima visa rizika dél to, kad dél ne nuo Uzsakovo priklausanciy aplinkybiy
padidés su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo islaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps
sudétingesnis (Rangovui padidés jsipareigojimy vykdymo kaina iki 15 proc.). Rangovo
jsipareigojimy pagal Sig Sutart] vykdymo kainos padidéjimas nesuteikia Rangovui teisés sustabdyti
Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties Siuo pagrindu.

3.9. Jeigu pagal Statinio projektavimo techning uzduotj, Technine¢ specifikacijg ir/ar kitus
pridedamus dokumentus Sutarties tikslui pasiekti turi biiti atliekami tam tikri darbai, kurie nebuvo
numatyti Rangovo pasitilyme pirkimui, tac¢iau Rangovas, kaip savo srities zinovas, galéjo ir turéjo
tokius darbus numatyti, Sutarties Salys susitaria, kad tokie darbai néra papildomi darbai, uz juos negali
biti sumokama papildomai ar dél jy kei¢iama Sutarties kaina, o jie turi buti atlikti uz Sutartyje
numatyta (uzfiksuota) Darby kaing.

3.10. UZsakovas su Rangovu atsiskaito ne véliau kaip per 30 dieny nuo Sutarties 3.6 punkte
nurodyty dokumenty gavimo dienos.

3.11. Saskaitos faktiiros Uzsakovui teikiamos tik elektroniniu btdu:

3.11.1. elektroninés saskaitos fakttiros, atitinkan¢ios Europos elektroniniy saskaity faktiiry
standarta, teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonémis;



3.11.2. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos
faktiiros gali biiti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,.E. sgskaita* priemonémis;

3.11.3. Uzsakovas elektronines saskaitas faktiiras priimama ir apdoroja vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos finansinés apskaitos jstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, i§skyrus Viesyjy pirkimy
jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroniné sgskaita faktiira suprantama kaip
saskaita faktura, iSrasyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybe ja
apdoroti automatiniu ir elektroniniu btdu.

IV. SUTARTIES GALIOJIMO IR DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Sutarties galiojimo terminas — 6 ($eSi) ménesiai nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Sutartis
isigalioja po to, kai Sutarties Salys pasiraso Sutart] ir galioja iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo
uZ juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo dienos, arba kai Sutarties Salys sutaria ja
nutraukti arba ji nutraukiama Sutartyje nustatytais atvejais.

4.2. Darby atlikimo terminai:

4.2.1. supaprastintas statybos projektas (toliau — Projektas) parengiamas per 90
(devyniasdesimt) kalendoriniy dieny (jskaitant topografinés nuotraukos parengima) nuo Sutarties
pasiraSymo dienos iki Projekto atidavimo ekspertizei datos;

4.2.2. projektavimo ir rangos darby atlikimo terminas: 5 (penki) ménesiai nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos.

4.3. Darby pradzia — Sutarties jsigaliojimo diena.

V. SUTARTIES SALIU TEISES IR PAREIGOS

5.1. UZsakovas turi teise:

5.1.1. kontroliuoti ir priziuréti, ar atlieckamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy
kokybe¢ ir jrangos naudojimas atitinka Sutarties salygose nustatytus reikalavimus;

5.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo sutartiniy jsipareigojimy, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) kity Sutartimi prisiimty jsipareigojimy,
Uzsakovas turi teis¢ rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokeéti
uz netinkamai atlikta Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus
treCiyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

5.1.3. sulaikyti mokéjima uz atliktus Darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepasalinti anksCiau
nurodyti apmokéjimui pateikty Darby defektai;

5.1.4. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei sistemingai paZeidziami
Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

5.2. Uzsakovas jsipareigoja:

5.2.1. pateikti dokumentus, jgaliojimus, reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams pradéti
ir uzbaigti per protinga termina, i§skyrus dokumentus, kuriuos pagal Sutartj ir (ar) Istatymus privalo
pateikti Rangovas;

5.2.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;

5.2.3. sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

5.2.4. per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo prasymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galéty
veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije
su sutartiniy jsipareigojimy vykdymu;

5.2.5. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus;

5.2.6. nesudaryti iki Sios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutarciy dél analogisky Darby
vykdymo Sutarties objekte su kitais Rangovais be rastisko Rangovo sutikimo;

5.2.7. pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginancius darby rezultaty kokybe, ar
kitus triikumus, nedelsdamas apie tai pranesti Rangovui.

5.3. Rangovas turi teise:



5.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos teisés
aktuose numatytomis Rangovo teisémis;

5.3.2. gauti i§ Uzsakovo dokumentus, jgaliojimus ir kitus dokumentus, reikalingus Sutartyje
numatytiems jsipareigojimams vykdyti;

5.3.3. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino;

5.3.4. laiku gauti apmokéjimag uz tinkamai atliktus Darbus, pagal Sutarties salygas.

5.4. Rangovas isipareigoja:

5.4.1. vykdyti Darbus pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo
metu Darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte;

5.4.2. Sutartyje nurodytais terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui
visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir
per garantinj laikotarpj;

5.4.3. savarankiskai apsirtipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkancius
Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity
medziagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémimg, organizuoti jy sandéliavimg, apsauga (nuo vagystés
bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima;

5.4.4. laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo — perdavimo datg bei pateikti atlikty darby aktus, iSraSyti PVM saskaitas faktiiras, kita
normatyviniy statybos dokumenty nurodyta darby atlikimo dokumentacija, atlikti biitinus bandymus
(jei reikia) ir apie jy rezultatus rastu informuoti Uzsakova. Uzsakovui paprasius papildomos
informacijos, per 3 darbo dienas rastu pranesti apie Darby eiga bei rezultatus, pateikti kitg su Darby
vykdymu susijusig informacija;

5.4.5. atliktiems Darbams suteikti Civiliniame kodekse nustatytus garantinius terminus;

5.4.6. sudaryti saglygas Uzsakovo atstovams lankytis objekte bei susipazinti su visa Darby
dokumentacija;

5.4.7. savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy. Taip pat savo saskaita istaisyti atlikty Darby trikumus ir defektus,
iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiska pretenzija, ne véliau kaip per 14 darbo dieny,
jeigu dél defekto pobtidzio jie neturi buti pasalinti anksciau;

5.4.8. Uzsakovui pareikalavus, raStu informuoti UZsakova apie objekte dirbancius
subtiekéjus;

5.4.9. garantuoti saugy darba, elektrosauga, prieSgaisrine ir aplinkos apsaugag bei darbo
higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos
teritorijos gyvenanciy, dirbanciy ir judan¢iy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy;

5.4.10. uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy;

5.4.11. uztikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasitlyme, atitinkantys Pirkimo salygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus,
turintys galiojancius kvalifikacijos atestatus ar Teisés pripaZinimo pazymas, leidZiancias vykdyti
Sutartyje nurodytus darbus;

5.4.12. i8spresti Darby zonos aplinkos sutvarkyma, sugadinty ar iSardyty dangy atstatyma -
remonta, zeldiniy atsodinima, paZeisty zemés sklypy aptvérimy atstatyma;

5.4.13. uztikrinti saugy eisma, treciyjy asmeny teises pagal Lietuvos Respublikos Statybos
istatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatas, parengti apvaziavimy, apylanky, laikiny privaziavimy
schemas ir jas suderinti su Vilniaus apskrities VPK Ukmergés r. policijos komisariatu bei kitomis
suinteresuotomis institucijomis;



5.4.14. nedelsiant rastu informuoti Uzsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdancias ar
galincias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais;

5.4.15. organizuoti statybinio lauzo utilizavima;

5.4.16. uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius
uzsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis;

5.4.17. uztikrinti, kad Sutartj vykdys tik tokia teis¢ turintys asmenys, jeigu pirkimo vykdymo
metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama
ne visa apimtimi;

5.4.18. kartu su Projektu perleisti Uzsakovui visas autoriaus turtines teises, numatytas
Lietuvos Respublikos autoriniy teisiy ir gretutiniy teisy jstatyme, j visa projekting dokumentacija ir
(arba) jos pavienes dalis, suteikiant teis¢ Uzsakovui disponuoti kiiriniais jo nuoziiira ir (arba) kitaip
realizuoti turtines teises, jgytas Sios sutarties pagrindu.

5.4.19. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus Uzsakovo
nurodymus.

VL. SALIU ATSAKOMYBE

6.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius jsipareigojimus,
laikoma, kad ji pazeidzia Sutartj.

6.2. Jei Rangovas, nesant Uzsakovo kaltés, nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius
Jsipareigojimus Sutartyje nustatytais terminais, UZsakovas be oficialaus jsp¢jimo ir neribodamas kity
savo teisiy gynimo priemoniy privalo pradéti skaiciuoti 0,02 (dviejy Simtyjy) procento delspinigius
nuo neatlikty pagal Sutart] Darby vertés iki bus atlikti Darbai, uz kiekvieng uzdelsta dieng. Uzsakovas
priskaiciuota delspinigiy sumg turi teis¢ iSskaiCiuoti i§ Rangovui mokétiny sumy. Delspinigiy
sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo prievolés atlikti Darbus.

6.3. Nustatytu laiku su Rangovu neatsiskaites Uzsakovas, dél savo kaltés praleides
apmokéjimo terming, Rangovui reikalaujant privalo mokéti 0,02 (dviejy Simtyjy) procenty
delspinigius nuo neapmokétos saskaitos dydzio, uz kiekvieng pavéluota dieng. Delspinigiy
sumokéjimas neatleidzia Uzsakovo nuo pareigos jvykdyti savo piniging prievole Rangovui.

6.4. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudZziaujant, Uzsakovas, sieckdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius, bet Uzsakovas apmoka uz kokybiskai atliktus
darbus.

6.5. Rangovas atsako uz bet kokig Zala, kurig jis, jo darbuotojai bei jranga Darby atlikimo
metu padaro fiziniams ir juridiniams asmenims, tikininkams bei kitiems tkiniams subjektams,
privaciai bei visuomeninei nuosavybei, jei tai atsitinka dél paties Rangovo kaltés. Rangovas atsako
uz darbuotojy darbo saugos reikalavimy vykdyma atliekant darbus ir jy neatlikimo pasekmes.

6.6. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui ir (arba) bet kuriam asmeniui (treciajai Saliai) visus
padarytus nuostolius, jeigu Sie nuostoliai atsirado dél jsipareigojimy nevykdymo, kuriuos savo ruoztu
sukélé Rangovas, nesilaikydamas §ios Sutarties ar netinkamai ja vykdydamas, arba pazeisdamas
darby saugos reikalavimus.

6.7. Rangovas neatleidziamas nuo atsakomybés dél jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymo ir
jam nekompensuojamos jokios papildomos islaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis oro
salygomis, esant nepalankioms kitomis sglygoms, vykstant darbams, taciau kokiy pagristai ir
protingai galima tikétis.

6.8. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teis¢ j Uzsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio rasytinio Uzsakovo
sutikimo. Be UZsakovo iSankstinio raSytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal
Sig Sutart] perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanciais nuo jy sudarymo momento.

6.9. Rangovas atsako uz tinkamg Sutartyje numatyty Darby organizavimg ir vykdyma. Savo
saskaita atlygina Uzsakovui ir tretiesiems asmenims visus nuostolius, kurie atsirado dél netinkamo
Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo.



VIIL. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

7.1. T atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos
sumos.

7.2. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos,
nukrypta nuo Techninés specifikacijos, Projekto ar kity Sutartyje numatyty reikalavimy be Uzsakovo
rastisko sutikimo, tuomet sudaromas abiejy Saliy pasirasomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrjstai
atsisakius pasiraSyti Defektinj akta, jis pasiraSomas UzZsakovo vienasaliskai ir jteikiamas Rangovui
pasirasSytinai arba iSsiunc¢iamas registruotu pastu.

7.3. Uzsakovas turi teis¢ nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty truikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teis¢ pareiksti Rangovui
pretenzijas dél iSaiskéjusiy atlikty Darby trukumy, jei buty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo
kaltés. Tokiu atveju Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo
saskaita, arba kompensuoty Uzsakovo dél to patirtus nuostolius.

7.4. Uzsakovas, dalyvaujant Rangovui uzbaigus objekto Darbus, teisés akty nustatyta tvarka,
nedelsiant organizuoja baigty Darby priémima i§ Rangovo.

7.5. Rangovas suteikia Civilinio kodekso 6.698 straipsnyje Darbams numatytas garantijas.

7.6. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defekty, tos Darby dalies garantinis
laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defekta dienos iki
visisko defekty pasalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas pratgsiamas tam
laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

VIII. SUBTIEKEJAI, JU KEITIMO TVARKA

8.1. Rangovas atsako uz visus pagal Sutartj prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems
vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.

8.2. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Sutartj vykdys pirkime pasitlyti ir (ar)
kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys subtiekéjai. Sutarciai vykdyti pasitelkiamas $is subtiekéjas:
UAB ,,AASE", j. a. k. 183245391, adresas: Deltuvos g. 5, LT-20129 Ukmergé, topografinés ir
iSpildomosios nuotrauky atlikimui. Rangovas yra atsakingas uz subtiekéjy vykdoma Sutarties dalj,
lyg ja vykdyty pats ir privalo uztikrinti, kad subtiekéjai laikytysi Sutarties nuostaty.

8.3. Sudarant pirkimo Sutartj, ta¢iau ne véliau negu pirkimo Sutartis pradedama vykdyti,
Rangovas jsipareigoja Uzsakovui pranesti tuo metu zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus. Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis
ketina pasitelkti véliau.

8.4. Sutarties galiojimo metu subtiekéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subtiekéjy,
didesnés (mazesnés) sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
numatytam subtiekéjui, papildomy ar naujy (tuo atveju kai teikiant pasitilymg subtiekéjai nebuvo
zinomi) subtiekéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subtiekéjy atsisakymas galimas tik rastu apie
tai informavus Uzsakova Siais atvejais:

8.4.1. kai Sutartyje numatytas subtiekéjas yra likviduojamas, bankrutuoja ar susidaro
analogiska situacija;

8.4.2. kai Rangovo subtiekéjas (-ai) dél objektyviy priezasCiy (pavyzdziui, subtiekéjui
atsisakius atlikti darbus, nutrikus teisiniams santykiams su tiekéju ir pan.) nebegali atlikti visy ar
dalies Sutartyje ar jos prieduose nurodyty darby;

8.4.3. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj dél pagristy aplinkybiy biitina padidinti Darby
atlikimo sparta.

8.5. Pakeisti subtiekéjai privalo biti ne zemesnés kvalifikacijos ir ne mazesnés patirties, kaip
subtiekéjai nurodyti pasitilyme. Dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi ] Uzsakova
su praSymu pakeisti subtiekéjus.



8.6. Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekéjus vietomis, perdavus didesn¢ (mazesng) sutarties
dalj (veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekéjui, ir (ar) pasitelkus
papildomus ar naujus subtiekéjus, subtiekéjai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik Rangovui ir Uzsakovui
pasirasius papildoma susitarima prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma pagrindiné¢ informacija
apie subtiekéja ir sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis papildomas susitarimas
tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

8.7. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subtiekéjais. Tiesioginio atsiskaitymo su
subteikéjais galimybés jgyvendinamos §ia tvarka:

8.7.1. subtiekéjas, norédamas, kad UZsakovas tiesiogiai atsiskaityty su juo, pateikia praSyma
Uzsakovui ir inicijuoja triSalés sutarties tarp jo, Uzsakovo ir Rangovo sudaryma. Sutartis turi buti
sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo Uzsakovo atsiskaitymo su subtiekéju. Sioje Sutartyje nurodoma
Rangovo teisé priestarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka,
atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje numatytus reikalavimus;

8.7.2. subtiek¢jas, prie§ pateikdamas sgskaita UZsakovui, turi ja suderinti su Rangovu.
Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo iSrasyta saskaita rastu patvirtina atsakingas Rangovo
atstovas, kuris yra nurodytas triSal¢je sutartyje. Uzsakovo atlikti mokéjimai subtiekéjui pagal jo
pateiktas saskaitas atitinkamai mazina suma, kurig UZsakovas turi Rangovui pagal Sutarties salygas
ir tvarka. Rangovas, iSraSydamas ir pateikdamas saskaitas Uzsakovui, atitinkamai j jas nejtraukia
subtiekéjo tiesiogiai Uzsakovui pateikty ir Rangovo patvirtinty saskaity sumy;

8.7.3. tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju neatleidZzia Rangovo nuo jo prisiimty
jsipareigojimy pagal sudaryta Sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju, Rangovui Sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina
subtiekéjui;

8.7.4. jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju faktiskai nesutampa Rangovo ir subtiekéjo
nurodyti kiekiai/apimtys/mokétinos sumos, rizika pries Uzsakova tenka Rangovui ir neatitikimai
pasalinami Rangovo saskaita;

8.7.5. atsiskaitymas su subtiekéju vykdomas per 30 (trisdeSimt) dieny nuo tinkamos sgskaitos
pateikimo Uzsakovui;

8.7.6. atsiskaitymai su subtiekéju atliekami Sutartyje nustatyta kaina.

IX. SUTARTIES KEITIMAS

9.1. Sutarties salygos pirkimo Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, iSskyrus
tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas
joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo
pateiktos pirkimo salygose. Tais atvejais, kai pirkimo Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo
jmanoma numatyti rengiant pirkimo salygas ir (ar) pirkimo Sutarties sudarymo metu, pirkimo
Sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo Sutarties salygas.

9.2. Jei Sutarties vykdymo metu tenka keisti Rangovo pasiiilyme nurodytus specialistus
(mirties, ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju ar dél kity, nuo Rangovo nepriklausanciy priezasciy),
kandidatai j jy vietg privalo biiti ne Zemesnés kvalifikacijos ir ne mazesnés patirties kaip specialistai,
nurodyti Rangovo pasiiilyme. KeiCiami specialistai kvalifikacinius reikalavimus privalo atitikti tai
dienai, kai Rangovas kreipési | UzZsakova dél leidimo keisti specialista. Jei Rangovas nepasitlo
tinkamo specialisto, Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj. Specialisty keitimai i§ anksto raStu
derinami su Uzsakovu ir jforminami rastisku susitarimu prie sudarytos pirkimo Sutarties.

9.3. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kuriy keitimas numatytas Sutartyje ir/ar galimas vadovaujantis VieSyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Pakeitimai gali biiti atliekami esant aiSkiai jrodomiems
praleidimams, netikslumams, klaidoms ar kitiems neatitikimams UZsakovo pateiktoje Statinio
projektavimo techninéje uzduotyje, Techninéje specifikacijoje, Projekte dél kuriy nebereikia atlikti
Darby arba reikia juos jsigyti papildomai; dél techniniy sprendiniy keitimo; rinkoje nebegaminamos,
nebetiekiamos prekés, medziagos ar jranga; biitinybé / tikslingumas atsisakyti atskiro darbo ar maZzinti



apimtis dél to, kad Darbai ar jy dalis tapo nereikalingi, t. y. iSnyko jy poreikis, Uzsakovui ir (ar)
siekiant racionaliai naudoti Sutarties finansavimo léSas; nepakankamas finansavimas Sutarciai
uzbaigti. Visi Sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti rastu ir pasiradyti abiejy Saliy
igalioty atstovy. Tokie Sutarties pakeitimai jsigalioja nuo abiejy Saliy pasiraiymo momento, jei juose
néra nurodyta kitaip.

9.4. Pakeitimai gali apimti:

9.4.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

9.4.2. bet kurio atskiro darbo atsisakyma arba Darby apimties sumazinima;

9.4.3. Darby kokybés ar kity bet kurio atskiro darbo savybiy pakitimus;

9.4.4. bet kurj papildoma darba, Jranga, Medziagas arba Darby apimties padidinima.

9.5. Papildomy darby, o esant reikalui ir neatlickamy darby, blitinumas turi biiti pagrjstas
dokumentais ir raStu suderintas su UZzsakovu. Motyvuotg siiilymg dél papildomy darby, o esant
reikalui taip pat ir dél neatlickamy darby, bitinybés ir ji pagrindZiancius dokumentus UZsakovo
atstovui (statinio statybos techniniam prizitrétojui ar kitam kompetentingam UzZsakovo atstovui)
raStu pateikia Rangovo atstovas. Sitlymus d¢l papildomy ir (ar) neatliekamy darby gali inicijuoti
pateikti motyvuota paaiSkinima dél papildomy ir (ar) neatlickamy darby pagristumo, ar nebuvo
jmanoma numatyti tokiy darby biitinybés nurodant priezastis. Uzsakovo atstovas, iSnagrinéjes
pateiktus papildomy ir (ar) neatlickamy darby biitinybe pagrindziancius dokumentus, jformina
papildomus ir (ar) neatlickamus darbus ir nurodo papildomy ir (ar) neatlickamy darby pavadinimus,
vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindziancius papildomy ir (ar) neatlickamy darby
bitinybe, techninius sprendinius (pavyzdZziui, komisijos akta, brézinius ir kita) su statybos proceso
dalyviy parasais, jkainiy nustatymo pagrindimg ir skai¢iavimg (vadovaujantis §ios Sutarties
nuostatomis). Jei Uzsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumy ir (ar) klaidy,
grazina tikslinti juos pateikusiam asmeniui (pavyzdziui, Rangovui).

9.6. Pakeitimai forminami ir jkainojami tokia tvarka:

9.6.1 jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiciuotas pagal Sutarties 10.5 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, Uzsakovui
jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina;

9.6.2. jei Sutartyje numatyta atskira darbg (ar jo dalj) biitina/tikslinga keisti kitu atskiru darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiciuotas pagal Sutarties 10.5 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo btidus, bei sitilyma dél
kity Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samatg, sudaryta pagal
Sutarties 10.5 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo
sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

9.6.3. jei biitina/tikslinga atlikti papildomg darba ar bitina/tikslinga didinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia sitilyma dél papildomy Darby, t. y. papildomy Darby lokaling samata, sudaryta
pagal Sutarties 10.5 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo
sitilyma, koreguojama Sutarties kaina.

9.7. Atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainos apskaiciuojamos vadovaujantis
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos 2019 m. sausio 24
d. jsakymu Nr. 1S-13 ,,Dél VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymo Nr.
1S-95 ,Dé¢l kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo* pakeitimo 56 punkto
nuostatomis.

9.8. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant §ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal Uzsakovo pateikta
Statinio projektavimo techning uzduotj, Techning specifikacija, objekto vizualing apzitira, pirkimo ir
kitus dokumentus, projekting dokumentacija, taip pat kita vieSai prieinamg informacija, ir jie yra
bitini $iai Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.



9.9. Susitarimai dél perzitros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo turi buti jforminami rastu,
pagristi dokumentais, Saliy suderinti ir laikomi sudétine Sutarties dalimi.

9.10. Rangovo Pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos
ir pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, Darby vykdymo metu gali biiti keiciamos tik Uzsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Projektui (Darby apimciai, techninei specifikacijai,
bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

9.11. Rangovas, Darby vykdymo metu suzinojes apie Projekto klaidg arba techninj tritkuma,
apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo prane§ima, privalo
pateikti trilkstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

9.12. Papildomy darby apmokéjimui Rangovas pazymose apie atliktus darbus turi nurodyti
atlikty papildomy ir (ar) neatlickamy darby, numatyty darby pakeitime, pavadinima, vienetus, kiekj,
vieneto kaing, bendra suma, kitus papildomy darby jsigijimg pagrindZiancius dokumentus.

9.13. Jeigu pagal Technine specifikacija, Projekta ir/ar kitus pridedamus dokumentus Sutarties
tikslui pasiekti turi buti atliekami tam tikri darbai, kurie nebuvo numatyti Rangovo pasiiilyme
pirkimui, tac¢iau Rangovas, kaip savo srities zinovas, galéjo ir turéjo tokius darbus numatyti, Sutarties
Salys susitaria, kad tokie darbai néra papildomi darbai, uZ juos negali biti sumokama papildomai ar
dél jy keiciama Sutarties kaina, o jie turi biiti atlikti uz Sutartyje numatyta (uzfiksuotg) darby kaina.

9.14. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavaliskai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su UZsakovu ir nejteisinus Projekto
korekttiros dokumentais (jei reikia), nepasiraSius papildomo susitarimo dél Sutarties pakeitimo,
Rangovui nebus apmokami.

X. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

10.1. Né viena i§ Sutarties Saliy neatsako uZ prisiimty jsipareigojimy visiska ar dalinj
nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad jsipareigojimy nejvykdé dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti
bei numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negal¢jo uzkirsti kelio Siy
aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui (force majeure).

10.2. Nenugalimos jégos aplinkybémis yra laikomos aplinkybés, nurodytos Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

10.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés,
i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos Gikyje pasitaikancios
aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobtidzio pakeitima, sustabdymg (trukdyma),
kitos aplinkybés, kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.

10.4. Salis, praganti atleisti ja nuo atsakomybeés, privalo pranedti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty islaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti
galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta
jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

10.5. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo pranesimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku nei$siunéia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai Zala, kurig §i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

10.6. Jeigu nenugalimos jegos aplinkybés tesiasi ilgiau kaip 1 (vieng) ménesj nuo pranesimo
apie jas gavimo dienos, bet kuri Salis gali nutraukti Sutartj apie tai prane$usi kitai Saliai prie§ 5
(penkias) darbo dienas.

XI. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

11.1. Sutartis gali btiti nutraukta:
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11.1.1. Uzsakovas jspéjes Rangova prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, gali nutraukti
Sutartj Siais atvejais:

11.1.1.1. kai Rangovas per pagrjstai nustatyta laikotarpj nejvykdo pagristy Uzsakovo
nurodymy atlikti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

11.1.1.2. kai yra nustatomi esminiai Sutarties pazeidimai, kurie gali turéti neigiamy pasekmiy
pagristiems Uzsakovo interesams ar lukes¢iams;

11.1.1.3. kai Rangovas perleidzia Sutartj be Uzsakovo rastisko sutikimo;

11.1.1.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tking¢ veikla, arba
kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.1.1.5. kai keiciasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobtdis ar valdymo
struktiira ir tai gali turéti neigiamos jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui, iSskyrus atvejus, kai dél
$iy pasikeitimy keiCiama Sutartis;

11.1.1.6. Darbai Uzsakovui tapo nereikalingi.

11.1.2. Rangovas, jspejes UZsakova prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, gali nutraukti
Sutartj, jei:

11.1.2.1. Uzsakovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy daugiau kaip 60 (SeSiasdeSimt)
kalendoriniy dieny;

11.1.2.2. Uzsakovas stabdo Darby vykdyma daugiau kaip 60 (SesiasdeSimt) kalendoriniy
dieny dél Sutartyje nenurodyty ir ne dél Rangovo kaltés atsiradusiy priezasciy.

11.2. Sutartis taip pat gali biiti nutraukiama:

11.2.1. rastisku Sutarties Saliy susitarimu;

11.2.2. kitais Civilinio kodekso nustatytais pagrindais ir saglygomis.

11.3. Rangovas neturi teisés vienaSaliSkai nutraukti Sutart]j nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj Rangovas privalo
Uzsakovo reikalavimu sumokéti 10 procenty baudg nuo visos Sutarties kainos su PVM.

11.4. Uzsakovui arba Rangovui vienasaliSkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiragant priémimo — perdavimo aktg. UZsakovas
privalo apmokéti uz atliktus Darbus, 1§ mokétiny sumy i$skai¢iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltes.

11.5. Sutartj nutraukus dél vienos i3 Saliy kaltés, kalta Salis atlygina kitai Saliai nuostolius,
patirtus dél Sutarties nutraukimo. Nuostoliy suma kalta Salis perveda j kitos Salies saskaita per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo pagrjsto prasymo atlyginti nuostolius patvirtinan¢iy dokumenty
gavimo dienos.

11.6. Sutarties nutraukimas nepanaikina n¢ vienos i Sutarties Saliy teisés reikalauti sumokeéti
netesybas, numatytas S§ioje Sutartyje uZz sutartiniy jsipareigojimy neivykdyma iki Sutarties
nutraukimo.

11.7. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

11.7.1. pazeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje;

11.7.2. Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminy nesilaikymas;

11.7.3. Sutarties kainodaros taisykliy nesilaikymas;

11.7.4. Rangovo kvalifikacijos neturéjimas;

11.7.5. apmokéjimo salygy ir tvarkos nesilaikymas;

11.7.6. subtiekijéjy keitimo tvarkos nesilaikymas.

XIL. GINCU SPRENDIMAS

12.1. Saliy teisés ir pareigos aiskinamos pagal §ios Sutarties nuostatas bei Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

12.2. Salys sieks, kad visi gin¢ai, nesutarimai ir pretenzijos, kurie gali kilti tarp Saliy dél $ios
Sutarties, baty sprendziami deryby keliu per 20 (dvidesimt) darbo dieny. Salims nesusitarus, visi
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gincai, kylantys dél Sios Sutarties nagrin¢jami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka teisme.

XIII. BAIGTAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sig Sutartj, iSskyrus atvejus, kai Si informacija yra vieSa arba S§i informacija
atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad deryby metu suZinota informacija apie
kit Salj ir §ios Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i¥skyrus tuos
atvejus, kai Sios informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai
Zinoma.

13.2. Salys atsakingos uZ asmens duomeny apsauga, jei tokie duomenys biity naudojami
Sutarties vykdymo metu, kaip tai nustato 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) 2016/679 ,,D¢l fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo
tokiy duomeny jud¢jimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos
reglamentas)“ (OL 2016 L 119, p.1), Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos
jstatymas ir Ukmergés rajono savivaldybés administracijos direktoriaus 2019 m. balandzio 15
jsakymu Nr.13-541 (2021 m. liepos 8 d. jsakymo Nr. 13-1160 redakcija) patvirtintos Asmens
duomeny tvarkymo Ukmergés rajono savivaldybés administracijoje taisyklés.

13.3. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba. Salys sutaria, kad elektroniniu para$u pasirasytas
Sutarties egzempliorius turi originalaus dokumento galia.

13.4. Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priemé ja kaip
atitinkancia jy tikslus. Bet kokie Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, tik jeigu yra padaryti rastu
ir Saliy pasira$yti. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis.

13.5. Sutarties Salys susiradinéja lietuviy kalba. Visi pranesimai vykdant $ia Sutartj laikomi
tinkamai jteiktais siun¢iant pranesimus Sutarties Saliy nurodytais adresais: registruotu laisku, per
kurjerj, elektroniniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama,
taCiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita
Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laigkai
/ praneSimai yra laikomi gautais.

13.6. Nei viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ia Sutartj
jokiai trediajai $aliai be i3ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

13.7. Sutarties Salims yra zinoma, kad & Sutartis yra vieSa, iSskyrus joje esancia
konfidencialia informacijg. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios
atskleidimas priestarauty teisés aktams.

13.8. Jeigu kurios nors Sios Sutarties saglygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
salygos lieka ir toliau galioti. Vykdydamos $ia Sutartj Salys vadovaujasi jstatymais, norminiais teisés
aktais ir Sios Sutarties sglygomis.

13.9. Uzsakovo atstove, atsakinga uz Sutarties vykdymo proceso koordinavima, orgnizavima
ir kontrolg, Ukmerges rajono savivaldybés administracijos Urbanistikos ir infrastruktiiros skyriaus

vyriausioji specialisté |

|kuri koordinuoja $ios Sutarties vykdyma (organizuoja Savivaldybés

administracijos jsipareigojimy jvykdyma, kontroliuoja prievoliy vykdyma, jy kokybe ir atitikt]
Sutarties ir pirkimo dokumenty reikalavimams, organizuoja visg susiraSinéjimg su Rangovu,
inicijuoja netesyby taikyma, Sutarties perziiirg, pakeitimus ir pratgsimg, kaip tai numatyta,
kontroliuoja kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius jsipareigojimus). Informuoja Viesyjy pirkimy ir
teisés skyriaus specialistus apie jvykdytas Sutartis, vadovaudamasi VieSyjy pirkimy jstatymo, Apraso
bei Ukmergés rajono savivaldybés administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 7 d. jsakymu Nr. 13-
16 (2022 m. vasario 9 d. jsakymo Nr. 13-207 redakcija) patvirtintos Ukmerges rajono savivaldybes
administracijos vieSyjy pirkimy organizavimo tvarkos nuostatomis. Pasikeitus atsakingam asmeniui
uz Sutarties vykdymo proceso koordinavima, organizavimg ir kontrole, Uzsakovas apie tai informuos
atskiru rasytiniu pranesimu.



13.10. Uz Sutarties ir jos pakeitimy vieSinimg atsakingi VieSyjy pirkimy ir teisés skyriaus
specialistai Ukmergés rajono savivaldybés administracijos Viesyjy pirkimy organizavimo tvarkoje

nustatyta tvarka.

XIV. SUTARTIES PRIEDAI

14.1. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis ir laikomi vienas kitg paaiSkinanciais bei papildanciais:

14.1.1. Rangovo pasitllymas — Sutarties 1 priedas, 4 lapai;

14.1.2. Statinio projektavimo techniné uzduotis — Sutarties 2 priedas, 4 lapai;

14.1.3. Techniné specifikacija — Sutarties 3 priedas, 2 lapai,

14.1.4. Atlikty darby akto forma F2 — Sutarties 4 priedas, 1 lapas;

14.1.5. Atlikty darby ir islaidy apmokéjimo pazyma F3 — Sutarties 5 priedas, 1 lapas.

14.2. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kitg paaiskinanciais bei papildanciais.

XV. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZsakovas:

Ukmergés rajono savivaldybés
administracija

Kestucio a. 3, Ukmerge

Im. k. 188752174

Tel. (8 340) 60 302

El p. savivaldybe@ukmerge.It
A.s.LT17 4010 0429 0042 0938
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100

UZzsakovo atstovas
Administracijos direktorius

Darius Varnas
AV.

Rangovas:

UAB ,,Ukmergés vandenys*

Geliy g. 18, LT - 20115 Ukmergée
Im. k.: 182743364

PVM mokeétojo kodas LT827433610
Tel. (8 340) 63 135

Faksas: (8 340) 63 085

El p. admin@ukvand.It

A.s.Nr. LT74 4010 0429 0002 0176
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas: 40100

Rangovo atstovas

Direktorius

Rimas Arlinskas
AV.
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Sutarties Nr.
1 priedas

Pirkimo sglygy
1 priedas

UAB ,,Ukmergés vandenys“

(Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre Kodas 182743364, Geéliy g. 18 20115 Ukmerge, Tel. (3 340) 63135, faksas (8 340) 63085, el.
p. admin@ukvand.lt, PVM mokeétojo kodas LT 827433610, A.s. Nr. LT474010042900020176, Luminor Bank AS)

Ukmergeés rajono savivaldybés administracijai
(Adresatas (perkanc¢ioji organizacija))

PASIULYMAS
DEL INZINERINIY TINKLY PASKIRTIES STATINIY (PAVIRSINIY NUOTEKU
TINKLUY), VILNIAUS G. 87, UKMERGES MIESTE, RANGOS DARBU SU
PROJEKTAVIMU PIRKIMO

2022-05-26 Nr. 06-234
Ukmergé

1.INFORMACIJA APIE TIEKEJA:
Tiekeéjo arba tikio subjekty grupés dalyviy
pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu

pasiiilymgq teikia fizinis asmuo — verslo ar UAB ,,Ukmergés vandenys*
individualios veiklos paZyméjimo Nr. ar pan.), adresas | |.k. 182743364
(-ai) Geliy g. 18, LT-20115 Ukmergé

Ukio subjekty grupés dalyvis, atstovaujantis arba
vadovaujantis Gikio subjekty grupei (pildoma, jei
pasiiilymq teikia tiekéjy grupé)

Asmens, jgalioto bendrauti su perkanc¢iajg Rimas Arlinskas
organizacija, kontaktiné informacija (vardas, pavardé, | Tel. 8 340 63135
tel., faks., el. p., adresas) Elp.: admin@ukvand.lt

2.INFORMACUJA APIE UKIO SUBJEKTUS, KURIY PAJEGUMAIS TIEKEJAS
REMIASI, KAD ATITIKTY PERKANCIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS
KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (nurodomi ir kvazisubtiekéjai — Sfiziniai
asmenys, kuriuos ketinama jdarbinti pirkimo laiméjimo atveju)
(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia kity iikio subjekty pajégumais pagal VP] 49 str.)

Eil. | Ukio subjekto pavadinimas, Nuoroda j skelbimo | Sutarties objekto dalies,
Nr. | juridinio asmens kodas, apie pirkima perduodamos vykdyti
adresas punkto salyga, subtiekéjui, apraSymas
kuriai atitikti
remiamasi iikio
subjekto
pajégumais

|88}
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2.INFORMACIJA APIE ZINOMUS SUBTIEKEJUS IR JIEMS PERDUODAMA
VYKDYTI SUTARTIES DALIS
(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia subtiekéjus)

Eil. | Subtiekéjo pavadinimas, juridinio Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti

Nr. | asmens kodas, adresas subtickéjui, apradymas

1. | UAB,AASE* Topografinés ir i§pildomosios nuotraukos
parengimas

4. PASIULYMO KAINA

4.1. Pasiilyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiilymuose kainos nurodytos uZsienio
valiuta, jos turés biti perskaitiuojamos i eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamg
orientacinj euro ir uZsienio valiuty santyki, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir uZsienio valiuty
santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, — pagal Lietuvos banko nustatomg ir skelbiama
orientacinj euro ir uZsienio valiuty santykj pasiiilymy pateikimo dieng.

4.2. ApskaiCiuojant kaing, turi biti atsizvelgta j visa pirkimo dokumentuose nurodyta
pirkimo objekto apimtj ir reikalavimus, kainos sudétines dalis ir pan. Perkan¢ioji organizacija,
tiekéjui baigus vykdyti sutartj, turés galéti naudotis pirkimo objektu be papildomy islaidy, jei
pirkimo dokumentuose aitkiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekéjas yra ne PVM
moketojas, turi apie tai nurodyti pasiiilyme, nurodant teisinj pagrindg. Tiekéjas turi jvertinti ar
sutarties vykdymo metu netaps PVM mokétoju. Jei tiekéjas vykdydamas sutartj taps PVM
mokétoju, pasitilyme turi nurodyti kaing su PVM. Pasitilymy kainos bus vertinamos ir lyginamos su
visais mokes¢iais, jskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokes¢ius reguliuojanéiy jstatymy ir jy
igyvendinamujy teisés akty nustatyta tvarka perkan¢ioji organizacija pati turi sumokéti PVM |
valstybés biudzeta uz jsigyta pirkimo objekta, §is mokestis jskai¢iuojamas j pasitlymo kaing (jeigu
tickéjas jo nejskaitiavo pateikiant pasitlyma, palyginimo tikslais jskaitiuoja pati perkangioji
organizacija). | pasitlymo kaing privalo biiti jskaidiuoti visi mokestiai bei visos kitos tiekéjo
patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginés ir netiesioginés i8laidos ir mokesgiai, susije su Darby
atlikimu.

4.3. Visa pasililyme nurodyta kaina turi biti nurodoma dviejy skaitiy po kablelio tikslumu.
Jei tre¢ias skai¢ius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaitius po kablelio paliekamas koks yra, jei
treCias skaiCius po kablelio yra nuo S iki 9, antrajj skai¢iy po kablelio padidiname vienu vienetu,
pvz., 3,14159 suapvalinus iki Simtyjy bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki Simtyjy bus 3,12.

Teikdami §j pasililyma, mes patvirtiname, kad j miisy sililomg kaing jskaiGiuotos visos
i8laidos ir visi mokes¢iai, ir kad mes prisiimame rizikg uZ visas i3laidas, kurias, teikdami pasililyma
ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskaiCiuoti j pasiiilymo
kaing. Mes sililome atlikti §iuos Darbus:

Eil. iy Kaina Eur be PYM
Nr. Darby pavadinimas

1 2 3

1. | InZineriniy tinkly paskirties statiniy (pavirdiniy nuoteky tinkly), 780,00

Vilniaus g. 87, Ukmergés mieste, supaprastintas statybos projektas
(iskaitant topografing nuotraukg)

2. | Inzineriniy tinkly paskirties statiniy (pavirsiniy nuoteky tinkly), 26 496,00
Vilniaus g. 87, Ukmergés mieste, rangos darbai
3. | InZineriniy tinkly i§pildomosios nuotraukos parengimas 170,00

Bendra pasiiilymo kaina Eur be PVM: | 27 446,00
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g‘: Darby pavadinimas Kaina Eur be PVM
1 2 3
PVM 21 proc.(pildoma, jei taikoma)* 5763,66
Bendra pasiiilymo kaina Eur su PVM:; 33 209,66

Pastaba: kainos pasiiilyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
* Tais atvejais, kai pagal galiojan¢ius teisés aktus tiekéjui nereikia moketi PVM, jis PVM
skilties nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemokamas:

Bendra pasiilymo kaina 33 209,66 Eur su PVM (trisdesimt trys tiakstané¢iai du Simtai
devyni Eur 66 ct) i§ jy PVM, kuris sudaro 5763,66 Eur (penki takstandiai septyni Simtai
SeSiasdeSimt trys Eur 66 ct).

- bendra pasifilymo kaina bus naudojama pasiilymy eilei sudaryti ir laimétojui nustatyti; tiekéjo sifiloma

bendra pasifilymo kaina negali vir$yti Pirkimo sqlygose nurodytos maksimalios pirkimui skirtos 163y sumos
(Eur be PVM).

5. PRIDEDAMI DOKUMENTALI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMA

Ar dokumente yra PaaiSkinimas, kokia

Eil. Lapy konfidencialios konkreti informacija
Dokumentas % g e
Nr. skaitius informacijos? dokumente yra
(Taip / Ne) konfidenciali ir kodél
1 2 3 4 5
1. | Priedas Nr. 4 kvalifikaciniy 1 Ne
reikalavimy atitikties deklaracija
2. | Priedas Nr. 5 sitilomy 1 Ne
vadovu/specialisty sgraso forma
3. | Priedas Nr. 6 atlikty darby 2 Ne
sgrasas
4. | Deklaracija dél sutikimo biti 1 Ne
subrangovu
5. | UAB ,,Ukmergés vandenys® 1 Ne
kvalifikacijos atestatas
6. | Rimo Arlinsko gyvenimo 1 Ne
apraSymas
7. | Rimo Arlinsko diplomas 1 Ne
8. | Rimo Arlinsko kvalifikacijos 1 Ne

atestatas Nr. 11992

9. | Rimo Arlinsko kvalifikacijos 1 Ne
atestatas Nr. 12753
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10. | Atlikty darby sgra3as 1 Ne

11. | Aido Karalevi¢iaus gyvenimo 1 Ne
apraSymas

12. | Aido Karalevi¢iaus aukstojo 1 Ne
mokslo diplomas

13. | Aido Karaleviciaus kvalifikacijos | 1 Ne
atestatas Nr. 16375

14. | Atlikty darby sarasas 1 Ne

PasiraSydamas §j pasitilymg, tvirtintu, kad:

° esu susipaZings su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojanciais Lietuvos
Respublikos jstatymais, pojstatyminiais teisés aktais, kurie reguliuoja vie$yjy pirkimy atlikimo
tvarkq bei gali turéti jtakos bet kokiems tarp Perkangiosios organizacijos ir tiekéjo susiklostantiems
santykiams, kylantiems i3 $io pirkimo ir (ar) susijusiems su §iuo pirkimu;

° sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis ir procediiromis;

° pasiilymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viska,
ko reikia tinkamam sutarties jvykdymui;

o sutinku, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 86

straipsnio 9 dalimi, laiméjimo atveju, mano pateiktas pasililymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos
pakeitimai (jei tokiy bus) biity paskelbti CVP IS.

Pasidlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius Rimas Arlinskas

(Tiekéjo arba jo jgalioto ¥ (Paraﬁy (Vardas ir pavarde)

asmens pareigy pavadinimas)
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Sutarties Nr.
2 priedas

STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS
(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

ﬁ;l Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta
. Ukmergeés rajono savivaldybé, kodas 111107563,
L Statytojas Kestucio a. 3, Ukmergé
Ukmergés rajono savivaldybés administracija, juridinio
) Uzsakovas asmens kodas 188752174, adresas Kestucio a. 3, LT - 20114
' Ukmergeé, tel. (8 340) 60302, el. paStas:
savivaldybe@ukmerge.lt
3. Projekto Inzineriniy tinkly paskirties statiniy (pavirSiniy nuoteky
pavadinimas tinkly) Vilniaus g. 87, Ukmergés mieste supaprastintas
statybos projektas
4. Statinio adresas Vilniaus g. 87, Ukmergés miestas
5. Statiniy grupés sudétis InZineriniai tinklai
6. Statiniy grupés paskirtis ir Inzineriniai tinklai:
bendrieji rodikliai Nuoteky Salinimo tinklai — nuoteky surinkimo tinklai
Rodikliai:
- Inzineriniy tinkly ilgis ~ 230 m.
- Inzineriniy tinkly skersmuo — DN160 mm (diametras
gali keistis atlikus skai¢iavimus)
7. Statinio Statinio kategorija pagal Reglamente pateiktus pozymius
kategorija nustato ir projektuojamam statiniui priskiria statinio
projekto vadovas
8. Statybos rusis Nauja statyba
9. Statinio projekto rengimo Supaprastintas statybos projektas
etapas
10. Projekto 1éSu Savivaldybés biudZeto 1eSos.
pobudis
11. Esama situacija/buklé Prie Ukmergeés rajono savivaldybei nuosavybés teise

priklausanc¢io pastato Vilniaus g. 87, Ukmergéje yra
problema. Nuolatos kieme ir vaziuojamojoje dalyje prie
namo, kaupiasi lietaus vanduo (vanduo susidarantis nuo
tirpstancio sniego), taip pat béga vanduo i§ Vilniaus gatvés,
kadangi minéto namo teritorija yra zemiau gatvés lygio.
Siekiant iSspresti esama problema, reikalinga jrengti
pavirSiniy nuoteky tinklus.

I1. Perkamuy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkanciosios organizacijos

pateikiami duomenys
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12. Projektavimo paslaugy Supaprastintas projektas, kurio sudétis nustatyta STR

apimtis: 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
5 skyriaus 29 punkte.
Visg projekto sudétj nustato projekto vadovas ir suderina su
Uzsakovu.
Projektuotojas privalo iStaisyti projekta pagal Uzsakovo
pastabas, projekto eksperto privalomasias iSvadas.
Projektuojant architektiirinius, planinius, konstrukcinius
sprendinius, medziagas derinti su Uzsakovu.

13. Kitos paslaugos Pagal Uzsakovo jgaliojimus gauti privalomuosius projekto
rengimo dokumentus: prisijungimo salygas,  statyba
leidziantj dokumenta (jei privalomas), dalyvauti
susitikimuose su UZsakovu.

14. Projektavimo paslaugy 90 kalendoriniy dieny.

trukmé Pries pradedant projektuoti, atvykti j vieta, laikg suderinus
su  Uzsakovu.  Projektavimo  metu  savivaldybés
administracijos Urbanistikos ir infrastruktiiros skyriui
pateikti projekto rengimo tarpinius rezultatus atvykus i
savivaldybe.
Projektas parengiamas per 90 kalendoriniy dieny (jskaitant
topografinés nuotraukos parengimg).
Projekta pateikti projekto ekspertizei ir jj iStaisyti per
protingg terming, ne ilgiau kaip 20 darbo dieny pagal
ekspertizés privalomasias iSvadas;

15. Paslaugy teikéj}li pgteikiampg UAB ,,Ukmergés vandenys® sglygas pagal Uzsakovo
dokumenty, reikalingy statinio | jo5]ioiima gauna projektuotojas.

(-1y) ar statiniy grupés projekto
dokumentams (toliau —
projekto dokumentai) parengti,
kopijos (Siy dokumenty kiekis
priklauso nuo statinio
paskirties, statybos vietos,
sudétingumo, poveikio aplinkai
ir visuomenés sveikatai ir kt.):

15.1. | Projektiniai pasiiilymai Parengti projektinius pasitlymus, vadovaujantis STR
1.04.04:2017 "Statinio projektavimas" 13 priedu (jei
projektui jgyvendinti reikalingas SLD).

15.2. | Zemés sklypo teisinés Projektuotojas  pagal Uzsakovo jgaliojimg gauna
registracijos Lietuvos Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos
Respublikos nekilnojamojo sutikima, kad valstybinéje Zzeméje biity vykdomi projekte
turto registre dokumentai arba | numatyti darbai.
zemes sklypo nuomos
(panaudos) dokumentai;

15.3. Kai planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai ir

Istatymy ir kity teisés akty
nustatytais atvejais, kai
atlieckamas planuojamos tikinés
veiklos  poveikio  aplinkai
vertinimas, planuojamos tikinés
veiklos poveikio visuomenés

visuomenés sveikatai vertinimo dokumentai privalomi —
pateikia projektuotojas.
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sveikatai vertinimo
dokumentai;

15.4. | Sklypo inZzineriniy geodeziniy | Projektuotojas parengia topografing nuotrauka.
tyrin¢jimy dokumentai; Topografinés nuotraukos parengimo laikas jskaiCiuotas ]

projekto parengimo terming. [sivertinti kaing pateikiant
pasitlyma. Pateikti UZsakovui suderinta topo nuotrauka
DWG formatu

15.5. | Prisijungimo salygos; Pagal Uzsakovo jgaliojima pateikia projektuotojas.

15.6. | Kiti dokumentai. Uzsakovo jgaliojimas pateikti pragymus susijusius su
projekto parengimu ir jei reikia su SLD gavimu. Schema
pagal kurig rengiamas supaprastintas statybos projektas.

I1I. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

16. Projekto rengimo Tiekéjas privalo paslaugas suteikti vadovaudamasis
dokumentams taikomi teisés galiojanciais Lietuvos Respublikos jstatymais, statybos
aktai, normatyviniai statybos techniniais reglamentais, standartais, normatyviniais
techniniai dokumentai bei statybos techniniais dokumentais bei kitais susijusiais teisé€s
normatyviniai statinio saugos ir | aktais, taip pat jy naujausiais galiojanciais pakeitimais ir
paskirties dokumentai. papildymais.

Statybos projekto sudétis turi apimti visas pagal STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
reikalavimus privalomas dalis. Projekto apimtis turi buti
pakankama projekto paskirc¢iai jgyvendinti ir atitikti
auksciausius projektavimo darby rinkoje Siuo metu
taikomus profesinius standartus.

Paslaugy tiekéjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu
naujai priimti teisés aktai, jeigu jie susij¢ su vykdomu
projektu.

17. Aplinkos, visuomenés Projektuojamas statinys turi atitikti nustatytus specialiuosius
sveikatos saugos, reikalavimus ir prisijungimo sglygas.
krastovaizdZzio, nekilnojamyjy
kultiiros paveldo vertybiy,
treCiyjy asmeny interesy
apsaugos, saugomos teritorijos
apsaugos ir kitos apsaugos
(saugos), nejgaliyjy socialinés
integracijos reikalavimai.

18. Esminiai funkciniai Irengti uzdaru biidu apie 230 m pavirSiniy nuoteky tinkly
(paskirties), architekttiros linija i§ 160 mm skersmens plastikiniy vamzdziy,
(estetinius), technologijos, sumontuojant  pavirSiniy nuoteky Sulinius. Nuoteky
techniniai, ekonominiai, vamzdyna prijungti prie esamy tinkly. Projekte numatyti
kokybés, reikalavimai bei kiti | iSardyty dangy atstatyma.
rodikliai ir charakteristikos
inZineriniy tinkly paskirties
statiniui

19. Nurodymai sprendiniy Kas ménes;j pateikti projekto rengimo tarpinius rezultatus.

derinimui, jy pritarimui ir pan.

Pries UZzsakovui tvirtinant projektinius sprendinius (pries
teikiant ekspertizei), projektuotojas turi pristatyti parengta
projekta susitikimo metu, pakomentuoti pagrindinius
projektinius sprendinius bei nurodyti projekto sprendiniy
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atitiktj projektavimo uzduociai.

Projekto vienas egzemplioriy komplektas pateikiamas
Uzsakovui sprendiniy pritarimui ir statinio techniniy -
ekonominiy rodikliy patvirtinimui. Projektas turi biti
suderintas su visais suinteresuotais juridiniais asmenimis.
Statinio projekto ekspertize organizuoja ir apmoka
UZsakovas.

20. Statinio ar statiniy grupés | Nustato projekto vadovas.
projektavimo  ir  statybos
eiliSkumas.

21. Reikalavimai projekto rengimo | Projektas rengiamas lietuviy kalba.
dokumenty kalbai (-oms).

22. Reikalavimai projekto rengimo | Uzsakovui su paraSais pateikiami 2 egz. spausdinty byly ir
dokumenty iforminimui, | po 1 egz. PDF ir DWG formatais skaitmeninéje USB
sudéciai ir pan. laikmenoje.

23. Techninés specifikacijos Techninés specifikacijos priedai yra neatskiriama
priedai: projektavimo specifikacijos dalis.

23.1. | Dokumenty, reikalingy Nurodyta §io priedo 15 punkte.
projekto dokumentams
parengti ir kuriuos pateikia
perkancioji organizacija,
kopijos;

23.2. | Duomenys apie perkanciosios | Neplanuojama.
organizacijos  turimus  ar
planuojamus jsigyti jrenginius
ir (ar) statybos produktus;

23.3. | Statinio (-iy) ar statiniy grupés | Paslaugy atlikimo grafikas, skaiCiuojant nuo paslaugy
projektavimo paslaugy teikimo | teikimo sutarties pasiraSymo dienos.
grafikas. Statinio statybos projektas parengiamas per 90 kalendoriniy

dieny ir teikiamas ekspertizei. Gavus ekspertizés iSvadas,
pastabos atitinkamai iStaisomos per protingg terming, ne
ilgiau kaip 20 darbo dieny.
IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieZiiirai
24, Statinio projekto vykdymo Nevykdoma

prieziura.

Sutarties Nr.
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3 priedas

TECHNINE SPECIFIKACIJA

INZINERINIU TINKLU PASKIRTIES STATINIU (PAVIRéINIU NUOTEKU TINKLU)
VILNIAUS G. 87, UKMERGES MIESTE STATYBOS PROJEKTAS

1. Statytojas: Ukmergés rajono savivaldybé, juridinio asmens kodas 111107563,
adresas Kestucio a. 3, 20114 Ukmerge.

2. Uzsakovas: Ukmergeés rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas
188752174, adresas Kestucio a. 3, LT-20114, Ukmerge, tel. (8 340) 60302, el. pastas:
savivaldybe@ukmerge.lt

3. Projekto pavadinimas — Inzineriniy tinkly paskirties statiniy (pavirSiniy nuoteky
tinkly) Vilniaus g. 87, Ukmergés mieste supaprastintas statybos projektas.

4. Projekto rengimo etapas: Supaprastintas statybos projektas.

5. LéSy pobidis: Savivaldybés biudzeto 1éSos.

6. Darbo tikslas: parengti InZineriniy tinkly paskirties statiniy (pavirs$iniy nuoteky
tinkly) Vilniaus g. 87, Ukmergés mieste supaprastintg statybos projekta ir atlikti rangos darbus.

7. Statybos adresas: Vilniaus g.87, Ukmergés miestas.

8. Statybos riisis: nauja statyba.

9. Statiniy paskirtis: Inzineriniai tinklai: Nuoteky $alinimo tinklai — nuoteky surinkimo
tinklai.

10. Statiniy kategorija: Nesudétingi statiniai.

11. Kiti reikalavimai:

11.1. IskaiCiuoti | pasitilymo kaing visas ilaidas, susijusias su projektavimo ir rangos
darby atlikimu (visi leidimai reikalingy darby atlikimui, topografinés, iSpildomosios nuotraukos).

11.2. Pateikiant pasiilyma, atskirose eilutése pateikti projektavimo (jskaitant
topografiniy nuotrauky, inzineriniy tinkly iSpildomyjy nuotrauky) ir rangos darbus (jskaitant jranga,
transportavima, montavimag, gerbiivio atstatyma).

11.3. Prie§ vykdant darbus gauti i§ Ukmergés rajono savivaldybés administracijos
leidimg zemés kasimo darbams bei esant poreikiui iSkviesti — inzineriniy tinkly atstovus.

11.4. Visos medziagos turi turéti CE zenklinimus, atitikties sertifikatus. Sumontavus
visus vamzdynus, jie turi biiti praplauti ir iSbandyti.

11.5. Atstatyti esamy vejy, asfaltuoty ar Zvyruoty pravaziavimy, kelkras¢iy dangas bei
gerbiivj iki biiklés, ne prastesnés nei buvo iki statyby pradzios.

11.6. Statybos darby techninj prizitirétojg parinks UZsakovas.

11.7. Atlickant darbus, Rangovas privalo vadovautis Statybos jstatymu, galiojanciais
statybos techniniais reglamentais bei kitais teisés aktais, reglamentuojanciais statybos veikla
(normomis, taisyklémis) bei parengtu projektu.

11.8. Rangovas, atlikdamas numatytus darbus, vykdo darbdavio pareigas ir jsipareigoja
laikytis visy saugaus darbo, elektrosaugos, prieSgaisrinés ir aplinkos apsaugos reikalavimy, iSspresti
darby zonos aplinkos sutvarkyma, sugadinty ar iSardyty dangy atstatymg - remonts, zeldiniy
atsodinima, pazeisty zemés sklypy aptvérimy atstatyma.

11.9. Rangovas jsipareigoja uztikrinti saugy eisma, treCiyjy asmeny teises pagal
Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatas, parengti apvaziavimy, apylanky, laikiny
privaziavimy schemas ir jas suderinti su Vilniaus apskrities VPK Ukmergés r. policijos komisariatu
bei kitomis suinteresuotomis institucijomis.

11.10. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus,
kuriy Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, kad biity pasiektas
Projekto tikslas, Siuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.

11.11. Statybinio lauzo utilizavimg organizuoja Rangovas.
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11.12. Uzbaigus darbus Rangovas:

11.12.1. parengia inzineriniy tinkly iSpildomasias (geodezines) nuotraukas pateikiant po 1
byla popieriniame variante ir po 1 egz. skaitmeninése laikmenose PDF formate.

11.12.2. pateikia atlikty darby perdavimo — priémimo akta pasiraSymui.

11.12.3. parengia ir perkanciajai organizacijai pateikia visg reikalingg dokumentacija statybos
uzbaigimo procedirai jvykdyti.

11.13. Atsiskaitymas bus vykdomas, atlikus numatytus darbus ir pateikus PVM saskaita —
faktiirg, atlikty darby ir iSlaidy pazyma F3 ir atlikty darby akta F2.

11.14. Projektavimo ir statybos darbus uzbaigti per 5 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo.

Sutarties Nr.
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Uzsakovas: Ukmergés rajono savivaldybés administracija

Rangovas:

Sutartis:

Objektas:

(Nr. ir data)

4 priedas

F2

AKTAS Nr.

w720 m.

meén.

(pavadinimas)

Eil.
Nr.

Darby ir iSlaidy aprasymai

Mato
vnt.

Kiekis

Vieneto kaina
(be PVM),

Eur

IS viso
(be PVM),

Eur

IS viso (be PVM):

PVM 21%

IS viso (su PVM):

Darbus pridavé:

(pareigos, vardas, pavardé, parasas, data)

AV.

AV.

Darbus priémeé:

(pareigos, vardas, pavardé, parasas, data)
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Ukmergés rajono savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Inzineriniy tinkly paskirties statiniy (pavirSiniy nuoteky
tinkly), Vilniaus g. 87, Ukmergés mieste, rangos darby su
projektavimu pirkimo sutartis

Dokumento registracijos data ir numeris

2022-06-20 Nr. 61-142

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-VI1.0

ParaSo paskirtis

Pasira§ymas

Para$g sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Darius Varnas Administracijos direktorius

Para$o sukiirimo data ir laikas

2022-06-17 11:07

Paraso formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2022-06-17 11:07

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2019-06-05 16:14 - 2024-06-03 23:59
Paraso paskirtis PasiraSymas

Para$g sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

RIMAS ARLINSKAS Direktorius

Para$o sukiirimo data ir laikas

2022-06-20 08:17

ParasSo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2018-06-29 20:18 - 2023-06-28 23:59
Paraso paskirtis Registravimas

Para$g sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Paraso sukiirimo data ir laikas

2022-06-20 10:50

ParaSo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2022-06-20 10:50

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas

2020-11-18 10:58 - 2022-11-18 10:58

Informacija apie biidus, naudotus metaduomenuy
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius 0
Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius |0
Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas Elpako v.20220607.2

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraso (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy (2022-06-20)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir j{

atspausdines darbuotojas

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys




