
 

 

 

 

 

 

 

 

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. DPS-21 

 

Du tūkstančiai dvidešimt antrųjų metų birželio mėnesio dvidešimt pirma diena 

Marijampolė 

 

Marijampolės savivaldybės biudžetinė įstaiga Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio 

Griniaus muziejus, įstaigos kodas 190495979, atstovaujama direktoriaus Antano Pilecko, veikianti 

pagal įstaigos nuostatus, patvirtintus Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 27 d. 

sprendimu Nr. 1-9,registruota adresu Vytauto g. 29, LT-68300 Marijampolė, toliau vadinama 

Užsakovu, ir 

Uždaroji akcinė bendrovė „Vidara“, įmonės kodas 251161580, atstovaujama Generalinio 

direktoriaus Dariaus Kemeraičio, veikiančio pagal įmonės įstatus, registruota adresu Gedimino g. 3 

a, LT-68307 Marijampolė, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena 

atskirai – „Šalimi“, sudarė šią statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų 

sąlygų. 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti keltuvo neįgaliesiems įrengimo darbus 

(toliau tekste įvardijama bendra sąvoka – Darbai). 

2. Darbai vykdomi P. Vaičaičio g. 16, Marijampolėje, prie esamo kultūros paskirties pastato 

-  teisininko, visuomenės veikėjo Andriaus Bulotos sodybos. Unikalus objekto kodas: 41257. 

3. Perkamų Darbų savybės nustatytos projekte - „Kitos paskirties inžinerinio statinio (ŽN 

keltuvo) P. Vaičaičio g. 16, Marijampolėje, supaprastintas statybos projektas“ (toliau tekste 

įvardijama bendra sąvoka – Projektas) (Sutarties 5 priedas). Rangovas turi pradėti vykdyti Darbus 

kuo greičiau, kaip tai praktiškai įmanoma ir toliau turi veikti taip, kad Darbai būtų vykdomi tinkama 

sparta ir neuždelsiant. Užsakovas įsipareigoja priimti Darbų rezultatą ir sumokėti už faktiškai atliktus 

Darbus pagal Rangovo pasiūlymą.  

4. Į Darbų kainą įskaičiuotos kadastrinių matavimų parengimo išlaidos. Rangovas pats 

įvertino realius medžiagų ir Darbų kiekius ir už juos atsako. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai 

laikomi būtinais Darbų atlikimui, atliekami be papildomo apmokėjimo nepriklausomai nuo to, ar jie 

yra apibūdinti Projekte (Nr. 2021-14-SSPP). 

 

II. SUTARTIES KAINA 

 

5. Pradinės Sutarties vertė – 31 583,90 Eur be PVM. 

6. Sutarties kaina – 31 583,90 Eur be PVM;  PVM 3 306,22 Eur; 34 890,12 Eur su PVM. 

Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo (jei 

taikoma), kadastrinių matavimų atlikimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios 

pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. 

7. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. 

8. Sutarties kaina gali būti peržiūrima (keičiama) kai teisės aktais yra pakeičiamas 

Sutartyje nurodytiems Darbams taikomas pridėtinės vertės mokestis. Šiuo atveju darbų kaina 

(įkainiai) gali būti koreguojama bet kuriuo Sutarties galiojimo metu proporcingai pasikeitusiam 



pridėtinės vertės mokesčio tarifui. Perskaičiuota Darbų kaina (įkainiai) įforminama Šalių papildomu 

susitarimu, kuris yra šios Sutarties neatskiriama dalis. Papildomas susitarimas sudaromas ne vėliau 

kaip per 10 dienų nuo teisės akto, kuriuo keičiamas pridėtinės vertės mokesčio dydis, įsigaliojimo 

dienos. Perskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis taikomas tik atliktiems Darbams po pridėtinės vertės 

mokesčio dydžio pasikeitimo. Pasikeitus kitiems mokesčiams Sutarties kaina nebus perskaičiuojama.  

9. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas 

neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą. 

10. Pagal 22 punktą įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ 

keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. 

Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, 

nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį 

būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: 

a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių 

darbų įkainiai), jei įmanoma:  

- pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba 

- išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba 

- pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir 

nustatyti Užsakovas. 

b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, 

statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės, 

pelno) išlaidas pagal Metodikos1 priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ 

nuostatas. 

 

III.  SUTARTIES GALIOJIMAS IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI 

 

11. Sutartis įsigalioja, kai abi Šalys pasirašo Sutartį, ir galioja, kol Šalys sutaria ją 

nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama 

įstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais.  

12. Darbai turi būti atlikti per 5 (penkias) savaites nuo Sutarties įsigaliojimo. 

13. Darbų atlikimo termino pratęsti nenumatoma. 

14. Rangovas įsipareigoja deramai, kruopščiai ir be vilkinimo atlikti visus Darbus, 

atsižvelgiant į 12 punkte nurodytus terminus. 

15. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje 

numatyti Darbai, ištaisyti defektai, pasirašytas Darbų perdavimo–priėmimo aktas. 

16. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti 

darbų (jų dalies) vykdymą. Darbų vykdymas gali būti sustabdomas dėl šių priežasčių: 

16.1. dėl Užsakovui sustabdyto (negauto) finansavimo; 

16.2. kitų dokumentų, reikalingų Darbams atlikti, parengimo, korektūros, gavimo ir pan. 

(pvz. įvairių planų, nuotraukų, leidimų ir pan.).  

 

IV. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

 

17.  Sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko garantija ar draudimo laidavimo raštas) 

nereikalaujamas. 

 

V. STATYBOS OBJEKTO DRAUDIMAS 

 

18. Sutartis gali nustatyti Šalies, kuriai tenka objekto atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika, 

pareigą apdrausti Statybos objektą, medžiagas ar kitokį turtą, naudojamą statybos procese, taip pat 

pareigą apdrausti tos Šalies civilinę atsakomybę už kitiems asmenims padarytą žalą. 

 
1Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių 

nustatymo metodika (toliau – Metodika).  



19. Vadovaujantis Statybos įstatymo 42 str. 10 d., projektuojant, statant, rekonstruojant ir 

kapitališkai remontuojant nesudėtinguosius statinius, atliekant nesudėtingojo statinio projekto (jo 

dalies) ekspertizę, taip pat atliekant visų statinių paprastąjį remontą, išskyrus atvejus, kai paprastojo 

remonto darbais statiniai atnaujinami (modernizuojami), draustis privalomuoju statybos darbų ir 

civilinės atsakomybės draudimu nebūtina. 

 

VI. PAKEITIMAI 

 

20. Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti pakeitimus (toliau – 

Pakeitimas). Pakeitimai gali apimti: 

20.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų 

dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;  

20.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;  

20.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus; 

20.4. bet kurį papildomą Darbą, įrangą, medžiagas. 

21. Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais ar 

kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo bei raštu suderinti su Užsakovu. 

22. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų 

pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių 

nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 8 punktu). Toks susitarimas ar 

protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. 

23. Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam 

pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. 

24. Pakeitimai forminami tokia tvarka: 

24.1.  jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų 

apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų 

kainas, apskaičiuotas pagal 10 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui 

įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina; 

24.2.  jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu, 

Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, 

apskaičiuotas pagal 10 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, 

t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 10 punkte 

nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama 

Sutarties kaina (jei reikia); 

24.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai. Jei būtina/tikslinga atlikti 

papildomus darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę 

sąmatą, sudarytą pagal 10 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus 

Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina. 

25. Pakeitimai gali būti atliekami neatsižvelgiant į jų vertę ir aplinkybes, jeigu: 

25.1. pasirinkimo galimybės (opcionas), įsk. kiekių, apimties, objekto pakeitimą, iš anksto 

buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo 

galimybių (opciono) apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama, ir iš esmės 

nesikeičia Darbų pobūdis; arba  

25.2.  Pakeitimas nėra esminis, t. y. juo nepakeičiamas Darbų bendrasis pobūdis. Pakeitimas 

laikomas esminiu, kai dėl jo: 

− pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (kiti priimti kandidatai, 

kitas priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta daugiau tiekėjų), arba  

− pakeičiama ekonominė pusiausvyra Rangovo naudai, arba  

− labai padidėja Darbų apimtis. 

26. Pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą 

vertė – 100 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami šiomis aplinkybėmis:  



26.1.  prireikia papildomų Darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams užbaigti, 

tačiau nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių 

priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; arba  

26.2.  būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo 

numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis. 

Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad 

Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas 

priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir 

poreikį užtikrinti tinkamą rengiantis sutarties skyrimui panaudotų išteklių ir numatomos jos vertės 

santykį. 

27. Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų 

Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nesikeičia 

Darbų pobūdis. 

28. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo 

pakeitimus. 

29. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos 

ir pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks 

keitimas neprieštarauja Projekto reikalavimams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi. 

30. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Projekte esančią klaidą 

arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie 

tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti 

Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. 

31. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis statybvietėje, kurių jis iki 

Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne 

vėliau kaip per 5 dienas pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl 

šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų išlaidų, tai 

Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų išlaidų 

apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs. 

 

VII. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI 

 

32. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka: 

32.1. Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas priima jam perduotus Darbus ir 

pasirašo atliktų darbų aktą (Priedas Nr. 1) bei pažymą apie atliktų darbų vertę (forma F3). Atliktų 

darbų aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Jei per šį terminą Užsakovas 

nepriima Darbų, t. y. nepasirašo pateikto Atliktų darbų akto, ir nepateikia motyvuoto ir pagrįsto 

atsisakymo priimti, laikoma, kad Darbai (nurodyti akte) yra tinkamai ir pilnai atlikti ir priimti 

Užsakovo, o Rangovas turi teisę į šių Darbų apmokėjimą pagal Sutartį; 

32.2. pretenzijas, jei tokių yra, Užsakovas raštu pateikia Rangovui per 5 (penkias) darbo 

dienas nuo Darbų atlikimo pabaigos; 

32.3. po atliktų Darbų akto pasirašymo, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas Rangovas 

pateikia Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą už faktiškai atliktus Darbus.  

33. Šią Sutartį numatoma  finansuoti iš  ES SF lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą 

pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų 

ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam  reikalingi ilgesni nei 30 dienų apmokėjimo 

terminai. Todėl numatoma, kad Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo 

pateiktuose mokėjimo dokumentuose (Darbų aktas apie atliktus Darbus ir sąskaita faktūra už atliktus 

Darbus) ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos. 

Apmokėjimo terminas pasirinktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal 

komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies nuostatomis. 

34. Vykdant Sutartį, sąskaitos faktūros Užsakovui teikiamos tik elektroniniu būdu: 



34.1. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 

standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 

2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo 

paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) 

(toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis 

priemonėmis; 

34.2.  Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos 

faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis; 

34.3.  Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis 

informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip 

sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją 

apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. 

35. Užsakovas už Darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą 

banko sąskaitą: sąskaitos Nr. LT52 7290 0000 1646 7359; AB Citadele bankas; banko kodas 72900. 

Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo šiame punkte nurodytą sąskaitą. 

36. Pasikeitus kitiems mokesčiams Sutarties kaina nebus perskaičiuojama. 

 

VIII. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

37. Užsakovas įsipareigoja: 

37.1.  laiku suteikti statybvietę, kurios dydis ir būklė turi atitikti Sutarties nustatytas sąlygas 

bei leisti Rangovui laiku pradėti tinkamai vykdyti ir laiku užbaigti Statybą; 

37.2. pagal šios Sutarties sąlygas priimti tinkamai atliktus Darbus ir (ar) tinkamai ištaisytus 

tų Darbų trūkumus; 

37.3. apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir 

tvarka; 

37.4. kontroliuoti ir tikrinti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojančiuose 

normatyviniuose dokumentuose jų kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus. 

38. Rangovas įsipareigoja: 

38.1. Darbus atlikti pats, išskyrus atvejus, kai teikiant pasiūlymą buvo nurodyta, kad Darbai 

bus atliekami pasitelkiant subrangovų pajėgumus. Rangovo pateiktame pasiūlyme nurodyti 

subrangovai Sutarties vykdymo metu, dėl nenumatytu aplinkybių, gali būti keičiami tik gavus raštišką 

Užsakovo pritarimą. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus 

Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl 

iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti 

subrangovus tokia tvarka: 

38.1.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subrangovo pakeitimo priežastis; 

38.1.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl 

subrangovo pakeitimo. 

38.2. nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus 

Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per 

garantinį laikotarpį; 

38.3. Darbus atlikti pagal statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, 

reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus; 

38.4. Darbus atlikti savo rizika, medžiagomis ir priemonėmis, naudodamas naujas ir 

kokybiškas medžiagas; 

38.5. Darbų vykdymui naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka 

sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius; 

38.6. visus Darbus atlikti sutartais ir Sutartyje įtvirtintais terminais; 

38.7.  savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir 

neatitinkantys Sutarties sąlygų; 



38.8. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos 

teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos 

gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų 

pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos 

atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir 

(arba) psichotropinių medžiagų; 

38.9. Darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti Darbus 

apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), nutiestų požeminių 

komunikacijų vietose ir kt.; 

38.10. išvežti statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita; 

38.11.  vykdyti gautus Užsakovo nurodymus, jei šie nurodymai neprieštarauja Sutarties 

sąlygoms ir normatyviniams dokumentams; 

38.12. Jeigu Rangovo teisė verstis atitinkama veikla (atlikti Darbus) nebuvo tikrinama arba 

buvo tikrinama ne visa apimtimi Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę 

turintys asmenys. 

 

IX. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

39. Šalys privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Šalis, neįvykdžiusi 

netinkamai įvykdžiusi savo prievolę, privalo atlyginti kitai Šaliai šios patirtus nuostolius. 

40. Užsakovo turtinė atsakomybė: 

40.1. Užsakovas, šioje Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaitęs su Rangovu, moka Rangovui 

0,05 % delspinigių nuo neapmokėtos sumos dydžio už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. 

41. Rangovo turtinė atsakomybė: 

41.1. Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių dokumentų bei šios 

Sutarties reikalavimų ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti iš Rangovo: 

41.1.1. neatlygintinai pašalinti trūkumus per Užsakovo nustatytą terminą; 

41.1.2. atlyginti Užsakovo patirtas trūkumų šalinimo išlaidas; 

41.2. Rangovas, laiku neatlikęs Darbų ar nepašalinęs defektų, moka Užsakovui 0,05% nuo 

neatliktų Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną; 

41.3. Rangovas atsako už žalą aplinkos apsaugai, atsiradusią Darbų atlikimo teritorijoje, jei 

tokia žala atsirado dėl Rangovo ar jo darbuotojų kaltų veiksmų ar jų įtakoje. 

 

X. GARANTIJŲ SUTEIKIMAS DARBAMS 

 

42. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Darbų galutinio perdavimo ir yra: 

visiems atliktiems Darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones bei visas jų 

sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia ilgiausią atitinkamiems Darbams (produktams) Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose nustatytą garantinį terminą. 

43. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atliktų Darbų rezultatas atitinka teisės 

aktuose ir Sutartyje nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtį. 

44. Užsakovas, priimdamas atliktus Darbus, pastebėjęs trūkumus, turi teisę reikalauti iš 

Rangovo juos pašalinti tiek iš karto juos aptikus, tiek vėliau. 

45. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti atliktų Darbų rezultatą, jeigu nustatomi 

trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal paskirtį ir jeigu šių trūkumų Rangovas negali 

pašalinti. 

46. Rangovas savo jėgomis ir sąskaita defektiniame akte, kurį pasirašo abi Sutarties Šalys, 

nurodytu terminu (kuris negali būti ilgesnis kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų) ištaiso Darbų 

defektus, nustatytus per garantinį laiką. 

47. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto 

padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą laiką, Užsakovas pats arba 

trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti tokius Darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus 



nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo 

kaštus ieškant kito rangovo ir pan. 

 

XI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ 

 

48. Sutartis prieš terminą gali būti nutraukta: 

48.1. raštišku Šalių susitarimu; 

48.2. vienašališku Užsakovo sprendimu, jeigu Rangovas nevykdo ar vykdo netinkamai savo 

prisiimtus, šioje Sutartyje numatytus, įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;  

48.3. vienašališku Rangovo sprendimu, jei Užsakovas vykdo netinkamai savo prisiimtus, 

šioje Sutartyje numatytus, įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;  

48.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Rangovas bankrutuoja arba 

nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų 

dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje;  

48.5. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Sutarties keitimo galiojimo 

laikotarpiu ji buvo pakeista pažeidžiant Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 

nuostatas; 

48.6. jei paaiškėja, kad Rangovas turėjo būti pašalintas pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų 

pirkimų įstatymo numatytus pagrindus, Užsakovas vienašališku sprendimu gali nutraukti Sutartį; 

48.7. vienašališku Užsakovo sprendimu, jeigu paaiškėja, kad su Rangovu neturėjo būti 

sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal 

Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES. 

49. Vienašališką sprendimą dėl Sutarties nutraukimo galima priimti tik raštu informavus 

apie tai kitą Sutarties Šalį ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų. 

50. Jei Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės, nuostoliai ar išlaidos išieškomi 

išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų. 

51. Sutartis gali būti nutraukta ir šioje Sutartyje nurodytais atvejais bei kitais Lietuvoje 

galiojančiais teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka. 

 

XII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS 

 

52. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure) reiškia bet kokį nenumatytą įvykį, kurio 

sutarties šalys negali valdyti, įskaitant gamtos stichines nelaimes, karą ir kitas aplinkybes, kurios 

pagal Lietuvoje galiojančius aktus yra priskiriamos force majeure (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

1996-07-15 nutarimas Nr. 840). 

53. Įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymas ar netinkamas vykdymas nelaikomas šios 

Sutarties pažeidimu, jei jo priežastis yra nenugalimos jėgos aplinkybės. 

54.  Nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimas neatleidžia sutarties Šalių nuo 

įsipareigojimo imtis visų priemonių pašalinti tokias aplinkybes bei jų pasekmes ir jos turi iš karto 

tęsti savo įsipareigojimų vykdymą pagal šią Sutartį, kai tik tokios aplinkybės yra pašalinamos.  

 

 

XIII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

 

55. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais 

normatyviniais aktais, šios Sutarties sąlygomis bei šios Sutarties papildymais ir priedais. 

56. Šioje Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso nustatyta tvarka. 

57. Ginčai tarp Sutarties Šalių sprendžiami derybomis arba Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 



58. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.  

59. Neesminės Sutarties sąlygos gali būti keičiamos, pasikeitus aplinkybėms, kai: 

59.1. tos aplinkybės atsiranda arba Šaliai tampa žinomos po Sutarties sudarymo; 

59.2. tų aplinkybių atsiradimo Šalis pasiūlymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu 

negalėjo protingai numatyti; 

59.3. tų aplinkybių Šalis negalėjo kontroliuoti; 

59.4. Šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių atsiradimo rizikos. 

60. Techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Sutarties Šalių rekvizitai, 

klaidos), kurie visiškai nedaro įtakos Šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pasikeitimui, galimi 

abipusiu Šalių susitarimu. 

61. Sutarties Šalys gali būti keičiamos išimtinais atvejais, kai dėl vidinio Sutarties Šalies 

persitvarkymo jos teises ar pareigas perima kitas ūkio subjektas (pavyzdžiui, Rangovas veiklą, su 

kuria susijęs Sutarties objektas, perduoda savo įsteigtai dukterinei įmonei, kai jis valdo šią įmonę 

šimtu procentų ir užtikrina, kad lieka solidariai atsakingas už sutartinių įsipareigojimų įvykdymą). 

62. Sutarties pakeitimas, neturintis įtakos esminėms Sutarties sąlygoms turi būti parengtas 

raštu, įformintas kaip Sutarties pakeitimas ir sudarytas tomis pačiomis sąlygomis kaip Sutartis. Jei 

Sutarties pakeitimą inicijuoja Rangovas, jis turi raštu kreiptis į Užsakovą dėl Sutarties keitimo likus 

ne mažiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki numatomo Sutarties pakeitimo įsigaliojimo, 

išskyrus atvejus, kai Rangovas pateikia pakankamus motyvus, o Užsakovas pritaria aukščiau minėto 

termino sutrumpinimui. Bet kokiu atveju Rangovas turi pateikti aiškinamąjį raštą dėl planuojamo 

Sutarties pakeitimo. 

63. Šalys įsipareigoja apie rekvizituose nurodytų duomenų pasikeitimus viena kitą 

informuoti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių pasikeitimų dienos. 

64. Visi pranešimai, prašymai, rašytiniai reikalavimai ar kiti dokumentai pagal šią Sutartį 

turi būti siunčiami rekvizituose nurodytais adresais. Toks išsiuntimas laikomas tinkamu šiame punkte 

nurodytų dokumentų įteikimu. 

65. Šalys pareiškia, kad jos yra teisėtai veikiantys ūkio subjektai, gali sudaryti šią Sutartį ir 

tinkamai vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. 

66. Šalys įsipareigoja ir garantuoja, kad asmuo, pasirašantis šią Sutartį jo vardu, yra 

tinkamai įgaliotas ją pasirašyti. 

67. Sutarties Šalys pareiškia, kad perskaitė Sutartį, suprato jos turinį, padarinius ir ją 

pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus. 

68. Ši Sutartis sudaryta ją pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais ir kiekviena Šalis 

turi Sutarties egzempliorių su abiejų Šalių atstovų kvalifikuotais elektroniniais parašais, kuris 

laikomas Sutarties originalu. 

69. Užsakovo paskirti asmenys: 

69.1. asmuo atsakingas už Sutarties vykdymą: Jurgita Jasevičienė, projekto vadovė, tel. 8 

650 73850, el. p. markrmuziejus@gmail.com;  

69.2. asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 dalies nuostatomis: Erika Žukauskaitė, projekto vykdytoja, tel. 

8 343 54 575, el. p. markrmuziejus@gmail.com.  

70. Šios Sutarties neatskiriama dalimi yra arba taps: 

70.1. atliktų darbų aktas – 1 priedas; 

70.2. darbų perdavimo – priėmimo aktas – 2 priedas; 

70.3. pažyma apie atliktų darbų vertę – 3 priedas; 

70.4. Rangovo pasiūlymas – 4 priedas, prie Sutarties nepridedamas, yra Centrinėje viešųjų 

pirkimų informacinėje sistemoje; 

70.5. „Kitos paskirties inžinerinio statinio (ŽN keltuvo) P. Vaičaičio g. 16, Marijampolėje, 

supaprastintas statybos projektas“ – 5 priedas, prie Sutarties nepridedamas, yra Centrinėje viešųjų 

pirkimų informacinėje sistemoje. 
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XIV. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 

Užsakovo vardu 

 

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus 

muziejus 

Vytauto g. 29, LT – 68300 Marijampolė 

Įstaigos kodas 190495979 

A. s. LT20 7044 0901 0115 5071 

AB SEB bankas, banko kodas 70440 

 

Tel. 8 343 54575 

El. p. markrmuziejus@gmail.com 

 

Rangovo vardu 

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Vidara“ 

Gedimino g. 3a, LT – 68307 Marijampolė 

Įmonės kodas 251161580 

A. s. LT52 7290 0000 1646 7359 

Akciju sabiedriba "Citadele banka" Lietuvos 

filialas, banko kodas 72900 

PVM mokėtojo kodas LT511615811 

Tel. 8 650 34668 

El. p. vidara@vidara.lt 

Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas 

kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų elektroniniais parašais. 

 

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus 

muziejaus direktorius 

Antanas Pileckas 

Uždarosios akcinės bendrovės „Vidara“ 

Generalinis direktorius 

Darius Kemeraitis 
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