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1. JZANGA

PaneveZio rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188774594,
Vasario 16-osios g. 27, 35185 PanevéZys, atstovaujama Savivaldybés administracijos direktoriaus
Eugenijaus Lunskio, veikian¢io pagal Savivaldybés tarybos 2021 m. gruodzio 2 d. sprendima
Nr. T-232 ,,Dél Panevézio rajono savivaldybés administracijos nuostaty tvirtinimo* (toliau —
UZsakovas), ir uzdaroji akciné bendrové ,,L&O kompanija”, juridinio asmens kodas 300557155,
kurios registruota buveiné yra adresu: Vaidoto g. 33, 76145 Siauliai, atstovaujama direktoriaus
Edgaro Nagio (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — . Salimi*,
atsizvelgdami | tai, kad:

A. Uzsakovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo, kity teisés
akty bei Pirkimo dokumenty nuostatomis, siekia jsigyti Pirkimo objekta;

B. Uzsakovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo, kity teisés
akty nuostatomis, parengé, patvirtino ir 2022-05-25 CVP IS (adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt) paskelbé mazos vertés pirkimg Nr. 605517 ,,Pa-
nevézio rajono grioviy ir juose esanciy statiniy rekonstravimas PanevéZio sen. ir Nau-
jamiescio sen. kartu su projekty parengimu®;

C. Rangovas pateiké Pasiiilymg Pirkime, o UZzsakovas, nustatyta tvarka atlikes Pirkimo
procediiras ir jvertines visus gautus pasitilymus, pripaZino jj Pirkimo laimétoju.
UZsakovas ir Rangovas, ketindami prisiimti sutartinius jsipareigojimus, laisva valia susitar¢ ir suda-
ré Sig sutartj (toliau — Sutartis):

2. SUTARTIES SAVOKOS, SUTARTIES STRUKTURA IR AISKINIMAS
2.1. Civilinis kodeksas — Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

2.2. Darbai — Sutarties 4 skyriuje nurodyti Darbai, kuriuos Rangovas jsipareigoja atlikti
savo rizika bei perduoti atlikty Darby rezultata UZsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir
tvarka.

2.3. Darby kaina — $ios Sutarties 5.1 p. nurodytos sumos, kurias Uzsakovas moka
Rangovui uz atlickamus Darbus, jskaitant visas i$laidas ir mokescius.

2.4. Diena — jei $ios Sutarties dokumentai nenustato kitaip, $i savoka reiSkia kalendoring
diena.

2.5. Pasiilymas — PerkanCiajai organizacijai, vykdant Pirkimo procediras, Rangovo
pateikty dokumenty visuma Darbams pagal $ig Sutart] atlikti.

2.6. Perkandioji organizacija — PanevéZio rajono savivaldybés administracija, juridinio
asmens kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevezys.

2.7. Pirkimas — Perkanciosios organizacijos organizuotas vieSasis pirkimas, siekiant
sudaryti Sutartj.

2.8. Pirkimo sglygos — Perkanciosios organizacijos Vykdytq Pirkimo procediiry metu
pateikty dokumenty visuma, kuriais vadovaujantis Rangovas pateike Pasililyma.

2.9. Rangovas — asmuo ar asmeny grupe, atliekantis (-i) Sutartyje nurodytus Darbus
Uzsakovui.

2.10. Subrangovas — juridinis arba fizinis asmuo, kuris paWi tarpusavio sandorj




su Rangovu, Rangovo pasitelkiamas atlikti Sutartyje nurodytus darbus.

2.11. Sutarties jsigaliojimo diena — diena, kai Salys pasiraso Sutartj ir Rangovas pateikia
Sutarties jvykdymo uztikrinimg.

2.12. Sutartis — §i Sutartis, susidedanti i§ Sutarties 2.17 p. iSvardinty dokumenty.

2.13. Techniniai rodikliai — dokumentas, kuris yra Pirkimo salygy ir $ios Sutarties
sudedamoji dalis, pateikiama kaip Sutarties 1 priedas, kuriame nurodyti pagrindiniai orientaciniai
siektini statiniy rodikliai techninio projekto parengimui.

2.14. Teisés aktai reiskia Lietuvos Respublikos teisés aktus ir tarptautines sutartis bei
Europos Sgjungos teises aktus ar bet kokios tre¢iosios Salies vieSosios valdZios individualaus ar
norminio pobudZio potvarkius, kurie, nepriklausomai nuo jy teisinés galios ir (arba) jurisdikcijos,
saisto bet kurig Salj ir (arba) turi jtakos $ios Sutarties vykdymui, bei UZsakovo vidaus teisés aktus,
su kuriais Rangovas buvo supazindintas.

2.15. Tretioji Salis — bet kuris kitas fizinis arba juridinis asmuo, kuris néra Salis.
2.16. VieSujy pirkimy jstatymas — Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymas.

2.17. Si Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurj sudaro toliau i§vardinti
dokumentai. Sutarties ai$kinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumenty
pirmenybés tvarka:

2.17.1. Sutartis (su priedais);
2:17.2. Pirkimo salygos;
2.17.3. Rangovo Pasiiilymas.

2.18. Jei Sutarties dokumentuose yra neaiskumy, neatitikimy ar prieStaravimy, taisyklés,
nustatytos aukStesnés galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakei¢ianiomis Zemesnés
galios Sutarties dokumente nustatytas analogiskas taisykles nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.19. Sutartis yra sudaryta, ji turi biti aiskinama ir taikoma pagal Lietuvos Respublikos
teisg.

3. SALIU PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

3.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia-ir garantuoja kitai Saliai, kad:

3.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal buveinés valstybés teisés akty
reikalavimus;

3.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, bitinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir
galioty;

3.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepazeidzia jg saistan¢iy
teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimy, jstaty, nuostaty, potvarkiy, jsipareigojimy ir
susitarimy;

3.1.4. Salies atstovai, pasiras¢ $ig Sutartj, yra Salies tinkamai jgalioti ja pasiradyti ir Saliy, ir
(ar) jy atstovy asmens duomenys, bitini tinkamam Sutarties sudarymui, nelaikomi konfidencialia
informacija; ‘ "

3.1.5. Saliai néra Zinoma apie jokius biisimus teisinés aplinkos pasikeitimus, kurie galéty
turéti jtakos Salies jsipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymui;

3.1.6. Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir ja saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo
galima pareikalauti pagal Sutarties sglygas;

3.1.7. Sutarties jsigaliojimo dieng Salims $ios Sutarties salygos y%fbs ir vykdytinos;
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N 3.1.8.nei Sios Sutarties sudarymas, nei UZsakovo ar Rangovo $ia Sutartimi prisiimty
Isipareigojimy vykdymas nepriestarauja ir nepaZeidzia: (i) jokio teismo, arbitrazo, valstybinés ar
savivaldos institucijos sprendimo, jsakymo, potvarkio ar nurodymo, kuris yra taikomas Salims; (ii)
jokios sutarties ar kitokio sandorio, kurio $alimi yra atitinkama Salis; (iii) jokio Salims taikomo
Istatymo ar kito teisés norminio akto nuostaty.

3.2. Salys pareiskia, kad Sioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei
nedidelémis ir sutinka, kad jos nebiity maZinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolés yra
ivykdyta. Salys taip pat pripaZjsta, kad minéty netesyby dydis yra laikomas minimalia negincijama
nukentéjusiosios Salies patirty nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuoti nukentéjusiajai
Saliai dél Sutarties pazeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostoliy dydj patvirtinanéiy jrodymy.

3.3. Rangovas patvirtina, kad:

3.3.1. turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, organizacines ir
technines priemones, reikalingas Darbams atlikti;

3.3.2. Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamg Darbams atlikti kvalifikacija, t. y. turintys
valstybés institucijy iSduotus dokumentus, suteikianéius teise atlikti Darbus pagal iSduotus ir
galiojan¢ius  sertifikatus, patvirtinancius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams
naudojama gamintojo jranga;

3.3.3. susipazino su Darbais, aplinkybémis ir saglygomis, kurioms esant bus atlickami Darbai,
su Techniniais rodikliais ir neturi jokiy pretenzijy ir (arba) pastaby dél galimybés atlikti Darbus
Sutartyje, jos prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis;

3.3.4. Darbai (taip pat visos panaudotos medziagos, jrenginiai, priemonés) visiskai atitiks
galiojanciy teisés akty, Sutarties dokumenty reikalavimus. Bendryjy statybos darby dalies statybos
technologiniams procesams minimaliy kokybes reikalavimy lygis apraSytas
www.statybostaisykles.It tinklapyje ,,Statybos taisyklés“ atitinkamuose skyriuose. Neatitiktis
minétiems reikalavimams reik§ Sutarties pazeidimg. Rangovas pareiskia, kad jam yra Zinoma, jog
UzZsakovui yra reikalingi tik kokybiskai atlikti Darbai (medZiagos, jrenginiai, priemonés) bei jy
rezultatai;

3.3.5.} Pasitilymo kaing jskai¢iavo visas i$laidas, blitinas Darby pagal $ig Sutart] atlikimui
bei prisiima rizikg dél to, jei ne nuo Uzsakovo priklausan¢iy aplinkybiy padidés su Sutarties
vykdymu susijusios Rangovo iSlaidos ir (arba) Rangovui Sutarties vykdymas taps sudétingesnis;

3.3.6. lokalinése sgmatose, kurios pateikiamos ne véliau kaip iki pirmojo atlikty darby
priémimo akto, Rangovo nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto fiksuotas jkainis apima tai, kas
numatyta Darbo apraSyme, jskaitant visus reikiamus Rangovo jrengimus bei mechanizmus tam
Darbui atlikti, montavimg, Rangovo personalo darba, medziagas, prieZiiira, paleidimg, derinima,
bandymus, netiesiogines i§laidas, Rangovo mokamus mokes¢ius, pelng kartu su galimai numatoma
Rangovo rizika, prievoles ir jsipareigojimus, apibréztus Sutartyje ar atsirandanéius jg vykdant;

3.3.7. gerai iSanalizavo ir suprato Darby pobudj bei jy apimtj pagal Techninius rodiklius,
kitus Sutarties dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, Darby objekto fizinius
matmenis ir bikle, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medZiagas, jranga, priemones,
paslaugas ir kitus jsipareigojimus, o taip pat visus kastus, bhtinus Darbams atlikti. Rangovas
pareiSkia, kad, prie§ pasirasant Sutartj, jis, bidamas savo srities profesionalu, i§samiai i$analizavo,
patikrino Techninius rodiklius ir Darby kiekius bei apimtis, jvertino visus pagrindinius, tarpinius
darbus, reikalingus pagal Sutartj numatytiems Darbams atlikti, turéjo galimybe rastu pateikti visas
pastabas Uzsakovui;

3.3.8. iki Sutarties pasiraS§ymo gavo Darbams pradéti bitinus dokumentus, su kuriais jis
i$samiai, kaip savo srities profesionalas, susipaZino ir jokiy klausimy ar neaiSkumy dél jy neturi;

3.3.9. atlikus Darbus, Darby rezultata bus galima naudoti pagal tiksling jo paskirt]. Jeigu
Darbai bus atlikti netinkamai ir (ar) jy rezultato nebus galima na gal tiksling paskirtj,
o
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Rangpvas savo rizika ir 1éSomis atliks visus bitinus Darbus bei nupirks reikiamas medZiagas ar
irengimus, kad Darby rezultatas biity nepriekaistingas, ir nereikalaus i§ UZsakovo padidinti Darby
kainos, nustatytos Sutarties 5 skyriuje;

3.3.10. Uzsakovui ar jo paskirtam asmeniui atliekant bet kokius darbus, susijusius su
Darby rezultatu, néra reikalingi jokie Rangovo ar bet kurio kito asmens papildomi sutikimai,
leidimai ir kiti dokumentai, o $iame Sutarties punkte nurodyty veiksmy atlikimas nepanaikina
Sutarties 7.9 p. nurodytos garantijos;

3.3.11. yra susipazings arba jsipareigoja susipaZinti su visais U¥sakovo vidaus teisés aktais,
reikSmingais tinkamam Rangovo jsipareigojimy vykdymui, ir Isipareigoja tinkamai juos vykdyti.

3.4. Uzsakovas patvirtina, kad:

3.4.1. jvykde Siai Sutarciai sudaryti bitinas viesyjy pirkimy procediras;

3.4.2. priims pagal Sios Sutarties nuostatas kokybiskai atliktus Darbus ir uZ tokius Darbus
atsiskaitys. v

3.5. Jei paaiskéja, kad Sioje Sutartyje nurodyti Saliy patvirtinimai (-as) ir/ar pareiSkimai (-
as) yra melagingas (-i) ir / ar klaidingas (-i), Salis privalo atlyginti kitai Saliai dél tokio (-iy)
melagingo (-y) ir/ar klaidingo (-y) patvirtinimo (-y) ir / ar pareiskimo (-y) patirtus nuostolius.

3.6. Sutarties salygos yra sudarytos remiantis VieSyjy pirkimy jstatymo ir kity teisés akty
nuostatomis. Esant situacijai, kuomet Sutarties sglygos neatitinka VieSyjy pirkimy jstatyme

i8destyty reikalavimy, taikomos VieSujy pirkimy jstatymo normos. Salys konstatuoja ir patvirtina,
jog Sios Sutarties nuostatos Pirkimo salygy nuostatoms nepriestarauja.

4. SUTARTIES OBJEKTAS

4.1. Rangovas jsipareigoja savo rizika ir jégomis pagal pateiktus Sutarties priede Nr. 1
techninius rodiklius ir pridedama rekonstrukcijos plang M 1:20 000 parengti techninj darbo projekta
ir pagal parengta techninj darbo projekta atlikti Darbus ir perduoti $iy Darby rezultatg UZsakovui.

4.2. Baigus Darbus pateikiama Darby jvykdymo i$pildomoji dokumentacija. Kontroliné
geodeziné nuotrauka pateikiama kartu su paskutiniu darby perdavimo—priémimo aktu. Kontroliné
geodeziné nuotrauka turi blti parengta vadovaujantis techniniy reikalavimy reglamento GKTR
2.11.03:2014 ,,Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty sutartiniai
Zenklai* aktualia redakcija. UZ iSpildomosios nuotraukos atlikimg ir tikslumg atsakingas Rangovas.

4.3. Uzsakovas jsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokéti uz juos Sutartyje
nurodytomis sglygomis ir tvarka.

4.4, Konkretis reikalavimai Darbams nurodyti Pirkimo sglygose.

4.5. Darby atlikimo vieta — PanevéZzio r. Naujamies¢io seniiinija.

S.  DARBU KAINA

5.1. Darby kaing sudaro 112 000,00 EUR (vienas $imtas dvylika tikstan¢iy Eur 00 ct),
jskaitant PVM:
Eil. Darby ir paslaugy pavadinimas Kaina be | PVM dy- | Kaina su
Nr. PVM, Eur dis, Eur PVM, Eur
Panevézio rajono Naujamiescio seniiinijos La-
bininky, Prievackos ir Jutkoniy kaimuose
grioviy ir juose esanciy statiniy rekonstrukcija -

kartu su projekto parengimu: / Z /




1. | Projekto parengimas 5 553,72 1 166,28 6 720,00
2. | Rekonstravimo darbai 87 008,26 18 271,74 | 105 280,00

IS VISO | 92 561,98 19 438,02 | 112 000,00

5.2. Rangovas j Darby kaing yra jskai¢iaves visas Rangovo iSlaidas, susijusias su Sutartyje
numatyty jsipareigojimy vykdymu, visus mokeséius, jskaitant, bet neapsiribojant, PVM, taip pat,
iskaitant, bet neapsiribojant:

5.2.1. 8laidas, susijusias su Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymu;

5.2.2.visas su dokumenty, numatyty Pirkimo dokumentuose, rengimu, derinimu ir
pateikimu susijusias i§laidas;

5.2.3.jsisteigimo Lietuvos Respublikoje islaidas (jei tai reikalinga Darby atlikimui
uztikrinti) arba su laisvo prekiy ir (ar) paslaugy (teikiamy kartu su Darbais) judéjimo teisés
igyvendinimu susijusias i$laidas (teisés pripaZinimo dokumenty, patvirtinimy gavimo i§
kompetentingy Lietuvos Respublikos institucijy ir (arba) profesiniy bendrijy i3laidas ir kita);

5.2.4.8i0os Sutarties sudarymo ir vykdymo iSlaidas, jskaitant iglaidas, susijusias su
priverstiniu Sutarties vykdymu;

5.2.5. visy medziagy, kurias numato naudoti atliekant Darbus (jeigu Darbai bus atliekami i3
Rangovo medZiagy), i8laidas, transportavimo islaidas, Rangovo darbuotojy apripinimo tinkama
franga bei jrankiais, reikalingais tinkamam Darby atlikimui (jei taikoma), i§laidas;

5.2.6. visas tiesiogines ir netiesiogines islaidas, susijusias su Darby vykdymu bei bet kokiy
darby, reikalingy Darbams vykdyti, kuriuos Rangovas, biidamas savo srities specialistu, turéjo ir
galéjo numatyti, jei biity buves pakankamai riipestingas ir tinkamai atsizvelges j aplinkybe, kad
Uzsakovas siekia, jog Rangovas Darbus vykdyty, kartu atlikdamas ir susijusius darbus, kaina;

5.2.7. kitas su tinkamu Darby atlikimu susijusias iSlaidas.

5.3. Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kaina Sutarties galiojimo
metu nekeic¢iama, i§skyrus:

5.3.1. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM
tarifui:

-A 7,
SN :A+(‘S'_S_)x(1+_N)
i 100
1+—=)
100

S
S

N - Perskai€iuota Sutarties kaina (su PVM)

§ - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
Is . senas PVM tarifas (procentais)
Iy naujas PVM tarifas (procentais)
5.3.2. Sutarties kaina perskai¢iuojama, kai prireikia i§ Rangovo pirkti papildomy darby,

paslaugy ar prekiy, kurie nebuvo jtraukti j pirminj Pirkimg, kai yra bent viena Viesyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnio sglyga.

prie Sutarties. Perskai¢iuojama ty Darby kaina, kurie pagal Sutaghi /atliekami po kainos

5.4. Kainos pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties Saliy aktu ir gapildomu susitarimu
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perskaiciavimo.
5.5. Visi mokéjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartj vykdomi eurais.

5.6. UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus darbus. Apie tai
UZsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus praSymg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
trifalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu tvarka, atsiZvelgiant 1 pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise priestarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui
triSaléje sutartyje nustatyta tvarka. Tai nekeitia pagrindinio rangovo atsakomybés dél pirkimo
sutarties jvykdymo. Uz papildomus darbus, kuriuos Rangovas atlicka be UzZsakovo radytinio
sutikimo, UZsakovas Rangovui papildomai neapmoka.

5.7.  Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutarties dokumentuose
iSvardinty Darby sudéties ir, Uzsakovui pareikalavus, pridéti bitinus Darby ras] ir apimtj
patvirtinan¢ius skai¢iavimus ir dokumentus.

6. SUTARTIES GALIOJIMO IR VYKDYMO TERMINAI

6.1. Sutartis sigalioja, kai Salys pasiraso Sutartj ir Rangovui pateikus tinkama Sutarties
ivykdymo uztikrinima. Sutartis galioja iki visidko Sutarties salygy ivykdymo.

6.2. Darbai pradedami vykdyti nuo Sutarties isigaliojimo dienos. Rangovas turi vykdyti
Darbus pagal suderinta Darby vykdymo grafika (Sutarties priedas Nr. 4) ir ubaigti juos,
laikydamasis Sutarties 6.4 p. nustatyty terminy.

6.3. Techninj darbo projektg Rangovas turi parengti ir suderinti su Perkan¢igja
organizacija ir pateikti uzsakovui iki 2022 m. rugpjucio 30 d. Perkancioji organizacija projektg
teiks ekspertizei. Rangovas pagal ekspertizés privalomasias pastabas (jeigu tokiy bus) turés
patikslinti techninj projekta.

6.4. Galutinis darby atlikimo terminas: 2022 m. lapkri¢io 15 d. Darby atlikimo terminas
gali buti pratgstas 1 (viena) karta 15 (penkiolikai) dieny dél svarbiy priezaséiy, kurios negali
priklausyti nuo tiekéjo (iSskirtinai nepalankios gamtinés salygos, kitos aplinkybes, kurios nebuvo
Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris rangovas).

6.5. Darby vykdymo termino pratgsimas atlieckamas:

6.5.1.jei Rangovas ketina pareiksti pra§yma dél termino pratesimo, Rangovas turi pranesti
Uzsakovui (toliau — Pranesimas) apie tokj ketinima kaip jmanoma greiciau, kai Rangovas suZino
apie velavimg sukélusj jvykj;

6.5.2.jei reikalinga, Rangovas registruoja tokius naujausius dokumentus, kokie gali biti
reikalingi pagristi bet kokiam pareiskimui dél teisés pratesti terming. Rangovas turi leisti UZsakovui
tikrinti visus tokius dokumentus ir turi pateikti UZsakovui pragomas ju kopijas;

6.5.3.per trumpiausiai jmanomg terming, tatiau ne véliau nei per 5 (penkias) dienas nuo
Rangovo pateikto Prane$imo arba per kit su UZsakovu sutartg laikotarpj Rangovas turi pateikti
kitas savo Pranesimo (jei toks biity) detales, kurios, jo manymu, yra biitinos, kad jrodyty savo teise;

6.5.4.UZsakovas privalo jvertinti ar suderinti atitinkama termino pratesimag, kai tik
gaunamas PraneSimas, ir bet kuriuo atveju ne véliau kaip per 15 (penkiolika) dieny nuo bet kurio
Prane$imo gavimo (nebent Salys susitaria dél kito laikotarpio). Jei UZsakovas nusprendZia, kad
pratgsimo neturéty biti, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Rangova, kai tik priimamas toks
sprendimas. Visais atvejais UZsakovas turi konsultuotis su Rangovu apie pratesimo teisg ir (ar)
trukme. Visais atvejais Salys turety siekti susitarti dél Pranesimo baigties.

6.6. Rangovas turi teise uzbaigti Sutarties vykdyma anksgiau nustatyty terminy.

et B



7. DARBU KOKYBE IR GARANTINIS TERMINAS

. 7. 1.. . Atliekamiems Darbams, Darby kokybei bei Rangovo personalui keliami
kvalifikaciniai reikalavimai, apibrézti Pirkimo dokumentuose. Rangovas, atlikdamas Darbus, turi
laikytis teises akty reikalavimy.

7.2. Leidimy, licencijy ir sertifikaty, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas,
reikalingos ir / arba naudingos vykdomosios dokumentacijos, jskaitant ir visus bitinus bandymus
bei i8pildomasias nuotraukas, jforminimas ir jos perdavimas UZsakovui, reikalingi ir / arba naudingi
Zymejimo ir matavimo darbai taip pat yra priskiriami Darbams.

7.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad tinkama (Pirkimo sglygas atitinkanti) jo ir (arba) jo
personalo kvalifikacija biity uztikrinama visa Sutarties galiojimo laikotarpj.

7.4. Rangovas, UZsakovui pareikalavus, per UZsakovo nustatytg terming privalo pateikti
Uzsakovui pakankamus jrodymus, jog jis turi visus pagal teises akty reikalavimus bitinus Darby
atlikimui Lietuvos Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus teisés akty nustatytus
dokumentus.

7.5. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar atliktus
Darbus (jy dalj), privalo maZiausiai prie§ 1 (viena) dieng apie tai informuoti statinio statybos
techninés prieZitiros vadova, su kuriuo pasira§omas paslepty darby aktas. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu neprane$gs statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui, tai, statinio statybos techninés priezitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita
privalo ta Darbg atidengti patikrinimui.

7.6. Salys turi teise uzsakyti reikalingas ekspertizes atlikty Darby kokybei nustatyti.
Ekspertizés atlikimo iSlaidas apmoka ekspertiz¢ uZsakiusi Salis. Jei ekspertizés metu
neisaiSkinamos kitos Salies klaidos, ekspertizés atlikimo islaidas apmoka Salis, padariusi klaidg (-
as).

7.7. Jeigu Rangovui kilty abejoniy dél Darby vykdymo, dél jvairiy kity, nuo Rangovo
nepriklausanciy, aplinkybiy, sudaranéiy grésm¢ Darby tinkamumui, saugumui, apie visas abejones
Rangovas privalo pranesti UZsakovui iki Darby vykdymo pradZios. Rangovas, pastebéjes
netikslumy Techningje specifikacijoje, statinio techniniame, darbo ar kitame projekte ar ju
neatitikimy teisés aktams, privalo nedelsdamas apie tai informuoti UZsakova ir Darbus pratesti tik
po UZsakovo nurodymo.

7.8.  Rangovas garantuoja, jog Darby rezultato perdavimo — priémimo akto (-y) pasira§ymo
metu Darby rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis yra be trikumy, kurie
panaikinty arba sumazinty Darby rezultato vertg arba tinkamuma jprastam panaudojimui.

7.9. Rangovas atliktiems Darbams suteikia Zemiau nurodyty terminy garantijas, kurios
negali buti trumpesnés uz nurodytas Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose teisés
aktuose, ir kuriy terminas pradedamas skai¢iuoti nuo galutinio Darby perdavimo—priémimo akto
arba nuo statybos uZbaigimo akto pasiraiymo tarp Saliy dienos. Tuo atveju, jei jstatymai nustato
ilgesnius garantinius terminus, taikomi jstatymo nustatyti garantiniai terminai. Rangovas suteikia
Sias garantijas:

7.9.1. Garantija atliktiems statinio, kuris yra Pirkimo objektas (toliau — statinys), darbams
(atliktiems Darbams) — ne maZiau kaip 5 (penkeri) metai;

7.9.2. Garantija pasléptiems statinio elementams — 10 (deSimt) mety, o0 jeigu nustatoma
Siuose elementuose ty¢ia paslépty defekty — 20 (dvidesimt) mety;

7.9.3. Rangovo pateikiamai jrangai ir medZiagoms — ne maziau kaip 2 (dveji) metai.

7.10. Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiel;}&;sakovas negaléjo Darby
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rezultato ar jo dalies naudoti dél nustatyty trakumy, uZ kuriuos atsako Rangovas.

7.11. Apie pastebétus per garantinj terming Darby trikumus UZsakovas rastu informuoja
Rangova.

_7.12. Garantinio termino metu nustatyti Darby trikumai fiksuojami atskiru Saliy suragytu
aktu. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja nemokamai iStaisyti
garantiniu terminu atsiradusius trikumus, kurie atsirado ne dél UZsakovo kaltés / ne del treciyjy
asmeny kaltés (i§skyrus UZsakovo samdomus Subrangovus) / ne dél force majeure aplinkybiy, ju
iStaisymo biidas bei tvarka. Jei Rangovas pranesime nurodytu laiku neatvyksta apzitiréti Darby

trakumy bei nepasiraso akto, jj viena3aliskai pasiraso Uzsakovas.

7.13. Rangovas yra atsakingas uZ visus Darby rezultato trikumus nepriklausomai nuo to, ar
jie buvo nurodyti Darby perdavimo—priémimo akte, ar ne (t. y. tiek uz akivaizdZius, tiek uz
pasléptus trikumus).

7.14. Jei dél Rangovo netinkamai atlikty Darby sugadinamas Uzsakovo turimas turtas,
neigiamai paveikiamos UZsakovo sistemos, jrenginiai, statiniai ar pablogéja jy veikimas, Rangovas
atlygina Uzsakovo iSlaidas, susijusias su atsiradusiy neigiamy pasekmiy S$alinimu, ir dél to
UZsakovo patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. UZsakovo neginéijami ir papildomai
nebejrodinétini bei §ia Sutartimi Saliy pripaZinti netiesioginiai nuostoliai, kuriuos Rangovas privalo
atlyginti Uzsakovui ne véliau, kaip per Uzsakovo nurodyta termina, pervedami 1 Uzsakovo banko
sgskaita, nurodyta Sutarties 24 skyriuje, ar bet kokig kita UZsakovo rastu nurodyta banko sgskaita.

7.15. Garantinio termino metu atsiradus Darby defektams, garantinis terminas tai Darby
daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki
visiSko defekty paSalinimo dienos. Po visisko defekty paSalinimo garantinis terminas yra
pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medZiagy,
irangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakeitiama garantinio aptarnavimo biidu, naujai
detalei taikomas toks pat garantinis terminas, koks §ia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems
Darbams (garantinis terminas tokiai detalei skaiiuojamas i naujo nuo jos perdavimo UZsakovui
dienos).

8.  SALIU TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

8.1. UzZsakovas jsipareigoja:

8.1.1. tinkamai ir saZiningai vykdyti Sutartj;

8.1.2. Sutarties vykdymo metu bendradarbiauti su Rangovu, teikiant Sutarties vykdymui
pagrjstai reikalingg informacija, kurios pateikimo biitinybé iskilo Sutarties vykdymo metu;

8.1.3. organizuoti Darby techninés prieZitiros vykdymag;

8.1.4. Rangovui tinkamai jvykdZius sutartinius jsipareigojimus, priimti i§ Rangovo atliktus
Darbus Sutartyje nustatyta tvarka;

8.1.5. Rangovui tinkamai jvykdzius sutartinius jsipareigojimus, sumokéti Rangovui uz
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais tinkamai atliktus Darbus pagal Sutarties 5 skyriuje nustatyta
kaing;

8.1.6. tinkamai vykdyti Kkitus jsipareigojimus, kurie yra nustatyti Sutartyje ir teisés
aktuose.

8.2. Uzsakovas turi teise:

8.2.1.  kontroliuoti ir priZitiréti, ar Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé ir
jrangos naudojimas atitinka Pirkimo dokumenty reikalavimus, techninius ir darbo projektus,
Rangovo parengtas lokalines samatas, aktus, PVM saskaitas — faktiiras, teisés akty reikalavimus;
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8.2.2. be atskiro prane$imo atlikti bet kokius patikrinimus, kurie UZsakovui atrodo
reikalingi, kilus jtarimui, kad Rangovas nesugebés laiku atlikti Darby ar Darbai atliekami
nekokybiskai, neprofesionaliai, paZeidzZiant teisés akty, Techninio darbo projekto, Pasiililymo
reikalavimus;

_ 8.2:3. rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz
netinkamai atlikta Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba paSalinti trakumus
tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

8.24. Darby vykdymo metu rastigko ir motyvuoto praSymo pagrindu reikalauti Rangovo
darbuotojo / Rangovo pareigas vykdancio asmens pakeitimo, jei mano, kad $is asmuo netinkamai
vykdo pareigas;

8.2.5.  nutraukti Sutartj, esant Sutarties 15 skyriuje nustatytoms salygoms;
8.2.6.  pakeisti Sutarties sglygas Sutarties 14 skyriuje nustatyta tvarka;

8.2.7.  pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu, jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy
Isipareigojimy ar vykdo juos netinkamai (ispéjus prie§ tai Rangova ir nurodius, dél kokio
paZeidimo reikalavimas pateiktas).

8.3. Rangovas jsipareigoja:
8.3.1.  tinkamai ir saZiningai vykdyti Sutartj;

8.3.2.  paskirti uz Darby vykdyma atsakingus asmenis, kuriy kvalifikacija atitinka Pirkimo
salygy reikalavimus;

8.3.3.  Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti UZsakovui uZbaigtus Sutartyje nurodytus
Darbus ir i$taisyti nustatytus trikumus;

8.3.4. uztikrinti naudojamy medziagy ir frenginiy gamintojy reikalavimy ir Sutartyje
nurodyty reikalavimy bei teisés akty, reglamentuojan¢iy vykdomy Darby atlikima, reikalavimy
laikymasi. Darbai, atlikti nesilaikant §iy reikalavimy, nepriimami. Defektai (triikumai), atsirade del
Rangovo kaltés, turés biiti pasalinti per UZsakovo nustatytg terming;

8.3.5. atliekant Darbus, laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinés saugos, technologiniy,
aplinkos apsaugos (Zemés, oro, vandens, gruntiniy vandeny ir kt.), sanitarijos, gaisrinés saugos,
techniniy ir kity reikalavimy bei susijusiy UZsakovo nurodymy, nepazeisti tre¢iyjy asmeny interesy
ir uztikrinti, kad $iame punkte nurodyty reikalavimy laikytysi Rangovo bei Darbams atlikti
Rangovo pasitelkty treiyjy asmeny (subrangovy) darbuotojai. UZ Siame punkte nurodyty
reikalavimy nesilaikymo kilusias pasekmes visais atvejais atsako Rangovas;

8.3.6.  instruktuoti Darbus atliksiandius darbuotojus saugos darbe bei kitais Sutarties 8.3.5
p. nurodytais klausimais, o taip pat uztikrinti jy tinkamg parengimg bei atestavimg pagal
specializuotas mokymy programas, jei tai yra reikalinga pagal atlickamy Darby specifika. Darbus
atliksiantys darbuotojai privalo biiti apriipinti darbo riibais ir kitomis asmeninémis darbuotojy
saugos ir sveikatos priemonémis, o Rangovas privalo uZtikrinti, kad Sios priemonés biity
naudojamos atliekant Darbus;

8.3.7.  pateikti visus dokumentus, numatytus Techniniame darbo projekte, bei konsultuoti
UZsakovg kitais, su Rangovo sutartiniais Isipareigojimais susijusiais, klausimais;

8.3.8.  baigus Darbus, sutvarkyti darbo vieta ir aplinkg;

8.3.9. atliekant Darbus, savo jégomis darbo dienos pabaigoje pasSalinti susidariusias
SiukSles ir pan. Nuolat uZtikrinti tvarkg Darbo vietoje. Pateikti Uzsakovui patvirtinan¢ius
dokumentus apie statybinio lauzo iSvezimg j tam specialiai skirtas vietas;

8.3.10. baigus darbus parengti kontroling geodezing nuotrauka pagal 4.2 p. nustatytus

reikalavimus. ~ Z 2 ‘:
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8.3.11. laikytis statybos priezitiros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti Uzsakovo
nurodymus, statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus;

8.3.12. organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy anksgiau atlikty
da:rbg rezultatas, UZsakovo ar Darby objekto naudotojo turtas, ar daromas nepagristai didelis
(virSijantis numatytg techningje ir sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai;

8.3.13. raStu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam
tinkamai vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai Jis apie jas suZinojo ar turéjo suZinoti;

8.3.14. iskilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy
prevenciniy priemoniy ir atlikti visus biitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad bity
i§vengta iy jvykiy, o jiems jvykus, kad bity iSvengta ar jmanomai sumaZintos jy pasekmés. Visais
auk$¢iau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas iSsiaiskinti su Jais susijusias aplinkybes
ir nedelsdamas, tadiau nepaZeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes bei
pranesti apie tai UzZsakovui;

8.3.15. organizuoti ir apskaityti nelaimingy atsitikimy ir avarijy tyrimus;

8.3.16. Uzsakovui pareikalavus, pateikti naudojamy medziagy ir (ar) jrangos kokybés ir
atitikties sertifikatus iki medZiagy ar jrangos pateikimo j statybviete;

8.3.17. esant bitinumui, UzZsakovo reikalavimu, pateikti Rangovo valdomo triuk§mo
intensyvumo matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos org terSian¢iy medziagy (dulkiy)
matavimy rezultatus, vykdyti UZsakovo nurodymus dél triukmo ir tarSos lygio uztikrinimo
statybvietéje;

8.3.18. dalyvauti Darby objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose
pasitarimuose (jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime / pasitarime
nedalyvauja, nepaisant to, jis jsipareigoja vykdyti susirinkimo / pasitarimo metu priimtus
sprendimus;

8.3.19. tvarkyti Darby vykdymo dokumentacija, pildyti Darby Zurnala;
8.3.20. vykdant inZineriniy tinkly jrengimo darbus, jforminti paslépty darby aktus;

8.3.21. wuztikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu
susijusios informacijos konfidencialumg ir apsaugg. Pasibaigus sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo
terminui, UZsakovui paprasius rastu, grazinti visus i§ UZsakovo gautus Sutar&iai vykdyti reikalingus
dokumentus;

8.3.22. saugoti atlikty Darby rezultata nuo sugadinimo ir vagystés ar kity neigiamy
veiksniy, taip pat nuo meteorologiniy salygy daromos Zalos iki atlikti Darbai bus perduoti
UZsakovui. Visais atvejais Rangovo atlikty Darby rezultatas tampa UZsakovo nuosavybe, o ju
atsitiktinio sugedimo rizika pereina UZsakovui nuo statybos uZbaigimo dokumento ir (arba)
galutinio Darby perdavimo—priémimo akto pasira§ymo;

8.3.23. atlyginti visus UZsakovo nuostolius, atsiradusius dél netinkamos kokybés Darby
atlikimo, susijusius su defekty $alinimu ir (ar) termino praleidimu;

8.3.24. uztikrinti, kad iki galutinio Darby rezultato perdavimo—priémimo akto pasiraSymo
dienos arba statybos uzbaigimo dokumento pasira§ymo, i§ Darby atlikimo vietos bity pasalinta visa
Rangovui priklausanti ir Darbams atlikti naudota jranga, likusios atliekos, nepanaudotos medZiagos,
o Darby vieta biity tvarkinga ir i§valyta;

8.3.25. Uzsakovo praSymu teikti jam iSsamias ataskaitas apie Darby atlikimo eiga
(iskaitant, bet neapsiribojant, i¥samius prane§imus apie esama Darby stadija, numatomus Darby
uzbaigimo terminus, aplinkybes, galindias daryti jtaka Darby ar jy dalies uzbaigimo terminams ir
kt.);

8.3.26. sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei techniniarg,g@i:gétojui lankytis objekte
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bei susipazinti su visa Darby vykdymo dokumentacija;
8.3.27. informuoti UZsakova apie objekte dirban&ius subrangovus;

8.3.28. tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, kurie numatyti Sutartyje ir galiojandiuose
teisés aktuose.

8.4. Rangovas turi teise:

8.4.1. gauti Sutartyje nurodyto dydzio uZmokestj u laiku, tinkamai ir kokybiskai
UZsakovui atliktus Darbus;

8.4.2.  suderines su UZsakovu, irengti statybos aiksteléje laikinus statinius, konstrukcijas ir
irenginius, sandéliuoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti;

8.4.3.  naudoti Darby objekte atributikg, reklamuojangia jj ir subrangovus, tik i§ anksto
raStu suderings tai su UZsakovu;

8.4.4. patekti | Darby objekty tiek, kiek tai biitina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus
Sutartyje numatytus jsipareigojimus;

8.4.5. uzbaigti Darbus ankséiau Sutartyje numatyto termino;

8.4.6. reikalauti, kad Usakovas tinkamai ir laiku  vykdyty kitus sutartinius
Isipareigojimus.

8.5. Rangovas privalo uztikrinti, kad:

8.5.1. statybvietéje statybos darbus atliekantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos
valstybinio socialinio draudimo istatymo 151 straipsnio 1 dalyje, turety galiojantj Valstybinio
socialinio draudimo jstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka suformuotg skaidriai dirbandio
asmens identifikavimo kodg (toliau — Kodas), o tais atvejais, kai jiems Kodas negali biti
suformuotas, privalo turéti Kode uZzifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio
draudimo jstatymo 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindZian¢ius dokumentus;

8.5.2. bty nustatyta kity statybvietéje esanCiy asmeny, kurie nenurodyti o 8.5.1 p-
identifikavimo priemoné, prireikus — jos i¥davimo tvarka, registruojami $iy asmeny buvimo
statybvietéje pradZios ir pabaigos laikas ir priezastys;

8.5.3. visi statybvietéje esantys fiziniai asmenys turéty kodus (kai jiems kodas negali biti
suformuotas, — kode uZSifruojamus duomenis pagrindZian¢ius dokumentus) arba identifikavimo
priemong ir jj (jg) pateikty Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nustatytais atvejais ir tvarka.

8.6. Kiti UZsakovo ir Rangovo jsipareigojimai, teisés ir pareigos apibréZiami galiojan¢iuose teisés
aktuose.

9. DARBU SUSTABDYMAS
9.1. Darby atlikimo terminai gali bati stabdomi $iais atvejais:

9.1.1.  Sutarties jgyvendinimo metu UZsakovo iniciatyva nusprendZiama keisti ar tikslinti
Darby Techninius rodiklius arba jau parengty ir suderintg techninj ir / ar darbo projekts. Tokie
pakeitimai galimi tik i$imtiniais atvejais, kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirasymo;

9.12.  Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka
finansiniy galimybiy apmokéti uZ atliekamus Darbus) ir Rangovas dél iy priezasiy negali vykdyti
savo jsipareigojimy;

9.1.3.  Uzsakovas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir
informacijos, kurie yra biitini Darby vykdymui, ir Rangovas dél $iy prieZas€iy negali vykdyti savo
isipareigojimy.
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10. SUBRANGA, SUBRANGOVU KEITIMAS

10.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia $ios Sutarties
vykdymui, neatsiZvelgiant j tai, kokie teisiniai rysiai sieja $iuos asmenis su Rangovu, yra laikomi

asmenimis, veikian¢iais Rangovo vardu. Siy asmeny veiksmai vykdant Sutartj Rangovui sukelia
tokias pacias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

10.2. Rangovo pasitelkiami Subrangovai:
10.2.1. MB , Hidroprofilis“, 3055591 10, Juratés skg. 6A, 37175 Molainiai.

10.3. Rangovas turi teis¢ pasitelkti Subrangovus, nenurodytus Pasitilyme, jeigu Siems
Subrangovams nebuvo keliami kvalifikacijos reikalavimai ir jy poreikio Rangovas negaléjo
numatyti. Tokie Subrangovai turi turéti teise verstis veikla, kuri reikalinga Darby, kurie perduodami
Subrangovams, atlikimui. Rangovas privalo pranesti UzZsakovui apie pasitelkiama Subrangova bei
pateikti teis¢ verstis veikla jrodandius dokumentus per 3 (tris) darbo dienas nuo Subrangovo
pasitelkimo.

10.4.  Jei Sutartyje keitiami subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémési
Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi biti pateikti naujo subrangovo atitiktj
kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinandius dokumentus. Anks¢iau minéti dokumentai
pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi j Uzsakovg su praSymu pakeisti subrangovus.
Uzsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija biity ne Zemesné nei buvo reikalaujama
pirkimo dokumentuose.

10.5. Uz Subrangovo atlickamy Darby kokybe UZsakovui atsako Rangovas ir uztikrina, kad
Sutarties 8.3 p. nurodyty reikalavimy laikytysi Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo pasitelkty
tre¢iyjy asmeny (Subrangovy) darbuotojai. UZ pasekmes bei padaryta Zalg, kilusias dél $iy
reikalavimy nesilaikymo, visais atvejais atsako Rangovas. Rangovas visada bus atsakingas uZ
Sutarties vykdymg, jskaitant Rangovo perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybe ir padarytg
zala.

10.6. Sutarties galiojimo laikotarpiu Subrangovai gali biiti pakeisti kitais:

10.6.1. del Subrangovy bankroto, restruktiirizavimo bylos i¥kélimo ar likvidavimo
procediiros pradéjimo;

10.6.2. kai Subrangovai nebeatitinka subrangovams keliamy kvalifikaciniy reikalavimy;

10.6.3. kai su Subrangovais nutraukiama sutartis dél negaléjimo laiku ir tinkamai jvykdyti
Sutarties salygy.

10.7. Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti pasitelkiami papildomi Subrangovali, kai:

10.7.1. paaiskéja, kad yra bitina pasitelkti naujg (papildoma) Subrangova, atsiradus
Pirkimo dokumentuose ir Techniniame darbo projekte nenurodytiems darbams ar nenurodytoms
paslaugoms, be kuriy nebiity galima tinkamai jgyventi Sutarties nuostaty;

10.7.2. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj, biitina padidinti Darby spartg dél Darby
atlikimui nepalankiy gamtiniy sglygy ar kity objektyviy aplinkybiy.

10.8. Sutarties galiojimo metu, ketinant pasitelkti papildomus Subrangovus, pastarieji turi
biti ne Zemesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama Pirkimo salygose.

10.9. Rangovas, norédamas pakeisti Sutartyje numatytus Subrangovus, UZsakovui pateikia
pagristg praSymg, kuriame nurodo aplinkybes, salygojanéias Subrangovo pakeitimo poreikj, jo
kvalifikacijos atitikimg Pirkimo sglygose numatytiems reikalavimams bei prideda tai
pagrindZian¢ius dokumentus. Subrangovai gali pradéti vykdyti Darbus tik Rangovui gavus

Uzsakovo sutikimg.
- . ’
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10.10. Sutarties jgyvendinimo metu Uzsakovo reikalavimu ar Rangovo praSymu gali biti
kei¢iami specialistai, Rangovo pasitelkti Sutar&iai vykdyti. UzZsakovas turi teis¢ Rangovo
pareikalauti pakeisti specialisty dél jo netinkamy veiksmy jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju,
Uzsakovas rastu informuoja Rangova apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti
specialistg. Rangovas, gaves Uzsakovo reikalavimg, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti
toki specialista kitu specialistu, kuris atitinka Darby Pirkimo sglygose tos srities specialistui taikytus
kvalifikacinius reikalavimus. Rangovas turi teise pradyti Uzsakovo pakeisti Rangovo pasitelkta
specialistg tuo atveju, jei specialistas yra atleidZiamas, ieina i§ darbo ar dél kity priezas¢iy daugiau
kaip 10 (desimt) dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties igyvendinimu. Rangovas
savo pra§ymg dél specialisto pakeitimo UZsakovui pateikia rastu, nurodydamas pakeitimo prieZastis
bei pridédamas dokumentus, patvirtinan¢ius specialisto atitikimg Paslaugy ir Darby pirkimo
salygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams,

10.11. Jei Rangovas pasamdo Subrangova be UZsakovo rastigko sutikimo, Rangovas privalo
UZsakovui sumokéti 2 000,00 Eur bauda.

11. DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO TVARKA

11.1. Rangovas, tinkamai atlikes Sutartyje numatytg Darby dalj, nedelsiant, bet ne véliau
kaip prie§ 3 (tris) darbo dienas apie tai informuoja UZsakova rastu, kuris ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo tokio pranegimo gavimo dienos organizuoja Darby techninj jvertinima,
dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui.

11.2. Atlikty Darby priémimas atliekamas pasiraSant atlikty Darby perdavimo—priémimo
aktg (forma F2) ir bendrg suvestine pazyma (forma F3).

11.3. UZsakovas, priimdamas Darbus, Darby perdavimo—priémimo akte (forma F2) turi
teis¢ nurodyti, kad Darbai priimami su neesminiais neatitikimais, kuriuos Rangovas turés istaisyti
iki Uzsakovo nurodyto termino, bet ne véliau kaip iki galutinio Darby perdavimo— riémimo akto
pasiraSymo dienos ir statybos uzbaigimo dokumento pasiraS§ymo / jregistravimo.

11.4. Jei Darby kokybeé atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, UZsakovas ne véliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas nuo atlikty Darby techninio ivertinimo turi pasiraSyti Darby
perdavimo—priémimo akta, kuris surafomas 4 (keturiais) vienodg teisine galig turingiais
egzemplioriais, kuriuos pasirao abiejy Saliy jgalioti asmenys. Atlikti Darbai priimami ir priémimo
dokumentai jforminami taip, kad Rangovas UZsakovui juos pateikty iki einamojo ménesio 25
(dvideSimt penktos) dienos, o jei §i diena yra ne darbo diena — kitg po jos einan¢ia darbo diena.

11.5. Jeigu Darby techninio jvertinimo metu (iki Darby perdavimo—priémimo akto
pasiraSymo) nustatomi Darby atlikimo trikumai ar kitokie nukrypimai nuo Sutarties, UZsakovas
turi teis¢ atsisakyti pasiradyti Darby perdavimo-priémimo akta, nurodydamas priimto sprendimo
motyvus (jei jmanoma, nurodydamas ir priemones, kuriy Rangovas privalo imtis, kad Darby
rezultato kokybe atitikty Sutarties reikalavimus ir Darby perdavimo-priémimo aktas bty
pasiraSytas), o Rangovas privalo per Uzsakovo nurodytg technologiskai reikalinga, protingg termina
savo jégomis ir 1éSomis paSalinti trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties.

11.6. Rangovui per UZsakovo nurodyta terming nepaSalinus nustatyty trikumy ar kity
nukrypimy nuo Sutarties, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 0,02 procento nuo
Darby, atlikty su trikumais, vertés dydzio delspinigius uz kiekvieng pradelsta dieng bei atlygina
Uzsakovo dél to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek ju nepadengia delspinigiai.

11.7. Nuosavybes teis¢ j atliktus Darbus UZsakovui pereina nuo Darby perdavimo—
priémimo akto pasira§ymo dienos ir statybos uzbaigimo dokumento jregistravimo.

11.8. Rangovui véluojant uZbaigti Darbus Sioje Sutartyje nustatytais terminais dél
prieZas¢iy, nepriklausanéiy nuo UZsakovo, Rangovas, UZzsakovui pareikalavus, moka UZsakovui
0,02 procento uz kiekvieng dieng nuo Sutarties vertés dydzio delspinig/igs:be;i atlygina UZsakovo dél
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to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek Ju nepadengia delspinigiai.

11.9. Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty darby aktas néra galutinis
Darby perdavimas ir priémimas. Sis Darby priémimas bei ,,aktavimas“ yra atlickamas tinkamo
Sutarties vykdymo kontrolei uztikrinti. Rangovas turi imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy,
apsaugant atlikty darby rezultatus nuo Zalos.

11.10. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uZbaigus Darbus ir
Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning, vykdomaja dokumentacijg bei
pasiraSius galutinj Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui akta.

11.11. Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby pagristus triikumus ar kitus nukrypimus nuo
Sutarties, kuriy jis nepastebéjo priimdamas Darbus, jis privalo pranesti apie tokius triikumus ir (ar)
nukrypimus Rangovui per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny po jy pastebéjimo. Pranesus apie
trikumus ar kitus nukrypimus, Rangovas privalo savo léSomis itaisyti juos per Uzsakovo nurodyta
technologiSkai reikalinga, protinga terming. Jeigu Rangovas per nurodyta protingg terming
nepasalina atlikty Darby trikumy ar kity nukrypimy, apie kuriuos jj informavo Uzsakovas, jis
privalo atlyginti Uzsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos $is patirs Salindamas triikumus ar kitus
nukrypimus savo iniciatyva, pasitelkdamas trediuosius asmenis.

12. MOKEJIMU TVARKA

12.1. UZsakovas sumoka Rangovui uz faktidkai atliktus Darbus per 30 (trisdesimt) dieny po
saskaitos — faktliros gavimo, pasirasius atlikty darby aktg (F-2) ir pazyma (F-3).

12.2. UZsakovas atlieka galutinj atsiskaityma su Rangovu Siam atlikus visus Sutartyje
numatytus Darbus jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, paSalinimg per 30 (trisdesimt)
dieny po statybos uzbaigimo akto jregistravimo.

12.3. Visi mokeéjimai pagal $ig Sutartj atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta
pagal Sutarties 5.3 p. reikalavimus.

12.4. Vykdant sutartj, PVM saskaitos-faktiiros, saskaitos faktiiros, kreditiniai ir debetiniai
dokumentai bei avansinés saskaitos turi biiti teikiami naudojantis informacinés sistemos ,.E.
saskaita® priemonémis. Kiti iSlaidas pagrindZiantys dokumentai gali buti teikiami naudojantis
informacinés sistemos ,,E. sgskaita“ priemonémis. Prisijungti prie elektroninés paslaugos ,,E.
saskaita* galima interneto adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos
finansy ministro nustatyta tvarka. Rangovas isipareigoja PVM  saskaitose faktiirose nurodyti
Sutarties, kurios pagrindu iSraSomos saskaitos, numer;.

12.5. Salys susitaria taikyti tokig UZsakovo mokéjimy, atliekamy pagal $ia Sutartj,
iskaitymo tvarka:

12.5.1. pirmiausia yra jskaitomi Rangovo reikalavimai, susij¢ su mokéjimo prievoliy uz
pagal 8ig Sutartj atliktus Darbus jvykdymu;

12.5.2. paskui jskaitomi Rangovo reikalavimai, susij¢ su netesyby, paltikany arba nuostoliy
pagal Sig Sutart] atlyginimu;

12.5.3.  véliau jskaitomos kitos UZsakovo Rangovui mokétinos sumos (jei tokiy yra).

12.6. Jei mokéjimai pagal $ig Sutartj yra tarptautiniai, taikoma SHA atsiskaitymy schema

(mokancioji Salis sumoka banko mokes&ius uz tarptautinj mokéjimo nurodyma, o uZsienio banky
mokescius sumoka mokéjima priimanti Salis).

12.7. UZsakovas, nesant pagrindo apmokéjimg sulaikyti, nesumokéjes Rangovui uz atliktus
Darbus per Sutarties 12.1 ir 12.2 p. nurodyts termina, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui
0,02 procento uZ kiekvieng dieng nuo véluojamy sumokéti sumy dydZio delspinigius.

’ //;'/“

12.8. Uzsakovas turi teisg sulaikyti apmokéjima, jei: W
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. 12.8.1: po atlikty Darby perdavimo—priémimo akto (Darby etapo ar visy Darby)
pasiraSymo dienos paaiskéja atlikty Darby trikumai, jeigu jy nebuvo imanoma pastebéti Darby
perdavimo—priémimo metu;

12.8.2. po atlikty Darby perdavimo—priémimo akto (Darby etapo ar visy Darby)
pasiraSymo dienos paaigkéja, kad Uzsakovui padaryti nuostoliai dél Rangovo kaltés (pvz. sugadinta
iranga, paZeistos komunikacijos, tinklai ir pan.) — iki nurodyty aplinkybiy pasalinimo momento.
Siuo atveju negali biiti sulaikyta daugiau mokeétiny sumy, negu gali reikéti tiesioginiams UZsakovo
nuostoliams padengti;

12.8.3. Rangovas nevykdo kity savo Isipareigojimy pagal $ig Sutart].

12.9. Jei Rangovui pagal $ig Sutartj yra priskai&iuotos netesybos, UZsakovo mokétina suma
mazinama priskai¢iuoty netesyby suma. UZsakovas turi teis¢ priskaiGiuotas netesybas i§skaidiuoti i§
bet kokiy Rangovui atliekamy mokejimy, teisés akty nustatyta tvarka pranesant apie tokiy netesyby
iskaityma.

13. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, igytos vykdant Sutartj, jskaitant intelektinés
nuosavybés teises, iSskyrus asmenines neturtines teises 1 intelektinés veiklos rezultatus, yra
UZsakovo nuosavybé.

13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas garantuoja nuostoliy atlyginimg UZsakovui
del bet kokiy reikalavimy, kylangiy dél intelektinés nuosavybeés teisiy paZeidimo ar jtariamo jy
paZeidimo, iSskyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda dél Uzsakovo kaltés.

14. SUTARTIES PAKEITIMAI

14.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus kaip
tai numatyta VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje.

14.2. Sutarties salygy keitimu néra laikomi techninio pobiidzio Sutarties pakeitimai
(pavyzdZiui, Saliy rekvizitai, klaidos) bei atskiry Sutarties vykdymo salygy koregavimas Sutartyje
numatytomis aplinkybémis:

142.1.  Subrangovy keitima reguliuoja Sutarties 10.6 p.;
14.2.2.  Saliy kontaktiniy duomeny pakeitimg reguliuoja Sutarties 20.4 p.

14.3. Darby pakeitimai, batini Darbams uzbaigti, gali biti atliekami tik deél iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, jskaitant:

14.3.1.  nenumatytas fizines salygas, t. y. dél i§skirtinai nepalankiy meteorologiniy sglygy
(taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo meteorologiniy sglygy);

14.3.2.  nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, kaip jos apibréztos Sutartyje;
14.3.3.  praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai;

14.3.4.  negal¢jimas naudoti Sutartyje nurodyty medZiagy / jrangos dél nuo Rangovo
nepriklausan¢iy aplinkybiy (rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos);

14.3.5.  pagrjsti trediyjy asmeny reikalavimai del Darby, susijusiy su tre¢iyjy asmeny
turtu, vykdymo (inZineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir
/ ar kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

14.3.6.  batinybé / tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar maZinti apimtis dél to, jog
Darbai ar jy dalis tapo nereikalingi UZsakovui; % '
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. 14.3.7. c.iél teisé.s akty reikalavimy pasikeitimo po statyba leidZian¢iy dokumenty, kuriy
pagrmdq \.zyk.doml Darbai, i§davimo, jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistos Pirkimo salygos ir
bitina pasikeitusiy teises akty reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

14.3.8.  dél statybos normatyviniy dokumenty reikalavimy vykdymo;
14.4. Darby pakeitimai gali apimti:

14.4.1.  bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima, taip pat
Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba)
matmeny pakitimus;

14.4.2.  bet kurj papildomg Darbg, jranga, medZiagas;
14.4.3.  Sutarties galiojimo terminy pakeitima / pratesima.

14.5. Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, technines
specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos techniniame darbo projekte, gali buti kei¢iamos tik
UZsakovo sutikimu ir tik tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja techniniam darbo projektui (Darby
apimciai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

14.6. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

14.6.1.  Motyvuota sililymg dél Pakeitimo ir ji pagrindZian¢ius dokumentus technine
prieZitirg atliekan¢iam subjektui bei UZsakovui rastu pateikia Rangovas, t. y.:

14.6.1.1.jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby
apimtis, rastu pagrindziamos aplinkybeés, salygojan¢ios biutinybe atlikti Darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samatg, kurios pagrindu koreguojama Sutarties
kaina;

14.6.1.2.jei Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj, t. y. Pasiilyme nurodytos
Medziagos/Iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu Darbu, rastu
pagrindZiamos aplinkybés, salygojandios bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samatg bei sitilymg dél keistiny Darbuy, t. y. vietoje nevykdomy Darby
sitlomy atlikti Darby lokaling samata, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sililyma, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

14.6.1.3.papildomy darby bitinumas pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu,
bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, techning prieziiirg atliekancio subjekto ir
projektuotojo parasais, bei rastu suderinamas su UZsakovu;

14.6.2.  techning prieZilirg atliekantis subjektas jvertina pateiktg siilyma dél Pakeitimo, jo
vertg bei pateikia motyvuotg sprendimg UZsakovui;

14.6.3. Darby pakeitimas patvirtinamas Uzsakovo. Jei Uzsakovas pateiktuose
dokumentuose nustato netikslumy ir (ar) klaidy, grazina juos tikslinti dokumentus pateikusiam
techning prieZiiirg atliekan¢iam subjektui. UZsakovui Ji patvirtinus, Rangovas gali pradéti vykdyti
papildomus darbus. Darby pakeitimas laikomas sudétine Sutarties dalimi.

14.7. Jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal techninj projekta, parengta vadovaujantis

teisés akty reikalavimais, ir techniniame projekte yra statinio statybos skaiGiuojamosios kainos
dalis, tai papildomy darby pirkimas vykdomas tokia tvarka:

14.7.1.  jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirsija Viesyjy pirkimy jstatymo
89 str. numatyty keitimo riby, koreguojama Sutarties kaina Saliy susitarimu;

14.7.2.  jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virSija VieSujy pirkimy jstatymo
89 str. numatytas keitimo ribas, papildomi darbai isigyjami vykdant atskirg pirkima Viesyjy
pirkimy jstatyme nustatyta tvarka;

)/
14.8. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie tgghﬁi@ projekto klaidg arba
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techninj triikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas
apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo pranes$ima,
privalo pateikti triikstama informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima
Sutarties 14.6 p. tvarka.

1S. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
15.1. Sutartis gali biti nutraukta rastisku abiejy Saliy sutarimu.

15.2. Uzsakovas turi teise vienasalidkai, nesikreipdamas j teismga, prie§ 15 (penkiolika)
dieny rastu apie tai jspéjes Rangova, nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas i§ esmés paZeidé Sutartj ir
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, nurodyta, Sutarties salygy 18.3 p. Rangovo
padarytas Sutarties paZeidimas laikomas esminiu, jeigu:

15.2.1. atlikti Darbai neatitinka Sutartyje numatyty reikalavimy, ir Rangovas neistaiso
Darby atlikimo trikumy per protingg UzZsakovo, vadovaujantis Sutarties 11.5 p., nustatyta terming;

15.2.2. Rangovas daugiau kaip du kartus i eilés praleido dalies Darby atlikimo termina, jei
Darbai yra tgstinio pobiidzio;

15.2.3. Rangovas nesilaiko Sutarties 6.4 p. numatyto Darby atlikimo termino, ir vélavimas
nuo numatyto pabaigos termino yra daugiau nei 30 (trisdesimt) dieny;

15.2.4. Rangovo kvalifikacija tapo nebeatitinkantia $ios Sutarties reikalavimy ir Sie
neatitikimai nebuvo istaisyti per 14 (keturiolika) dieny nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkangia
dienos;

15.2.5. Rangovui yra iskeliama bankroto ar restruktiirizavimo byla, arba bankroto procesas
vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais
procediros arba jam vykdomos analogiskos procediiros pagal 3alies, kurioje jis registruotas,
istatymus, UZsakovui tampa Zinoma apie kitokj priverstinj Rangovo kreditoriy teisiy jgyvendinima,
galint] turéti esminés jtakos Rangovo galimybéms toliau vykdyti Sutartj ir (ar) dél Rangovo yra
priimamas ir jsiteis¢ja apkaltinamasis teismo nuosprendis uz 2014 m. vasario 26 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dél vieSyjy pirkimy, kuria panaikinama Direktyva
2004/18/EB, 57 straipsnio 1 dalyje i$vardintuose Europos Sgjungos teisés aktuose apibrétus
nusikaltimus;

15.2.6. Rangovas paZeidZia Sios Sutarties nuostatas, reglamentuojancias konkurencija,
intelektinés nuosavybés ar konfidencialios informacijos valdyma;

15.2.7. Rangovas pazeidzia Sutarties 8.3 p. nuostatas;
15.2.8. yra kitos aplinkybés, numatytos Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje.

15.3. Nutraukus Sutartj dél bent vienos Sutarties 15.2 p. nurodyty prieZas¢iy, Rangovas per
14 (keturiolika)dieny turi atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant arba
netinkamai vykdant Sutartj.

15.4. Jei Rangovas nutraukia Sutartj vienagaliskai ne dél Usakovo kaltes, UZsakovas turi
teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu ir Rangovas atlygina UZsakovui dél Rangovo
kaltés atsiradusius nuostolius kiek jy nepadengia Sutarties ivykdymo uZtikrinimas.

15.5. Sutartis nutraukiama nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei
90 (devyniasdesimt) dieny ir abiem Salims nesudarius susitarimy dél $ios Sutarties pakeitimo,
leidZian¢io Salims toliau vykdyti savo Isipareigojimus.

15.6. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, licka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su

atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aikiai
nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i8likti galioti,%ﬁu’[arﬁs bty visiskai
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vykdyta.

' 15.7. Jei Sutartis nutraukiama anks¢iau laiko, Rangovui tik i§ dalies jvykdZius sutartinius
Isipareigojimus, UZsakovas ir Rangovas isipareigoja sudaryti atlikty Darby perdavimo—priémimo
akta pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus.

15.8. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta,
Rangovas per Uzsakovo nurodyta terming privalo:

15.8.1. nutraukti visa tolesnj Darby vykdyma, iSskyrus tokj, kurj butina atlikti dél gyvybes
ar turto i$saugojimo arba dél darby saugos reikalavimy;

15.8.2. imtis visy priemoniy, sieckdamas sumazinti dél Sutarties nutraukimo jo patiriamus
nuostolius;

15.8.3. perduoti UZsakovui jrangg ir medZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

15.8.4. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus, Siuksles i§ statybvietés ir pats
palikti statybviete.

15.9. UZsakovo naudai priskai¢iuotos Rangovo netesybos yra i§skai¢iuojamos i§ UzZsakovo
Rangovui mokétiny lésy ir (ar) iSreikalaujamos kitokiu biidu.

15.10 Sutartis taip pat gali biiti nutraukta Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 90
straipsnyje nurodytais atvejai ir tvarka.

16. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

16.1. Salys susitaria laikyti Sutarties pagrindu viena Kkitai perduodama informacija
paslaptyje neterminuotai, neatsizvelgiant j tai, ar ta informacija pateikiama ZodZiu ar rastu. Salys
susitaria neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai trediai $aliai be iSankstinio rastisko ja
pateikusios Salies sutikimo, o taip pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar
tre€iyjy asmeny poreikiams, i¥skyrus atvejus, kai tokia informacija turi biti atskleista teisés, finansy
ar kitos srities specialistui, ar pataréjui, ar paskolos davéjui.

16.2. Visa Uzsakovo Rangovui suteikta informacija yra laikoma konfidencialia, nebent
UzZsakovas raStu patvirtins, kad tam tikra pateikta informacija néra konfidenciali. Konfidencialia
informacija nelaikoma tokia informacija, kuri yra skelbiama ar prieiname vieSai, jskaitant
informacija, Perkanciosios organizacijos pateikta Pirkimo procediiry vykdymo metu.

16.3. Asmuo, kuriam Salis atskleidzia konfidencialia informacijg, turi prisiimti
konfidencialumo jsipareigojimus pagal $ios Sutarties nuostatas ir naudoti tokig informacijg tik tam
tikslui, kuriam ji buvo suteikta. Sutarties nuostatos dél konfidencialios informacijos netaikomos
informacijai, kuri yra ar tampa prieinama vie3ai arba gauta atskleidus ar turi biti atskleista pagal
teisés akty reikalavimus. Kartu su Darbais patiekiamy prekiy tiekimo ir naudojimo instrukcijos, kita
panasaus pobiidZio informacija taip pat nelaikoma konfidencialia informacija. Salis, paZeidusi Sioje
Sutartyje numatytus jsipareigojimus — saugoti konfidencialig informacijg ir jos neatskleisti, privalo
atlyginti kitai Saliai $ios Sutarties paZeidimu padarytus nuostolius bei imtis visy protingy veiksmuy,
kad per trumpiausig laikotarpj istaisyty tokio atskleidimo pasekmes.

16.4. Salys zino, sutinka ir isipareigoja neskleisti, negarsinti, neperduoti tretiesiems
asmenims konfidencialios informacijos, $ia informacija naudotis tik Sutarties jvykdymo tikslui.

16.5. Pasibaigus Sutarties galiojimui ar Sutartj nutraukus Rangovas jsipareigoja grgzinti
konfidencialig informacija Uzsakovui per 30 dieny.

16.6. §valis, paZeidusi Sutartyje numatyta konfidencialumo pareiga, Isipareigoja pagal
pagrista kitos Salies reikalavimg sumokéti 500,00 Eur baudg ir atlyginti visus kitos Salies patirtus
tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jy nepadengia numatyta bauda.
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17.  SALIU ATSAKOMYBE

17.1. Uz savo sutartiniy isipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdymg Salys atsako
Sioje Sutartyje ir teisés aktuose nustatyta tvarka.

17.2. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty
per garantinj termina, jis atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.

17.3. Rangovas privalo atlyginti tretiesiems asmenims nuostolius, kuriuos jie patirs dél
Rangovo neveikimo ar netinkamo veikimo ar kitokio Sutarties paZeidimo. Rangovas privalo
atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs dél tre¢iyjy asmeny tiesioginiy
reikalavimy, kylan¢iy i§ Rangovo Isipareigojimy pagal $ig Sutartj pazeidimo, jvykdymo.

17.4. Rangovas ir UZsakovas susitaria, kad kilus teisminiam gin¢ui dél neapmokéjimo uz
Darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne daugiau kaip 5 (penkiy) procenty metines paliikanas
nuo neapmokeétos sumos, kaip tai numato Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalis.

17.5. Jei Rangovas per 3 (tris) darbo dienas nuo raSytinio UZsakovo nurodymo be
pateisinamos prieZasties nepradeda vykdyti Darby ir / ar nepateikia UZsakovui Sutarties 1vykdymo
uZtikrinimo (jeigu Sutarties ivykdymo uztikrinimas reikalaujamas pagal Pirkimo ir Sutarties
salygas), o pasillymo galiojimo uZtikrinimo terminas jau yra pasibaiges, Rangovas moka
UZsakovui bauda, lygia Pirkimo dokumentuose nurodytai pasitilymo galiojimo uZtikrinimo sumai.

17.6. Sutarties pagrindu Salies privalomos mokéti netesybos turi biti sumokétos per 30
(trisdesimt) dieny nuo pareidkimo apie netesybas dienos.

17.7. Nuostoliy atlyginimas ir netesyby sumokéjimas neatleidzia Salies nuo Sutarties
nuostaty tinkamo vykdymo.

17.8. Salis atleidziama nuo civilinés atsakomybes, jei ji jrodo, kad Sutartis nejvykdyta del
aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad
negaléjo uzkirsti kelio 3iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui (nenugalimos jégos aplinkybés).
Salys nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Civilinio
kodekso 6.212 straipsnis. Apie $iy aplinkybiy atsiradima Salis kita Salj privalo informuoti per 3
(tris) darbo dienas nuo suZinojimo (arba turejimo suZinoti) apie jy atsiradima. Saliy jsipareigojimy
vykdymas atidedamas nenugalimos jégos aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui.

18. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

18.1.  Sutartics jvykdymo uztikrinimui pateikiamas i§duotas Lietuvos Respublikoje ar
uzsienyje registruoto banko garantijos rasto originalas arba atitinkama Sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma nurodyta 18.3 p. pervedama 1 Panevézio rajono savivaldybés administracijos
saskaitg, jm. kodas 188774594, Nr. LT314010041200010104 Luminor Bank AB banke, banko
kodas 40100.

18.2. Rangovas per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos, privalo
Perkanciajai organizacijai pateikti Sutarties ivykdymo uZtikrinima.

18.3.  Sutartics jvykdymo uztikrinimo suma: 20 000,00 Eur.

18.4.  Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties ivykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma,
kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. Uztikrinimo suma nurodyta 18.3 p. Sutarties jvykdymo
uZtikrinimas jsigalioja jo i§davimo dieng ir turi galioti iki Darby atlikimo termino pabaigos. Jei
Darby atlikimo terminas yra pratcsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja
uzbaigti darbus, atitinkamai turi biti pratestas ir Sutarties ivykdymo uéi_lginhpo galiojimas.
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18.5.  Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus sumokéta nustatyta
pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé isipareigojimy pagal
Sutartj ar vykdé juos netinkamai. Jeigu UZsakovas pasinaudoja Sutarties ivykdymo uztikrinimu,
Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties isipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas
nuo pranesimo, kad UZsakovas pasinaudojo Sutarties ivykdymo uztikrinimu, i$siuntimo dienos,
pateikti naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg — uZstata arba banko garantija 18.3 p. nurodytai
sumai.

18.6. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg idaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uztikrinima.

18.7.  Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas (arba atsisakoma teisiy i ji) per 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties sipareigojimy jvykdymo dienos, gavus raSytinj
Rangovo praSyma arba kai Sutartis nutraukiama Saliy susitarimu.

19. GINCU SPRENDIMAS IR TEISMINGUMAS

19.1. Visi gin¢ai, kylantys i§ Sutarties ar susij¢ su ja, jos paZzeidimu, nutraukimu ar
negaliojimu, Sios Sutarties salygy nevykdymu arba netinkamu vykdymu, turi biti sprendziami
deryby keliu.

19.2. Nepavykus gin¢o i§spresti derybomis per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo
deryby pradzios ir nesusitarus dél papildomo termino, gin¢as galutinai sprendZiamas Lietuvos
Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta. Deryby pradZia laikoma diena, kurig viena
i3 Saliy pateike praSyma rastu kitai Saliai su siilymu pradéti derybas.

20. SUSIRASINEJIMAS

20.1. Visi su Sutartimi susije pranesimai, prasymai, kiti dokumentai yra siunéiami ar bet
koks kitas susirasinéjimas tarp Saliy yra vykdomas elektroniniu pastu, jteikiant UZsakovo ar
Rangovo atstovams asmeniSkai ir pasira$ytinai ar siundiant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy)
paStu kiekvienam i$ jy.

20.2. Uzsakovo kontaktinis asmuo, kuris bus atsakingas uZz Sios Sutarties vykdyma,
Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg: PanevéZio rajono savivaldybés administracijos Zemés tkio
skyriaus specialistas melioracijai Gintaras Griténas, Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevezys, tel.
(8 45) 45 43 29, el. pastas gintaras.gritenas@panrs.lt.

20.3. Rangovo kontaktinis asmuo, kuris bus atsakingas uZ $ios Sutarties vykdyma: Kestutis
Auzbikavi¢ius, statybos darby vadovas, kurio registruota buvein¢ yra adresu: Vaidoto g. 33, 76145
Siauliai, tel. 8 685 05 334, el. pastas info@lokompanija.lt .

20.4. Jei pasikei¢ia nurodyti Salies duomenys, §i Salis turi informuoti kitg Salj, pranesdama
ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Salis nesilaiko Siy
reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio
praneSimo, i$siysto pagal tuos duomenis.

21. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

21.1. Sudarydamos $ig Sutartj Salys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. geguzés 25 d.
yra tiesiogiai taikomas 2016 m. balandZio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo
tokiy duomeny judéjimo (toliau — Reglamentas). Salys patvirtina, kad jeigu siekiant uztikrinti
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tinkama Sutarties vykdymg bus tvarkomi asmens duomenys, Salys isipareigoja sudaryti atskirg
susitarimg dél duomeny tvarkymo, kuriuo nustato duomeny tvarkymo dalykg ir trukme, duomeny
tvarkymo pobudj ir tiksla, asmens duomeny rasis ir duomeny subjekty kategorijas bei duomeny
valdytojo prievoles ir teises.

21.2. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiSkéja po Sutarties sudarymo, Salys
isipareigoja nedelsiant sudaryti papildoma susitarimg dél duomeny tvarkymo prie Sutarties ir imtis
kity biitiny priemoniy siekiant uZtikrinti atitiktj Reglamento reikalavimams. Salys pripaZjsta, kad
papildomo susitarimo dél duomeny tvarkymo pasiraymas nebus laikomas esminiu §ios Sutarties
salygy pakeitimu.

22. KITOS SUTARTIES SALYGOS

22.1. Rangovas neturi teisés perduoti savo Isipareigojimy pagal $ig Sutartj tre¢iajam
asmeniui be rastisko UZsakovo sutikimo.

22.2. Visus Saliy tarpusavio santykius, atsirandandius i§ $ios Sutarties ir neaptartus jos
sglygose, reglamentuoja teisés aktai.

22.3. Jeigu kuri nors Sios Sutarties nuostata yra ar tampa i§ dalies ar visi§kai negaliojancia,
Ji nedaro negaliojanciomis likusiy $ios Sutarties nuostaty. Tokiu atveju Salys susitaria déti visas
pastangas, kad negaliojanti nuostata biity pakeista teisidkai veiksminga norma, kuri, kiek jmanoma,
turéty tg patj rezultata, kaip ir pakeistoji norma.

22.4. Si Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienoda teisine galig turin&iais egzemplioriais lietuviy
kalba — po 1 (vieng) kiekvienai Saliai.

23. PRIEDAI

23.1.  Kiekvienas $ios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis gauna po
vieng kiekvieno Sutarties priedo egzemplioriy.

23.2.  Prie Sutarties pridedami §ie priedai:
23.2.1. Priedas Nr. 1 — Techniniai rodikliai.
23.2.2. Priedas Nr. 2 — Atlikty darby ir i§laidy apmokéjimo paZyma (F-3 forma).
23.2.3. Priedas Nr. 3 — Atlikty darby aktas (F-2 forma).
23.2.4. Priedas Nr. 4 — Darby vykdymo grafikas.
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24. SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

PanevéZio rajono savivaldybés administracija UAB,L&O kompanija“

Vasario 16-osios g. 27, Panevézys Imonés kodas 300557155

Tel. (8 45) 58 29 48,; faks. (8 45) 58 29 75 Vaidoto g. 33, 76145 Siauliai
A.s.LT95 4010 0412 0008 0053 A.s.LT79 7300 0101 2994 7012
Luminor Bank AB Swedbank AB

Banko kodas 40100 Banko kodas 73000

Juridinio asmens kodas 188774594 Tel. 8 685 05 334

El pastas info@lokompanija.lt

Salys Sig Sutartj perskaité, suprato ir, kaip visiSkai atitinkancig jy valig ir ketinimus,
pasirase:

Uzsakovas Rangovas

Savivaldybés administracijos direktorius Direktorius

Eugenijus Lunskis Edgaras Nagys__— \y \i
) Nl i

AV. e s

Pasirasymo data 2022 m. birzelio-_d. Pasiradymo data 2022 m. birzelio ™~ 0.

L
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AOAL -06- L0
Sutarties Nr. S1-21%
priedas Nr. 1

»Panevézio rajono Naujamies¢io senitinijos Labininky, Prievagkos ir Jutkoniy kaimuose grioviy ir
juose esantiy statiniy rekonstrukcija kartu su projekto parengimu®

Pagrindiniai orientaciniai siektini statiniy rodikliai:

Griovio Ilgis km. Pralaidy vnt. Ziotys
avadinimas vnt.

up. Laba 1,87 2 18

L-2 1,08 1 11

L-4 0,46 1 -

up. Trinupis 3,36 2 35

Gr.Nr.8 0,67 - 7

up. Slupys 0,95 1 11

up. Gaisupis 2,59 2 31

IS viso: 10,98 9 117
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