
MOKOMOJO REZERVATO TAKO REKONSTRUKCIJOS DARBŲ SUTARTIES SPECIALIOSIOS 
SĄLYGOS

2025 m. gruodžio  Nr. ___________

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija,  atstovaujama direktoriaus Mindaugo Balčiūno,  veikiančio 
pagal  Žemaitijos  saugomų  teritorijų  direkcijos  nuostatus,  patvirtintus  Valstybinės  saugomų  teritorijų 
tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2022 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-32, „Dėl regioninių 
parkų ir  rezervatų direkcijų  reorganizavimo,  reorganizavimo sąlygų aprašų bei Aukštaitijos,  Dzūkijos-
Suvalkijos, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijų nuostatų patvirtinimo“, (toliau – 
Užsakovas), ir UAB Agerton, juridinio asmens kodas 305453153, kurio registruota buveinė yra Taikos g. 
18,  Naujoji  Akmenė, duomenys  apie  bendrovę kaupiami  ir  saugomi  Lietuvos  Respublikos  juridinių 
asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Nerijaus Jonušo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – 
Rangovas), toliau kartu šioje rangos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaujantis 
supaprastinto  atviro  konkurso būdu atlikto  viešojo  pirkimo „Mokomojo  rezervato  tako rekonstrukcija“ 
(pirkimo ID 3512294) (toliau – pirkimas) sąlygomis bei pirkimui Rangovo pateiktu pasiūlymu (toliau – 
pasiūlymas) susitarė ir sudarė šią darbų/rangos pirkimo sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties dalykas yra Mokomojo rezervato tako rekonstrukcija (toliau – Darbai).
1.2. Rangovas  įsipareigoja  Sutartyje  nustatytomis  sąlygomis,  laikydamasis  teisės  aktuose 

įtvirtintų reikalavimų ir geriausios praktikos, atlikti Darbus, kurių detalus aprašymas, jų kokybė nustatyti 
Techninėje specifikacijoje, o Užsakovas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti tinkamai, 
faktiškai ir laiku atliktus Darbus ir už juos apmokėti nustatytais terminais ir tvarka.

1.3. Sutartis  įsigalioja  Sutarties Šalims pasirašius  ir  užregistravus Sutartį.  Sutartis  galioja  iki 
visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo ar Sutarties nutraukimo.

1.4. Darbų atlikimo terminas – iki 2025 m. gruodžio 15 d. 
1.5. Sutarties  vykdymo  metu  gali  būti  sustabdytas  Darbų  atlikimo  terminas.  Darbų  atlikimo 

termino sustabdymo aplinkybės ir tvarka nustatytos pirkimo sąlygų „Bendrosios sutarties sąlygos“ XVIII 
skyriuje. Bendras darbų sustabdymų terminas negali būti ilgesnis nei 2 (du) mėn. 

1.6. Darbų technologinė pertrauka taikoma. 
1.7. Kitos  Darbų  atlikimo  sąlygos,  kiek  nėra  aptartos  Sutartyje,  yra  nustatytos  pirkimo 

dokumentuose, techninėje specifikacijoje ir yra Sutarties Šalims privalomos.

II. DARBŲ KAINA IR APMOKĖJIMAS

2.1.  Pradinė  priimta  Sutarties  suma  (be  PVM)  10947,11  (dešimt  tūkstančių  devyni  šimtai  
keturiasdešimt septyni eurai, 11 ct);

PVM (21 %) 2298,89 (du tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai, 89 ct);
Pradinė bendra priimtos  Sutarties  suma ir  PVM suma 13246,00  (trylika  tūkstančių  du šimtai  

keturiasdešimt šeši eurai).
2.2. Sutartyje ir galimiems keitimo atvejams yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: 

fiksuota kaina (toliau – Kaina).  Ši sąlyga yra esminė Sutarties sąlyga ir negali būti keičiama Sutarties 
vykdymo metu.

2.3. Finansavimo šaltinis – Valstybės biudžeto lėšos.
2.4.  Užsakovas Rangovui  apmoka už atliktus Darbus per  30 kalendorinių  dienų  nuo sąskaitos 

faktūros  gavimo  dienos.  Sąskaitos  faktūros  teikiamos  tik  elektroniniu  būdu  (toliau  –  elektroninės 
sąskaitos faktūros).

III. SUTARTIES PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

3.1. Sutarčiai yra taikomas Bendrųjų sutarties sąlygų IX skyrius Sutarties įvykdymo užtikrinimas. 
Sutarties įvykdymas užtikrinamas  užstatu, besąlygine neatšaukiama banko garantija arba besąlyginiu  
neatšaukiamu draudimo bendrovės laidavimo raštu. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 15 000 EUR 
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(penkiolika  tūkstančių  eurų).  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  galiojimo  terminas  (ne  trumpiau  kaip 
galutinis Darbų atlikimo terminas plius vienas mėnuo).

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1.  Užsakovas  Rangovui  gali  skirti  šias  baudas  už  Sutarties  pažeidimus  kuriuos  padarė 
Rangovas.

4.1.1. jei  Rangovas  vėluoja  atlikti  Darbus  ar  jų  dalį,  etapą,  t.  y.  nesilaiko  Sutartyje  ir  (ar) 
suderintame Darbų atlikimo grafike (Sutarties 3 priedas) nustatytų Darbų (jų etapų) atlikimo ar vykdymo 
terminų, už kiekvieną pavėluotą dieną, Užsakovo reikalavimu, Rangovas moka Užsakovui 100,00 (vieno 
šimto) eurų baudą; 

4.1.2. Rangovas, pasitelkęs papildomus subrangovus, atsisakęs Sutartyje numatytų subrangovų, 
sukeitęs vietomis Sutartyje  numatytus subrangovus,  ir  (ar)  perdavęs didesnę (mažesnę)  Darbų dalį, 
negu  buvo  nurodyta  pasiūlyme,  kitam  Sutartyje  numatytam  subrangovui,  ir  apie  tai  neinformavęs 
Užsakovo,  t.  y.  nesilaikęs  Bendrųjų  sutarties  sąlygų  XI  skyriuje  nustatytų  reikalavimų,  įsipareigoja 
sumokėti Užsakovui 2000,00 (dviejų tūkstančių) eurų dydžio baudą už nustatytą tokio pažeidimo atvejį;

4.1.3. jei  Rangovas  nesilaiko  darbų  saugos  taisyklių  reikalavimų,  Rangovas  Užsakovo 
reikalavimu, moka Užsakovui 1000,00 (vieno tūkstančio) eurų baudą už kiekvieną nustatytą atvejį.

4.2. Jei  Rangovas nutraukia Sutartį  vienašališkai ne dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas turi  teisę 
pasinaudoti  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimu  ir  Rangovas  atlygina  Užsakovui  dėl  Rangovo  kaltės 
atsiradusius nuostolius kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

V. SUBRANGOVAI

5.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: Neular OU.  Rangovas įsipareigoja ne vėliau 
kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis 
ir subrangovų atstovus.

VI. SUTARTIES ESMINIAI PAŽEIDIMAI

6.1. Sutarties esminiu pažeidimu bus laikoma:
6.1.1. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, ilgiau nei 30 kalendorinių dienų vėluoja atlikti 

Darbus arba vėluoja juos atlikti per suderintame Darbų atlikimo grafike nurodytas datas arba nepradeda 
laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, tampa aišku, 
kad  juos  baigti  iki  Darbų  atlikimo  termino  pabaigos  neįmanoma  ir  Rangovas  nepateikia  motyvuotų 
paaiškinimų dėl Darbų vykdymo termino nesilaikymo;

6.1.2. pakartotinis  (antrą  kartą)  nustatymas  subrangovų,  apie  kuriuos  Rangovas  neinformavo 
Užsakovo kaip tai numatyta Sutartyje, pasitelkimas Darbų atlikimui;

6.1.3. Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, 
gaminius  ar  kitus  komponentus,  netinkamai  atlieka  Darbus ir  nepaiso  Užsakovo  nurodymų pašalinti 
defektus nustatytais terminais;

6.1.4. trūkumų neištaisymas per Darbų perdavimo-priėmimo akte nurodytą laiką;
6.1.5. Sutarties stabdymo atveju nepateikiama pratęsta draudimo sutartis; 
6.1.6. Sutarties stabdymo atveju nepateikiamas pratęstas Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas 

– banko garantija (laidavimas),
6.1.7. maksimali bendra baudų suma sudaro arba viršija 10 proc. pradinės Sutarties vertės be 

PVM;
6.1.8. kitais atvejais, kurie atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies 

kriterijus.
6.2. Rangovui padarius esminį sutarties pažeidimą, Užsakovas turi teisę:
6.2.1. vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų;
6.2.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu; 
6.2.3. gali taikyti abu aukščiau išvardytus atvejus.

VII. KITOS NUOSTATOS
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7.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingą Sutarties vykdytoją: UAB Agerton direktorių Nerijų 
Jonušą, tel. +370 676 19273, el. paštas: uab.agerton@gmail.com.

7.2. Užsakovas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingą Sutarties vykdytoją: Žemaitijos saugomų teritorijų 
direkcijos Biologinės įvairovės apsaugos skyriaus vedėją Darių Triaušį, tel. +370 686 92337, el. paštas: 
darius.triaušys@saugoma.lt.

7.3. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 
straipsnio  9 dalies  nuostatas,  yra Žemaitijos  saugomų teritorijų  direkcijos  viešųjų  pirkimų specialistė 
Alma Kalninytė, tel. +370 686 73570, el. paštas: .alma.kalninyte@saugoma.lt.

7.4. Ši Sutartis sudaryta ją pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais ir kiekviena Šalis turi 
sutarties  egzempliorių  su  abiejų  Šalių  atstovų  kvalifikuotais  elektroniniais  parašais,  kuris  laikomas 
Sutarties originalu.

7.5.  Šalys  patvirtina,  kad  Sutartį  perskaitė,  suprato  jos  turinį  ir  pasekmes,  priėmė  ją  kaip 
atitinkančią jų tikslus ir pasirašė.

VIII. SUTARTIES PRIEDAI

8.1. Techninė specifikacija – Sutarties 1 priedas;
8.2. Darbų atlikimo grafikas – Sutarties 2 priedas;
8.3. Atliktų darbų akto forma – Sutarties 3 priedas;
8.4. Statybvietės priėmimo – perdavimo aktas – Sutarties 4 priedas;
8.5. Darbų perdavimo-priėmimo akto forma – Sutarties 5 priedas.

IX. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas
Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija
Dumbrių g. 3,Ožtakių k.LT-88324 Telšių r.
Juridinio asmens kodas 306109002
PVM mokėtojo kodas LT100015575412
Tel. +370 444  47 415
El. paštas zemaitija@saugoma.lt     

Direktorius
Mindaugas Balčiūnas

Rangovas
UAB Agerton 
Taikos g. 18, Naujoji Akmenė 
Juridinio asmens kodas 305453153
PVM kodas LT100013109115
Tel. +370 676 19273
El. paštas uab.agerton@gmail.com 

Direktorius
Nerijus Jonušas
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Sutarties 2 priedas 

DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

1. Prašome pateikti statybos darbų atlikimo grafiką, kuris atspindėtų visą pagal Sutartį numatomų darbų 
vykdymą.
2. Darbų atlikimo grafike turi būti pateikta detali informacija pagal nurodytą formą apie tai, kokius darbus 
planuoja atlikti Rangovas, jo subrangovai, o tiekėjų grupės atveju – atsakingas partneris, kiti partneriai ir 
subrangovai. Darbų apimtys privalo atitikti pateiktame pasiūlyme nurodytas apimtis. Darbų grafike turi 
būti  nustatytas  darbų  eiliškumas,  parodytas  darbo  jėgos  bei  įrangos  išdėstymas  bei  planuojamos 
medžiagų įsigijimo kritinės datos. 
Rangovas taip pat nurodo laiką, reikalingą visų darbų pabaigimui pagal Sutartį. Darbų atlikimo grafikas 
neatleidžia Rangovo nuo kokių nors įsipareigojimų, kuriuos numato Sutarties sąlygos.

Darbų atlikimo grafiko forma

Eil. 
nr.

Darbų (etapų)
 Pavadinimas

Darbus 
atliks

Darbų 
apimtys 
(fiziniais 
vienetais)

Metai
Mėnuo

Savaitė

___________________ ________       _______________________
(įgalioto asmens pareigos)(parašas)                  (vardas ir pavardė)
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Sutarties 3 priedas

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.____

Data___________

Užsakovas:
Rangovas:
Objektas: 
Sudaryta už ______m.__________mėn.

Eil. 
Nr.

Darbų  grupių  (etapų) 
pavadinimas

Kaina
pagal 
Sutartį
[Eur]  be 
PVM

Atliktų Darbų 
grupės 
(etapo)  dalis 
(%)  nuo 
Darbų 
pradžios

Atliktų  Darbų 
grupės  (etapo) 
dalis  (%)  per 
atsiskaitomą 
laikotarpį

Atliktų 
Darbų 
grupės 
(etapo)  per 
atsiskaitomą 
laikotarpį 
suma  [Eur] 
be PVM

       
     

[Darbų  grupės  (etapo)  
pavadinimas  pagal  
Žiniaraštį (Veiklų sąrašą)]    

       
       
       
       
       
       
       
       
       
     Suma be PVM:  
    PVM [tarifas]: :
    Bendra suma su PVM:

Užsakovas  Rangovas

20__m. __________________ mėn. ____d. 20__m.  ______________  mėn. 
__________d. 
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Sutarties 4 priedas 

Statybvietės priėmimo – perdavimo aktas

[Data]

Rangos sutarties numeris:

Statybvietės adresas: 

Užsakovas  –  [pavadinimas],  vadovaudamasis  sutarties  sąlygų  nuostatomis  šiuo  Statybvietės 
priėmimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal 
Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės priėmimo - perdavimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už 
kurią Rangovas nėra atsakingas:

1.  
2.

Priedai: 
1. Statybvietės ribų brėžinys;
2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita. 

Rangovo atstovas _____________________________________

Parašas:______________________                                          Data

Užsakovo atstovas ____________________________________

Parašas:______________________                                          Data
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Sutarties 5 priedas 

DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

Pagal [sutarties pavadinimas] sutartį Nr. ......................,
sudarytą ........ m. ..................................... mėn. ..... d.

[Akto sudarymo vieta], .......... m. ............................... ........... d.

[Rangovo  pavadinimas],  atstovaujama  ..............................................,  veikiančio 
pagal  .........................................................................................................,  toliau vadinamas Rangovu,  ir 
[Užsakovo  pavadinimas],  atstovaujama  ...........................................,  veikiančio 
pagal  ......................................................................................,  toliau  vadinamas  Užsakovu  (toliau  kartu 
vadinamos  Šalimis,  o  kiekviena  atskirai  –  Šalimi),  remiantis  Šalių  sudaryta  sutartimi  [sutarties 
pavadinimas, sudarymo data] sudarė šį Darbų perdavimo–priėmimo aktą: 

1.  Rangovas  perduoda  Užsakovui  Darbus 
– ............................................................................ ................................................................................
...................................., o Užsakovas šiuos Darbus priima. 

2.  Už  atliktus  Darbus  Užsakovas  įsipareigoja  sumokėti  Rangovui  likusią.......................  Eur 
(....................................................................................................  eurų)  sumą  Šalių  sudarytoje 
Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atlikto Darbo kokybės.

Rangovas Užsakovas
[Pavadinimas] [Pavadinimas]
[Buveinės adresas] [Buveinės adresas]
[Telefonas] [Telefonas]
[Įmonės kodas] [Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas] [PVM mokėtojo kodas]

______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]
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MOKOMOJO REZERVATO TAKO REKONSTRUKCIJOS DARBŲ SUTARTIES 
BENDROSIOS SĄLYGOS

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1. Pagrindinės  darbų sutarties  bendrųjų  sąlygų (toliau  – Bendrosios  sutarties  sąlygos) 
sąvokos:

1.1.1. Darbai  – specialiosiose sutarties sąlygose (toliau – Specialiosios  sutarties sąlygos) 
nurodyti,  Rangovo atliekami  ir  Užsakovo perkami  darbai,  kuriuos  Rangovas  įsipareigoja  atlikti 
pagal Sutartį ir jos sudedamąsias dalis, Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją (1 priedas), Šalių 
suderintą Darbų atlikimo grafiką ir (ar) terminus, taip pat kiti darbai, kuriuos Rangovas įsipareigoja 
atlikti, bei paslaugos, nustatytos techninėje specifikacijoje ar techniniame projekte, kurias Rangovas 
įsipareigoja suteikti pagal Sutartį ir galiojančių teisės aktų reikalavimus;

1.1.2. Darbų  perdavimo-priėmimo  aktas –  dokumentas,  patvirtinantis,  kad  Rangovas 
perdavė, o Užsakovas priėmė atliktus Darbus, įskaitant atvejus, kai tie Darbai yra su neesminiais  
statybos trūkumais, tačiau jų šalinimas numatytas atlikti tolesniuose Sutarties vykdymo etapuose, 
bet ne vėliau kaip iki Sutarties pabaigos datos;

1.1.3.  Darbų pirkimo sutartis (toliau – Sutartis) – Sutartis susideda iš 3.1 punkte nurodytų 
dokumentų;

1.1.4. Esminės Sutarties datos – darbų pradžia, pabaiga ir kitos svarbios Užsakovui datos, 
kurios nurodytos techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose ir (arba) įtrauktos į 
Rangovo parengtą detalų Darbų atlikimo grafiką;

1.1.5. Informacinė  sistema SABIS –  valstybės  informacinė  sistema,  skirta  informacinių 
technologijų priemonėmis parengti, pateikti ir išsaugoti sąskaitas už atliktus Darbus, taip pat gauti 
informaciją apie pateiktų sąskaitų apmokėjimą. 

1.1.6. Neesminiai statybos trūkumai – trūkumai, kurie neapriboja objekto funkcionalumo, 
nesukelia pavojaus juo naudojantis, kurie nereikalauja didelių laiko sąnaudų juos pašalinti ir nedaro 
įtakos  Darbų atlikimo terminams, gali  būti  pašalinami  nekeičiant  objekto  nauju,  o  tik  atstatant 
vizualinę išvaizdą, erdvinę orientaciją ar papildant trūkstama dalimi;

1.1.7. Rangovas –  viešąjį  pirkimą  laimėjęs  ūkio  subjektas  – fizinis  asmuo,  privatusis  ar 
viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas 
ūkio subjektų asociacijas, atliekantis Darbus, pagal Sutartį;

1.1.8. Subrangovas – asmuo, kurį Rangovas numato pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, 
perduodamas  jam  dalį  Sutarties  vykdymo.  Taip  pat  tai  yra  ir  asmuo,  kurio  pajėgumais 
rėmėsi/remiasi  Rangovas  tam,  kad  atitiktų  Pirkimo  dokumentuose  nustatytus  kvalifikacijos 
reikalavimus (jei Rangovas jį pasitelkė ir dėl kvalifikacijos reikalavimų atitikimo);

1.1.9. Šalis – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. Šalys – Užsakovas ir Rangovas 
abu kartu;

1.1.10. Techninė  specifikacija –  dokumentas,  kuriame  nustatyti  Darbams,  įrangai, 
medžiagoms ir kt. taikomi reikalavimai arba nustatyta tvarka parengtas statybos, techninis, techninis 
darbo  projektas  arba  kitas  dokumentas  leidžiantis  atlikti  darbus  ir  tiekti  reikiamą  įrangą  bei 
medžiagas;

1.1.11. Trečioji šalis – bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra Sutarties šalis;
1.1.12. Užsakovas – Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija;
1.1.13. Užsakymas  –  atskiras  Užsakovo  nurodymas  atlikti  darbus  ar  paslaugas  tam tikra 

apimtimi  ir  per  tam  tikrą  laiką  kaip  nurodyta  techninėje  specifikacijoje  ar  konkrečius  darbus 
reglamentuojančiuose norminiuose dokumentuose;

1.1.14. Sutarties  objektas –  medžiagos ir  (ar)  įrenginiai,  ir  (ar)  darbai,  ir  (ar)  paslaugos, 
apibrėžti Specialiosiose sutarties sąlygose, reikalingi Užsakovui įgyvendinti Sutartį. 

1.1.15. Darbų  vieta  –  vieta,  kur  yra  atliekami  Rangovo  Darbai  ir  šalia  Darbų  vietos 
sandėliuojamos medžiagos ir įrenginiai.
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1.2. Jeigu  nenurodyta  kitaip,  kitos  Sutartyje  vartojamos  sąvokos  atitinka  sąvokas, 
vartojamas  Lietuvos  Respublikos  civiliniame  kodekse  (toliau  –  Civilinis  kodeksas),  Lietuvos 
Respublikos statybos įstatyme (toliau – Statybos įstatymas) ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės 
aktuose.

1.3. Jei  pateikiamos  nuorodos  į  teisės  aktus,  turi  būti  taikomos  aktualios  teisės  aktų 
redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

II. BENDRŲJŲ SUTARTIES SĄLYGŲ TAIKYMAS

2.1. Bendrosios sutarties sąlygos taikomos Užsakovo vykdomiems Darbų pirkimams, jeigu 
Šalys raštu nesutaria kitaip.

2.2. Atsižvelgiant  į  pirkimų  pobūdį  ir  mastą,  vadovaujantis  šios  Sutarties  nuostatomis 
kiekvienam atskiram Darbų pirkimui taikomos Specialiosios sutarties sąlygos.

2.3. Esant  prieštaravimams  ar  neatitikimams  tarp  šių  Bendrųjų  sutarties  sąlygų  ir 
Specialiųjų sutarties sąlygų, Specialiosios sutarties sąlygos yra viršesnės.

III. SUTARTIES SUDĖTIS IR ĮSIGALIOJIMAS

3.1. Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurį prioriteto tvarka sudaro:
3.1.1. Bendrosios sutarties sąlygos (su priedais, jeigu jie pridedami);
3.1.2. Specialiosios sutarties sąlygos (su priedais, jeigu jie pridedami);
3.1.3. pirkimo dokumentai;
3.1.4. Sutarties pakeitimai;
3.1.5. Rangovo pasiūlymas.
3.2. Šalims pasirašius Sutartį,  Sutartis  laikoma sudaryta ir  įsigalioja,  kai  Šalys pasirašo 

Sutartį,  ją  užregistruoja  ir,  jei  taikoma,  Rangovas  pateikia  pirkimo  dokumentų  reikalavimus 
atitinkantį  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą,  ir  galioja  iki  visiško  Šalių  įsipareigojimų  pagal  šią 
Sutartį įvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos. Jei per Bendrųjų sutarties sąlygų 9.2 punkte 
nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas,  Sutartis, nepaisant to, kad yra 
pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų pirkimų įstatymą tai yra 
laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį. 

3.3. Sutarčiai,  iš  jos  kylantiems  Šalių  santykiams  bei  jų  aiškinimui  taikoma  Lietuvos 
Respublikos teisė.

3.4. Darbų kiekis, terminai ir kaina (įkainiai) nustatyti Specialiosiose sutarties sąlygose. 

IV. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

4.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
4.1.1. Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti 

Sutartyje nurodytus įsipareigojimus nurodyta Darbų apimtimi ir terminais;
4.1.2. Sutartį  sudarė  nepažeisdamos  ir  neturėdamos  tikslo  pažeisti  Lietuvos  Respublikos 

teisės aktų bei jų veiklą reglamentuojančių dokumentų bei sutartinių įsipareigojimų;
4.1.3. Sutarties įsigaliojimo dieną Šalims šios Sutarties sąlygos yra aiškios ir vykdytinos.
4.2. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad:
4.2.1. visiškai susipažino su visa informacija, susijusia su Sutarties objektu (aplinkybėmis ir 

sąlygomis,  kurioms  esant  bus  atliekami  Darbai),  su  Technine  specifikacija  bei  kita  Užsakovo 
pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti bei 
Darbams atlikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai pakankama tam, kad 
Rangovas galėtų parengti naujas arba naudoti parengtas darbų atlikimo technologijas ir užtikrinti 
tinkamą ir  visišką visų Sutartimi  prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir  jų  kokybę ir  Rangovas 



neturi  jokių  pretenzijų  ir  (ar)  pastabų  dėl  galimybės  atlikti  Darbus  Sutartyje  ir  jos  prieduose 
nustatyta tvarka ir sąlygomis;

4.2.2. turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pažymėjimus, taip pat visą kitą 
reikiamą  kvalifikaciją  ir  kompetenciją,  žinias,  patirtį  Darbams  atlikti,  paslaugoms  suteikti  ir 
įsipareigojimams, numatytiems šioje Sutartyje, vykdyti;

4.2.3. turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, 
reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas bei užtikrinti aukščiausią atliekamų 
Darbų kokybę;

4.2.4. jis yra nuosekliai ir išsamiai įvertinęs Sutarties objektu esančius Darbus, finansavimo 
sąlygas, statybos medžiagų, įrengimų ir darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyravimus 
ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu;

4.2.5. į  kainą  įskaityti  visi  Rangovo  mokami  mokesčiai  ir  visos  Rangovo  patiriamos  su 
pasiūlymo  rengimu  ir  su  Sutarties  vykdymu  susijusios  išlaidos,  t.  t.  atsiskaitymo  dokumentų 
pateikimo per informacinę sistemą SABIS išlaidos;

4.2.6. neturi  jokių  įsiskolinimų  ar  įsipareigojimų  tretiesiems  asmenims,  kurie  kliudytų 
tinkamai  vykdyti  šia  Sutartimi  prisiimtus  įsipareigojimus,  ir  įsipareigoja  neprisiimti  tokių 
įsipareigojimų visu šios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

4.2.7. Darbus  atliks  griežtai  laikantis  reikalavimų,  įtvirtintų  Lietuvos  Respublikos 
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose 
(STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančiuose teisės aktuose, o atlikti Darbai 
(įskaitant visas panaudotas medžiagas, įrengimus, priemones) visiškai atitiks galiojančių teisės aktų, 
normatyvinių statybos techninių dokumentų, statinio saugos ir paskirties dokumentų, Sutarties, jos 
priedų, kitų Sutartyje nurodytų dokumentų bei Darbų dokumentų reikalavimus. Tais atvejais, kai 
pirkimo  dokumentuose  nenurodyta,  Darbų  minimaliu  kokybės  reikalavimų  lygiu  Rangovas 
įsipareigoja laikyti www.statybostaisykles.lt tinklapyje „Statybos taisyklės“ aprašytus reikalavimus. 
Neatitikimas minėtiems reikalavimams reikš Sutarties pažeidimą. Rangovas pareiškia, kad jam yra 
žinoma,  jog  Užsakovui  yra  reikalingi  tik  kokybiškai  atlikti  Darbai  (medžiagos,  įrengimai, 
priemonės) bei jų rezultatai; 

4.2.8. atliko vietos (-ų) apžiūrą,  gerai  išanalizavo ir  suprato Darbų pobūdį,  bei  jų apimtį 
pagal  Techninę  specifikaciją,  Darbų  dokumentus  ir  (ar)  kitus  Rangovui  pateiktus  duomenis, 
Sutarties  objekto  paskirtį,  esminius  reikalavimus,  viešai  prieinamus  atvirus  duomenis,  fizinius 
matmenis  ir  būklę,  numatė  ir  įvertino  visus  sudėtinius  darbus,  medžiagas,  įrangą,  priemones, 
paslaugas  ir  kitus  įsipareigojimus,   taip  pat  visus  kaštus,  būtinus  Darbams  atlikti.  Rangovas 
pareiškia, kad prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo, 
patikrino pirkimo dokumentuose nurodytus medžiagų ir Darbų kiekius bei apimtis, įvertino visus 
pagrindinius ir (ar) tarpinius darbus, parinko technologinius sprendinius reikalingus pagal Sutartį 
numatytiems Darbams atlikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui;

4.2.9. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti pagal Techninę specifikaciją, Darbų aprašymus, 
brėžinius ir medžiagų specifikacijas, įskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas;

4.2.10. Rangovas įsipareigoja gauti leidimus ir licencijas, reikalingus(-as) Sutarties tinkamam 
vykdymui,  parengti  reikalingą  dokumentaciją,  detalų  darbo  grafiką  arba  vykdyti  Darbus  pagal 
atskirus  Užsakymus  (kaip  nurodyta  Techninėje  specifikacijoje),  įforminti  ir  perduoti  tarpinę  ir 
galutinę dokumentaciją Užsakovui;

4.2.11. Rangovas privalo užtikrinti,  jog jis pats ir (arba) Subtiekėjai,  kurie atlieka Darbus, 
būtų įsidiegę atitinkamose savo atliekamų Darbų srityse sertifikuotą aplinkos apsaugos valdymo 
sistemą, atitinkančią ISO 14001 arba lygiavertį standartą ir Darbų vykdymo laikotarpiu iki Objekto 
pripažinimo tinkamu naudoti teisės aktų nustatyta tvarka laikytis jų reikalavimų.

4.3. Pasikeitus aplinkybėms, nurodytoms Bendrųjų sutarties sąlygų 4.2.2, 4.2.6 punktuose, 
Rangovas įsipareigoja apie tai raštu informuoti Užsakovą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas 
nuo aplinkybių pasikeitimo.

4.4. Užsakovas  pareiškia  ir  garantuoja,  kad siekiant  užtikrinti  Sutarties  įgyvendinimą ir 
atliekant Darbus, Rangovui teiks visą reikalingą informaciją Darbų įgyvendinimui.



4.5. Šalys  pareiškia  ir  garantuoja,  kad kiekvienas  Bendrųjų  sutarties  sąlygų  4.1 punkte 
nurodytų pareiškimų Sutarties sudarymo dieną yra tikras ir teisingas.

V. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Rangovas įsipareigoja:
5.1.1. Sutartyje/Užsakyme  nustatytu  laiku  pradėti,  atlikti,  užbaigti  ir  perduoti  Užsakovui 

visus  Sutartyje  nurodytus  Darbus  ir  ištaisyti  visus  defektus,  atsiradusius  per  Darbų  garantinį 
terminą;

5.1.2. Darbus  atlikti  Techninėje  specifikacijoje  nurodyta  tvarka  ir  būdais,  vadovaujantis 
konkrečią darbų sritį reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais;

5.1.3. jei viešojo pirkimo metu pasiūlymai buvo vertinti pagal kainos (sąnaudų) ir kokybės 
santykio kriterijų, laikytis įsipareigojimų dėl pasiūlyme nurodytų kriterijų;

5.1.4. savarankiškai  apsirūpinti  materialiniais  ištekliais  Sutartyje  numatytiems  Darbams 
atlikti. Medžiagos, įranga turi atitikti Techninėje specifikacijoje ir Europos Sąjungos (toliau – ES) 
rinkoje nustatytus reikalavimus. Užsakovui turi būti pateikti medžiagų sertifikatai/specifikacijos ir 
(arba) atitikties deklaracijos kaip reikalaujama ES direktyvose ir darniųjų standartų reikalavimuose 
bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

5.1.5. ne  vėliau  kaip  per  5  darbo dienas  nuo Darbų pradžios  privalo  pateikti  Užsakovui 
Rangovo užpildytą Darbų atlikimo grafiką, užpildytą konkrečiomis datomis. Darbų vykdymo metu 
Rangovas gali koreguoti grafiką, pateiktą su Rangovo pasiūlymu keičiant Darbų vykdymo seką, bet 
nekeičiant Darbų atlikimo termino, jeigu jis ne dėl Rangovo kaltės tapo nesuderinamas su esama 
Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis ir jeigu Užsakovas per 14 dienų nepraneša Rangovui, kad 
koreguotas grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo taip pat koreguoti grafiką, jei Užsakovas 
bet kuriuo metu informuoja Rangovą, kad jis neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų 
vykdymo eigai.  Rangovas  turi  teisę  Darbus  atlikti  greičiau,  nei  numatyta  Rangovo  pateiktame 
Darbų atlikimo grafike;

5.1.6. Darbus vykdyti  pagal  Užsakovo ir  Rangovo suderintą  Darbų atlikimo grafiką arba 
vykdyti  Darbus pagal  atskirus  Užsakovo Užsakymus (kaip nustatyta  Techninėje  specifikacijoje) 
laikantis atskiruose Užsakymuose arba Specialiosiose sutarties sąlygose nurodytų terminų;

5.1.7. pateikti Užsakovui faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus, Darbų ir išlaidų 
apmokėjimo  pažymas  ir  Rangovo  atliktų  Darbų  ataskaitas  Specialiosiose  sutarties  sąlygose 
numatytais terminais;

5.1.8. vykdomus  Darbus  derinti  su  kitais  Sutarties  objekto  Darbų  vietose  veikiančiais 
rangovais (jei taikoma) ir paisyti visų statybos proceso dalyvių interesų, atlyginti visus tiesioginius 
Užsakovo nuostolius, kuriuos dėl Rangovo kaltės patyrė ir Užsakovo pareikalavo kompensuoti kiti 
Sutarties objekto Darbų vietose dirbantys rangovai;

5.1.9. organizuoti  Darbus taip,  kad nebūtų gadinamas jo ar kitų rangovų anksčiau atliktų 
Darbų  rezultatas,  Užsakovo  ar  Trečiųjų  šalių  turtas,  ar  daromas  nepagrįstai  didelis  (viršijantis 
numatytą techninėje (projektinėje) ir sutartinėje dokumentacijoje) poveikis aplinkai; 

5.1.10. atlyginti  tiesioginius  nuostolius,  jei  atliekant  Darbus dėl Rangovo ar jo  darbuotojų 
kaltės  sugadinamas  Sutarties  objekto  Darbų  vietose  esantis  turtas  ar  anksčiau  atliktų  Darbų 
rezultatas;

5.1.11. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, raštu informuoti Užsakovą apie 
pastebėtas  klaidas  ir  (ar)  netikslumus  Techninėje  specifikacijoje  ar  kitoje  Darbų  techninėje 
dokumentacijoje ir pateikti siūlymus jiems išvengti ar ištaisyti.  Užsakovas per 5 (penkias) darbo 
dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos informuoja apie priimtą sprendimą. Tuo atveju, jei 
Rangovo informacija  yra pagrįsta,  arba pagrįstumui nustatyti  reikia  papildomai  laiko  (tyrimams 
atlikti ir pan.), Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbus ar dalį Darbų;

5.1.12. suteikti faktiškai atliktiems Darbams garantiją XVI skyriuje nustatyta tvarka; 
5.1.13. vykdyti Darbų kontrolę, siekiant įsitikinti,  kad Darbų vykdymas atitinka atitinkamų 

teisės aktų reikalavimus;



5.1.14. vykdyti Darbus Sutarties objekto Darbų vietose laikydamasis visų statybos teisės aktų 
reikalavimų, užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus Sutarties objekto Darbų vietose, jos 
priešgaisrinę apsaugą ir aplinkos ekologinę apsaugą, saugaus eismo organizavimą, Sutarties objekto 
Darbų vietose esančio turto apsaugą nuo meteorologinių sąlygų poveikio ir kitokio jo sugadinimo;

5.1.15. vykdyti  teisės  aktų  reikalavimus  bei  Užsakovo  nurodymus  dėl  atliekų,  cheminių 
medžiagų ir preparatų pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo Sutarties objekto Darbų vietose 
tvarkos;

5.1.16. užtikrinti,  kad  jo  darbuotojai  laikytųsi  darbų  saugos  taisyklių  reikalavimų.  Įvykus 
nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

5.1.17. jeigu numatyta Techninėje specifikacijoje, pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą 
arba fiksuoti  Darbų atlikimą kitoje  Užsakovo nurodytoje  sistemoje.  Pildant  elektroninį  statybos 
darbų žurnalą ar kitą užsakymų sistemą, Rangovas privalo pasirūpinti, kad būtų naudojamos tokios 
elektroninio žurnalo, užsakymų sistemos pildymo priemonės, kurios užtikrintų kiekvieno pildančio 
ir pasirašančio asmens identifikavimą ir autentifikavimą, šių asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų 
vientisumą,  autentiškumą,  atsekamumą,  kaupimo,  saugojimo  patikimumą  ir  prieigą  Užsakovui, 
kitiems statybos dalyviams, statybos valstybinės priežiūros, kitų valstybės, savivaldybių institucijų 
ir  įstaigų  atstovams,  turintiems  teisę  žurnale  ar  sistemoje  daryti  įrašus  ir  (ar)  juos  peržiūrėti. 
Elektroniniame statybos darbų žurnale pasirašantysis asmuo privalo naudoti kvalifikuotą elektroninį 
parašą, o už elektroninio statybos darbų žurnalo saugojimą statinių statybos metu atsako Rangovas 
ar jo įgaliotas asmuo. Užbaigus Darbus, Rangovas ar jo įgaliotas asmuo elektroninį statybos darbų 
žurnalą privalo pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu;

5.1.18. visą  Darbų  atlikimo  laikotarpį  tinkamai  kaupti,  pildyti,  saugoti  ir  tvarkyti  visus 
Rangovo pagal Sutartį  privalomus parengti/gauti, pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Darbų 
dokumentus,  kitą  dokumentaciją  bei  medžiagą,  elektroninę  prieigą.  Rangovas  atsako  už 
parengtuose/užpildytuose dokumentuose ar elektroninėje prieigoje pateikiamų duomenų teisingumą 
ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą 
tokiai  dokumentacijai/medžiagai  ar  elektroninei  prieigai,  privalo  ją  tinkamai  atkurti  ir  atlyginti 
padarytus tiesioginius nuostolius;

5.1.19. leisti  Užsakovui  ir  (ar)  jų  įgaliotiems  asmenims bet  kada tikrinti  atliekamų Darbų 
kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas;

5.1.20. raštu informuoti  Užsakovą apie  aplinkybes,  kurios  trukdo ir  (ar)  gali  trukdyti  jam 
tinkamai  vykdyti  Sutartį  nedelsiant  (ne  vėliau  kaip  per  2  darbo  dienas)  po  to,  kai  jis  apie  jas 
sužinojo  ar  turėjo  sužinoti.  Neinformavus  Užsakovo,  Rangovas  praranda  teisę  remtis  tomis 
aplinkybėmis vėliau ir tampa atsakingas bei prisiima visą riziką, jei dėl to kiltų neigiamų padarinių 
Užsakovui, ir (ar) atliekamiems Darbams;

5.1.21. iškilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visų prevencinių 
priemonių ir atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta šių įvykių, 
o jiems įvykus, kad būtų išvengta ar įmanomai sumažintos jų pasekmės. Visais aukščiau nurodytais 
atvejais  Rangovas  privalo  nedelsdamas  išsiaiškinti  su jais  susijusias  aplinkybes  ir  nedelsdamas, 
tačiau nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų,  likviduoti  kilusias pasekmes,  bei pranešti  apie tai 
Užsakovui;

5.1.22. raštu arba per elektronines sistemas pranešti apie Darbų užbaigimą;
5.1.23. jeigu  pagal  statybos  darbus  reglamentuojančius  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktus 

reikalaujama, užbaigus Darbus, Rangovas, per 3 (tris) darbo dienas po Darbų perdavimo-priėmimo 
akto  pasirašymo  dienos,  privalo  pateikti  Užsakovui  Rangovo  garantinio  laikotarpio  prievolių 
įvykdymo užtikrinimo  dokumentą  (kartu  su  jo  apmokėjimą  įrodančia  dokumento  kopija)  pagal 
Statybos įstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 
D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 
Statybos užbaigimas.  Statybos sustabdymas.  Savavališkos statybos padarinių šalinimas.  Statybos 
pagal  neteisėtai  išduotą  statybą  leidžiantį  dokumentą  padarinių  šalinimas“  patvirtinimo“ 
reikalavimus,  kuriuo  užtikrinamas  garantinio  laikotarpio  prievolių  įvykdymas  pagal  pasirašytą 
Sutartį. Draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas arba banko garantija turi būti išduoti ne 



trumpesniam  nei  3  (trijų)  metų  laikotarpiui  ir  galiojimo  laikotarpiu  negali  būti  atšaukiami; 
laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) proc. statinio 
statybos kainos (Eur su PVM);

5.1.24. vykdant Darbus, atsakyti už eismo saugumą Darbų vykdymo zonoje (vietose);
5.1.25. nereikalauti iš Užsakovo padengti jokių patirtų išlaidų, jeigu Užsakovas pasinaudos 

Bendrųjų sutarties sąlygų 20.2.1 papunktyje numatyta teise nutraukti Sutartį;
5.1.26. jeigu  pagal  Lietuvos  Respublikos  statybos  darbus  reglamentuojančius  teisės  aktus 

reikalaujama  apie  vykdomus  Darbus  viešose  vietose  informuoti  bendruomenę  Darbų  vykdymo 
vietoje,  tiksliai  nurodyti  sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus.  Jei Darbų vykdymo vietos 
nėra konkrečios, tuomet Darbų vykdymo terminai turi būti nurodyti Užsakovo interneto svetainėje;

5.1.27. užtikrinti,  kad visą Sutarties  galiojimo laikotarpį  Rangovo kvalifikacijos  duomenys 
atitiktų pirkimo dokumentų reikalavimus;

5.1.28. užtikrinti, kad Sutarties vykdymui pasitelkiami Rangovo arba subrangovų darbuotojai 
turėtų Sutarties  įgyvendinimui reikalingas licencijas,  žinias,  patirtį  ir  kvalifikaciją  bei Užsakovo 
pagrįstu reikalavimu pakeisti  paskirtus  darbuotojus,  kurie  nekompetentingai  ar  aplaidžiai  vykdo 
Sutartyje  Rangovui  nustatytas  pareigas,  savo  elgesiu  kelia  grėsmę saugai  darbe,  sveikatai  arba 
aplinkos apsaugai;

5.1.29. Užsakovui  reikalaujant,  per  3  (tris)  darbo  dienas  pateikti  su  Sutartyje  nurodytais 
subrangovais sudarytas sutartis;

5.1.30. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba 
tikrinama ne visa apimtimi,  Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį  vykdys tik tokią teisę 
turintys  asmenys.  Užsakovui  pareikalavus,  Rangovas  turi  pateikti  dokumentus,  įrodančius,  kad 
Sutartį vykdo tik tokią teisę turintys asmenys;

5.1.31. jeigu  atsižvelgiant  į  Darbų  pobūdį  būtina,  t.  y.  jei  Sutarties  vykdymo  metu  bus 
įrengtos sistemos, konstrukcijos, sumontuota įranga, iki visų Darbų perdavimo Rangovas privalo 
instruktuoti  ir  (arba)  apmokyti  Užsakovą  bei  Užsakovui  pateikti  instrukcijas  /  eksploatavimo 
sąlygas lietuvių kalba arba kalba nurodyta techninėje specifikacijoje;

5.1.32. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su 
Sutartimi,  įskaitant  reikalavimo  teisę  į  Užsakovo  mokėtinas  sumas,  be  išankstinio  Užsakovo 
rašytinio  sutikimo.  Be  Užsakovo  išankstinio  rašytinio  sutikimo  sudaryti  sandoriai  dėl  teisių  ar 
pareigų  pagal  šią  Sutartį  perleidimo  laikytini  niekiniais  ir  negaliojančiais  nuo  jų  sudarymo 
momento;

5.1.33. atlyginti  Užsakovui  ir  tretiesiems  asmenims  atsiradusius  nuostolius  dėl  netinkamo 
Sutarties vykdymo ar nevykdymo;

5.1.34. užtikrinti,  kad atlikus Darbus, jų rezultatas – objektas galės būti naudojamas pagal 
funkcinę paskirtį.

5.2. Rangovo teisės:
5.2.1. suderinus  su  Užsakovu,  įrengti  Sutarties  objekto  Darbų  vietose  laikinus  statinius, 

konstrukcijas ir įrenginius, sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti;
5.2.2. gauti visą reikalingą informaciją ir dokumentus, būtinus Darbų įgyvendinimui;
5.2.3. gauti  Sutartyje  nurodytą  atlygį  už tinkamai  ir  laiku  atliktus  bei  perduotus  Darbus, 

nustatytais terminais ir tvarka;
5.2.4. naudoti  Sutarties  objekto  Darbų  vietose  atributiką  (darbuotojų  ir  transporto 

priemonių),  identifikuojančią  Rangovą  ir  subrangovus.  Naudoti  Rangovą  ar  subrangovus 
reklamuojančią informaciją leidžiama tik iš anksto raštu suderinus tai su Užsakovu;

5.2.5. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros, vandens 
kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Sutarties objekto Darbų vietose ar 
šalia jo;

5.2.6. užbaigti Darbus anksčiau Sutartyje numatyto termino;
5.2.7. įgyvendinti  kitas  teises,  numatytas  Specialiosiose  sutarties  sąlygose  ir  suteikiamas 

pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.



VI. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas įsipareigoja:
6.1.1. pateikti  Rangovui  Darbų vykdymui reikalingus dokumentus  ir  informaciją,  kuriuos 

pagal Sutartį, įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui 
reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis įsipareigoja apie tai nedelsiant 
raštu  įspėti  Užsakovą,  nurodydamas  konkrečiai  kokių  dokumentų  jam  reikia,  pagrįsdamas  jų 
reikalingumą ir nurodydamas kokia forma jie turėtų būti pateikti;

6.1.2. priimti  ir  sumokėti  Rangovui  už  laiku,  tinkamai  ir  faktiškai  atliktus  Darbus 
Specialiosiose sutarties sąlygose nustatyta tvarka ir terminais;

6.1.3. jeigu  tai  numatyta  pirkimo  dokumentuose,  Darbų  atlikimo  laikotarpiu,  atskiru 
įgaliojimu, įgalioti Rangovą, pasirašyti su inžinerinių tinklų savininkais (operatoriais) inžinerinių 
tinklų ir  įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) darbų sutartį  ir  sumokėti  sutartyje  nurodytą darbų 
mokestį, dėl darbų reikalingų šiai Sutarčiai įvykdymo; 

6.1.4. užtikrinti  Rangovo,  jo  darbuotojų  bei  atstovų  patekimą  į  Sutarties  objekto  Darbų 
vietas tiek, kiek tai būtina atlikti Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus;

6.1.5. patikrinti Rangovo baigtus Darbus (kiekvienu Darbo priėmimo - perdavimo etapu) ir, 
nustačius, kad jie atitinka Sutartyje numatytus reikalavimus bei tarpiniame ir galutiniame faktiškai 
atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akte, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje nurodytos apimtys 
atitinka  faktines  apimtis  (fiksuojama kiekvieno Darbo etapo kaina,  įskaitant  įkainius),  Sutartyje 
nustatytais  terminais  bei  sąlygomis  raštu  patvirtinti  Rangovo  pateiktus  tarpinius  ir  galutinius 
faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus ir Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas;

6.1.6. pasibaigus  Sutarties  galiojimo  terminui  –  grąžinti  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą 
Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško Rangovo prašymo pateikimo dienos;

6.1.7. įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu Rangovą, jeigu tretieji asmenys Užsakovui pareiškia 
ieškinį dėl padarytų nuostolių atliekant Darbus arba dėl Darbų neatlikimo;

6.1.8. tinkamai  vykdyti  kitus  įsipareigojimus,  numatytus  šioje  Sutartyje,  jos  prieduose  ir 
Specialiosiose sutarties sąlygose.

6.2. Užsakovas turi teisę:
6.2.1. tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, medžiagas (kiekviename Darbo etape) 

suderinus laiką su Rangovu;
6.2.2. organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus arba įpareigoti tai daryti Rangovą ar kitą 

Užsakovo pasamdytą personalą;
6.2.3. jeigu  Rangovas  nukrypsta  nuo Sutarties  sąlygų,  suderinto  Darbų atlikimo terminų, 

esminių Sutarties datų, kainų ar įkainių, nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinių techninių 
dokumentų reikalavimų ir (ar) netinkamai pildo Darbų vykdymo dokumentaciją, reikalauti pašalinti 
trūkumus,  nemokėti  už  netinkamai  faktiškai  atliktus  Darbus,  sustabdyti  Darbų vykdymą ir  (ar) 
apmokėjimus už Darbus iki tinkamo pažeidimų pašalinimo;

6.2.4. savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą Sutarties objekto Darbų vietose, taip pat 
kontroliuoti Sutarties vykdymą, ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir (ar) pažeidimus, duoti 
Rangovui vykdytinus nurodymus ir (arba) atsisakyti priimti Darbus. Užsakovas turi teisę nurodyti 
terminą Rangovui Sutarties vykdymo trūkumams pašalinti;

6.2.5. vienašališkai įskaityti priskaičiuotas netesybas iš Rangovui mokėtinų sumų;
6.2.6. sustabdyti mokėjimus Rangovui, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo bet 

kokius Sutartimi prisiimtus ar teisės aktuose numatytus įsipareigojimus, iki kol šie įsipareigojimai 
bus tinkamai įvykdyti;

6.2.7. Sutarties vykdymo metu atsiradus aplinkybėms dėl kurių Darbai negali būti atliekami 
Užsakyme nurodytu terminu pagal technologiją arba tuos Darbus tikslinga stabdyti dėl Užsakovo 
nurodytų objektyvių aplinkybių  siekiant  racionaliai  naudoti  lėšas ar užtikrinat  suderinamumą su 
kitais darbais yra tikslinga juos atlikti vėlesniu terminu, Užsakovas raštišku nurodymu gali stabdyti 
Darbus.



6.3. Užsakovas turi ir kitas teises, numatytas Specialiosiose sutarties sąlygose ir Lietuvos 
Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

VII. KAINA, KAINOS PERSKAIČIAVIMAS, APMOKĖJIMO TVARKA

7.1. Sutarties kaina (įkainiai) (toliau Bendrosiose sutarties sąlygose vadinama – Sutarties 
kaina), kainodaros taisyklės bei apmokėjimo tvarka nustatytos Specialiosiose sutarties sąlygose.

7.2. Visą riziką dėl Sutarties kainos padidėjimo prisiima Rangovas. Sutarties kaina apima 
visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu. Sutarties kainai įtakos negali 
turėti terminų pažeidimai, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

7.3. Šalys susitaria,  kad nepaisant  to,  kas nurodyta mokėjimo pavedimuose,  Užsakovui 
atlikus  mokėjimus  pagal  Sutartį,  įmokos  pirmiausiai  yra  skiriamos  padengti  anksčiausiai 
atsiradusiems įsiskolinimams pagal Sutartį,  antrąja eile - delspinigiams apmokėti  (jeigu jie buvo 
priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal 
Sutartį).

7.4. Šalys  susitaria  ir  sutinka,  kad  Sutarties  kaina  dėl  pasikeitusių  mokesčių 
perskaičiuojama tokia tvarka:

7.4.1. mokestis,  kuriam  pasikeitus  perskaičiuojama  Sutarties  kaina:  pridėtinės  vertės 
mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina nebus perskaičiuojama;

7.4.2. perskaičiavimas  atliekamas  įsigaliojus  Lietuvos  Respublikos  pridėtinės  vertės 
mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, pagal kurį keičiasi PVM mokesčio tarifas;

7.4.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui Sutarties kainoje esantis PVM 
tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės 
aktus;

7.4.4. Sutarties kainos pakeitimas įforminamas papildomu šalių susitarimu;
7.4.5. perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės 

vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, pagal kurį keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos 
tarifo įsigaliojimo dienos.

7.5. Užsakovas  numato  tiesioginio  atsiskaitymo  galimybę  su  Sutartyje  nurodytais 
subrangovais tokiomis sąlygomis:

7.5.1. sudarius Sutartį,  Rangovas ne vėliau negu Sutartis  pradedama vykdyti,  įsipareigoja 
Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų 
atstovus.  Užsakovas  taip  pat  reikalauja,  kad  Rangovas  informuotų  apie  minėtos  informacijos 
pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti 
vėliau;

7.5.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Bendrųjų sutarties sąlygų 7.5.1 
punkte  nurodytos  informacijos  gavimo  dienos  raštu  informuoja  subrangovus  apie  tiesioginio 
atsiskaitymo galimybę;

7.5.3. Subrangovas,  norėdamas  pasinaudoti  tokia  galimybe,  raštu  pateikia  prašymą 
Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma 
trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo 
su  subrangovu  tvarka,  atsižvelgiant  į  Sutartyje  ir  subrangos  sutartyje  nustatytus  reikalavimus. 
Trišalėje  sutartyje  atsiskaitymo  su  subrangovu  tvarka  bus  nustatoma  vadovaujantis  Sutartyje 
numatyta atsiskaitymo tvarka;

7.5.4. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio 
prieštaravimo Užsakovui ir subrangovui pagrindimą;

7.5.5. tiesioginio  atsiskaitymo su subrangovais  galimybė nekeičia  Užsakovo atsakomybės 
dėl Sutarties įvykdymo.

7.6. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad už faktiškai atliktus 
Darbus ar jų dalį Užsakovas sumoka Rangovui pagal faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo 
aktą, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą bei jam pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą arba lygiavertį 
dokumentą,  kai  Užsakovas  priima  faktiškai  atliktų  Darbų  perdavimo-priėmimo  aktą,  Darbų  ir 



išlaidų apmokėjimo pažymą. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas 
iš Biudžeto), mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų.

7.7. Rangovas sąskaitas  (taip  pat  ir  išankstines  sąskaitas,  jei  taikoma)  privalo teikti  tik 
elektroniniu  būdu.  Elektroninės  sąskaitos,  atitinkančios  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų 
standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 
2017/1870  dėl  nuorodos  į  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą  ir  sintaksių  sąrašo 
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) 
(toliau  –  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartas),  teikiamos  Rangovo  pasirinktomis 
priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos 
gali  būti  teikiamos  tik  naudojantis  informacinės  sistemos  SABIS  priemonėmis.  Užsakovas 
elektronines  sąskaitas  faktūras  priima  ir  apdoroja  naudodamasi  informacinės  sistemos  SABIS 
priemonėmis.

7.8.  Jei Rangovas Darbus atlieka kaip tiekėjų grupė, apmokėjimas už atliktus Darbus bus 
vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą partnerį.

7.9. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas faktiškai atliktų Darbų aktuose turi nurodyti 
faktiškai atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto 
įkainį,  bendrą  sumą,  kitus  papildomų  darbų  įsigijimą  pagrindžiančius  dokumentus.  Papildomi 
darbai apmokami,  jeigu jie raštiškai buvo suderinti  su Užsakovu, nurodant jų būtinumą kaip tai 
nustatyta Bendrųjų sutarties sąlygų XVII skyriuje. 

7.10. Sutarties  galiojimo  laikotarpiu  Sutarties  kaina  pagal  bendrą  kainų  lygio  kitimą 
perskaičiuojama (didinama arba mažinama) - pirmąjį kartą nuo Sutarties įsigaliojimo dienos praėjus 
ne  mažiau  kaip  6  (šešiems)  mėnesiams,  antrąjį  ir  kitus  kartus  ne  dažniau  kaip  kas  6  (šešis) 
mėnesius, jeigu pirmojo perskaičiavimo metu Indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 lyginant 
sutarties sudarymo mėnesio indeksą su perskaičiuojamo mėnesio Indeksu, o antrojo ir kitų kartų 
perskaičiavimo  metu  –  Indekso  reikšmė pakinta  daugiau  kaip  0,05  lyginant  einamojo  mėnesio 
Indeksą su pirmojo (paskutinio) perskaičiavimo buvusiu Indeksu. 

7.11. Statybos darbų kainos perskaičiavimo eiga:
7.11.1. Pirmojo  perskaičiavimo  metu  užfiksuojama  atliktų  darbų  kaina  per 

laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo iki suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą 
pateikimo  dienos.  Antrojo  ir  kitų  perskaičiavimų  metu  užfiksuojama  atliktų  darbų  kaina  per 
laikotarpį, praėjusį nuo pirmojo (paskutinio) suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties 
kainą pateikimo dienos iki naujausio suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti  Sutarties kainą 
pateikimo dienos; 

7.11.2. Pirmojo Perskaičiavimo metu užfiksuojama neatliktų darbų kaina, tai yra 
ta darbų kainos dalis, kuri lieka iš sutarties kainos su PVM, atėmus atliktų darbų sumą per laikotarpį 
nuo Sutarties įsigaliojimo iki suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą. Antrojo ir 
kitų perskaičiavimų metu užfiksuojama neatliktų darbų kaina, tai yra ta darbų kainos dalis, kuri 
lieka  iš  perskaičiuotos  (indeksuotos)  darbų  kainos,  kuri  nustatyta  pirmojo  (paskutinio) 
perskaičiavimo  metu,  atėmus  atliktų  darbų  sumą  per  laikotarpį  nuo  Sutarties  įsigaliojimo  iki 
naujausio suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą;

7.11.3. Sutarties  kaina  perskaičiuojama  dėl  Indekso  pokyčio,  pagal  Sutartį 
neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas 
pagal toliau nurodytą formulę:
K = IPb / IPr
Kur:
K – Indekso pokyčio koeficientas;
IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;
IPb- kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias paskelbtas 
indeksas.



IPr – pirmojo perskaičiavimo metu Sutarties įsigaliojimo metu paskelbto indekso reikšmės mėnuo. 
Antrojo ir kitų  perskaičiavimų atveju pirmojo (paskutinio) perskaičiavimo metu naudotos paskelbto 
indekso reikšmės mėnuo. 

7.11.4. Kainos indeksų šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų bazės. 
Šiuos  indeksus  galima  rasti  (žingsniai):  https://osp.stat.gov.lt;  Visi  rodikliai;  Rodiklių  duomenų 
bazė; Pagal temą; Ūkis ir finansai (makroekonomika); Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos; Statybos 
sąnaudų elementų  kainų indeksai  (SSKI),  kainų pokyčiai  ir  svoriai;  Statybos sąnaudų elementų 
kainų indeksai; Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100); Viršuje spaudžiame 
Lentelės  parinktys;  Statinių  pagal  tipą  klasifikatorius  (CC)).  Turi  būti  vadovaujamasi  statybos 
sąnaudų elementų kainų indeksu pagal statinių tipą – keliai ir gatvės.

7.12. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 30 dienų nuo 
Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime 
nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio 
pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą 
arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) žiniaraščiuose nurodytus 
įkainius), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

7.13. Susitarimas dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo įsigalioja  nuo pasirašymo dienos ir 
pradedamas  taikyti  nuo  kitos  dienos,  einančios  po  suinteresuotos  Šalies  prašymo  perskaičiuoti 
Sutarties  kainą  pateikimo  dienos,  atliktų  statybos  darbų  kainą  dauginant  iš  Indekso  pokyčio 
koeficiento.

7.14. Kainų (įkainių) perskaičiavimas negali  apimti  laikotarpio,  už kurį jau buvo atliktas 
perskaičiavimas. 

7.15. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų 
pratęsimą, uždelstų Statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai 
Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio 
kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

7.16. Rangovui avansas nemokamas. 

VIII. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR DARBŲ KOKYBĖ

8.1. Rangovas,  atlikęs  Darbų  dalį,  numatytą  suderintame  Darbų  atlikimo  grafike  ar 
atskiruose  Užsakymuose  (jeigu  Darbai  perkami  pagal  atskirus  Užsakymus),  Užsakovui  pateikia 
faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas su aiškiai 
įkainotomis  veiklomis,  pateiktas  PVM  sąskaitas  –  faktūras  arba  lygiaverčius  dokumentus 
Specialiosiose sutarties sąlygose nustatyta tvarka.  Nepateikus faktiškai atliktų Darbų perdavimo-
priėmimo akto, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos nustatytu terminu, faktiškai atliktų Darbų 
perdavimas-priėmimas nukeliamas į kitą mėnesį. Užsakovas privalo apžiūrėti priduodamus faktiškai 
atliktus Darbus ir pasirašyti faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą (su pastabomis ar be 
jų) Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 5 (penkias) darbo 
dienas.  Jeigu patikrinimo metu  nustatoma,  kad faktiškai  atliktų  Darbų apimtis  neatitinka  Darbų 
apimčių, nurodytų Rangovo pateiktame faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akte, Darbų ir 
išlaidų apmokėjimo pažymoje arba Darbai atlikti su trūkumais, Rangovas privalo ištaisyti faktiškai 
atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą bei pašalinti Darbų 
trūkumus. Pataisytą faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą Darbų ir išlaidų apmokėjimo 
pažymą Rangovas privalo pateikti  ne vėliau kaip per 3 (tris)  darbo dienas nuo faktiškai  atliktų 
Darbų  perdavimo-priėmimo  akto,  Darbų  ir  išlaidų  apmokėjimo  pažymos  grąžinimo  pataisymui 
datos,  priešingu atveju  faktiškai  atliktų  Darbų perdavimas-priėmimas  nukeliamas  į  kitą  mėnesį.
PVM sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas už atliktus Darbus pagal suderintą ir pasirašytą 
atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą pateikiama Bendrosiose sutarties sąlygose nustatyta tvarka. 
Apmokėjimas bus vykdomas nustatytais terminai ir tvarka pagal Darbų perdavimo-priėmimo akte, 
Darbų  ir  išlaidų  apmokėjimo  pažymoje  užfiksuotas  kiekvieno  Darbo  etapo  užfiksuotas  kainas 
(įkainius).



8.2. Atsiskaitymo  dokumentuose  Rangovas  privalo  laikytis  Sutartyje  ir  jos  prieduose 
išvardintų  Darbų  sudėties  ir,  Užsakovui  pareikalavus,  pridėti  būtinus  Darbų  rūšį  ir  apimtį 
patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus.

8.3. Faktiškai  atliktų  Darbų perdavimo-priėmimo metu  nustatytus  neesminius  trūkumus 
Rangovas privalo ištaisyti per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą, bet 
ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po trūkumų nustatymo, 20 dienos. Jeigu Rangovas per 
Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, 
apie  kuriuos  jį  informavo  Užsakovas,  Rangovas,  Užsakovui  pareikalavus,  moka  Užsakovui 
Bendrųjų  sutarties  sąlygų  X  skyriuje  nustatyto  procento  dydžio  delspinigius,  taip  pat  privalo 
atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, 
pasitelkdamas  trečiąsias  šalis,  tiek,  kiek  jų  nepadengia  delspinigiai.  Tokie  nuostoliai  (išlaidos 
tretiesiems  asmenims  trūkumams  šalinti)  yra  išskaitomi  iš  Rangovui  mokėtinų  sumų  ar 
pasinaudojus  Rangovo  pateiktu  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimu.  Užsakovas  pasilieka  sau  teisę 
nemokėti  už  su  trūkumais  atliktus  Darbus,  tol,  kol  tokie  trūkumai  nebus  ištaisyti  ar  pašalinti. 
Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai ir (ar) bauda įskaitomi į 
nuostolių atlyginimą.

8.4. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina,  kad nuosavybės teisė į Darbų atlikimo rezultatą 
atitenka  Užsakovui  nuo galutinio  Darbų perdavimo-priėmimo. Darbų atlikimo rezultato  arba  jo 
dalies atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika, iki galutinio Darbų perdavimo-priėmimo Užsakovui, 
tenka Rangovui.

8.5. Jei  Užsakovas  pastebi  jau  priimtų  Darbų trūkumus,  kurių  nepastebėjo  priimdamas 
Darbus, Užsakovas privalo pranešti apie juos Rangovui per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo 
jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus, Rangovas privalo ištaisyti  juos per Užsakovo nurodytą 
technologiškai  reikalingą,  protingą  terminą,  bet  ne  vėliau  kaip  iki  kito  mėnesio,  einančio  po 
trūkumų nustatymo, 20 dienos. Jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, 
protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, tai  jis 
privalo atlyginti  Užsakovui  tiesioginius  nuostolius,  kuriuos  šis  patirs  šalindamas trūkumus savo 
iniciatyva,  pasitelkdamas  trečiąsias  šalis.  Esant  galimybei,  tokie  nuostoliai  (išlaidos  trečiosioms 
šalims trūkumams šalinti)  yra išskaitomi iš  Rangovui  mokėtinų sumų ar  pasinaudojus  Rangovo 
pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

8.6. Užsakovas  turi  teisę  nepasirašyti  atliktų  Darbų perdavimo-priėmimo aktų ir  atliktų 
Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų, jeigu Rangovas nepašalino Užsakovo nurodytų atliktų Darbų 
defektų.

8.7. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje 
numatyti Darbai (įskaitant, bet neapsiribojant, ištaisyti visi Darbų defektai, sutvarkytos statybinės 
atliekos ir kt.), pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas arba Užsakovas bus priėmęs Darbus 
kitokiu būdu, kai Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymas nėra galimas arba priimami Darbai 
su neesminiais defektais, kuriuos pašalinti numatyta garantiniu laikotarpiu arba pavesta tai atlikti 
trečiosioms šalims. 

8.8. Šalys turi  teisę  užsakyti  ekspertizes  (matavimus,  bandymus) atliktų Darbų kokybei 
nustatyti. Ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka Užsakovas, jei ekspertizės metu nenustatoma, jog 
Rangovas atliko Darbus nekokybiškai.

8.9. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoti 
Užsakovą, jei  Rangovui paaiškėtų aplinkybės,  dėl kurių Darbai gali  būti  atlikti  nekokybiškai ar 
neracionaliai, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus (pvz., pastebėjęs klaidų statinio projekte ar pan.).

IX. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

9.1. Sutarties  įvykdymas  turi  būti  užtikrinamas  užstatu,  besąlygine  ir  neatšaukiama banko 
garantija  arba besąlyginiu ir neatšaukiamu draudimo bendrovės laidavimo raštu. Užsakovas turi teisę 
pasinaudoti  Sutarties  įvykdymo užtikrinimu dėl  esminių  Sutarties  sąlygų pažeidimų,  taip  pat  kitais 



Specialiosiose sutarties sąlygose numatytais atvejais. Sutarties įvykdymo užtikrinamo konkretus dydis 
yra numatytas Specialiosiose sutarties sąlygose.

9.2. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos  
privalo  pateikti  Užsakovui  Specialiosiose  sutarties  sąlygose  nurodytos  sumos  dydžio  Sutarties 
įvykdymo užtikrinimą.

9.3. Jei  per  nustatytą  terminą  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimas  nepateikiamas,  Sutartis, 
nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų 
pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį.

9.4.  Jeigu  Rangovas  Sutarties  vykdymą  užtikrina  užstatu,  jis  turi  Specialiosiose  sutarties 
sąlygose nurodytą sumą pervesti į  Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos (kodas 306109002) 
sąskaitą: LT074040063610001098 VIKSVA LR Finansų ministerija;

9.5. Rangovas privalo pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų 
reikalavimus,  banko besąlyginę ir  neatšaukiamą Sutarties  įvykdymo garantiją  arba besąlyginį  ir 
neatšaukiamą  draudimo  bendrovės  laidavimo  raštą  (toliau  –  laidavimas)  (kartu  su  laidavimo 
draudimo raštu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su nuoroda į taisykles, 
kurių  pagrindu  buvo  nustatytos  draudimo  sąlygos  bei  mokestinio  pavedimo,  patvirtinančio 
draudimo  polise  nurodytos  draudimo  įmokos  apmokėjimą,  kopija)  bei  visus  juos  lydinčius 
dokumentus (originalus) tokiomis sąlygomis:

9.5.1.garantas – bankas arba draudimo bendrovė;
9.5.2. garantijos (laidavimo) dalykas: Užsakovas turi teisę pasinaudoti banko garantija (ar jos 

dalimi)  dėl  esminių  Sutarties  sąlygų pažeidimų,  taip  pat  kitais  Specialiosiose  sutarties  sąlygose 
numatytais atvejais;

9.5.3. garantijos (laidavimo) sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 10 (dešimt) darbo dienų 
nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo garantui  dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimų, taip pat 
kitais  Specialiosiose sutarties sąlygose numatytais  atvejais. Garantas neturi  teisės reikalauti,  kad 
Užsakovas  pagrįstų  savo  reikalavimą.  Užsakovas  pranešime  garantui  nurodys,  kad  garantijos 
(laidavimo)  suma  jam  priklauso  dėl  esminių  Sutarties  sąlygų  pažeidimų,  taip  pat  kitais 
Specialiosiose sutarties sąlygose numatytais atvejais.

9.6. Nepaisant Bendrųjų sutarties sąlygų 9.5 punkto nuostatų, Rangovas atlygina Užsakovui 
dėl Rangovo kaltės atsiradusius nuostolius dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimo, taip pat kitais 
Specialiosiose sutarties sąlygose numatytais atvejais.

9.7. Tuo atveju, kai Darbų atlikimo terminas pratęsiamas ar sustabdomas, Sutarties įvykdymo 
užtikrinimas užstatu paliekamas Užsakovo sąskaitoje, užtikrinant Rangovo sutartinių įsipareigojimų 
vykdymą likusiam Darbų atlikimo laikotarpiui.

9.8. Tuo atveju, kai Sutarties vykdymo metu iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo (garantijos 
arba  laidavimo)  galiojimo  pabaigos  lieka  ne  mažiau  kaip  10  (dešimt)  darbo  dienų,  Rangovas 
įsipareigoja  pateikti  Užsakovui  pratęstą  arba  naują  Sutarties  įvykdymo užtikrinimą  patvirtinantį 
dokumentą.

9.9.  Jei  Užsakovas pasinaudoja Sutarties  įvykdymo užtikrinimu nenutraukdamas Sutarties, 
Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų 
pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis.

9.10. Jei Rangovas šio skyriaus 9.2 ir 9.8 punktuose nustatytu terminu nepateikia Užsakovui 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo atnaujinimo ar pratęsimo, Užsakovas sulaiko Sutarties įvykdymo 
užtikrinimą  atitinkančią  sumą  iš  Rangovui  mokėtinų  sumų,  kuri  tampa  Sutarties  įvykdymo 
užtikrinimu  –  užstatu.  Tokiu  atveju  šiai  sulaikytų  pinigų  sumai  (užstatui)  taikomos  visos  šio 
skyriaus sąlygos.

9.11.  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimas  grąžinamas  gavus  rašytinį  Rangovo  prašymą  per 
30 (trisdešimt)  kalendorinių  dienų,  jeigu  Rangovas  tinkamai  ir  laiku  įvykdė  visus  sutartinius 
įsipareigojimus.

X. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
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10.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus 
ir  Sutartį.  Šalys  įsipareigoja  tinkamai  vykdyti  savo  įsipareigojimus,  prisiimtus  Sutartimi,  ir 
susilaikyti  nuo bet  kokių veiksmų,  kuriais  galėtų  padaryti  žalos  viena  kitai  ar  apsunkintų  kitos 
Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

10.2. Uždelsus laiku atsiskaityti už atliktus Darbus, Užsakovas Rangovui reikalaujant moka 
0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną. Šalys susitaria, 
kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.

10.3. Kiekvienu atveju Rangovui praleidus bet kurios pareigos įvykdymo terminą, nustatytą 
Sutartyje,  Rangovas  moka  Užsakovui  0,02  proc.  delspinigius  nuo  neatliktų  darbų  vertės  už 
kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami iki baudos skyrimo, jei Specialiosiose sutarties 
sąlygose už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą ar netinkamą vykdymą yra numatytos baudos. 

10.4. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus 
įsipareigojimus.

10.5. Rangovui pagal Sutartį priskaičiuoti delspinigiai ir (ar) baudos gali būti išskaičiuojami 
iš Užsakovo mokėtinų sumų Rangovui.

10.6. Rangovas visais atvejais atsako už Darbų, numatytų šioje Sutartyje, atlikimo metu jo 
pasitelktų asmenų bei subrangovų padarytus  nuostolius  ar žalą,  nepriklausomai nuo to,  ar  tokie 
nuostoliai ar žala būtų padaryta Užsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir 
jų turtui.

10.7. Rangovas taip pat yra atsakingas už nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas tuo atveju, 
kai Darbų vykdymas sustabdomas dėl defektų ar kitokių Darbų trūkumų šalinimo arba dėl bet kokių 
kitų priežasčių, už kurias yra atsakingas Rangovas arba kurių atsiradimo rizika tenka Rangovui.

10.8. Jei  Rangovas,  atlikdamas  Darbus  pagal  Sutartį,  nesilaiko  galiojančių  teisės  aktų 
reikalavimų  ir  dėl  to  kompetentingos  įgaliotos  valstybinės  institucijos  pritaiko  baudas  ar  kitas 
sankcijas Užsakovui, Rangovas turi atlyginti Užsakovui šių sumų išlaidas, visus pastarojo dėl to 
patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas.

10.9. Šalys  susitaria,  kad  kilus  teisminiam  ginčui  dėl  atsiskaitymo už  atliktus  Darbus, 
Rangovas  gali  reikalauti  priteisti  ne  didesnes  kaip  5  (penkių)  proc.  metines  palūkanas  nuo 
nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 1 d.

10.10. Specialiosiose sutarties sąlygose gali būti numatytos papildomos sankcijos (baudos) 
už netinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą ar nevykdymą.

XI. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

11.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami (jeigu tokie yra) subrangovai nurodomi Specialiosiose 
sutarties sąlygose.

11.2. Sutarties  galiojimo  metu  subrangovų  keitimas  vietomis  tarp  Sutartyje  numatytų 
subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam 
Sutartyje  numatytam  subrangovui,  papildomų  ar  naujų  (tuo  atveju  kai  teikiant  pasiūlymą 
subrangovai  nebuvo  žinomi)  subrangovų  pasitelkimas  arba  Sutartyje  numatytų  subrangovų 
atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

11.3. Užsakovas  reikalauja,  kad  kartu  su  informacija  apie  naujus  subrangovus  (kai  jų 
pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįsti) būtų pateikti atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams 
(jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, 
kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus.

11.4. Jei  Sutartyje  keičiami  subrangovai,  kurių  pajėgumais  kvalifikacijai  pagrįsti  rėmėsi 
Rangovas,  kartu  su  informacija  apie  naujus  subrangovus  turi  būti  pateikti  naujo  subrangovo 
pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. 
Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu 
pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė 
nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.



11.5. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, 
Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.

11.6. Pakeitus  Sutartyje  numatytus  subrangovus  vietomis,  perdavus  didesnę  (mažesnę)  
Sutarties  dalį  (veiklą),  negu  buvo  suderinta,  kitam  Sutartyje  numatytam  subrangovui,  ir  (ar) 
pasitelkus  papildomus  ar  naujus  subrangovus,  subrangovai  gali  pradėti  vykdyti  Sutartį,  tik 
Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma 
pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis 
papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

11.7. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:
11.7.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, 

negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;
11.7.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti Darbų atlikimo spartą;
11.7.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms.
11.8. Bendrųjų  sutarties  sąlygų  11.7  punkte  nurodytu  atveju  Rangovas  privalo  pateikti 

Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui:
11.8.1. pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus;
11.8.2. naujo  specialisto  dokumentus,  įrodančius,  kad  jo  kvalifikacija  atitinka  pirkimo 

dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui;
11.8.3. naujo specialisto  paskyrimas įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu,  kurio 

kopija pateikiama Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui.

XII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

12.1. Sutarties Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų nevykdymą jei 
tai atsitinka dėl nenugalimos jėgos, apibrėžtos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, veikimo. Šalis, 
kuri savo įsipareigojimų nevykdymą grindžia „force majeure" aplinkybėmis, privalo iš karto po jų 
atsiradimo informuoti  raštu kitą  Šalį  ir,  šiai  pareikalavus,  pristatyti  dokumentus,  patvirtinančius 
„force majeure“ aplinkybių atsiradimą.

12.2. Nenugalima  jėga  (force  majeure)  nelaikomos  Šalies  veiklai  turėjusios  įtakos 
aplinkybės,  į  kurių  galimybę  Šalys,  sudarydamos  Sutartį,  atsižvelgė,  t.  y.  Lietuvoje,  jos  ūkyje 
pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios 
iš  Šalių  reorganizavimą,  privatizavimą,  likvidavimą,  veiklos  pobūdžio  pakeitimą,  stabdymą 
(trukdymą),  kitos  aplinkybės,  kurios  turėtų  būti  laikomos  ypatingomis,  bet  Lietuvoje  Sutarties 
sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje 
nėra  reikalingų  prievolei  vykdyti  prekių,  Šalis  neturi  reikiamų  finansinių  išteklių  arba  Šalies 
kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

XIII. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI

13.1. Sutarties  Šalims  yra  žinoma,  kad  Sutartis  yra  vieša,  išskyrus  joje  esančią 
konfidencialią  informaciją.  Konfidencialia  informacija  laikoma  tik  tokia  informacija,  kurios 
atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

XIV. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

14.1. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos 
Respublikos  įstatymai  bei  kiti  norminiai  teisės  aktai.  Sutartis  sudaryta  ir  turi  būti  aiškinama 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

14.2.  Kiekvieną  ginčą,  nesutarimą  ar  reikalavimą,  kylantį  iš  Sutarties  ar  susijusį  su 
Sutartimi,  jos  sudarymu,  galiojimu,  vykdymu,  pažeidimu,  nutraukimu,  Šalys  spręs  derybomis. 
Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme 
pagal Užsakovo buveinės vietą.



XV. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

15.1. Sudarydamos Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra 
tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina,  kad jeigu siekiant užtikrinti  tinkamą Sutarties 
vykdymą  bus  tvarkomi  asmens  duomenys,  Šalys  įsipareigoja  sudaryti  atskirą  susitarimą  dėl 
duomenų  tvarkymo,  kuriuo  nustato  duomenų  tvarkymo  dalyką  ir  trukmę,  duomenų  tvarkymo 
pobūdį ir tikslą,  asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo 
prievoles ir teises.

15.2. Jeigu  poreikis  tvarkyti  asmens  duomenis  paaiškėja  po  Sutarties  sudarymo,  Šalys 
įsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis 
kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad 
papildomo susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios Sutarties 
sąlygų pakeitimu.

XVI. GARANTIJA

16.1. Rangovas garantuoja  atliktų  Darbų kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą.  Darbų 
kokybė privalo atitikti techninėje specifikacijoje ir Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, taip 
pat perkamų Darbų aprašymus, Darbų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.

16.2.  Rangovas faktiškai atliktiems  statybos Darbams įsipareigoja suteikti  garantiją - 5 
metai atviriems darbams ir 10 metų paslėptiems darbams, medžiagoms – teisės aktuose nustatytą 
terminą. Paslaugoms, ar kitiems darbams, būtiniems Sutarčiai įgyvendinti taikoma 2 metų garantija, 
jeigu kitaip nenurodyta Techninėje specifikacijoje ar Specialiosiose sutarties sąlygose.

16.3. Darbų garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Rangovo atliktų Darbų rezultatų 
perdavimo (Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo) Užsakovui dienos. Garantinis terminas 
yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medžiagas, įrangą bei priemones, o taip 
pat visas jų sudėtines dalis, kai jos tampa Sutarties objekto visumos dalimi.

16.4. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darbų defektai fiksuojami atskiru Šalių surašytu 
aktu.  Šiame  akte  nurodomas  defektas,  terminas,  per  kurį  Rangovas  įsipareigoja  nemokamai  jį 
ištaisyti,  taip  pat  defekto  ištaisymo  būdas  bei  tvarka.  Jei  Rangovas  pranešime  nurodytu  laiku 
neatvyksta  apžiūrėti  statybos  Darbų  defektų  bei  nepasirašo  akto,  jį  vienašališkai  pasirašo 
Užsakovas.

16.5. Garantinio  laikotarpio  metu  atsiradus  Darbų  defektams,  garantinis  laikotarpis  tai 
Darbų daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos 
iki  visiško  defektų  pašalinimo  dienos.  Po  visiško  defektų  pašalinimo  garantinis  terminas  yra 
pratęsiamas  tam  laikotarpiui,  kuris  buvo  likęs  iki  sustabdymo.  Kai  Darbų,  jiems  panaudotų 
medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, 
naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks šia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems 
Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo Užsakovui 
dienos).

16.6. Rangovas, garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius Darbų defektus, įsipareigoja pašalinti 
savo lėšomis ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba kitą Užsakovo nurodytą protingą ir 
technologiškai pagrįstą laikotarpį nuo pranešimo gavimo dienos arba per kitą atskirai su Užsakovu 
suderintą  terminą.  Jeigu  Rangovas  nepradeda  šalinti  Darbų defektų  per  šiame punkte  nurodytą 
terminą arba defektus šalina ilgiau nei Sutarties Šalys buvo sutarusios, Užsakovas įspėjęs Rangovą 
prieš 10 darbo dienų, turi teisę pats pašalinti defektus arba defektams pašalinti pasitelkti trečiąsias 
šalis. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir 
atitaisydamas  žalą,  įskaitant  Užsakovo  kaštus  ieškant  kito  rangovo  ir  pan.  Rangovas  privalo 
kompensuoti Užsakovo patirtas defektų šalinimo išlaidas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo 



Užsakovo  prašymo  gavimo  dienos  arba  Užsakovas  turi  teisę  pasinaudoti  garantinio  periodo 
užtikrinimu ar garantija.

16.7. Rangovas  neatsako,  jei  Darbų defektai  atsirado  dėl  netinkamos  eksploatacijos,  dėl 
normalaus susidėvėjimo bei Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba 
kitokių  kaltų  veiksmų,  stichinių  nelaimių  išskyrus  tuos  atvejus  kai  Rangovas  yra  atsakingas  už 
eksploataciją ir priežiūrą pagal Sutartį.

XVII. PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SĄLYGOS

17.1. Sutartis  jos  galiojimo  laikotarpiu  gali  būti  keičiama  neatliekant  naujos  pirkimo 
procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 
įsakymu patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – Metodika) nuostatas.

17.2. Sutarties  sąlygų  keitimu  nėra  laikomi  techninio  pobūdžio  Sutarties  vykdymui 
reikalingų duomenų pasikeitimai (pvz. Šalių rekvizitai ir pan.), Sutarties sąlygų klaidų taisymai bei 
atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybėmis.

17.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, 
Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį gali įsigyti papildomų darbų arba atsisakyti kai kurių 
Sutartyje numatytų darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti,  tačiau tiesiogiai su Sutartyje 
numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai, ir Sutartyje numatytų darbų 
apimtys,  viršijančios  pradinės  Sutarties  vertę.  Atsisakomi darbai  –  darbai,  kurie  Sutartyje  buvo 
numatyti,  tačiau  Sutarties  įgyvendinimo  eigoje  paaiškėjo,  kad  tokio  pobūdžio  darbų  vykdymas 
netikslingas.

17.4. Darbų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami šiais atvejais:
17.4.1. kai nurodyti Darbai dėl atliktų korekcijų tampa nebereikalingi;
17.4.2. kai numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl Projekto ar kitų klaidų, kurių nėra 

galimybės patikslinti Sutarties įgyvendinimo metu;
17.4.3. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti;
17.4.4. kai  dėl  paaiškėjusių  techninių  priežasčių  ir  aplinkybių  tam tikrus  Darbus  vykdyti 

tampa neracionalu;
17.4.5. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po 

statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo 
nebuvo  pakeistas  Sutarties  pobūdis  ir  būtina  pasikeitusių  teisės  aktų  reikalavimus  įgyvendinti 
Sutarties vykdymo metu;

17.4.6. dėl  pagrįstų  trečiųjų  šalių  reikalavimų dėl  Darbų,  susijusių  su  trečiųjų  šalių  turtu, 
vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) 
kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);

17.4.7. kai atsiranda būtinybė įsigyti papildomų darbų ar darbų neatlikti dėl aplinkybių, kurių 
protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti,  bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba 
vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės;

17.4.8. kitais  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymo  89  straipsnyje  numatytais 
atvejais.

17.5.  Keičiant vienus Darbus kitais, dėl kurių Šalys nėra susitarusios, tačiau kurie yra būtini 
siekiant  efektyvesnio  Sutarties  objekto  įgyvendinimo,  jų  kaina  skaičiuojama  kaip  vienų  Darbų 
atsisakymas ir papildomų Darbų įsigijimas. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti,  gali būti 
atliekami  tik  dėl  iki  Sutarties  pasirašymo  nenumatytų,  nuo  Sutarties  Šalių  nepriklausančių 
aplinkybių.

17.6. Užsakovas,  apskaičiuodamas  atsisakomų arba  įsigyjamų papildomų Darbų įkainius 
pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik 
nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

17.6.1. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;
17.6.2. įvertinant  pagrįstas  tiesiogines  (darbo  užmokesčio  ir  su  juo  susijusius  mokesčius, 

statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir 



pelno)  išlaidas  pagal  Metodikos  priedo  „Tiesioginių  ir  netiesioginių  išlaidų  apskaičiavimo 
taisyklės“ nuostatas.

17.7. Atskirų  neatliekamų  ir  reikalingų  atlikti  darbų  vertė  negali  viršyti  50  procentų 
pradinės  Sutarties  vertės,  o bendra atskirų pakeitimų vertė  negali  viršyti  100 procentų  pradinės 
Sutarties vertės. Pakeitimo verte laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų darbų suma.

17.8. Jeigu,  siekiant  laiku  ir  tinkamai  įvykdyti  Sutartį,  reikia  atlikti  papildomus  darbus, 
kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo 
pateiktą techninę specifikaciją (1 priedas), objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, 
projektinę dokumentaciją, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai 
tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

17.9. Pakeitimai įforminami tokia tvarka:
17.9.1.  jei  dėl  nenumatytų,  nuo  Šalių  nepriklausančių  aplinkybių,  kurių  nebuvo  galima 

numatyti  iki  Sutarties  pasirašymo,  racionaliai  naudojant  Darbų  atlikimui  skirtas  lėšas 
būtina/tikslinga  atsisakyti  atskiro  Darbo,  ar  būtina/tikslinga  mažinti  Darbų  apimtis,  raštu 
pagrindžiamos bei suderinamos su Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninės 
priežiūros  vadovo  ir  (ar)  Statinio  projekto  vykdymo  priežiūros  vadovo  parašais  aplinkybės, 
sąlygojančios  būtinybę  atlikti  Darbų  pakeitimus,  Rangovas  pateikia  nevykdytinų  Darbų  kiekių 
žiniaraštį,  kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties priede Darbų 
kiekių  žiniaraštyje  esančius  įkainius  ir,  Užsakovui  patvirtinus  Rangovo  siūlymą,  koreguojama 
Sutarties kaina;

17.9.2.  jei  dėl  nenumatytų,  nuo  Šalių  nepriklausančių  aplinkybių,  kurių  negalima  buvo 
numatyti  iki  Sutarties pasirašymo, racionaliai  naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje 
numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį, t. y. techninėje specifikacijoje nurodytos medžiagos / įrenginiai 
rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu Darbu, raštu pagrindžiamos bei 
suderinamos su Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo 
parašais  aplinkybės,  sąlygojančios  būtinybę  atlikti  Darbų  pakeitimus,  Rangovas  pateikia 
nevykdytinų  Darbų kiekių  žiniaraštį,  kurioje  nurodo keistinų  Darbų kainas,  apskaičiuotas  pagal 
Sutarties priede Darbų kiekių žiniaraštyje esančius įkainius bei siūlymą dėl keistinų Darbų, t. y. 
vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų kiekių žiniaraštį, sudarytą pagal Bendrųjų sutarties 
sąlygų 17.6 punkte nurodytus Darbų įkainių nustatymo būdus, ir, Užsakovui patvirtinus Rangovo 
siūlymą,  koreguojama  Sutarties  kaina  (jei  reikia).  Jei  taikant  kiekio  (apimties)  keitimą  Darbai 
keičiami kitais Darbais, tokie Darbų pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

17.9.3.  jei  dėl  nenumatytų,  nuo  Šalių  nepriklausančių  aplinkybių,  kurių  negalima  buvo 
numatyti  iki  Sutarties  pasirašymo,  racionaliai  naudojant  Darbų vykdymui  skirtas  lėšas,  būtina  / 
tikslinga atlikti papildomus Darbus, kurių apimtys viršija pradinės Sutarties vertę arba kurių įkainiai 
nėra įtraukti į Darbų kiekių žiniaraštį, tačiau tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir 
būtinus  Sutarčiai  įvykdyti  (užbaigti),  tokių  Darbų  būtinumas  pagrindžiamas  dokumentais, 
patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinamas 
su  Užsakovu.  Rangovas  pateikia  papildomų  Darbų  kiekių  žiniaraštį,  kurioje  nurodo papildomų 
darbų įkainius, apskaičiuotas pagal Bendrųjų sutarties sąlygų 17.6 punkte nurodytus Darbų įkainių 
nustatymo būdus, ir, Užsakovui patvirtinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.

17.10. Kiti  Sutarties  pakeitimai  atliekami  vadovaujantis  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  89 
straipsnio 1 dalies 2–5 punktų ir 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

17.11. Susitarimai dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo  turi būti įforminami raštu, 
pagrįsti  dokumentais,  Šalių  suderinti  ir  laikomi  sudėtine  Sutarties  dalimi. Papildomų  darbų 
apmokėjimui  Rangovas faktiškai  atliktų  Darbų aktuose turi  nurodyti  faktiškai  atliktų papildomų 
darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto įkainį, bendrą sumą, kitus 
papildomų  darbų  įsigijimą  pagrindžiančius  dokumentus.  Papildomi  darbai  apmokami,  jeigu  jie 
raštiškai buvo suderinti  su Užsakovu, nurodant jų būtinumą. Jeigu Sutarties vykdymo metu, bus 
reikalingi išsamūs archeologiniai tyrimai, Užsakovas įsigys juos Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta 
tvarka.



17.12. Turi  būti  aiškiai  įvardinti  atsisakomi darbai,  papildomai  perkami  darbai,  nurodomi 
papildomų  ir  (ar)  atsisakomų  darbų  pavadinimai,  kiekiai,  pateikti  argumentai,  pagrindžiantys 
papildomų  ir  (ar)  atsisakomų  paslaugų  būtinybę,  įkainių  (kainos)  nustatymo  pagrindimą  ir 
skaičiavimą.

17.13. Jeigu  dėl  Sutarties  pakeitimų,  keičiasi  Darbų  atlikimo  grafikas,  jis  turi  būti 
pakoreguotas per 3 darbo dienas nuo Susitarimo dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo tarp 
Šalių pasirašymo. Grafiko keitimas įforminamas Užsakovo ar jo įgalioto atstovo ir Rangovo ar jo 
įgalioto atstovo parašais arba Šalių susitarimu.

XVIII. STABDYMAS

18.1. Darbų ar jų dalies vykdymas, atitinkamai terminų skaičiavimas, gali būti sustabdytas 
dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties 
sudarymo, o Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos.

18.2. Darbų  ar  jų  dalies  atlikimo  terminas  gali  būti  sustabdomas  įskaitant,  bet 
neapsiribojant, šiomis aplinkybėms:

18.2.1. tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
18.2.2. papildomos  projektavimo  paslaugos,  kurių  poreikis  iškyla  keičiant  techninę 

specifikaciją ir (ar) dėl projekto klaidų ir be kurių negalima užbaigti Sutarties;
18.2.3. Užsakovas  neturi  galimybės  vykdyti  savo įsipareigojimų pagal  Sutartį  (pavyzdžiui, 

netenka finansinių galimybių apmokėti už atliekamus Darbus ir kt.);
18.2.4. dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba 

tretiesiems asmenims,  trečiųjų  šalių neveikimo arba netinkamo veikimo (pavyzdžiui,  inžinerinių 
tinklų prijungimo (iškėlimo);

18.2.5. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą;
18.2.6. išskirtinai  nepalankios  gamtinės  sąlygos  (taikoma  Darbams,  kurių  vykdymui  daro 

įtaką gamtinės sąlygos);
18.2.7. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis, vykdant Darbus, 

susidurta Sutarties objekto Darbų vietose, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai 
numatyti;

18.2.8. vėluojama perduoti Sutarties objektą ar jo dalį;
18.2.9. kitos  aplinkybės,  kurios  nebuvo  žinomos  iki  Sutarties  pasirašymo  ir  su  kuriomis 

susidurtų bet kuris rangovas. Aplinkybės, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pvz. subrangovų 
neveikimas ar netinkamas veikimas,  nėra laikomos aplinkybėmis, dėl kurių gali būti sustabdomi 
Darbų atlikimo terminai.

18.3. Jeigu  Darbų  ar  jų  dalies  atlikimo  terminas  stabdomas  Užsakovo  iniciatyva,  tokiu 
atveju Užsakovas,  raštu nurodęs atsiradusias  aplinkybes  pagal  Sutarties  18.2.4 punktą ir  įspėjęs 
Rangovą prieš 3 (tris) darbo dienas, stabdo visų Darbų arba jų dalies atlikimą nurodydamas (jeigu 
įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

18.4. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Sutarties objekto Darbų 
vietose, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti ir dėl kurių Rangovas neturi 
galimybės vykdyti Darbų, Rangovas apie tai privalo nedelsdamas (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo 
dienas) raštu pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes bei prašydamas pripažinti, kad 
nurodytos  aplinkybės  suteikia  teisę  Rangovui  sustabdyti  Darbų ar  jų  dalies  vykdymą ir  Darbų 
atlikimo  termino  skaičiavimą.  Užsakovas  per  5  (penkias)  darbo  dienas  nuo  Rangovo  prašymo 
gavimo dienos priima sprendimą, ar stabdyti Darbus ir kokius, informuoja apie priimtą sprendimą 
Rangovą. Jei priimtas sprendimas – sustabdyti Darbų ar jų dalies vykdymą, tokiu atveju,  Darbų 
atlikimo termino sustabdymas skaičiuojamas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos.

18.5. Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai,  kas buvo sustabdyta) neatliekami iki 
Darbų  vykdymo  atnaujinimo.  Darbų  ar  jų  dalies  atlikimo  terminas  atnaujinami  išnykus 
aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti, Užsakovui apie tai pranešus raštu. Atnaujinus Darbų 
vykdymą,  Darbai  atliekami  per  jiems likusį  laikotarpį  (laiką),  kuris  buvo likęs  iki  jų  vykdymo 



sustabdymo,  ir  Rangovas  neturi  teisės  Darbų  sustabdymo  pagrindu  reikalauti  Darbų  atlikimo 
termino pratęsimo.

18.6. Bendras  Darbų  ar  jų  dalies  atlikimo  sustabdymo terminas  negali  būti  ilgesnis  nei 
nurodytas  Specialiosiose  sutarties  sąlygose.  Darbų  atlikimo  sustabdymo  metu  paaiškėjus,  kad 
aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdytas Darbų ar jų dalies vykdymas, truks ilgiau nei numatytas 
Sutartyje sustabdymo terminas, Užsakovas turi teisę Sutarties sustabdymo terminą pratęsti iki šių 
aplinkybių visiško pasibaigimo,  arba spręsti  dėl Sutarties nutraukimo.  Technologinės  pertraukos 
laikotarpis nėra įskaitomas į šį terminą.

18.7. Sustabdžius Darbus ar jų dalį, Rangovas privalo apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo 
arba  žalos  arba  kitokio  pavojingo  poveikio  jau  atliktus  Darbus.  Jei  numatoma  ilgesnė  kaip  3 
mėnesių visų Darbų sustabdymo trukmė, turi būti atliekami konservavimo darbai, siekiant apsaugoti 
statinio  konstrukcijas,  inžinerines  sistemas,  inžinerinius  tinklus  bei  įrenginius  nuo  žalingo 
atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Sutarties objekto darbo vietose ir išvengti 
aplinkos taršos. Rangovas parengia statinio konservavimo darbams atlikti reikalingą konservavimo 
projektą  su  sąmatiniais  skaičiavimais  arba  konservavimo  darbų  aprašymą  (nesudėtingo  statinio 
konservavimo atveju) ir nedelsdamas atlieka šiuos darbus.

18.8. Atskirų Užsakymų terminai turi būti pakoreguoti per 3 darbo dienas atnaujinus darbus. 
Grafiko ar terminų keitimas įforminamas Užsakovo ar jo įgalioto atstovo ir Rangovo ar jo įgalioto 
atstovo parašais arba Šalių susitarimu.

18.10. Parengti ir perduoti Užsakovui išpildomąją dokumentaciją, atlikti ir (arba) atnaujinti 
žemės sklypo ir statinio kadastrinius matavimus, parengti ar atnaujinti Nekilnojamojo turto registre 
užregistruoto statinio, o esant pakitimams – žemės sklypo (-ų) kadastrinių duomenų bylas (taip pat 
ir skaitmeninę jų kopiją pdf ir dwg formatu), jas pateikti VĮ Registrų centrui išankstinei patikrai ir 
gauti  išankstinę  patikrą  liudijantį  kadastro  tvarkytojo  spaudą  ant  žemės  sklypo  plano  ar 
nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos bei pateikti laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią 
išpildomosios  geodezinės  nuotraukos  ir  parengtos  kadastrinės  bylos  atitiktį  parengtam projektui 
(jeigu reikia).

18.11. Įregistruoti  deklaraciją (-as) apie statybos užbaigimą Lietuvos Respublikos statybos 
leidimų  ir  statybos  valstybinės  priežiūros  informacinėje  sistemoje  „Infostatyba“  pateikdamas 
prašymą (-us) ir įkeldamas su prašymu (-ais) privalomus pateikti dokumentus bei, esant poreikiui 
juos tikslindamas.

XIX. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

19.1.  Visi Darbų rezultatai (jei tokie sukuriami), ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant 
Sutartį,  įskaitant  autorių  turtines  (nurodytas  Lietuvos  Respublikos  autorių  ir  gretutinių  teisių 
įstatymo 15 str.) ir pramoninės nuosavybės teises ar kitas intelektinės nuosavybės teises, išskyrus 
asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, yra Užsakovo nuosavybė.

19.2. Rangovas  užtikrina,  kad  jokios  trečiųjų  šalių  teisės  nėra  pažeidžiamos  Sutarties 
vykdymo  metu  ir  Sutarties  vykdymui  nėra  naudojami  intelektinės  nuosavybės  teisės  saugomi 
objektai, į kuriuos Rangovas neturi intelektinės nuosavybės teisių.

19.3. Autorių turtinės teisės į visus Darbų rezultatus Užsakovui pereina nuo galutinio Darbų 
perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento.

19.4. Rangovas  įsipareigoja  atlyginti  Užsakovui  nuostolius,  patirtus  dėl  trečiųjų  šalių 
ieškinių dėl patentinių, prekių ženklų, autorių ir gretutinių teisių pažeidimų, kylančių dėl Sutarties 
vykdymo ir (ar) Darbų rezultato.

19.5. Rangovas nedelsdamas praneša Užsakovui apie tai, kad jam yra pateiktas ieškinys ar 
bet  koks  kitas  reikalavimas  dėl  bet  kokių  su  Sutartimi  susijusių  autorių  teisių  ir  intelektinės 
nuosavybės teisės pažeidimo ar įtariamo pažeidimo.

XX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS



20.1. Sutartis gali būti nutraukta abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.
20.2. Užsakovas,  įspėjęs  Rangovą  prieš  15  kalendorinių  dienų,  turi  teisę  vienašališkai 

nutraukti Sutartį:
20.2.1. dėl esminio Sutarties  pažeidimo ir  pasinaudoti  Sutarties  užtikrinimu arba pritaikyti 

Rangovui baudą, jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimas nebuvo taikytas. Esminiai Sutarties sąlygų 
pažeidimai išvardinti Specialiosiose sutarties sąlygose;

20.2.2. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. nurodytais atvejais ir tvarka;
20.2.3. kai  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybė  Nacionaliniam  saugumui  užtikrinti  svarbių 

objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka 
nacionalinio saugumo interesų.

20.3.  Užsakovas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose 
nustatytais atvejais.

XXI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21.1. Šalys,  vykdydamos  Sutarties  įsipareigojimus,  vadovaujasi  Lietuvos  Respublikos 
įstatymais, kitais teisės aktais ir 3.1 punkte nurodytais dokumentais.

21.2. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar 
jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar 
elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai 
perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija,  faksu arba elektroniniu paštu 
patvirtina jos gavimo faktą.

21.3. Jei pasikeičia šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia šalis turi informuoti kitą šalį 
pranešdama  ne  vėliau,  kaip  prieš  5  kalendorines  dienas.  Jei  šaliai  nepavyksta  laikytis  šių 
reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos šalies veiksmai, atlikti  remiantis 
paskutiniais  žinomais  jai  duomenimis,  prieštarauja  sutarties  sąlygoms  arba  ji  negavo  jokio 
pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

21.4. Sutarčiai,  iš  jos  kylantiems  Šalių  santykiams  bei  jų  aiškinimui  taikoma  Lietuvos 
Respublikos teisė.

21.5. Sutartis  sudaryta  lietuvių  kalba.  Šalys  sutaria,  kad  elektroniniu  parašu  pasirašytas 
Sutarties egzempliorius turi originalaus dokumento galią.

21.6. Visus  kitus  klausimus,  kurie  neaptarti  Sutartyje,  reguliuoja  Lietuvos  Respublikos 
teisės aktai.

21.7. Sutarties Šalys, keisdamos Bendrųjų sąlygų nuostatas, apie tai nurodo Specialiosiose 
sutarties sąlygose.

__________________



Pirkimo sąlygų 2 priedas

Techninė specifikacija

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KAMANŲ MOKOMOJO TAKO IR AIKŠTELIŲ ĮRENGIMAS 

Darbų vykdymo vieta: Rūsteikių k., Akmenės raj. Tako įrengimas vyksta Kamanų 
valstybinio gamtinio rezervato teritorijoje. Teritorijoje galima lankytis tik turint leidimą. Tako 
įrengimo pradžia pagal koordinates: 6242790.72; 416151.16. 

Įrengiamo tako ilgis 1380 m. Tako plotis  1,2 m. Take įrengiamos 4 aikštelės.  
Aikštelės dydis 3,6x5,0 m.

Prieš  įrengiant  naują  taką  ir  aikšteles  reikia  nuardyti  ir  išvežti  1380  m ilgio  seno 
medinio tako ir 4 vnt. medinių aikštelių medžiagos. Išardytos seno medinio tako medžiagos 
sunešamos ir sudedamos užsakovo nurodytoje vietoje ir išvežamos tą pačia dieną. Išardyto 
seno medinio tako ir aikštelių medžiagos nesandėliuojamos ir nelaikomos.

Seno medinio tako ir aikštelių medžiagos išnešamos rankiniu būdu arba išvežamos 
naudojant karutį (kurio bendras svoris kartu su medžiagomis negali viršyti daugiau kaip 80 
kg.).

Tako įrengimui  medžiagos nusinešamos rankiniu būdu arba naudojant  karutį  (kurio 
bendras svoris kartu su medžiagomis negali viršyti daugiau kaip 80 kg.). 

Maksimalus atstumas medžiagų gabenimui 1200 m.
Pašalinus  seno  medinio  tako  ir  aikštelių  medžiagas,  naujas  takas  ir  aikštelės 

įrenginėjamas seno medinio tako ir aikštelių vietose.
Tako ir aikštelių įrengimui plastiko medžiagų spalva turi būti suderinta su užsakovu. 
Naujo tako ir  aikštelių statybai  atsivežtos medžiagos sunaudojamos tą pačią dieną 

tako ir aikštelių statybos metu. Medžiagos nesandėliuojamos ir nelaikomos.
Reikalavimai medžiagoms:
Perdirbto  plastiko  lentos:  Plastiko  lentos  turi  būti  pagamintos  iš  novatoriškos 

medžiagos,  kuri  gaunama  perdirbant  antrinį  maistinį  plastiką.  Lentos  savo  savybėmis  ir 
pritaikymo  galimybėmis  prilygsta  medienai,  tačiau  yra  atsparesnės  ir  tinkamos  naudoti 
ypatingai  sudėtingomis atmosferos sąlygomis. Lentos turi  būti  pjaustomos, frezuojamos ir  
tarpusavyje susukamos. 

Lentų savybės: Lengvai valomos; nereikia dažyti, atrodo kaip dažytos; neatsiranda 
jokios dėmės, neįgeria nešvarumų; nereikia prižiūrėti po sumontavimo; nepelėja; nepūva; 
neatsiranda įtrūkimai; atsparios UV spinduliams; neslidžios, kai drėgnos; žemėjant 
temperatūrai tvirtėja; nėra rakščių; tarnauja 15 ir daugiau metų; 100% polimeras. Struktūra: 
Tvirta, kieta medžiaga. Gaminamos iš perdirbto antrinio maistinio plastiko ir 100% gali būti 
perdirbtos. Netoksiškos, nes gaminamas iš antrinio maistinio plastiko. Tvirtumo ir slidumo 
klasė R10.  Plastiko lentų spalva pilka/ruda. Reikalinga pateikti mikrobiologinių laboratorinių  
tyrimų rezultatus ir eksplotacinių savybių deklaraciją. Plastiko lentų spalvą derinti su 
užsakovu. 

Naujo tako ir aikštelių įrengimo aprašymas:
PP gofruoti vamzdžiai d - 300 mm, L-1200 mm RAL 9005, išdėstomi atstumu kas 100 

mm centruose, išsilyginamas vienodas aukštis kastuvo pagalba. Ant PP gofruotų vamzdžių 
dedamos  pilno  plastiko  (pilka/ruda)  spalvos  sijos  95mmX95mmX3000mm, prie  sijų 
95X95X3000  prisukama  sija  95mmX32mmX1200mm  (pilka/ruda)  su  4vnt.  6mmX90mm 
medsraigčiais. Sijos  95mmX32mmX1200mm tvirtinamos ties PP gofruoto d – 300 mm L – 



1200 mm vamzdžio  centru  jas  suveržiant  cinkuoto  metalo  pakavimo juosta  10mmX1mm 
dviejose vietose apjuosiant siją 95mmX32mmX1200mm suveržiant prie PP gofruoto d – 300 
mm L –  1200  mm  vamzdžio.  Tako  sijų  95mmX95mmX3000mm  sujungimui  naudojamos 
cinkuoto metalo juostos 200mmX50mmX3mm, kur pragręžiamos dvi skylės objekto darbo 
vietoje. Dedamos dvi plokštelės iš abiejų pusių sijos per kurias pergręžiamos dvi skylės tiek 
per sijas tiek per plokšteles, kurios tvirtinamos su varžtais, ant varžto užmaunama poveržlė, 
perkištas varžtas per metalo plokštelę ir  siją dedama kita plokštelė,  kur po to uždedama 
poveržlė ir prisukamas veržle. 

Prie  sijų  95mmX95mmX3000mm,  tvirtinamos  plastiko  lentos 
50mmX140mmX1200mm,  kurios  prisukamos,  (vienai  lentai)  4  vnt.  medsraigčiais 
6mmX90mm prie sijų 95mmX95mmX3000mm. Tarp plastikų lentų 50mmX140mmX1200mm 
tarpas 10mm. 

Esant tako posūkiams formuojamos (vėduoklės formos) posūkis,  kuris pradedamas 
sukti prieš keletą metrų iki išsitiesinimo. Didžiausias tarpas tarp lentų posūkio metu 20mm, 
siauriausias tarpas 10mm. Plastiko lentas draudžiama pjaustyti ar kitaip naudoti, nei nurodyta 
užsakovo. 

Aikštelių  sujungimus  su  taku  galima  keisti,  tik  kai  nėra  galimybės  padaryti  pagal 
schemoje nurodytą brėžinį, prieš tai suderinus su užsakovu. 

Plastiko  lentos  turi  būti  pilka/ruda  spalvos  su  išdrožomis  medžio  rievių  imitacijos 
NEULAR arba lygiavertės, atitinkančios šių lentų atitikties specifikacijas. Plastiko lentų spalva 
turi būti suderinta su užsakovu. 

Užsakovas rangovui  perduos dalį  tako ir  aikštelių  įrengimui  reikalingų medžiagų iš 
esančio sandėlio be pakrovimo, iškrovimo ir atvežimo:

Plastiko sijos pilka/ruda 95mmX95mmX3000mm - 960 vnt., 
plastiko  lentos  pilka/ruda  su  išdrožomis  medžio  rievių  imitacijos 

50mmX140mmX3600mm – 132 vnt. 
Varžtai  –  ne  daugiau 1000 vnt.,  poveržlės  -   ne  daugiau 2000 vnt.,  veržlės  – ne 

daugiau 1000 vnt.,  medsraigčiai su daliniu sriegiu, Ruspert (bronza )6*90TX30 – ne daugiau 
38000 vnt.

Rangovas, darbų vykdymo laikotarpiu, pilnai atsako už darbų saugą, aplinkosauginių, 
priešgaisrinių  taisyklių  laikymąsi.  Baigęs  darbus,  Rangovas  privalo  sutvarkyti  aplinką, 
darbams vykdyti naudotus privažiavimus. Teritoriją sutvarko ir palieka neblogesnėje būklėje, 
kokia ji buvo prieš darbų įgyvendinimo pradžią. 

Tako įrengimo darbai vykdomi laikotarpiu nuo rugpjūčio 1 d. iki kovo 1d.

Orientaciniai medžiagų kiekiai tako ir aikštelių įrengimui.

Tikslius medžiagų kiekius reikalingus tako ir aikštelių įrengimui turi pasiskaičiuoti 
rangovas.

Medžiagos pavadinimas Medžiagų parametrai
Orientacinis kiekis

(vnt.) (m)
Plastiko lentos, (pilka/ruda)
(1380 m takui)

1200mmX140mmX50mm 9200 vnt.

PP gofruoti vamzdžiai
(1380 m takui)

D 300mm, L-1200mm, 
RAL9005

1840 vnt.

PP gofruoti vamzdžiai
(keturioms aikštelėms 3,6 m x 5,0 m)

D 300mm, L-3600mm,
RAL9005

24 vnt.

Plastiko sijos (pilka/ruda)
(1380 m takui) 

95mmX32mm, L-
1200mm

1840 vnt.



Plastiko sijos (pilka/ruda)
(keturioms aikštelėms 3,6 m x 5,0 m)

95mmX32mm, L-360mm 24 vnt.

Cinkuoto metalo juosta 
(1380 m takui)

200mmX50mmX3mm 2024 vnt.

Cinkuoto metalo juosta
(keturioms aikštelėms 3,6 m x 5,0 m)

200mmX50mmX3mm 40 vnt.

Cinkuoto metalo pakavimo juosta (m)
(1380 m takui)

10mmX1mm 3680 m

Cinkuoto metalo pakavimo juosta (m) 
(keturioms aikštelėms 3,6 m x 5,0 m)

10mmX1mm 96 m
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Plastiko lenta 140x50mm4.5x90mm medsraigčiai

Cinkuoto metalo pakavimo juosta 10x1mm

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

APDAILOS TIPAS VAIZDAS SPALVA

PP gofruotas vamzdis ø 300mm RAL 9005

Cinkuoto metalo juosta Natūrali spalva

Plastiko lentos Pilka/Ruda

Plastiko sijos Pilka/Ruda

• PP gofruoti vamzdžiai ø 300mm montuojami 0 < 1000mm atstumu (tarp centrų);
• Plastiko sijos tvirtinamos konstrukciniais varžtais M10, prieš tai plastiko sijose išgręžus 10 mm skyles;
• Nelaminuotos plastiko lentos tvirtinamos prie plastiko sijų prieš tai išgręžus 3mm skyles medsraigčiams;
• Medsraigčių viršutinė dalis įleidžiama į plastiko lentas 1mm;
• Plastiko sijos 95x32mm tvirtinamos prie PP gofruotų vamzdžių ø 300mm PP - cinkuoto metalo pakavimo juosta 10x1mm su rišimo sąvarža;

Medsraigčiai

PASTABA

Išorinis skersmuo: 345 mm, vidinis: 297 mm, standumo klasė: SN8 - 8 kN/m² pagal EN-13476-3 normą

Plienas, padengimas- karštu cinku

Nelaminuotos su medžio faktūra, atsparios nepalankioms atmosferos sąlygoms, UV spinduliams

Medsraigčių pagrindinės techninės savybės: medžiaga - nerūdijantis plienas, padengimas-
antikoroziniu sluoksniu , atitinkančiu C4 klasę, įsukimas - TORX tipo su įleidžiama galva

Varžtai Konstrukcinių varžtų, veržlių pagrindinės techninės savybės: stiprumo klasė - 10, medžiaga - anglinis 
plienas, padengimas - 5-8 mikronų cinku

Nelaminuotos su medžio faktūra, atsparios nepalankioms atmosferos sąlygoms, UV spinduliams
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Plastiko sija 95x32mm

Cinkuoto metalo pakavimo juosta 10x1mmPlastiko sija 95x95mm

4.5x90mm medsraigčiai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

APDAILOS TIPAS VAIZDAS SPALVA

PP gofruotas vamzdis ø 300mm RAL 9005

Cinkuoto metalo juosta Natūrali spalva

Plastiko lentos Pilka/Ruda

Plastiko sijos Pilka/Ruda

• PP gofruoti vamzdžiai ø 300mm montuojami 0 < 1000mm atstumu (tarp centrų);
• Plastiko sijos tvirtinamos konstrukciniais varžtais M10, prieš tai plastiko sijose išgręžus 10 mm skyles;
• Nelaminuotos plastiko lentos tvirtinamos prie plastiko sijų prieš tai išgręžus 3mm skyles medsraigčiams;
• Medsraigčių viršutinė dalis įleidžiama į plastiko lentas 1mm;
• Plastiko sijos 95x32mm tvirtinamos prie PP gofruotų vamzdžių ø 300mm PP - cinkuoto metalo pakavimo juosta 10x1mm su rišimo sąvarža;

Medsraigčiai

PASTABA

Išorinis skersmuo: 345 mm, vidinis: 297 mm, standumo klasė: SN8 - 8 kN/m² pagal EN-13476-3 normą

Plienas, padengimas- karštu cinku

Nelaminuotos su medžio faktūra, atsparios nepalankioms atmosferos sąlygoms, UV spinduliams

Medsraigčių pagrindinės techninės savybės: medžiaga - nerūdijantis plienas, padengimas-
antikoroziniu sluoksniu , atitinkančiu C4 klasę, įsukimas - TORX tipo su įleidžiama galva

Varžtai Konstrukcinių varžtų, veržlių pagrindinės techninės savybės: stiprumo klasė - 10, medžiaga - anglinis 
plienas, padengimas - 5-8 mikronų cinku

Nelaminuotos su medžio faktūra, atsparios nepalankioms atmosferos sąlygoms, UV spinduliams
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