
RANGOS DARBŲ SUTARTIS

2022 m.          Nr. R5-(4.1.5.E)-

Šilutės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188723322, kurios

registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutėje, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus

Virgilijaus Pozingio, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

Uždaroji akcinė bendrovė ,,Kavesta“, juridinio asmens kodas 177388310, kurios

registruota buveinė yra Tilžės g. 48, Šilutėje, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos

Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Generalinio direktoriaus Dionizo Liatuko,

veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), 

toliau kartu šioje Darbų sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgdami į atviro konkurso supaprastintu būdu, skelbto 2022 m. balandžio 27 d. CVP IS, pirkimo

numeris 599008, rezultatus, sudarė šią Rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytus terminus atlikti Šilutės

miesto Stadiono gatvės rekonstravimo darbus (toliau – Darbai) pagal darbų savybes, apimtis ir

reikalavimus, nurodytus Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas), Techniniame darbo projekte

(Sutarties 2 priedas) bei Veiklų sąraše (Sutarties 3 priedas) kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti po

Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas

sąlygas darbams atlikti, Sutartyje nustatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti

Rangovui sutarties kainą sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. 

1.1.1. Rangovas turės:

- atlikti rekonstravimo / naujos statybos darbus pagal parengtą MB „Susisiekimo

komunikacijų sprendimai“ techninį darbo projektą Nr. P20-43 „Šilutės rajono, Šilutės m. Stadiono

gatvės rekonstravimo projektas“;

- parengti kadastrinę bylą ir išpildomąją nuotrauką.

1.1.2. Preliminarūs darbų kiekiai:

- remontuojamos Stadiono g. ilgis – 1,754 km;

- važiuojamosios dalies plotis – 6,0 m.

1.2. Vykdant darbus būtina vadovautis Statybos įstatymo 18 straipsnio 7 punktu, kitais

Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, statybiniais techniniais reglamentais,

statybos normomis, ministerijų taisyklėmis, įsakymais, statybos rekomendacijomis, standartais.

1.3. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip

paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

            1.3.1. šios Sutarties sąlygos;

            1.3.2. techninė specifikacija;

1.3.3. techninis darbo projektas;

1.3.4. veiklų sąrašas;

1.3.5. lokalinės sąmatos;

1.3.6. Rangovo pasiūlymas;

            1.3.7. kiti Sutartį sudarantys dokumentai ( jeigu yra).

1.4.  Darbų atlikimo vieta – Stadiono g., Šilutės m.

1.5. Finansavimo šaltinis – Kelių priežiūros ir plėtros programos ir Savivaldybės biudžeto

lėšos.

Elektroninio dokumento nuorašas
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2. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

2.1. Bendra sutarties vertė yra 3 249 012,50 Eur (trys milijonai du šimtai keturiasdešimt

devyni tūkstančiai dvylika eurų ir 50 ct), iš kurių PVM sudaro 563 878,20 Eur (penki šimtai

šešiasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai ir 20 ct).

Sutarties kainos sudedamosios dalys:

Darbų / paslaugų pavadinimas Kaina be PVM,

Eur

PVM, Eur Kaina su PVM,

Eur

Rekonstravimo darbai 2 674 811,05 561 710,32 3 236 521,37

Kadastrinės bylos parengimas 7 000,00 1 470,00 8 470,00

Išpildomosios nuotraukos 

parengimas

3 323,25 697,88 4 021,13

2.1.1. Sutarties kainodaros taisyklės nustatytos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-

06-28 įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (aktuali

redakcija) (toliau – Metodika). Sutartyje numatyta fiksuotos darbų kainos su peržiūra kainodara.

2.1.2. Už Sutarties 2.1 punkte nustatytą kainą Rangovas įsipareigoja atlikti darbus, numatytus

Sutarties 1.1 punkte, Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas), Techniniame darbo projekte

(Sutarties 2 priedas), Veiklų sąraše (Sutarties 3 priedas). Į darbų kainą įskaityti visi reikiami Rangovo

įrengimai bei mechanizmai, reikalingi darbams atlikti, Rangovo personalo darbas, medžiagos,

montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, derinimas, bandymai (jei tokie bus reikalingi),

netiesioginės išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas su galimai numatoma Rangovo rizika,

prievolės ir įsipareigojimai, apibrėžti sutartyje ar atsirandantys ją vykdant (įskaitant PVM) ir visos

kitos Rangovo išlaidos, įskaitant sąskaitų pateikimą per „E. sąskaita“ informacinę sistemą.

2.1.3. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams,

pasikeistų Sutarties pasirašymo metu darbams taikomas pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM)

tarifas, fiksuota kaina būtų perskaičiuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikeičia PVM tarifas.

Perskaičiavimas įforminamas papildomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

Perskaičiuota kaina taikoma tiems darbams, už kurių atlikimą PVM sąskaita faktūra išrašoma po

papildomo susitarimo įsigaliojimo. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo kaina neperskaičiuojama.

2.1.4. Sutarties kaina dėl metinės infliacijos ar defliacijos gali būti didinama arba mažinama,

jei Sutarties trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu yra ilgesnė nei 1 metai. Sutarties kaina

privalo būti perskaičiuojama kas vienerius metus skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos, kai

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta statybos kainų vidutinė

metinė infliacija / defliacija yra 5 proc. ir daugiau. Neatlikto iki perskaičiavimo dienos darbo sąmatinė

vertė (dėl jo neišmokėta Sutarties kainos dalis) didinama / mažinama tiek procentų, kiek yra infliacija/

defliacija. Susitarimas padidinti / sumažinti Sutarties kainą įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims

patvirtinus parašais.

2.1.5. Rangovas privalo atlikti darbus už pasiūlyme nurodytą bendrą darbų kainą, jeigu faktinė

pirkimo dokumentuose bei Sutartyje nurodytų darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 2 procentų,

skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės. Jei reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau kaip 2 procentų,

skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų darbų

apimties, visi darbai, viršijantys 2 procentų ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigyjami keičiant Sutarties

kainą.

2.1.6. Pasirašant Sutartį Rangovas įsipareigoja pateikti užpildytas lokalines sąmatas, pagal

kurias, esant būtinybei, bus galima nustatyti atskirų darbų kainą. Pateiktos lokalinės darbų sąmatos

bus naudojamos rangovo pasiūlymo kainos pagrįstumui nustatyti, rangovo darbų pažangos eigai

fiksuoti bei atsisakomų / keičiamų / papildomų darbų kainai nustatyti.

2.2. Jeigu pagal Techninę specifikaciją, Techninį darbo projektą, Veiklų sąrašą Sutarties

tikslui pasiekti turi būti atliekami tam tikri darbai, kurie nebuvo numatyti Rangovo pasiūlyme

pirkimui, tačiau Rangovas, kaip savo srities žinovas, galėjo ir turėjo tokius darbus numatyti, Sutarties
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šalys susitaria, kad tokie darbai nėra papildomi darbai ir už juos negali būti sumokama papildomai ar

dėl jų keičiama bendra Sutarties kaina, o jie turi būti atlikti už Sutartyje numatytą fiksuotą bendrą

darbų kainą.

2.3. Sutarties galiojimo terminas – Pirkimo sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir

galioja iki tol, kol pirkimo sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), šalys

sutaria ją nutraukti arba ji nutraukiama pirkimo sutartyje nustatytais atvejais:

2.3.1. Darbų atlikimo terminas – 24 mėnesiai, numatant galimybę darbų ir sutarties terminą

pratęsti vieną kartą 12 mėnesių; 

2.3.2. Į darbų atlikimo laikotarpį neįskaitomas darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kurio

pradžia – gruodžio 15 d., pabaiga – kitų metų kovo 15 d. (technologinė pertrauka žiemos metu).

2.4. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti

darbų (jų dalies) vykdymą. Darbų vykdymas gali būti sustabdomas dėl šių priežasčių:

2.4.1. dėl Užsakovui sustabdyto (negauto) finansavimo;

2.4.2.  dėl projekto korektūros;

2.4.3. kitų dokumentų, reikalingų darbams atlikti, parengimo, korektūros, gavimo ir pan. (pvz.

įvairių planų, nuotraukų, leidimų ir pan.);

2.4.4. yra vėluojama perduoti statybvietę.

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir

kitais teisės aktais.

3.2. Užsakovo pareigos:

3.2.1. Sudaryti Rangovui visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, reikalingus

Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

3.2.2. Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos Respublikos

statybos įstatyme ir kituose statybą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

3.2.3. Priimti ir sumokėti už tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

3.2.4. Užsakovas tikrina Rangovo darbą ir praneša apie nustatytas esmines klaidas ar

pažeidimus (toliau – Neatitikimas). Šis tikrinimas nemažina Rangovo atsakomybės.

3.3. Užsakovo teisės:

3.3.1. Kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų darbų atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medžiagų

kokybė atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atliktų darbų aktus, PVM sąskaitas –

faktūras.

3.3.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal Sutartį ir laikydamasis normatyvinių

statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties ir/arba sutarties priedų ir

nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ar bet kokių Rangovo prisiimtų

įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų

darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą iki nustatytų darbų defektų pašalinimo arba pašalinti

trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

3.3.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei darbų vykdymo eigoje

sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

3.3.4. Reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų darbų defektus, atsiradusius

per garantinį laikotarpį.

3.3.5. Jei darbų priėmimo metu nustatoma trūkumų, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą

trūkumams pašalinti arba atskaityti iš Rangovui mokėtinų sumų, sumą, reikalingą tiems trūkumams

pašalinti.

3.3.6. Reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, tiek iš subtiekėjo, atlikusio

konkretų darbą.

3.3.7. Stabdyti darbus, jei to reikia trūkumų pašalinimui, arba nesilaikoma Sutarties

reikalavimų, terminų bei darbų atlikimo eiliškumo, suderinto su Užsakovu. 
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3.4. Rangovo pareigos:

3.4.1. Pasirašant Sutartį pateikti lokalines darbų sąmatas.

3.4.2. Atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai.

3.4.3. Vykdyti darbus pagal Sutartį, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų,

reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad darbų priėmimo

metu darbai atitiks Sutartyje bei jos prieduose nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų

reikalavimus.

            3.4.4. Rangovas savo sąskaita turės pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles.

3.4.5. Sutartyje nurodytais terminais kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus

Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir per

garantinį laikotarpį.

3.4.6. Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems

darbams atlikti.

3.4.7. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų priėmimo – perdavimo datą

bei pateikti atliktų darbų aktą, išrašyti PVM sąskaitas faktūras, kitą normatyvinių statybos dokumentų

nurodytą darbų atlikimo dokumentaciją. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 darbo

dienas raštu pranešti apie darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su darbų vykdymu susijusią

informaciją.

3.4.8. Sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis objekte bei susipažinti su visa darbų

dokumentacija.

3.4.9. Savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos išardyti.

3.4.10. Užsakovui pareikalavus, raštu informuoti Užsakovą apie objekte dirbančius

subtiekėjus. Jų sąrašas turi sutapti su konkursinio pasiūlymo dokumentuose pateiktu sąrašu.

3.4.11. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos

teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos

gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų. 

3.4.12. Užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus

būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius

užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

3.4.13. Nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar

galinčias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

3.4.14. Darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už komunikacijų pažeidimus, juos pažeidus –

atkurti savo lėšomis ir jėgomis. 

3.4.15. Atlyginti Užsakovui nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės – dėl sutartinių

įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo.

3.4.16. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo

nurodymus.

3.4.17. Rangovo civilinę atsakomybę apdrausti privalomuoju draudimu LR statybos įstatymo

11 skirsnyje nustatyta tvarka ir reikalavimais.

3.5. Rangovo teisės:

3.5.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos

įstatymuose numatytomis rangovo teisėmis.

3.5.2. Gauti Užsakovo apmokėjimą už darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką.

4. DARBŲ ATLIKIMAS, PRIĖMIMAS IR PERDAVIMAS

4.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Sutarties priedų, Lietuvos

Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai taip pat apima reikalingų leidimų ir

licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui,

o taip pat reikalingus įgyvendinto darbo rezultato, tarpinių etapų rezultatų matavimo, išbandymų

darbus (jei būtini).
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4.2. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi sutartyje

numatyti darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas darbų perdavimo – priėmimo aktas.

4.3. Mokėjimai Rangovui už faktiškai atliktus darbus atliekami pateikus dokumentus,

patvirtinančius atliktus darbus (sąskaitą faktūrą, atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktą). Mokėjimo

dokumentuose turi būti nurodytas užsakovo pavadinimas, rangovo pavadinimas, objekto

pavadinimas, rangos sutarties numeris, akto išrašymo laikotarpis, data. Užsakovui pateikiamas atliktų

darbų aktas turi būti pasirašytas (antspauduotas) techninio prižiūrėtojo (jeigu toks bus paskirtas) ir

rangovo. 

4.4. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už

išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami

defektiniame akte Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų

pagalba įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo

būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo,

neteisingų sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių

aplinkybių.

5. ATSISKAITYMŲ TVARKA

5.1. Visi atsiskaitymai su Rangovu vykdomi bankiniu pavedimu į jo nurodytą atsiskaitomąją

sąskaitą. Mokėjimai atliekami eurais. 

5.2. Visos Rangovo sąskaitos apmokėjimui turi būti pateikiamos Užsakovui naudojantis

informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Kitomis priemonėmis pateikiamos sąskaitos nebus

priimamos ir apmokamos.

5.3. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai

Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.

Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė

sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu

tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus

reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje

sutartyje nustatyta tvarka (taikoma jei sutarties vykdymui subrangovai pasitelkiami).

5.4. Avansinis mokėjimas netaikomas.

5.5. Už atliktus darbus Užsakovas su Rangovu atsiskaito per 30 (trisdešimt) dienų, kai

Užsakovui pateikiama: įvykdytų darbų aktai (3 egz.), pažyma apie apskaičiuotas darbų vertes (3 egz.),

PVM sąskaita faktūra. Dokumentuose turi būti nurodytas užsakovo pavadinimas, rangovo

pavadinimas, objekto pavadinimas, rangos sutarties numeris, akto išrašymo laikotarpis, data.

Užsakovui pateikiamas atliktų darbų aktas turi būti pasirašytas (antspauduotas) techninio prižiūrėtojo

(jeigu toks bus paskirtas) ir  rangovo.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Laiku neįvykdęs prisiimtų sutartinių įsipareigojimų Rangovas moka netesybas 0,03 %

delspinigių nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

6.2. Užsakovas, laiku neįvykdęs mokėjimo įsipareigojimų ir Rangovui pareikalavus, moka

Rangovui netesybas 0,03 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6.3. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią darbų grupę pagal Veiklų

sąraše pateiktą vykdymo grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą,

ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti

pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus.

Jeigu rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas,

įteikęs antrą pranešimą, gali skirti 10 000,00 Eur baudą arba nutraukti sutartį pagal Sutarties 10.1

punkto sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.
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7. SUSIRAŠINĖJIMAS

7.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas

susižinojimas, kuriuos Šalys gali pateikti viena kitai pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir

įteiktais tinkamai, jeigu yra pateikti kitai Šaliai registruotu paštu, faksu ar elektroniniu paštu

(patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais, fakso numeriais ar el. pašto adresais:

Užsakovas: Rangovas

Šalies

pavadinimas

Šilutės rajono savivaldybės 

administracija

UAB ,,Kavesta“

Adresas Dariaus ir Girėno g. 1, 99133 Šilutė Tilžės g. 48, 99168 Šilutė

Telefonas (8 441)  79 266 (8 441)  54 713

El. paštas administracija@silute.lt info@kavesta.lt

7.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį

pranešdama ne vėliau, kaip prieš 14 dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi

teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai

duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos

duomenis.

7.3. Už Sutarties vykdymą Šalių paskirti atsakingi asmenys:

Užsakovo: Rangovo:

Vardas, pavardė Mindaugas Oželis Dionizas Liatukas

Adresas Dariaus ir Girėno g. 1, 99133 Šilutė Tilžės g. 48, 99168 Šilutė

Telefonas (8 441)  79 234 (8 441)  54 713

El. paštas mindaugas.ozelis@silute.lt info@kavesta.lt

8. SUBRANGOVAI / SPECIALISTAI, JŲ KEITIMO TVARKA

8.1. Sutarčiai vykdyti  bus pasitelkiamas subrangovas UAB ,,YIT Lietuva“, įm. k. 133556411.

8.2. Subrangovų / specialistų keitimas vietomis tarp sutartyje numatytų subrangovų/

specialistų ar didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje

numatytam subrangovui / specialistui galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo

numatęs perduoti subrangovams / specialistams ir tik gavus Užsakovo sutikimą.

8.3. Sutarties galiojimo metu papildomų subrangovų/ specialistų pasitelkimas arba Sutartyje

numatytų subrangovų / specialistų atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai

iš šių priežasčių:

8.3.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta

bankroto byla;

8.3.2. subrangovas / specialistas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą darbų dalį;

8.3.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti darbų spartą dėl darbų

atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų aplinkybių;

8.3.4. atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams;

8.4. Sutarties 8.2 ir 8.3 punktuose nurodytais atvejais statybos darbų techninės priežiūros

vadovui ir Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus.

Subrangovas / specialistas gali pradėti vykdyti darbus, tik Rangovui gavus Užsakovo sutikimą.

8.5. Sutarties 8.2 ir 8.3 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas / specialistas privalo

Užsakovui pateikti dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose

nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus ūkio subjektams.

mailto:administracija@silute.lt
mailto:info@kavesta.lt
mailto:info@kavesta.lt
mailto:mindaugas.ozelis@silute.lt
mailto:info@kavesta.lt
mailto:info@kavesta.lt
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9. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

9.1. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar

nesutarimai sprendžiami galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos

Respublikos teismuose, pagal Užsakovo buveinės vietą ar arbitraže.

10. SUTARTIES STABDYMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

10.1. Sutarties nutraukimas prieš terminą:

10.1.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti

Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

10.1.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

10.1.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

10.1.1.3. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų

Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;

10.1.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto įsipareigojimo.

10.1.2. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą, kai Užsakovas

nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas

vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas – dėl atitinkamos Sutarties dalies, kurią pažeidžia

Užsakovas.

10.1.3. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti

iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą.

Užsakovas privalo apmokėti už jau atliktus darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir

nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

10.2. Įspėjus Rangovą apie esminį Sutarties pažeidimą, Sutartis nutraukiama per 5 darbo

dienas nuo įspėjimo Rangovui išsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,

kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu ar faksu.

10.2.1.  Esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:

10.2.1.1. Pažeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,

nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje.

10.2.1.2. Pažeidimas, kai Rangovas raštiškai įspėtas, be objektyvių priežasčių vilkina darbų

atlikimą, raštiškai įspėtas neužtikrina darbų kokybės ar daugiau nei 30 kalendorinių dienų pažeidžia

nustatytą prievolių vykdymo terminą.

10.3. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku abiejų šalių susitarimu.

10.4. Sutarties vykdymo sustabdymas:

10.4.1. Šalys gali stabdyti Sutarties vykdymą pasirašydamos dvišalį dokumentą. Šalys

vadovaujasi Civilinio kodekso nuostatomis.

10.4.2. Sutarties vykdymas gali būti stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo

padarytos esminės klaidos ar pažeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techninėje

dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso šalių yra pateikti pagrįsti techninės dokumentacijos

sprendiniai, kuriais siūloma pagerinti siekiamą Sutarties rezultatą, ir (ar) atsiranda pagrįstos

prielaidos atsirasti darbams, kurių atlikimo netikslinga (nėra galimybės) įtraukti į Sutarties vykdymą.

Jei įtarimai ar kitos prieš tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti.

Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo

sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo. Šiuo atveju Užsakovui nebus taikomos

kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos,

pelnas, pravaikštos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisės aktais dėl Sutarties sustabdymo, o Rangovui

– už darbų atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad minėta esminė klaida ar pažeidimas

padaryti ne dėl Rangovo kaltės.
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11. NENUGALIMA JĖGA (force majeure)

11.1. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios sutarties ar jos dalies įsipareigojimų

vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios sutarties pasirašymo. Nenugalimos

jėgos faktą turi įrodyti šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

11.2. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio

kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 1997-03-13  nutarimo Nr. 222 ir juos pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka.

11.3. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip

per 10 dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo sutartyje numatytų

įsipareigojimų vykdymo.

11.4. Nenugalimos jėgos atveju šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir darbų

atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu šalių susitarimu.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias

Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti

principai ir tikslai bei kurie atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

12.2. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais,

po vieną Užsakovui ir Rangovui.

12.3. Dėl visko, kas tiesiogiai nereglamentuota šioje Sutartyje, Šalys privalo vadovautis

galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

12.4. Sutarties priedas yra neatsiejama šios Sutarties dalis:

12.4.1. 1 priedas – techninė specifikacija;

12.4.2. 2 priedas – techninis darbo projektas;

12.4.3. 3 priedas – veiklų sąrašas;

12.4.4. 4 priedas – lokalinės sąmatos;

12.4.5. 5 priedas – rangovo pasiūlymas.

13. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS: RANGOVAS:

Šilutės rajono savivaldybės administracija

Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė

Įmonės kodas 188723322

A. s. LT137300010113194651

AB „Swedbank“

Tel. (8 441)  79 266

el. p. administracija@silute.lt

Uždaroji akcinė bendrovė ,,Kavesta“

Tilžės g. 48, LT-99168 Šilutė

Įmonės kodas 177388310

A. s. LT847180700000467636

AB ,,Šiaulių bankas“

Tel. (8 441) 54 713

el. p. info@kavesta.lt

Administracijos direktorius

Virgilijus Pozingis

Generalinis direktorius

Dionizas Liatukas

A.V. A.V.

mailto:administracija@silute.lt
mailto:info@kavesta.lt
mailto:info@kavesta.lt
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Statybos darbų Rangos sutarties

1 priedas

 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(pridedama)

Statybos darbų Rangos sutarties

2 priedas

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“ techninis darbo projektas Nr. P20-43 „Šilutės

rajono, Šilutės m. Stadiono gatvės rekonstravimo projektas“.

 (pridedama)

Statybos darbų Rangos sutarties

3 priedas

VEIKLŲ SĄRAŠAS

(pridedama)

Statybos darbų Rangos sutarties

4 priedas

LOKALINĖS SĄMATOS

(pridedama)
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