Elektroninio dokumento nuorasas

INZINERINIU TINKLU PASKIRTIES STATINIU (PAVIRSINIU NUOTEKU
TINKLU) PUTINU G., UKMERGES MIESTE RANGOS DARBU SU PROJEKTAVIMU
SUTARTIS

2022 m. liepos  d. Nr.
Ukmergé

Ukmergés rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188752174,
kurios registruota buveiné yra Kestucio a. 3, Ukmerge, duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi
VI Registry centro Vilniaus filiale, atstovaujama administracijos direktoriaus Dariaus Varno,
veikiancio pagal tarnybing padét] (toliau - Uzsakovas),

ir UAB ,,Ukmergés vandenys®, juridinio asmens kodas 182743364, kurios registruota
buveiné yra Geéliy g.18, Ukmerge, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi VI Registry centro
Vilniaus filiale, atstovaujama direktoriaus Rimo Arlinsko, veikianc¢io pagal bendrovés jstatus (toliau
— Rangovas), toliau kartu vadinami Salimis, o kickvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig Sutartj, kurioje
susitariame:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis Ukmergés rajono savivaldybés administracijos vieSojo
mazos vertés pirkimo neskelbiamos apklausos biidu dokumentais.

1.3. Visus gin€us, klausimus ar nesutarimus dé¢l Sutarties salygy, kurie gali atsirasti
vykdant $ig Sutartj, taip pat dél to, kas neaptarta ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymu (toliau —VieSyjy pirkimy jstatymas), kitais teises aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo
salygomis su visais §iy dokumenty priedais.

II. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja
atlikti InZineriniy tinkly paskirties statiniy (pavirSiniy nuoteky tinkly) Putiny g., Ukmergés
mieste rangos darbus su projektavimu (toliau — Darbai).

2.2. Darbus Rangovas atlieka vadovaudamasis Technine uzduotimi ir Technine
specifikacija (Sutarties 2 priedas).

2.3. Bendra darby apimtis pateikta Techninéje uzduotyje ir Techningje specifikacijoje
(2 sutarties priedas), Rangovo Pasitlyme (Sutarties 1 priedas).

2.4. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus pagal pateikta Rangovo pasitilyma ir perduoti
Darby rezultata Uzsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

2.5. Sudarydamas §ig Sutart] Rangovas patvirtina, kad jis turi visus Sutarciai tinkamai
1vykdyti reikiamus atestatus, yra $iy Darby srities specialistas ir turi pakankamai patirties tinkamam
sutartiniy jsipareigojimy vykdymui, turi Ziniy, kurias pagal teisés aktus privalo turéti Rangovas.

2.6. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Uzsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui
uz tinkamai ir laiku atliktus, Sutartyje numatytus Darbus.

2.7. Darby atlikimo vieta — Putiny g., Ukmergés miestas



IT1. SUTARTIES KAINA

3.1. Sudaroma fiksuotos kainos sutartis. Bendra sutarties kaina — 4363,07 Eur (keturi
tukstanciai trys Simtai SeSiasdeSimt trys eurai, 7 euro ct.) be PVM, PVM 21 proc. — 916,24 Eur, viso
kaina 5279,31 Eur (penki tikstanc¢iai du Simtai septyniasdeSimt devyni eurai, 31 euro ct.) su PVM.

3.2. Uz 8ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1. punkte.

IV. PAPILDOMI DARBAI, PAKEITIMAI

4.1. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos,
i§skyrus tokias Sutarties saglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai
bei buvo pateiktos pirkimo salygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties salygy keitimo biitinybés
nebuvo jmanoma numatyti rengiant pirkimo salygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo
sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sglygas.

V.SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Darby atlikimo terminai:

5.1.1.  Techninio darbo projekto parengimas (jskaitant topografinés nuotraukos,
geologiniy tyrimy parengimg) — per 90 kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo.

5.1.2. Rangos darbai - $ mén. nuo Sutarties jsigaliojimo. Galimas Darby atlikimo termino
pratesimas 1 karta iki 3 mén. Pratesimas fiksuojamas papildomu sutarties $aliy pasirasytu susitarimu.

5.1.3. Sutarties galiojimo terminas - 6 meén.

5.2. Pastebéti Darby trikumai ar defektai Salinami Rangovo léSomis.

5.3. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta
teis¢ gauti koki nors Darby atlikimo terminy pratgsimg, tai Rangovas privalo rastu pranesti
UZzsakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas ir Rangovas, gaves
UZzsakovo pritarimg, jgyja teis¢ ;| Darby atlikimo terminy pratgsimg atitinkamai atidedant Darby
uzbaigimo data.

5.4. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

VL. DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA.

6.1. Rangovas atlikgs Sutartyje numatytus Darbus pateikia UZzsakovui PVM saskaitg
faktiirg ir Saliy pasiraSyta atlikty darby akta F2 (Sutarties 4 priedas) ir atlikty darby ir i$laidy pazyma
F3 (Sutarties 5 priedas). Vykdant pirkimo sutartis, saskaitos fakttros teikiamos tik elektroniniu baidu.
Elektronines saskaitos faktiiros, atitinkancios Europos elektroniniy sgskaity fakttiry standarta, kurio
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 del
nuorodos j Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta ir sintaksiy saraso paskelbimo pagal
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos
elektroniniy saskaity faktiiry standartas), teitkiamos Rangovo pasirinktomis priemonémis. Europos
elektroniniy sgskaity faktiry standarto neatitinkancios elektroninés sgskaitos faktiiros gali buti
teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis. UZsakovas elektronines
sgskaitas faktiiras priima ir apdoroja naudodamasi informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis
(elektroninés paslaugos ,.E. saskaita® svetainé pasickiama adresu www.esaskaita.eu).

6.2. Rangovas uzdelsgs atlikti Darbus, moka Uzsakovui 0,02 % dydZio delspinigius nuo
sutarties kainos uz kiekviena uzdelsta dieng ir atlygina dél to patirtus nuostolius.

6.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo numatyty jsipareigojimy
vykdymo, neatideda pradelsty jsipareigojimy vykdymo terminy bei teisés Sutartyje nustatyta tvarka
nutraukti Sutartj pries terming.



6.4. Kai Rangovas nevykdo ar laiku neatlicka savo sutartiniy prievoliy, jis privalo,
UZzsakovui pareikalavus, savo sgskaita i$taisyti trilkumus, susijusius su Darby atlikimu.

6.5. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés
nepasalinti anks¢iau nurodyti atliktu darby trukumai ar defektai.

6.6. Rangovas nurodytu laiku nepaSalings defekty, atlygina Uzsakovo iSlaidas, patirtas
Salinant defektus.

VII. ATSISKAITYMU TVARKA

7.1. Uzsakovas atsiskaito su Rangovu per 30 dieny kai Rangovas pateikia 6.1. punkte
jvardintus dokumentus.

7.2. Uzsakovas uzdelses atsiskaityti moka Rangovui 0,02 % dydzio delspinigius uz
kiekviena uzdelsta diena nuo uzdelstos sumokéti sumos.

7.3. Rangovas nutraukes Sutart] ne dél Uzsakovo kaltés, atlygina Uzsakovui jo turétas
pagristas i$laidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

7.4. Uzsakovas nustatgs esminius nukrypimus nuo Sutarties salygy ar techninés
specifikacijos reikalavimy, turi teis¢ nutraukti su Rangovu Sutart] ir pareikalauti atlyginti patirtus
nuostolius.

7.5. Uzsakovas nutraukes Sutart] ne dél Rangovo kaltés, atlygina Rangovui jo turétas
pagristas i$laidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

VIIL. SUTARTIES NUTRAUKIMO, GINCU SPRENDIMO TVARKA

8.1. Uzsakovas, jspéjes Rangova pries 14 kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutartj $iais
atvejais:

8.1.1. kai Rangovas per pagrjstai nustatyta laikotarpj nejvykdo pagristy Uzsakovo
nurodymy atlikti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

8.1.2. kai yra nustatomi esminiai Sutarties pazeidimai, kurie gali turéti neigiamy
pasekmiy pagristiems UzZsakovo interesams ar lukes¢iams;

8.1.3. kai Rangovas perleidzia Sutartj be UZsakovo rastisko sutikimo;

8.1.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tking veikla, arba
kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

8.1.5. kai kei¢iasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobidis ar
valdymo struktiira ir tai gali turéti neigiamos jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui, i§skyrus atvejus,
kai dél $iy pasikeitimy kei¢iama Sutartis;

8.1.6. Darbai UZsakovui tapo nereikalingi.

8.2. Rangovas, isp¢jes Uzsakova prie§ 14 kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutartj, jei:

8.2.1. Uzsakovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy daugiau kaip 60 dieny;

8.2.2. Uzsakovas stabdo Darby ar jy dalies atlikima daugiau kaip 60 kalendoriniy dieny
dél Sutartyje nenurodyty ir ne dél Rangovo kaltés atsiradusiy priezaséiy.

8.3. Bet kokie gincai tarp UZsakovo ir Rangovo, susij¢ arba kylantys i§ Sios Sutarties
salygy nevykdymo ar netinkamo jvykdymo, jeigu jy negalima i§spresti geranorisku Saliy tarpusavio
sutarimu, sprendziami LR galiojanciy teisés akty numatyta tvarka.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

9.2. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties pasiraSymo dienos ir galioja iki visiSko
Isipareigojimy jvykdymo.

9.3. Sutarties Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ia Sutartj
nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti, i§vengti ar pasalinti
jokiomis priemonémis. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos



teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy
nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas gali
biiti pratgsiamas.

9.4. Uzsakovo atsakingas asmuo uz sutarties vvkdyma ir kontrole — Urbanistikos ir

administracijos jsipareigojimy jvykdyma, kontroliuoja Paslaugy teikéjo sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo kokybe ir atitikt] sutarties ir Pirkimo dokumenty reikalavimams, organizuoja susira$ingjima
su Paslaugy teikéju, inicijuoja netesyby taikyma, Sutarties perzitiros, pratgsimy, kitus klausimus).

9.5. Jeigu kurios nors $ios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos
Sutarties salygos lieka ir toliau galioti.

9.6. Rangovas suteikia Civiliniame kodekse darbams numatytas garantijas.

9.7. Si sutartis vieSinama Ukmergés rajono savivaldybés administracijos Viesyjy
pirkimy organizavimo tvarkoje nustatyta tvarka.

X. SUTARTIES DOKUMENTAI

10.1. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra
neatskiriama Sutarties dalis:

10.1.1. Rangovo pasiiilymas — 1 priedas, 2 lapai,

10.1.2. Techniné uzduotis ir Techniné specifikacija — 2 priedas, 6 lapai
10.1.3. Schema — 3 priedas, | lapas;

10.1.4. Atlikty darby akto F2 forma — 4 priedas, 1 lapas;

10.1.5. Atlikty darby ir islaidy pazymos F3 forma — 5 priedas, 1 lapas.

Saliy rekvizitai ir paragai:

UZSAKOVAS: RANGOVAS:
Ukmergés rajono savivaldybés UAB ,,Ukmergés vandenys*
administracija,
Kestucio a. 3, LT-20114 Ukmerge, Géliy g.18, Ukmerge
I. k. 188752174, I. k. 182743364
tel. (8 340) 60302, tel., faksas (8 340) 63135
el. p. savivaldybe@ukmerge.lt el. p. admin@ukvand.lt
A/s Nr. LT174010042900420938 A/s Nr. LT474010042900020176
Bankas: LUMINOR AS PVM kodas LT 827433610
Banko kodas 40100 Bankas: LUMINOR AS

Banko kodas 40100

Administracijos direktorius Direktorius

Darius Varnas Rimas Arlinskas

AV. AV.



Sutarties Nr. 1 priedas

pirkimo sylygy
1 priedas

Ukmerges rajono savivakiybeé
(UAD  Ukmergés vandemys™)
(Dsomenys kauptami ir saugoms Junidiiy esncng registre Kodes 192743364, Gelig g. 1K, LT-20115 Ukmerpe, Tel § 340 63135, faksas § 340 6085,
el pabtes pdminguboeand i, FVM moketojo kedas LT K2M33610, AS. Nr LT4740 100429000201 7, Lumsinor Bank AS)

Ukmergeés rajono savivaldybeés administracijai
{Adresatas (perkantioji organizacija))

PASICLYMAS
DEL INZINERINIU TINKLY PASKIRTIES STATINIU (PAVIRSINIU NUOTEKY
TINKLY) PUTINY G, UKMERGES MIESTE RANGOS DARBU SU PROJEKTAVIMU
PIRKIMO

2022-06-29 Nr. 06-288

Ukmer
Tiekejo pavadinimas Jeigu dalyvauja  ikio
subjekty  grupé,  swrafomi  visi  dalyviy | UAB «Ukmergés vandenys™
pavadinimai/

Tickéjo adresas ‘deigu dalyvauja fikio subjekny | Geliy g. 18, 20115 Ukmerge
grupd, surasomi visi dalyviy adresai/
Uz pasiOlymg atsakingo asmens vardas, pavardé

Telefono numeris

Fakso numeris T (8 330) 63085
(EL pato adresas admingukvand I

1. Siuo pasiiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sylygomis, nustatytomis $iose
pirkimo sglygose.
2. Mes sifilome $iuos darbus:

1 lentelé
Eil. Darby pavadinimas Kaina PVM Kaina Eur
Nr. Eurbe PYM| suma, su PVM
7 Eur
L. | Projekto parengimas (t.t. toponuotraukos, 340,00 T1.40 41140
kontrolinés — geodezines nuotraukos
parengimas)
2. | Rangos darbai 4 023,07 844 84 486791
Bendra pasitilymo kaina: 4 363,07 916,24 527931

Pastaba: kainos pasifilyme nurodomos, palickant du skaitmenis po kablelio

Bendra pasidlymo kaina su PVM - 5 279,31 Eur (suma 2od2iais) penki takstandiai du Simtai
septyniasdedimt devyni Eurai 31 et,

Bendra pasidilymo kaina be PVM ~ 4 363,07 Eur (swma ZodZiais) keturi takstandiai trys Simtai



SediasdeSimt trys Eurai 07 ct.

| $ia sumg jeina visos islaidos ir visi mokestiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro - 916,24 Eur (suma
ZodZiais) devyni Simtai SeSiolika Fury 24 ct.

Silillomos Sivos darbus, kurie visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Vykdant sutartj pasitelksime §j subrangova *:

Eil. Subrangovo pavadinimas ir Perduodamos Perduodamy paslavgy’ darby
Nr. rekvizitai paslaugos’ darbai vertine iSraitka curais
I. | UAB ,Geopagrindas* Geodezimai darbai 182,00 Eur be PVM
Savanoriy pr. 235-4, 50184
Kaunas, im. kodas 304405426
*Pildyst mwames, fei bus sutarties vykdymul s pasitelkn subteikéfal subrangovai
Kartu su pasifilymu pateikiami Sie dokumentai:
Eil Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaiéius
I. | UAB .Geopagrindas“ deklaracija dél sutikimo biti subrangovu | |
2, | UAB .Geopagrindas™ kvalifikacija patvirtinantys dokumentai 4
Pasitilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Si pasiiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali®:
Eil. Nr. Pateikto dokumento pavadinimas
(rekomenduojama pavadinime vartoti Zodj ..Konfidencialu®)
L Nera
Pastaba.* Tiekéjas negall nurodyti, kad konfidenciali ya pasialymo kaina arba, kad visas pasidlymas yra
dou b
Direktorius |rlimskas
(Vardas ir pavarde)

asmens pareigy pavadinimas)

(Tickéjo arba jo jgalioo N7 (PursSasy



2 priedas

Sutarties Nr.

STATINIO PROJEKTAVIMO TRE
5:" Pavadinimas
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta
Ukmergés rajono savivaldybe, kodas 111107563,
L | Syie Kestutio a. 3, Ukmergé
Ukmergés rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens
2 Uzsakovas kodas 188752174, adresas Kestuéio a. 3, LT - 20114 Ukmerge,
tel. (8 340) 60302, el. padtas: savivaldybe@ukmerge.It
3 Projekto InZineriniy tinkly paskirties statiniy (pavirSiniy nuoteky tinkly)
pavadinimas Putiny g., Ukmergés mieste supaprastintas statybos projektas
4. Statinio adresas Putiny g.. Ukmergés miestas
5 Statiniy grupés sudétis InZineriniai tinklai
6. Statiniy grupés paskirtis ir In#ineriniai tinklai:
bendrieji rodikliai Nuoteky Zalinimo tinklai — nuoteky surinkimo tinklai
Rodikliai:
Inzineriniy tinkly ilgis ~22 m,
- InZineriniy tinkly skersmuo — DN160 mm (diametras gali
keistis atlikus skai¢iavimus)
7. Statinio Statinio kategorija pagal Reglamente pateiktus poZymius nustato
kategorija ir projektuojamam statiniui priskiria statinio projekto vadovas
8. Statybos riifis Nauja statyba
9. Statinio projekto rengimo Supaprastintas statybos projektas
etapas
10. Projekto lédy Savivaldybés biudzeto lédos.
pobidis
11. Esama situacija/baklé VaZiuojamojoje dalyje prie namo Putiny g. 47, Ukmergéje po
lietaus susidaro labai didelés balos, nes néra pavirdiniy nuoteky
tinkly. Tikslinga jrengti pavirSiniy nuoteky tinklus.
IL. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkanéiosios organizacijos
pateikiami duomenys
12. Projektavimo paslaugy Supaprastintas  projektas, kurio sudétis nustatyta STR
apimtis: 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ 5

skyriaus 29 punkte,

Visg projekto sudétj nustato projekto vadovas ir suderina su
Uzsakovu.

Projektuotojas privalo iStaisyti projekta pagal UZsakovo
pastabas, projekto eksperto privalomasias iSvadas.

Projektuojant  architektiirinius,  planinius,  konstrukcinius
sprendinius, medZiagas derinti su Uzsakovu.




2

13. Kitos paslaugos Pagal Uzsakovo jgaliojimus gauti privalomuosius projekto
rengimo dokumentus: prisijungimo sglygas, statyba leidziantj
dokumenta (jei privalomas), dalyvauti susitikimuose su
Uisakovu.

14. Projektavimo paslaugy 90 kalendoriniu dieny.

trukmé Pries pradedant projektuoti, atvykti j vieta, laikg suderinus su
UZsakovu, Projektavimo metu savivaldybés administracijos
Urbanistikos ir infrastruktiiros skyriui pateikti projekto rengimo
tarpinius rezultatus atvykus j savivaldybe.
Projektas parengiamas per 90 kalendoriniy dieny (jskaitant
topografinés nuotraukos parengima).
Projekia pateikti projekto ekspertizei ir jj iStaisyti per protinga
terming. ne ilgiau kaip 20 darbo dieny pagal ekspertizes
privalomasias i§vadas;

I5. Paslaugy teikéjui pateikiamos | UAB Ukmergés vandenys™ salygas pagal UZsakovo jgaliojima
d?kurncntq: -rellmhngq s!.a.linio gauna projektuotojas.

(-ly) ar statiniy grupés projekto
dokumentams (toliau —
projekto dokumentai) parengti,
kopijos (3iy dokumenty kiekis
priklauso nuo statinio
paskirties, statybos vietos,
sudétingumo, poveikio aplinkai
ir visuomenés sveikatai ir kt.):

15.1. | Projektiniai pasiiilymai Parengti  projektinius  pasillymus, vadovaujantis STR
1.04.04:2017 "Statinio projektavimas” 13 priedu (jei projektui
jgyvendinti reikalingas SLD).

15.2. | Zemes sklypo teisines Projektuotojas pagal Uzsakovo jgaliojima gauna Nacionalinés
registracijos Lietuvos Zemés tamyhos prie ¢s ikio ministerijos sutikima, kad
Respublikos nekilnojamojo valstybinéje Zemeje biity vykdomi projekte numatyti darbai.
turto registre dokumentai arba
Zemés sklypo nuomos
(panaudos) dokumentai:

153. |Istatymy ir kity teisés akty | Kai planuojamos okinés veiklos poveikio aplinkai ir visuomenés
nustatytais  atvejais,  kai | sveikatai vertinimo dokumentai privalomi -  pateikia
atliekamas planuojamos iikinés | projektuotojas.
veiklos  poveikio  aplinkai
vertinimas, planuojamos Gikinés
veiklos poveikio visuomenés
sveikatai vertinimo
dokumentai;

154. | Sklypo inZineriniy geodeziniy | Projektuotojas parengia topografing nuotrauks. Topografinés
tyringjimy dokumentai; nuotraukos parengimo laikas jskaitivotas j projekto parengimo

terming. [sivertinti kaing pateikiant pasiilymg. Pateikti
UZsakovui suderinty topo nuotrauka DWG formatu

15.5. | Prisijungimo sglygos; Pagal UZsakovo jgaliojimg pateikia projektuotojas.

15.6. | Kiti dokumentai. Uzsakovo jgaliojimas pateikti prasymus susijusius su projekto

parengimu ir jei reikia su SLD gavimu. Schema pagal kurig

| rengiamas supaprastintas statybos projektas.

I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
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16. Projekto rengimo Tiekéjas privalo paslaugas suteikti vadovaudamasis galiojanciais |
dokumentams taikomi teisés Lictuvos  Respublikos jstatymais, statybos techniniais
aktai, normatyviniai statybos reglamentais, standartais, normatyviniais statybos techniniais
techniniai dokumentai bei dokumentais bei kitais susijusiais teisés aktais, taip pat ju
normatyviniai statinio saugos ir | naujausiais galiojanéiais pakeitimais ir papildymais.
paskirties dokumentai. Statybos projekio sudétis turi apimti visas pagal STR

1.04.04:2017 _Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”
reikalavimus privalomas dalis. Projekto apimtis turi biti
pakankama projekto  paskiriai jgyvendinti ir  atitikti
aukstiausius projektavimo darby rinkoje 3iuo metu taikomus
profesinius standartus.

Paslaugy tickejui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai
priimti teisés aktai. jeigu jie susije su vykdomu projektu.

17. Aplinkos, visuomenés Projektuojamas statinys turi atitikti nustatytus specialiuosius
sveikatos saugos, reikalavimus ir prisijungimo salygas.
krastovaizdZio, nekilnojamyju
kultiiros paveldo vertybiy,
trediyjy asmeny interesy
apsaugos, saugomos teritorijos
apsaugos ir kitos apsaugos
(saugos), nejgaliyjy socialinés
integracijos reikalavimai.

18. Esminiai funkciniai [rengti apie 22 m pavirSiniy nuoteky tinkly linijg i§ 160 mm
(paskirties), architektiiros skersmens plastikiniy vamzdziy, sumontuojant 2 plastikinius
(estetinius), technologijos, lietaus nuotakyno 3ulinius. Nuoteky vamzdyng prijungti prie
techniniai, ckonominiai, esamy tinkly. Projekte numatyti iardyty dangy atstatyma.
kokybés, reikalavimai bei kiti
rodikliai ir charakteristikos
inzineriniy tinkly paskirtics
statiniui

19. Nurodymai sprendiniy Kas menesj pateikti projekto rengimo tarpinius rezultatus. Pried
derinimui, jy pritarimui ir pan. | UzZsakovui tvirtinant projektinius sprendinius (prie$ teikiant

ckspertizei), projektuotojas turi pristatyti parengta projekta
susitikimo metu, pakomentuoti pagrindinius projektinius
sprendinius  bei  nurodyti  projekto  sprendiniy  atitikij
projcktavimo uzduotiai.

Projekto  vienas egzemplioriy  komplektas  pateikiamas
UZsakovui  sprendiniy pritarimui ir statinio techniniy -
ekonominiy rodikliy patvirtinimui. Projektas turi biiti suderintas
su visais suinteresuotais juridiniais asmenimis.

Statinio projekto ekspertize organizuoja ir apmoka UZsakovas.

20. Statinio ar statiniu  grupés | Nustato projekto vadovas.
projektavimo  ir  statybos
eiliSkumas.

21. Reikalavimai projekto rengimo | Projektas rengiamas lietuviy kalba.
dokumenty kalbai (-oms).

22, Reikalavimai projekto rengimo | Uzsakovui su parasais pateikiami 2 egz. spausdinty byly ir po 1
dokumenty iforminimui, | egz. PDF ir DWG formatais skaitmeninéje USB laiksienoje.
sudétiai ir pan.

23. Techninés specifikacijos Techninés specifikacijos priedai yra neatskiriama projektavimo
priedai: specifikacijos dalis.

23.1. | Dokumenty, reikalingy Nurodyta Sio priedo 15 punkte.
projekto dokumentams

parengti ir kuriuos pateikia




N perkandioji organizacija,
kopijos;
23.2. | Duomenys apie perkanéiosios | Neplanuojama.
organizacijos  turimus  ar
planuojamus jsigyti jrenginius
ir (ar) statybos produktus;
23.3. | Statinio (-iy) ar statiniy grupés | Paslaugy atlikimo grafikas, skai¢iuojant nuo paslaugy teikimo
projektavimo paslaugy teikimo | sutarties pasira$ymo dienos.
grafikas. Statinio statybos projektas parengiamas per 90 kalendoriniy
dieny ir teikiamas ekspertizei. Gavus ekspertizés ivadas,
pastabos atitinkamai iStaisomos per protinga terminag, ne ilgiau
kaip 20 darbo dienu.
IV. Reikalavimai statinio projekto vykdvmo prieZiarai
24 Statinio projekto vykdymo Nevykdoma
prieZiiira.
Parengé:
Urbanistikos ir infrastruktiiros skyriaus
vyT. specialisté
Suderinta:

Urbanistikos ir infrastruktiiros skyriaus vedéjas

Urbanistikos ir infrastruktiiros skyriaus
vedéjo pavaduotojas (vyr. architektas)




eajono savivaldyhés

TECHNINE SPECIFINA

INZINERINIU TINKLY PASKIRTIES STATINIU (PXVIRSTNIU NUOTEKY TINKLU)
PUTINU G., UKMERGES MIESTE STATYBOS PROJEKTAS

I. Statytojas: Ukmergés rajono savivaldybé, juridinio asmens kodas 111107563,
adresas Kestutio a. 3, 20114 Ukmergeé,

2. Uisakovas: Ukmergés rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas
188752174, adresas Kestucio a. 3, LT-20114, Ukmergé, tel. (8 340) 60302, el. paitas:
vivi t

3. Projekto pavadinimas — InZineriniy tinkly paskirties statiniy (pavirsiniy nuotcky
tinkly) Putiny g., Ukmergés mieste supaprastintas statybos projektas.

4. Projekto rengimo etapas: Supaprastintas statybos projektas.

5. LéSy pobadis: Savivaldybés biudZeto lésos,

6. Darbo tikslas: parengti InZineriniy tinkly paskirties statiniy (pavirdiniy nuoteky
tinkly) Putiny g., Ukmergés mieste supaprastintg statybos projekty ir atlikti rangos darbus.

7. Statybos adresas: Putiny g.. Ukmergés miestas.

8. Statybes radis: nauja statyba.

9. Statiniy paskirtis: InZineriniai tinklai: Nuoteky $alinimo tinklai — nuoteky surinkimo
tinklai.

10. Statiniy kategorija: Nesudétingi statiniai.

11, Kiti reikalavimai:

11.1. |skaitivoti j pasiiilymo kaing visas islaidas, susijusias su projektavimo ir rangos
darby atlikimu (visi leidimai reikalingy darby atlikimui, topografinés, iSpildomosios nuotraukos).

11.2. Pateikiant pasiillyma, atskirose eilutése pateikti projektavimo (jskaitant
topografiniy nuotrauky, inZineriniy tinkly i$pildomujy nuotrauky) ir rangos darbus (jskaitant jranga,
transportavimg, montavimg, gerbivio atstatyma).

11.3. Prie3 vykdant darbus gauti i§ Ukmergés rajono savivaldybés administracijos
leidima Zemés kasimo darbams bei esant poreikiui itkviesti — inZineriniy tinkly atstovus,

11.4. Visos medZiagos turi turéti CE Zenklinimus, atitikties sertifikatus. Sumontavus
visus vamzdynus, jie turi biiti praplauti ir iShandyti,

11.5. Atstatyti esamy vejy, asfaltuoty ar Zvyruoty pravaziavimy, kelkras¢iy dangas bei
gerbivj iki biiklés, ne prastesnés nei buvo iki statyby pradzios.

11.6. Statybos darby techninj priZitirétojg parinks UZsakovas.

11.7. Atlickant darbus, Rangovas privalo vadovautis Statybos jstatymu, galiojandiais
statybos techniniais reglamentais bei kitais teisés aktais, reglamentuojantiais statybos veikla
(normomis, taisyklémis) bei parengtu projektu,

11.8. Rangovas, atlikdamas numatytus darbus, vykdo darbdavio pareigas ir jsipareigoja
laikytis visy saugaus darbo, elektrosaugos, prieigaisrinés ir aplinkos apsaugos reikalavimy, iSspresti
darby zonos aplinkos sutvarkyma, sugadinty ar iSardyty dangy atstatyma - remonta, Zeldiniy
atsodinimg, paZeisty Zemeés sklypy aptvérimy atstatyma.

11.9. Rangovas jsipareigoja uZtikrinti saugy eisma, treiujy asmeny teises pagal
Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatas, parengti apvaZiavimy, apylanky, laikiny



privaZiavimy schemas ir jas suderinti su Vilniaus apskrities VPK Ukmergés r. policijos komisariatu
bei kitomis suinteresuotomis institucijomis.

11.10. Jeigu, sickiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus,
kuriy Rangovas nenumaté sudarant 3ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, kad bity pasicktas
Projekto tikslas, Siuos darbus Rangovas atlicka savo sgskaita,

11.11. Statybinio lauZo utilizavimg organizuoja Rangovas.

11.12. UZbaigus darbus Rangovas:

11.12.1. parengia inZineriniy tinkly ipildomasias (geodezines) nuotraukas pateikiant
po 1 byla popieriniame variante ir po 1 egz. skaitmeninése laikmenose PDF formate.

11.12.2. pateikia atlikey darby perdavimo — priémimo akta pasira$ymui,

11.12.3. parengia ir perkantiajai organizacijai pateikia visa reikalingg dokumentacija
statybos uzbaigimo procediirai jvykdyti.

11.13. Atsiskaitymas bus vykdomas, atlikus numatytus darbus ir pateikus PVM saskaita
~ faktarg, atlikty darby ir i8laidy pazymg F3 ir atlikty darby akia F2.

11.14. Projektavimo ir statybos darbus uZbaigti per S mén. nuo Sutarties jsigaliojimo.

Parenge:

Urbanistikos ir infrastruktiiros skyriaus

vyriausioji specialisté Irma Paskevidiené
Derino: |—

Urbanistikos ir infrastruktilros skyriaus

vedéjas Tadas Balzckas




Sutarties Nr. 3 priedas

Pavir$iniy tinkly schema

Numatomi pavirsiniy nuoteky tinklai (D160 apie 22 m)




UZsakovas: Ukmergés rajono savivaldybés administracija

Rangovas:

Sutartis:

Objektas:

Sutarties Nr.

(Nr. ir data)

4 priedas

AKTAS Nr.

uz 20 m. meén.

(pavadinimas)

F2

Eil.
Nr.

Darby ir iSlaidy aprasymai

Mato
vnt.

Kiekis

Vieneto kaina
(be PVM),

Eur

I$ viso
(be PVM),

Eur

IS viso (be PVM):

PVM 21%

IS viso (su PVM):

Darbus pridavé:

(pareigos, vardas, pavardé, parasas, data)

Darbus priémé:

(pareigos, vardas, pavardé, parasas,

data)
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Ukmergeés rajono savivaldybes administracija

Dokumento pavadinimas (antra$té)

Inzineriniy tinkly paskirties statiniy (pavir§iniy nuoteky
tinkly) Putiny g., Ukmergés mieste rangos darby su
projektavimu sutartis

Dokumento registracijos data ir numeris

2022-07-04 Nr. 61-158

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

PasiraSymas

Para3a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Rimas Arlinskas Direktorius

Paraso sukiirimo data ir laikas

2022-07-01 15:40

ParaSo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugu teikéja EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2018-06-29 20:18 - 2023-06-28 23:59
ParaSo paskirtis PasiraSymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Darius Varnas Administracijos direktorius

ParaSo sukiirimo data ir laikas

2022-07-04 10:12

Paraso formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2022-07-04 10:13

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas

2022-06-17 13:02 - 2025-06-16 13:02

ParaSo paskirtis

R ogictraynmac

Para3a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Paraso sukiirimo data ir laikas

listas

ParaSo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2022-07-04 10:45

Informacija apie sertifikavimo paslaugu teikéja

RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas

2020-11-18 10:58 - 2022-11-18 10:58

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaiius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skai¢ius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20220628.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraSo (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Tikrinant dokumenta nenustatyta jokiy klaidy (2022-07-04)

Elektroninio dokumento nuoraSo atspausdinimo data ir ja
atspausdines darbuotojas

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys




