
VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIS 

Vilnius 

 

 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, atstovaujamas rektoriaus Romualdo Kliuko, veikiančio 

pagal universiteto statutą, toliau vadinamas Užsakovu arba VILNIUS TECH, ir UAB „Milsta“, atstovaujama 

(gen.) direktoriaus Ričiardo Plėšikaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Vykdytoju, sudarė 
šią Sutartį. 

Sutartis sudaryta vadovaujantis atviro konkurso (supaprastintas pirkimas) (skelbimas skelbtas 2022 m. 

sausio 17 d. CVP IS priemonėmis, skelbimo Nr. 582524), rezultatais. 
BVPŽ kodas – 45453000-7 (Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai). 

 

1. Sutarties objektas  

1.1.  Sutarties objektas – II auditorinio korpuso (Saulėtekio al. 11, Vilnius) atnaujinimo (modernizavimo) 
darbai“, toliau Sutartyje vadinami – Darbai.  

1.2. Sutartyje numatyti Darbai atliekami pagal pirkimų dokumentuose nustatytus reikalavimus, techninį 

projektą. 

2.  Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka 

2.1. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Pradinė Sutarties vertė yra 1 869 471,48 Eur be PVM. 

2.2. Sutarties kaina (toliau – kaina) yra 1 545 017,75 Eur (milijonas penki šimtai keturiasdešimt penki 
tūkstančiai septyniolika eurų, 17 ct) ir 324 453,73 PVM, iš viso 1 869 471,48 Eur (milijonas aštuoni šimtai 

šešiasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt vienas euras, 48 ct). 

2.3. Į sutarties kainą įskaičiuotas PVM ir visi kiti Lietuvoje taikomi mokesčiai bei visos kitos Vykdytojo 

patirtos išlaidos, susijusios su Darbų atlikimu, kurias Vykdytojas gali patirti vykdydamas šią Sutartį. 
2.4. Šią sutartį numatoma finansuoti iš ES SF lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų 

administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 

8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai.   
2.5. Už atliktus darbus apmokama: 

2.5.1. per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų po to, kai šalys pasirašo mėnesinį atliktų darbų aktą, gavus 

tarpinę mokėjimo pažymą ir PVM sąskaitą-faktūrą (terminas pradedamas skaičiuoti nuo paskutinio šiame 
punkte išvardinto dokumento gavimo dienos) iki kol galios Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 

pakeitimas, patvirtintas LR finansų ministro įsakymu  2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir bus atšaukta Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija. 
2.5.2. per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų po to, kai šalys pasirašo mėnesinį atliktų darbų aktą, gavus 

tarpinę mokėjimo pažymą  ir PVM sąskaitą-faktūrą (terminas pradedamas skaičiuoti nuo paskutinio šiame 

punkte išvardinto dokumento gavimo dienos). 
2.6.  Sąskaitos faktūros Užsakovui teikiamos tik elektroniniu būdu: 

2.6.1. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio 

nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į 

Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 

standartas), teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. 

2.6.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti 
teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. 

2.6.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. 

sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. 
Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu 

formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.        

2.7. Iš kiekvienos mokamos sumos Užsakovas sulaiko 5 % (penkis procentus) nuo aktuotos Darbų sumos, tai 

yra ši suma laikoma įkeista Užsakovo naudai, kurią Užsakovas sumokės Vykdytojui per 14 dienų po Sutarties 
4.3.20. p. numatyto Rangovo garantinių įsipareigojimų garantinio arba laidavimo rašto pateikimo dienos.  

2.8. Darbų faktinių kiekių neatitikimas apytikriams projektiniams kiekiams, kurie gali būti nustatyti 

Techninio projekto dokumentuose priskiriamas Vykdytojo atsakomybei ir rizikai. Kadangi Vykdytojas, 
teikdamas pasiūlymą įsipareigoja atlikti visus Darbus už ne didesnę nei savo Pasiūlyme nurodytą kainą, jis 



prisiima savo nuostolius ir/ar papildomas išlaidas, atsirandančias dėl to, kad Vykdytojas tinkamai neįvertino 
kartu su konkurso sąlygomis pateiktų dokumentų atitikimo Techninio projekto dokumentų visumai. 

Vykdytojas pareiškia, kad pateiktoje kainodaroje numatė visus būtinus numatytus technologiškai atlikti darbus, 

kurie gali būti ir neaprašyti šiose pirkimo sąlygose, tačiau kaip savaime suprantami norint pilnai užbaigti 

Darbus. 
2.9. Jei faktinis ir sutartyje nurodytų darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) skirtųsi daugiau kaip 15 

procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, Sutarties kaina keičiama pasirašant papildomą susitarimą 

prie sutarties dėl visų darbų, viršijančių 15 procentų ribą, pagal šiuos kiekio (apimties) įkainojimo būdus: 
2.9.1. pritaikant sąmatose nurodytus įkainius; 

2.9.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sąmatose įkainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios 

dalies ar numatyto įkainio; 
2.9.3. pritaikant sąmatose numatytus panašių darbų ir (ar) paslaugų įkainius. Panašius darbus ir (ar) paslaugas 

turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas; 

2.9.4. įvertinant darbų pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos 

produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei netiesiogines (pridėtines, pelno) 
išlaidas pagal  Metodikos  priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas. 

2.10. Tiesioginio atsiskaitymo Vykdytojo pasitelkiamiems subtiekėjams galimybės įgyvendinamos šia tvarka: 

2.10.1. Subtiekėjas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo, pateikia prašymą Užsakovui ir 
inicijuoja trišalio susitarimo tarp jo, Užsakovo ir Vykdytojo sudarymą. Susitarimas tampa priedu prie šios 

Sutarties; 

2.10.2. Subtiekėjas, prieš pateikdamas PVM sąskaitą faktūrą Užsakovui, turi ją suderinti su Vykdytoju. 
Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekėjo išrašytą PVM sąskaitą faktūrą raštu patvirtina atsakingas 

Vykdytojo atstovas, kuris yra nurodytas trišaliame susitarime. Vykdytojo atlikti mokėjimai subtiekėjui pagal 

jo pateiktas PVM sąskaitas faktūras atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Vykdytojui pagal 

Pirkimo sutarties sąlygas ir tvarką. Vykdytojas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas faktūras Užsakovui, 
atitinkamai į jas neįtraukia subtiekėjo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Vykdytojo patvirtintų PVM sąskaitų 

faktūrų sumų;  

2.10.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėju neatleidžia Vykdytojo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal 
sudarytą Pirkimo sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju, Vykdytojui 

Pirkimo sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subtiekėjui; 

2.10.4. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju faktiškai nesutampa Vykdytojui ir subtiekėjui 

mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Vykdytojui.  
2.10.5. Atsiskaitymas su subtiekėju vykdomas Sutarties 2.5. p. numatyta tvarka.  

2.10.6. Užsakovas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Vykdytojo prieš pradedant vykdyti pirkimo sutartį 

pateiktos informacijos apie pasitelktus subtiekėjus gavimo dienos, raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio 
atsiskaitymo galimybę. 

2.11. Jeigu, siekiant laiku tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Vykdytojas 

nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, 
šiuos darbus Vykdytojas atlieka savo sąskaita. 

2.12. Į Sutarties kainą turi būti įskaitytos visos išlaidos bei medžiagos, įrenginiai, gaminiai, taip pat Vykdytojo 

naudojama technika, mechanizmai bei transportas, kitos darbams atlikti panaudotos priemonės, kurios būtinos 

Darbams atlikti. Gamtos sąlygos Sutarties kainai įtakos neturi. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų 
atlikimą numatytas užmokestis ir Vykdytojas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų 

kainą. 

 

3. Darbų atlikimo terminai: 

3.1. Darbų atlikimo terminas – 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Esant pagrįstoms, 

nenumatytoms aplinkybėms darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 2 (dviem) mėnesiams. 
Šios nuostatos pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.  

3.2. Vykdytojas savo lėšomis organizuoja statybos užbaigimo procedūras rengdamas dokumentus, kurie 

numatyti pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

3.3. Darbai laikomi baigti po galutinio darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir statybos užbaigimą 

patvirtinančio dokumento išdavimo. 

 

4. Šalių įsipareigojimai 



4.1. Užsakovas įsipareigoja: 
4.1.1. pateikti visą turimą dokumentaciją ar kitą informaciją, kuri yra reikalinga Darbams atlikti; 

4.1.2. užtikrinti Vykdytojo darbininkams netrukdomą patekimą į darbo zoną; 

4.1.3. apmokėti Vykdytojui/Subtiekėjams už atliktus Darbus Sutarties 2 skyriuje numatyta tvarka; 

4.1.4. atsakingu asmeniu už Sutarties vykdymą skirti – Ingą Liugienę tel. +370 5 274 5091 el. p.  
inga.liugiene@vilniustech.lt; 

4.1.5. skirti Viešųjų pirkimų skyriaus darbuotoją Laurą Duobienę, tel. +370 5 274 4969, el. paštas: 

laura.duobiene@vilniustech.lt, atsakingu už sutarties, sutarties pakeitimų/papildymų paviešinimą. 
4.1.6. tinkamai vykdyti kitas šioje Sutartyje ir teisės norminiuose aktuose nustatytas pareigas. 

4.2.      Užsakovas turi teisę: 

4.2.1. duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti greitą ir 
efektyvų Darbų atlikimą; 

4.2.2. tikrinti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, nesikišant į Vykdytojo ūkinę komercinę veiklą; 

4.2.3. nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus, arba atsiradus trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų, sustabdyti 

Darbų atlikimą, iki trūkumai, defektai ir (ar) netikslumai bus pašalinti. 
 

4.3. Vykdytojas įsipareigoja: 

4.3.1. Vykdytojas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Vykdytojas, panaudodamas visas 
savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba 

Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Vykdytojo sutartinius įsipareigojimus 

ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui. 
4.3.2. atlikti Darbus pagal techninį projektą savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, 

įskaitant, bet neapsiribojant, Darbų atlikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius 

standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias; 

4.3.3. atsakingu asmeniu už Sutarties vykdymą skirti komercijos direktorių Paulių Plėšikaitį mob. 
+37069086666 el. p. paulius@milsta.lt; 

4.3.4. užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, 

kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta 
veikla, kuri yra Vykdytojo sutartinių įsipareigojimų dalis. Atlikdamas Darbus Vykdytojas privalo vadovautis 

LR Statybos įstatymu, STR 1. 06. 01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ bei kitais Lietuvos 

Respublikoje galiojančiais norminiais teisės aktais. Visos statybos darbų metu naudojamos medžiagos bei 

gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti; 
4.3.5. privalo užtikrinti patalpose esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliančių pavojų bei atsakyti už darbų, 

ekologinę saugą; 

4.3.6. valyti ir prižiūrėti patekimo į statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar 
kitų teršalų. Statybvietė ir visos patekimui į statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, 

paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. 

Vykdytojas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Vykdytojo 
veiksmų;  

4.3.7. darbų atlikimui Vykdytojas pats apsirūpina jam reikalinga įranga, elektra, vandeniu, kėlimo 

mechanizmais, medžiagų ir mechanizmų sandėliavimu, buitinėmis patalpomis savo darbuotojams;  

4.3.8. Vykdytojo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. 
Užsakovas gali pareikalauti, kad Vykdytojas pakeistų Vykdytojo personalą, kuris nekompetentingai ir 

aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, 

sveikatai arba aplinkos apsaugai;  
4.3.9. Vykdytojas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas. 

Darbų metu turi būti nepažeistos šalia darbų zonos esančios komunikacijos, pastatų konstrukcijos, apdaila bei 

patalpose esantys įrenginiai. Vykdytojas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose 
esančius įrenginius, per terminą, kurį suderina su Užsakovu, turi atstatyti savo lėšomis; 

4.3.10. užbaigęs Darbus iki galutinio atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po darbų 

likusias atliekas, išvalyti patalpas, kuriose dirbo ir jose esančius langus; 

4.3.11. Užsakovui pareikalavus pateikti dokumentus pagrindžiančius tarpinio aktavimo apimtis;   
4.3.12. per 14 dienų nuo Sutarties pasirašymo pateikti suderintas su užsakovu Lokalines sąmatas, kurios bus 

skirtos tik tarpinių (mėnesinių) mokėjimų dydžiui (tarpiniams atliktų darbų aktams) patikrinti. Darbų sąmata 

turi būti parengta pagal STR 1.04.04:2017 „Statinių projektavimas, projekto ekspertizė“ 6 priedo 5 lentelę – 
Lokalinė sąmata Detalizuoti darbai (sąmatos pabaigoje nurodant pridėtinės vertės išlaidas). Sąmatos turi būti 

pateikiamos Pdf. ir Excel formatu. Vykdytojo pateiktose sąmatose turi būti įvertinti visi techniniame projekte 
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ir techninėje dokumentacijoje nurodyti darbai, atsižvelgiant į numatytą šių darbų atlikimo technologiją ir 
sutarties sąlygas. Lokalinės sąmatos turi būti atskiros šioms dalims: 

• Statinio architektūros ir konstrukcijų dalis; 

• Šilumos tiekimo dalis; 

• Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis; 
• Elektrotechninė dalis; 

• Gaisrinės signalizacijos dalis; 

• Procesų valdymo ir automatizacijos dalis; 
• Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis. 

4.3.13. Užtikrinti Sutarties galiojimą LR Civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo 

būdais ne mažiau kaip 5 proc. sumai nuo Sutartyje 2.2. p nurodytos kainos: 
4.3.13.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra banko garantija, išduota banko ar kitos kredito įstaigos (pagal 

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.). Vykdytojas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne 

vėliau kaip per 14 dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. 

4.3.13.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas – įsigalioja išdavimo dieną arba jame nurodytą 
vėlesnę dieną ir turi galioti 30 dienų ilgiau nuo Sutartyje numatytos darbų atlikimo termino pabaigos (Sutarties 

3.1. p). Tuo atveju, kai Vykdytojas 14 dienų prieš galiojimo pabaigą neužbaigia darbų, tai jis privalo nedelsiant 

pratęsti užtikrinimo galiojimo laiką tol, kol Darbai bus visiškai baigti.  
4.3.13.3. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Vykdytojas, siekdamas toliau vykdyti 

Sutarties įsipareigojimus, privalo per 14 kalendorinių  dienų nuo banko, kredito unijos, raštiško patvirtinimo, 

kad bus išmokėta garanto išmoka, pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą Sutartyje 
nurodytai sumai.  

4.3.13.4. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs bankas arba kredito unija negali įvykdyti savo 

įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi teisę pareikalauti Vykdytojo per 14 dienų pateikti naują užtikrinimą.  

4.3.14. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms Užsakovo nurodymus, kurie 
nedidina Darbų kainos, reaguoti į Užsakovo raštu pateiktas pastabas; 

4.3.15. visa Užsakovo Vykdytojui pateikta informacija, susijusi su šios Sutarties vykdymu, laikoma 

konfidencialia. Vykdytojas įsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu ir jai pasibaigus konfidencialios 
informacijos neatskleisti. Šios nuostatos pažeidimas laikomas esminiu sutarties pažeidimu; 

4.3.16. Vykdyti Užsakovo daromus pakeitimus projektinėje dokumentacijoje. 

4.3.17. Pildyti ir pateikti Užsakovui statybos objekto išpildomąją dokumentaciją. 

4.3.18. Savalaikiai, savo rizika atlikti numatytos įrangos ir medžiagų suderinimą su Statytojo technine priežiūra 
ir Užsakovu. Tik po suderinimo užsakyti ir pristatyti į Darbų objektą bei sumontuoti numatytą įrangą ir 

medžiagas. 

4.3.19. Rangovas pareiškia, kad pateiktoje kainodaroje numatė visus būtinus numatytus technologiškai atlikti 
darbus, kurie gali būti ir neaprašyti šiose pirkimo sąlygose, tačiau kaip savaime suprantami norint pilnai 

užbaigti Darbus.  

4.3.20. Po galutinio atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos savo sąskaita pateikti su 
Užsakovu suderintą ir jam priimtinos draudimo bendrovės arba banko garantinio laikotarpio laidavimo arba 

garantinį raštą, kuriuo laiduojama (garantuojama) suma už Rangovo garantinių įsipareigojimų vykdymą turi 

būti ne mažesnė kaip 5,0 %  nuo  galutinės užaktuotų darbų sumos su PVM. Šis laidavimo arba garantinis 

raštas turi galioti ne mažiau kaip 36 mėnesius po statybos  užbaigimo pagal STR 1.05.01:2017 “Statybą 
leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas” reglamento 

nuostatas. 
4.3.21. Vykdytojas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo 

Užsakovui pateikti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar 

kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties, 
patvirtintą kopiją (kartu su jos apmokėjimą įrodančio dokumento kopija) už ne mažesnę kaip 43 400,00 Eur 

(keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai Eur 00 ct) draudimo sumą vienam draudžiamajam įvykiui, 

sudarytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis ir kitais šią draudimo rūšį 

reglamentuojančiais teisės aktais. Civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti iki Darbų 
pradžios ir turi galioti 30 kalendorinių dienų ilgiau nei numatytas Darbų atlikimo terminas iki visų Darbų 

perdavimo-priėmimo Užsakovui dienos, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.  

Vykdytojas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai 
patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame punkte. Šios 

nuostatos pažeidimas laikomas esminiu sutarties pažeidimu; 



4.3.22. įsipareigoja nenaudoti Užsakovo ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be 
išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo; 

4.3.23. užtikrinti, kad toksiškos, nuodingos ar panašios medžiagos nebūtų naudojamos objekte ir nepatektų 

į orą, vandenį ar gruntą bei įsipareigoja apsaugoti Užsakovą nuo bet kokių jam dėl to reiškiamų pretenzijų; 

4.3.24. užtikrinti, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Vykdytojas, 
Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir/arba psichotropinių medžiagų; 

4.3.25. jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Vykdytojo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama 

veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Vykdytojas įsipareigoja Užsakovui, kad pirkimo sutartį vykdys 
tik tokią teisę turintys asmenys; 

4.3.26. per 14 dienų parengti ir suderinti su Užsakovo atsakingu už projekto įgyvendinimą atstovu detalų Darbų 

atlikimo grafiką, kuriuo vadovausis Vykdytojas atlikdamas Darbus, o Užsakovas vykdys Darbų atlikimo, 
kontrolę. 

4.3.27. tinkamai vykdyti kitas šioje Sutartyje ir teisės norminiuose aktuose nustatytas pareigas.  

4.4. Vykdytojas turi teisę:  

4.4.1. atsisakyti vykdyti Sutartį, jei Užsakovas nepašalina Vykdytojo raštiškame įspėjime nurodytų aplinkybių, 
kliudančių tinkamai pradėti / atlikti šia Sutartimi numatytus Darbus. 

 

5. Darbų perdavimo ir priėmimo tvarka 
5.1. Vykdytojas, 10 darbo dienų iki Darbų baigimo, raštu informuoja Užsakovą dėl Darbų priėmimo komisijos 

sudarymo užbaigtiems darbams priimti. 

5.2. Gavęs Vykdytojo pranešimą apie pagal šią Sutartį numatytų Darbų atlikimą, Užsakovas per 10 darbo 
dienų priima Vykdytojo atliktus Darbus, pasirašydamas Darbų perdavimo – priėmimo aktą arba pateikia 

Vykdytojui raštu motyvuotą paaiškinimą. Akte nurodytus trūkumus Vykdytojas pašalina savo sąskaita. 

 

6. Šalių atsakomybė 
6.1. Užsakovui laiku neatsiskaičius su Vykdytoju, Užsakovas, Vykdytojui pareikalavus, moka 0,05 %  

delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. 

6.2. Vykdytojui, laiku neatlikus Darbų iki Sutartyje numatyto termino, Vykdytojas, Užsakovui pareikalavus, 
moka 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos Sutarties sumos. 

6.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia šalių nuo pagal šią Sutartį prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo. 

Sutartyje numatyti delspinigiai ar baudos gali būti išskaičiuojama iš Vykdytojui mokėtinų sumų. 

6.4. Vykdytojas nepašalinęs defektų kaip numatyta sutarties 7.2. p., moka Užsakovui baudą, lygią 1000 Eur 
nuo sutarties kainos ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu. 

6.5. Vykdytojui dėl savo kaltės uždelsus pradėti Darbus arba vengiant perimti Darbų objektą ilgiau kaip 7 

dienas, Vykdytojas Užsakovo pareikalavimu sumoka baudą, lygią 300,00 Eur už kiekvieną pavėluotą 
kalendorinę dieną. Baudos sumą Užsakovas sulaiko iš sąskaitos už atliktus Darbus. 

6.6. Vykdytojui vėluojant atlikti Darbus pagal grafike numatytus kontrolinius atskaitos taškus, Užsakovui 

pareikalavus Vykdytojas moka 1000 Eur baudą už kiekvieną nustatytą atvejį. 

 

7. Garantija 

7.1. Darbų garantinis terminas negali būti trumpesnis kaip 5 metai, paslėptų elementų – 10 metų, o jeigu buvo 

nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų. Vykdytojas garantuoja, kad darbų perdavimo-
priėmimo metu jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje numatytas sąlygas, normatyvinių statybos dokumentų 

reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą įprastam 

naudojimui. 
7.2. Užsakovui aptikus defektus garantinio laikotarpio metu ir raštu informavus apie tai Vykdytoją, šis 

įsipareigoja per 7 kalendorines dienas (atskirais atvejais su Užsakovu suderintu terminu) pašalinti trūkumus. 

 

8. Nenugalima jėga (force majeure) 

8.1. Jei kuri nors iš šalių negali įvykdyti savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, ta šalis turi 

apie tokias aplinkybes pranešti kitai šaliai raštu per 10 dienų. Sutartis lieka galioti po tokių aplinkybių 

išnykimo. Šiuo atveju Sutarties terminai gali būti koreguojami atskiru šalių susitarimu. 
8.2. Jei punkte 8.1. nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 mėn., abi Sutarties šalys gali susitarti nutraukti 

Sutartį. Toks Sutarties nutraukimas vykdomas be baudų ir nuostolių mokėjimo. 

8.3. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms 

taisyklėse, patvirtintose 1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.840. 



 

9. Sutarties galiojimas ir nutraukimas 

9.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, 

atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo sutarties, patvirtintos kopijos pateikimo bei Darbų atlikimo grafiko 
suderinimo dienos ir galioja iki šalių visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

9.2. Sutarties nutraukimo tvarka: 

9.2.1. abiejų šalių rašytiniu susitarimu; 
9.2.2. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Vykdytoją raštu ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, 

vienašališkai nutraukti Sutartį: 

9.2.2.1. VPĮ 90 str. 1 d. nurodytais atvejais; 
9.2.2.2. jeigu Darbų kokybė neatitinka techniniame projekte nustatytų reikalavimų ir po raštiško Užsakovo 

pranešimo/pretenzijos apie tai Vykdytojui, jis per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina Darbų trūkumų arba 

pašalina netinkamai; 

9.2.2.3. jeigu Vykdytojas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo savo ūkinę veiklą, arba kai 
įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

9.2.2.4. jeigu Vykdytojas padaro esminį Sutarties pažeidimą. 

9.2.3. Vykdytojas turi teisę, įspėjęs Užsakovą raštu ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, 
vienašališkai nutraukti Sutartį, jei Užsakovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų numatytų sutarties  4.1.1. 

punkte. 

 

10.  Subteikimas 

10.1. Iki Sutarties vykdymo pradžios Vykdytojas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomo subtiekėjo 

pavadinimą, kontaktinius duomenis ir jo atstovus. Vykdytojas privalo Sutartyje nustatyta tvarka informuoti 

Užsakovą apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu ir apie naują subtiekėją (-us), 
kurį (-iuos) ketinama pasitelkti paslaugų teikimui. 

10.2. Jei subtiekėjui pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekėjas buvo 

pasitelktas pagrindžiant Vykdytojo pasiūlymo atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams 
reikalavimams, keičiamas subtiekėjas turi atitikti atitinkamus pirkimo dokumentuose nustatytus 

kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti pirkimo dokumentuose numatytų Vykdytojo pašalinimo pagrindų. 

Tokiu atveju, jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą 

pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Vykdytojas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą 
subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekėju 

10.3. Vykdytojas negali keisti subtiekėjo (-ų), dėl kurio (-ių) pasitelkimo Užsakovui buvo pranešta iki 

Sutarties vykdymo pradžios arba kurį Vykdytojas pasitelkė, prieš tai raštu nepranešęs Užsakovui apie tokio 
keitimo būtinybę ir negavęs jo raštiško sutikimo. 

10.4.  Vykdytojo pasitelkti subtiekėjai Užsakovo iniciatyva keičiami Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais 

atvejais ir tvarka. Sutartyje nustatytos informavimo apie subtiekėją (-us) tvarkos arba subtiekėjo (-ų) pakeitimo 
tvarkos pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. 

10.5. Sutikimas duodamas tik dėl konkretaus subtiekėjo (-ų) pakeitimo apibrėžta subtiekimo apimtimi ir tik 

įvardijus numatomą subtiekėją (-us). Užsakovas per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie numatomą 

sudaryti subtiekėjo (-ų) pakeitimą iš Vykdytojo gavimo dienos turi pranešti Vykdytojui savo sprendimą. 
10.6.  Subtiekimo sutartis nesukuria sutartinių santykių tarp subtiekėjo ir Užsakovo. 

10.7.  Vykdytojas atsako už savo subtiekėjų veiksmus, įsipareigojimų nevykdymą bei aplaidumą taip, lyg 

šiuos veiksmus atliktų ar Sutarties įsipareigojimų nevykdytų ar aplaidus būtų jis pats. Užsakovo sutikimas, kad 
kuri nors šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų dalis būtų vykdoma pagal subtiekimo sutartį, neatleidžia 

Vykdytojo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo. 

10.8.  Jei Užsakovas turi pagrįstų įtarimų, kad subtiekėjas yra nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, 
jis gali reikalauti Tiekėjo surasti kitą subtiekėją, kuris turėtų tinkamą ir Užsakovui priimtiną kvalifikaciją ir 

patirtį, atitinkančią atviro konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. 

10.9.  Įsipareigojimams numatytiems šioje Sutartyje įvykdyti parinkti subtiekėjai neturi teisės subtiekimo 

sutartimi prisiimtų įsipareigojimų daliai vykdyti pasitelkti dar kitus asmenis.  

 

11. Kitos sąlygos 

11.1. Ši Sutartis sudaryta, aiškinama ir vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos 
Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais norminiais aktais. 



11.2. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai, laikydamosi 2016 
m. balandžio 27 d priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 

apsaugos ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų 

asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį. 

Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, savo subtiekėjų darbuotojus ir kitus 
atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus Šalių tvarkomi Sutarties 

vykdymo tikslais. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir 

išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta 
tvarka tam davė savo sutikimą. 

11.3. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, 

kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme  nustatyti pagrindiniai pirkimo principai ir Viešųjų 
pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytos pirkimo sutarties keitimo jų galiojimo metu imperatyvios normos. 

Sutarties sąlygos keičiamos raštišku Šalių susitarimu, pridedant visą susijusią susirašinėjimo dokumentaciją, 

šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis. 

11.4. Vykdydamos šią Sutartį šalys vadovaujasi joje nurodytais šalių pavadinimais, adresais bei kitais įmonės 
ir rekvizitais. Jei keičiasi šioje Sutartyje nurodyti šalių pavadinimai, adresai bei kiti įmonės ir sąskaitų 

rekvizitai, apie tai šalys privalo kuo skubiau informuoti viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali 

reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jei priešingos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, 
neatitinka šios sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus. 

11.5. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, 

kurių nepavyksta išspręsti derybomis, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos 
Respublikos teismuose. 

11.6. Nei viena iš šalių negali perduoti savo teisių ir pareigų pagal šią sutartį tretiesiems asmenims, be raštiško 

kitos šalies sutikimo. 

11.7. Sutartis sudaryta vienu egzemplioriumi, Šalys ją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais. 

 

12. Sutarties priedai 

12.1. Priedas Nr. 1. Techninis projektas1.  
12.2. Priedas Nr. 2. Sąmatos. 

12.3.     Priedas Nr. 3. Atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktų formos. 

12.4.     Priedas Nr. 4. Įkainotų veiklų (Darbų grupių) sąrašas. 

13. Šalių juridiniai adresai: 

 

UŽSAKOVAS 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas 
Saulėtekio al. 11, Vilnius 

Įmonės kodas 111950243 

PVM kodas LT119502413 
A/s LT 327300010002459012 

AB Bankas „Swedbank“ 

Banko kodas 73000 

Tel. 8 5 2745030 

El. paštas.: vilniustech@vilniustech.lt  
 
Rektorius  

Romualdas Kliukas                                                 

 

VYKDYTOJAS 

UAB „Milsta“ 
Statybininkų g. 4B, Jurbarkas, LT-74111 

Įmonės kodas 302301329 

PVM mok. kodas LT100004571319 
A/s LT827300010152768051 

AB Bankas Swedbank 

Banko kodas 112029651 

Tel. +37069086666 
El. paštas.: info@milsta.lt 

 

Direktorius 
Ričiardas Plėšikaitis 

 

 

                                                
1 Techninį projektą žiūrėti į pirkimo dokumentus. 

mailto:vilniustech@vilniustech.lt


  

Sutarties priedas Nr. 3 Atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktų formos. 

 

 

 

 

TARPINIO MOKĖJIMO PAŽYMA 

Atliktų darbų vertė už ____m. ____ mėn. 

         

Užsakovas:        

Vykdytojas:         

Projektas:         

Sutartis:         

         

Eil. Nr. Darbai 

Kaina pagal 

sutartį (Eur be 

PVM) 

Nuo projekto pradžios, Eur Per ataskaitinį laikotarpį 

Atlikti 

darbai, Eur 
PVM Viso: 

Atlikti 

darbai, Eur 
PVM Viso: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

1 Kapitalinio remonto darbai               

         

   VISO               

 Sulaikoma suma 5%        

  Iš viso apmokėjimui:               

                  

         

 Viso apmokėjimui: žodžiais        

         

         

 Vykdytojas:     Užsakovas:   
 



ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. 1 

Data: 

Užsakovas:      

Vykdytojas:       

Projektas:       

Sutartis:       

       

Eil. Nr. Darbų grupių (etapų) pavadinimas 

Kaina pagal 

sutartį (Eur be 

PVM) 

Atliktų darbų 

grupės (etapo) 

dalis (%) nuo 

statybos darbų 

pradžios 

Atliktų darbų 

grupės (etapo) 

dalis (Eur be 

PVM) nuo statybos 

darbų pradžios 

Atliktų darbų 

grupės (etapo) 

dalis (%) per 

atsiskaitomą 

laikotarpį 

Atliktų darbų 

grupės (etapo) 

dalis (Eur be 

PVM) per 

atsiskaitomą 

laikotarpį 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Statinio architektūros ir konstrukcijų dalis           

2 Šilumos tiekimo dalis           

3 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis           

4 Elektrotechninė dalis           

5 Gaisrinės signalizacijos dalis           

6 Procesų valdymo ir automatizacijos dalis           

7 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis           

8 Darbo projekto parengimas           

9 Statybos užbaigimo procedūros           

  Iš viso, Eur  (be PVM):           

  PVM 21%:           

  IŠ VISO SU PVM:           

 

Vykdytojas:   Užsakovas: 

 



Priedas Nr. 4. Įkainotų veiklų (Darbų grupių) sąrašas. 
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