DARBU VIESOJO PIRKIMO - PARDAVIMO
SUTARTIS Nr. VP- 62

2022 m. liepos 5 d.
Kurgénai

VieSoji jstaiga Kur$eny ligoniné, jmonés kodas 175875052, atstovaujama gydymo veiklos
administratoriaus, laikinai einanéio direktoriaus parcigas Gintaro Stankeviciaus, veikiancios pagal
jstaigos jstatus, toliau vadinama ,,Uzsakovas® it UAB ,Strekté®, jmoneés kodas 144715427,
atstovaujama gencralinio dircktoriaus Arkadijaus Chochlovo, veikianéio pagal bendroves jstatus,
toliau vadinama ,,Rangovas®, toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,,Salimis®, o kickvienas atskirai
— ,.Salimi“, sudaréme $ig Sutart] toliau vadinamg — ,,Sutartis*:

L.LBENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lictuvos Respublikos civiliniame
kodckse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymuose.
1.2.Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygu, kurie gali atsirasti vykdant Sig
Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskint
vadovaudamosi Lictuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy
istatymu (toliau — Viesyjy pirkimy jstatymas), kitais teis¢s aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo
salygomis su visais $iy dokumenty priedais, Rangovo pasitilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS IR GALIOJIMAS

2.1.Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja
atlikti Ligoninés kiemo asfaltavimo darbus (toliau — Darbai) (Sutarties 1 priedas) ir perduoti
Darby rezultaty UZsakovui Sioje Sutartyje nustatylomis salygomis, terminais ir tvarka.

2.2. Si Sutartis jsigalioja Sutarties pasira§ymo dieng ir galioja iki visiSko jos jvykdymo, bet ne
ilgiau nei 5 ménesius, arba, kol Salys sutaria jg nutraukti arba Sutartis nutraukiama Sutartyje
nustatytais atvejais.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Si sutartis yra fiksuotos kainos sutartis. Sutartyje nurodyty atlickamy darby kaina 26036,40
Eury be PVM, PVM (21 proc.) 5467,64 Eury. Bendra atlickamy darby  suma 31504,04 Eury su
PVM (toliau — Darby kaina).

3.3. | Darby kaina jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesdéiai ir visos kitos,
Rangovui priklausancios pagal Lictuvos Respublikos jstatymus ir Kitus teises aktus bei §ig Sutartj,
i§laidos. Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virsijanéiy Sutarties 3.1. punkte
nurodyty Darby kaing.

3.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikiant pasitilyma ir jie yra batini Siai Sutarciai tinkamai jvykdyti,
Siuos Darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.

3.5. Salys susitaria, kad jei Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos leisés aktatus,
pasikeisty (padidety arba sumazéty) pridétinés vertés mokeséio (toliau — PVM) tarifas, bendra
sutartics kaina su PVM nebus keitiama. Tokiu atvcju, pasikeitus PVM tarifui, atitinkamai
(proporcingai PVM pasikeitimo dydZiui) mazinama arba didinama sutarties kaina be PVM, kad
bendra sutarties kaina (sutarties kaina jskaitant PVM) islikty nepakitusi. Kainos perskai¢iavimas
jforminamas $aliy susitarimu, kuris tampa neatskiriama sutartics dalimi ir tai nelaikoma sutartics
salygy pakeitimu. Sutarties kaina perskai¢iuojama per 3 darbo dienas po Lietuvos Respublikos
pridétings vertés mokes¢io jstatymo pakeitimo jsigaliojimo dienos. Perskai¢iuota Sutartics kaina
taikoma po perskai¢iavimo atliktiems darbams apmoketi. Pasikeitus kitiems mokeséia?m;ﬁ?lics

kaina nebus perskaicinojama. -
3.6. Sutartyje numatyta darby kaina d¢l bendro kainy lygio kitimo ar M{;q}e yat{ pokyciy
/

serskaic¢inojama nebus. /
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4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis §iy terminy:

4.1.1. Darby pradZia — Sutarties jsigaliojimo diena.

4.1.2. Darby atlikimo terminai — iki 2022 m. lapkri¢io 1 d.

4.2. Rangovas turi teisg uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

5. ATLIKTU DARBUY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

S.1. Atlikty darby priémimas atliekamas pasiragant atlikty darby aktg ir pazymg apie atlikty darby ir
idlaidy vertg. Rangovas pateikia 2 (du) Akty egzempliorius ir PVM saskaitg faktirg sistemoje
,E.saskaitos®. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akty apie atliktus Darbus gavimo
dienos priima Darbus ir pasira3o arba nepasira§o pateiktus Aktus, tuo padiu terminu graZindamas jj
Rangovui arba tuo pa&iu terminu priima neginéijamg atlikty Darby dalj ir pareikia radtu sutarties
nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo. UZsakovui pageidaujant, Rangovas
privalo detalizuoti informacija, pateikiamg darby akte ir jo pricduose.

5.2. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaidkéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sioje
Sutartyje kokybeés rcikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta darby
reikalavimy, tokios aplinkybes fiksuojama UZsakovo rastu Rangovui.

6. GARANTIJOS

6.1. Darby garantinis terminas nustatytas techningje specifikacijoje.

6.2. Rangovas garantuoja, kad Darby uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uz iSaiSkéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu
iSryskéje Darby defektai fiksuojami Sios Sutarties 6.4. punkte nustatyta tvarka.

6.4. UZsakovas pastebéjes defektus ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas rastu informuoja
Rangova. Ne véliau, kaip per savaite nuo Uzsakovo praneS§imo gavimo dienos defektai
nustatomi ir konstatuojami dvigaliame Uzsakovo ir Rangovo akte. Siame akte nurodomas
terminas, per kurj Rangovas pats arba treciyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo
sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo iStaisymo budg bei tvarkg.

7. ATSISKAITYMU TVARKA

7.1.Uzsakovas apmoka Rangovui uz fakti$kai atliktus Darbus pagal gautas sistemoje ,,E.sgskaitos
PVM saskaitas — faktlras per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny j Rangovo nurodytz banko
saskaitg:

Sgskaitos Nr. LTS56 4010 0442 0085 3258,;

Bankas : Luminor , Siauliy sk.

Banko kodas 40100.

Apmokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo §iame punkte nurodyty sgskaita.

3

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. Uzsakovas turi teise:

8.1.1. Kontroliuoti ir prizidréti atliekamy Darby atlikimo eiga.

8.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Darby atlikimo terminy, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti Salinti
defektus, nepriimti nekokybiSkai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktg Darbg iki
nustatyty Darby defekty paSalinimo arba pa8alinti trikumus trediyjy asmeny pagalb
Rangovo sgskaita. /
8.1.3. Reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita paSalinty atlikty DarbL?«% ktus,

atsiradusius per garantinj laikotarpj. /
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8.1.4. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo ir kituosc Lictuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Uzsakovo teisémis.

8.2. UZsakovas jsipareigoja:

8.2.1. Pateikti dokumentus, reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams pradeti.

8.2.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

8.2.3. Sutarlyje nustatytomis sglygomis ir tvarka priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

8.2.4. Sumoketi Rangovui uZ tinkamai atliltus ir priimtus Darbus, Sutartyjc numatytais terminais 1
tvarka.

8.3. Rangovas turi teise:

8.3.1.Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis Rangovo leisémis.

8.4. Rangovas jsiparcigoja:

8.4.1. Pradéti Darbus tik po to, kai Salys pasira$o Sutartj.

8.4.2. Vykdyti Techningje specifikacijoje (1 pricdas) numatytus darbus, pagal statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojandiy statybos veiklg (normuy, taisykliy) reikalavimus.
8.4.3. Savaranki§kai apsiriipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sulartyje numatytiems
Darbams atlikti. Darby vykdymui naudoti Lictuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg statybinry ir Kity
med#iagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémimg, organizuoti jy sandéliavimag, apsaugg (nuo
vagystés bel sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveik]) ir taupy naudojimg.

8.4.4. Laiku ir tinkamai jforminti Aktus, sistemoje ,,E.sgskaitos* PVM saskaitas — faktiiras.

8.4.5. Sudaryti sglygas UZsakovo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa Darby
dokumentacija.

8.4.6. Garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higicng darby objekto
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta Darby atlikimo teritorijos
gyvenanéiy, dirbanliy, poilsiaujanéiy ir judandiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medziagy.

8.4.7. Savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys sutarties sglygy bei darby apra§ymo.

8.4.8. Sutartyje nustatyta tvarka, iStaisyti atlikty Darby defektus, i$aiSkéjusius ar atsiradusius
pasibaigus statymy nustatyta tvarka UZsakovui perémus Darbus, bet tebegaliojant Darby
garantiniam laikotarpiul.

8.4.9. Adikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atlickas bet
iSveZti jas i§ teritorijos.

8.4.10. Bendradarbiauti su UZsakovu.

9. SALIU ATSAKOMYBE

9.1. Uzsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausancias sumas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka
ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejy Simtyjy) procento dydZzio delspinigiy uz kiekvieng
paveluota dieng nuo ne laiku apmokétos sumos.

9.2. Rangovas, neuzbaiges Darby sutartyje numatytu laiku, Uzsakovui pareikalavus, moka
Uzsakovui 0,02 (dviejy $imtyjy) procento dydZio delspinigius uz kiekvieng pavéluoty dieng nuo
bendros Sutarties kainos iki bus atlikti Darbai.

10. SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA
10.1. Rangovas Sutartics vykdymui pasitelkia subrangovg (us) — ((juridinio asmens pavadinimas,
jmonés kodas, buveinés adresas, atlickamy darby pavadinimas)

(duomenys jrasomi tik tuo atveju, jei pasitelkiamas subrangovas) (toliau — Subrangovas)). ~
10.2. Subrangovy pasitclkimas nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél tinkamos Sutarties j\f);kd wg(’
Rangovas prisiima atsakomybe uz Subrangovy veiklg vykdant Sutartj ir atsako uz S/l/),ldl'(i/}i‘q//
pricvoliy nejvykdyma ar netinkamg jvykdymag. - S
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10.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas, gali inicijuoti Subrangovo, nurodyto Sutartyje,
pasikeitima, pateikiant UZsakovui radtiSkg praSymg keisti Subrangovg bei kei¢iamo Subrangovo
kvalifikacijg pagrindZiancius dokumentus.

10.4. [ patcikta pradyma pakeisti Subrangovay, Uzsakovas, jvertings kei¢iamo Subrangovo
kvalifikacija jrodanéius dokumentus, apie priimtg sprendimg Rangovui atsako rastu ne veliau kaip
per 5 darbo dienas, pateikdamas sutikimg pakeisti Subrangovg kitu Subrangovu nei nurodyta
Sutartyje arba motyvuolai i¥désto Subrangovo keitimo nesutikimo motyvus.

10.5. Salims tarpusavyje susitarus dél Subrangovo keitimo, Sie keitimai jforminami raStiSku
susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis. Subrangovo keilimas nelaikomas Sutarties salygy
keitimu.

10.6. Subrangovo keitimo tvarkos pazeidimas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

{1. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

11.1. Uzsakovas turi teis¢ vienadali§kai nutraukti 8ig Sutartj, jspé&jgs Rangovg raStu prie§ 20
kalendoriniy dieny ir parcikalauti i§ Rangovo atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

11.1.1. Rangovas per Uzsakovo nustatytq laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

11.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tking veikla arba kai
jstatymuosc ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

11.1.3. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Sutartyje pumatytus Darbus, 18skyrus, kai
véluojama ne dél Rangovo kaltés.

11.1.4. Po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuZtikrina Darby kokybés ar nevykdo kity Sios
Sutarties sglygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas paZeidZia.

11.1.5. Jei Rangovas be pateisinamos pricZastics nevykdo Sutartics 8.4 punkte prisiimty
jsipareigojimy.

11.1.6. Jeigu Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby Sutartyje nustatytu
laiku arba kitais VieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.

11.2. Rangovas rastu jspéjes UZsakovy prie§ 20 (deSimt) kalendoriniy dieny turl teisg nutraukti
sutartj, jeigu Uzsakovas nevykdo prisiimtiny jsipareigojimy pagal Sutaryj

11.3. Uzsakovui arba Rangovui vienaSaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiradant priémimo — perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmoketi uz fakti§kai atliktus Darbus.

11.4. Salys neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutartics nesant pagrindo, nurodyto Sioje Sutartyje
arba Lictuvos Respublikos teisés aktuose.

]1.5. Nutraukus Sutartj dél esminiy Sutarties pazeidimy, UZsakovas vykdo Liectuvos Respublikos
vicdyjy pirkinmy jstatymo 91 straipsnyje nustatytg prievolg Centringje viedyjy pirkimy informacingje
sistemoje paskelbti informacija apic Sutartj nejvykdziusj ar nctinkamai jg jvykdZiusi Rangova.

12. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

12.1. Salis gali biiti visi8kai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybes dél ypatingy ir neiSvengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranei¢ kitai Saliai apie kliaitj bei jos
poveikj jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Jei nenugalimos jégos (force majewre) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
a$tuoniasde§imt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris
dél minétyjy aplinkybiy gali bati Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti
Sutartj jspédama apie tai kitg Salj prie§ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar
yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.

13. GINCU SPRENDIMAS




reikalavimai negali biiti i¥spresti deryby keliu, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos
civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. KITOS SUTARTIES SALYGOS

14.1. Sutartis jsigalioja kai ja pasira$o abi Salys ir galioja iki Darby rezultato perdavimo Uzsakovui
ir atsiskaitymo uz Darbus bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdyuio pagal Sutart].

14.2. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keiCiamos, 18skyrus lokias
Sutartics sglygas kurias pakeitus ncbiity pazeisti Vie§yjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
pagrindiniai pirkimo principal ir VieSyy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatytos pirkimo
sutartics keitimo jy galiojimo metu imperatyvios normos. Sutarties salygos kei¢iamos ratisku Saliy
susitarimu, pridedant visa susijusig susiragingjimo dokumentacija. Sie dokumentai yra neatskiriama
Sutarties dalis.

14.3. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jeigu Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmigkai bei buvo pateiktos pirkimo
salygose.

14.4. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis
atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad
Sutarti vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.

14.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, gali inicijuoti Sutarties salygy pakeitima, pateikian: kitai
Saliai radtiska praymg keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindzianéiy pradyme nurodytas
aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. | pateiktg praSyma pakeisti atitinkama Sutarties
salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims tarpusavyje susitarus
del Sutarties salygy keitimo Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama
dalis.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

I5.1. Vist su §ia Sutartimi susije praneSimai, pra§ymai, kiti dokumental ar susiraSin¢jimas yra
jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siunciant
registruotu ar kurjeriniu pastu, kickvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atiinkamu adresu. Siystas
praneSimas laikomas gautu jo gavimo dicny. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo dicna sutampa, kai
praneimas yra siunéiamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis
nedelsdama, taciau ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo praneita, ankstesniu adresu
pristatyti laiSkai/prane§imai yra laikomi gautais.

15.2. Vykdant Sutart turi biti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinés ir darbo teisés jpareigojimuy,
nustatyty Europos Sgjungos ir Lictuvos Respublikos teisés aktuose, kolektyvinése sutartyse ir
VieSyjy pirkimy jstatumo 5 priede nurodytose tarptautinésc konvencijose.

15.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

16. SUTARTIES DOKUMENTAT

16.1. 1 priedas ,, Techniné specifikacija®,

16.2. 2 priedas : Darby sgmata®,

10. éaliq rekvizitai:

UZsakovas: Rangovas:

VieSoji jstaiga Kur$ény ligoniné UAB ,,Strekte”

Jstaigos kodas: 175875052 Imonés kodas 144715427

PVM kodas - PVM kodas - LT447154219

J. Basanavi¢iaus g.10, LT-81168 Kur§énali Metalisty g. 1F, Siauliai ////'
Als: LT52 4010 0442 0009 0037 Als. LT56 4010 0442 0085 é58//"///~"'

AB Luminor bankas Luminor bankas, Siaulitj}‘ﬁ e, // yd
Tel.:(8~41) 581451 Tel. 8686 42534 4 W’“/f'//ﬁ
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el. pastas: info@kursenai-medicina.lt
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Priedas Nr.1

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objcklas — asfalto dangos jrengimo darbai Perkanéiosios organizacijos kiemo teritorijoje
(toliau — Darbai).

2. Pirkimo objektas j dalis neskaidomas.

3. Tiekéjas visus sutartyje nurodytus Darbus privalés atlikti naudodamas savus iSteklius, darbo
jéga, medziagas, technikg, mechanizmus, jrengimus ir jrangg. Perkancioji organizacija
nesuteiks jokiy iStekliy, darbo jégos, medZiagy, technikos, mechanizmy, jrengimy ar jrangos,
reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Tiekéjas Darby metu susidariusias
asfaltbetonio atlickas i§veza ir utilizuoja pats.

4, Darbai bus atlickami pagal Perkanciosios organizacijos sutartyje nustatytus terminus.

5. Darbai susij¢ su asfalto dangos jrengimu turés buti atlickami Perkanciajai organizecijai
priklausancioje teritorijoje J. Basanaviciaus g. 10, Kur§énai.

6. Parenkant asfalto miSiniy rG§] ir tipg, turi biti atsizvelgiama, kad dangos konstrukcijos yra
visada veikiamos lengvojo arba retai pasitaikancio sunkiojo transporto apkrova.

7. Darby apraSymas:

7.1.  ligoninés kicmo 6 cm storio asfalto dangos jrengimas: asfalto dangos nufrezavimas,
gruntavimas, kiliavimas, asfalto i§lyginamojo sluoksnio jrengimas, virSutinio asfaltbetonio dangos
sluoksnio jrengimas ir kiti darbai.

8. 7.1 punkte nurodytiems Darbams nustatomas 3 mety garantinis terminas.

9. Atlikdamas Darbus, tickejas uztikrina:

10.1. darby saugos reikalavimy laikymasi;

10.2. aplinkos apsaugos reikalavimy laikymasi;

10.3. treciyjy asmeny interesy apsaugg;

10.4. esamy inzineriniy tinkly i§saugojimg.

11. Statybineés atliekos turi biti tvarkomos LR atlieky tvarkymo jstatymo nustatyta tvarka ir
Statybiniy atlicky tvarkymo taisyklémis.

12. Rangovas Darbus atlicka vadovaudamasis Lietuvos automobiliy keliy dirckcijos generalinio
dircktoriaus 2009-01-12 jsakymu Nr. V-15 patvirtintu ,,Automobiliy keliy asfalto miiniy techniniy
reikalavimy aprasu TRA ASFALTAS 08¢, 2009-01-12 jsakymu Nr. V-16 patvirtintu ,,Automobiliy
keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklémis JT ASFALTAS 08", Lictuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisickimo ministerijos dircktoriaus 2010 m. birzelio 17 d.
isakymu Nr., V-151V patvirtintomis ,,Automobiliy keliy asfalto dangy priczidirai skirty medZiagy ir
medziagy midiniy panaudojimo ir jy sluoksniy jrengimo taisyklémis [T APM 10%, kitais Lictuvos
Respublikoje galiojanéiy standarty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, taisykliy ir
techniniy salygy reikalavimais.

13. Darbai atlickami nepaZeidziant technologijos, techniniy specifikacijy, atsizvelgiant | gamtines
oro sylygas.

14. Perkanéioji organizacija atlicka Darby techning priezitirg. Darbai perduodami Perkantiajai
organizacijai pasirasant Darby priémimo-perdavimo aktg.

Kil. Darby apraSymai Mato Kiekis
Nr. Vat.
| 6 cm storio asfalto dangos jrengimas (teritorijos nuslavimas, 100 m? 10,2

asfalto dangos nufrezavimas, gruntavimas, kiliavimas, asfalto
islyginamojo sluoksnio jrengimas, virSutinio asfalbetonio
dangos sluoksnio jrengimas ir kiti darbai)

2 | Betono dangos i§kapojimas, pagrindy palyginimas i§ skaldos, m’ 21,00
statybinio lauZo isveZimas )
3 | Gatvés borditry iSardymas i }QU/ ’
|
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< Gatvés borty jrengimas 100 m 0,25
S Statybinio lauZo (gatvés bortai) iSvezimas t 3,0
UZSAKOVAS RANGOVAS
VieSoji jstaiga Kur¥ény ligoniné UAB ,,Strekte®
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SUDERINTA: TVIRTI

LOKALINE SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2021.10 kainas
UAB 'Strekté
Statiniy grupé 518 Kuriény ligoniné
Statinys 1 Bendrastatybiniai darbai
Ziniara§tis 1 Bendrastatybiniai darbai
2022.07.05 Suma Ziniara&&ivi 31504.04 EUR Lapas 1
Sam. Darbo ST " : Mato Biekis Kaina  EUR
eil. kodas Darbo ir i8laidy apraSymai vienetas Vieneto kaina 5 viso

1 Bendrastatybiniai darbai
1 N270-17-1 6 cm storio asfalto dangos jrengimas 100m2 10.200 2325.46  23719.69
(teritorijos nuslavimas, asfalto dangos
nufrezavimas, gruntavimas, kiliavimas,,
asfalto i§lyginamojo sluoksnio jrengimas,
vir§utinio asfaltbetonio dangos sluoksnio
jrengimas ir kiti darbai)

2 F46-1-2 Betono dangos iSkapojimas, pagrindy m3 21.000 67.85 142485
palyginimas i§ skaldos, statybinio lauZo
iSvezimas
3 R27P-14-1 Gatves bordinry iSardymas m 25,000 4.37 109.25
4 R27P-15-1 Gatvés borty jrengimas 100m 0.250 2786.41 696.60
5 R23-65 Statybinio lauZo (gatvés bortai) iSvezimas ¢ 3.000 28.67 86.01
Skyriuje 1 26036.40
Zinjaraityje 1 2603€.40
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 5467.64
1% viso ZiniaraStyje 1 31504.04
Sudare:

(Pavarde)







