

VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIS VIDAUS REMONTO DARBAMS Nr. 51-10

2022 m. birželio 30 d.

Tauragė

.MB BAJORSTA “ įmonės kodas 305583168 toliau vadinama **Rangovu**, atstovaujama (-as) direktoriaus Algimantas Bajorinas veikiančio pagal įstatus, įregistruota Juridinių asmenų registre, ir Tauragės „Aušros“ progimnazija, įmonės kodas 190469094, toliau vadinamas **Užsakovu**, atstovaujama direktoriaus Snieguolės Bastakienės, veikiančio pagal Tauragės „Aušros“ progimnazijos nuostatus, toliau kartu sutartyje vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**, sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

Šioje sutartyje nustatytais sąlygomis **Rangovas** atlieka Tauragės „Aušros“ progimnazijos vidaus patalpų (Aerodromo g. 6 Tauragė 72186) remontą pagal viešąjį pirkimą, kurio Nr. 606784, įsipareigodamas atlikti šiuos darbus: **Pasiūlymas ir Sūmata sutarties priedas Nr. 1** (toliau – darbai) ir perduoti darbų rezultatą **Užsakovui** šioje sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.1. Sutartis įgyvendinama iki nustatyto termino – 2022 m. rugpjūčio 21 d.,

- 1.2. **Užsakovas** įsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus ir už juos sumokėti sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.
- 1.3. Rangovas patvirtina, jog sudarė sutartį, tinkamai išanalizavęs perkančiosios organizacijos pateiktus pirkimo dokumentus bei jų paaiškinimus iki konkurso pasiūlymo (toliau pasiūlymo) pateikimo dienos. Rangovas pripažįsta, kad bet koks jo nesugebėjimas susipažinti su tokiais duomenimis bei informacija neatleidžia jo nuo atsakomybės teisingai apskaičiuoti sėkmingų prekių pristatymo ir paslaugų tiekimo sunkumus ir kainas.

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

- 2.1. Bendra sutarties kaina yra **9995,15 Eur (devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt penki eurai, penkiolika euro centų.)**
- 2.2. Užsakovo rezervas nenaudojamas.
- 2.3. Į sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, **Rangovui** priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią sutartį, išlaidos.
Užsakovas įsipareigoja apmokėti už darbus pavedimu į **Rangovo** atsiskaitomąją sąskaitą AB Luminor bankas atsisk.sąsk. Nr. LT374010051005416695 per 45 dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo. Galutinis atsiskaitymas 2022 m. rugsėjo 31 d. PVM sąskaitos – faktūros išrašymo pagrindas yra Šalių pasirašytas atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „**E. sąskaita**“ **priemonėmis**. Prisijungti prie elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ galima interneto adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Sutartyje numatyta darbų kaina negali būti keičiama visą sutarties galiojimo laikotarpį.
- 2.4. Už sutarties tinkamą vykdymą atsakingas direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Gintaras Pušinskas

3. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

- 3.1. **Rangovas** turi atlikti darbus laikydamasis šių terminų:
Darbų pradžia – *pasirašius pirkimo sutartį*
Darbų pabaiga – *2022 m. rugpjūčio 21 d.*
- 3.2. Darbai laikomi baigtais, kai **Rangovas** darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda darbus, o **Užsakovas** juos priima. Tarpiniai atliktų darbų priėmimai ir perdavimai atliekami už darbus,

atliktus per vieną kalendorinį mėnesį. **Rangovas** pateikia aktą apie atliktą per kalendorinį mėnesį darbų apimtį ir vertę **Užsakovui** iki einamojo mėnesio 6 dienos.

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. **Užsakovas** įsipareigoja:

- 4.1.1 perduoti **Rangovui** statybos objektą, nustačius objekto esamą techninę būklę per dvi dienas nuo sutarties pasirašymo;
- 4.1.2. priimti iš **Rangovo** atliktus darbus kiekvieną mėnesį, pasirašant atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus per 5 dienas po **Rangovo** pranešimo;
- 4.1.3. atsiskaityti su **Rangovu** už atliktus darbus vadovaujantis sutarties 3.2 skyriaus tvarka ir terminais;
- 4.1.4. uždelsus apmokėti sutartyje sulygtais terminais, mokėti **Rangovui** 0,02 procento pirkimo kainos dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną;

4.2. **Rangovas** įsipareigoja:

- 4.2.1. sutarties darbus atlikti laiku ir kokybiškai, vadovaudamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimais;
 - 4.2.2. pateikti **Užsakovui** medžiagų, gaminių kokybės pažymėjimus, darbų atlikimo dokumentaciją ir slepiamųjų darbų aktus;
 - 4.2.3. laiku ir tinkamai informuoti **Užsakovą** apie atliktų darbų etapus ir pateikti **Užsakovui** atliktų darbų aktus, PVM sąskaitą faktūrą;
 - 4.2.4. daryti pakeitimus tik gavus **Užsakovo** raštišką sutikimą;
 - 4.2.5. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą, darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeltamų pavojų. **Rangovas** užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų, toksinių arba psichotropinių medžiagų;
 - 4.2.6. atlikdamas sutartyje numatytus darbus iš **Užsakovo** priimtoje teritorijoje, zonoje atlikti įvykusių nelaimingų atsitikimų su savo darbuotojais tyrimą ir tvarkyti jų apskaitą;
 - 4.2.7. atlikdamas sutartyje numatytus darbus vadovautis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998-12-24 įsakymu Nr. 184/282 patvirtintais Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais;
 - 4.2.8. statybos garantiniu laikotarpiu išryškėjusius nekokybiškus darbus ir defektus pašalinti savo lėšomis;
 - 4.2.9. per šalių suderintą protingą terminą nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, mokėti **Užsakovui** 1000 (vienas tūkstantį) Eurų baudą ir atlyginti išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to patirtus nuostolius;
 - 4.2.10. neatlikus darbų nustatytais sutartyje terminais, už kiekvieną pradelstą dieną bus skaičiuojami 0,02 procento delspinigių nuo visos sutarties kainos. Šie delspinigiai mokami **Užsakovui** pareikalavus ir esant rangovo tiesioginei kaltei dėl įsipareigojimų nevykdymo;
 - 4.2.11. pateikti visų darbų sąmatas;
 - 4.2.12. išvežti statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita;
 - 4.2.13. užtikrinti, kad darbus atliktų kvalifikuoti darbuotojai.
- 4.3. **Užsakovas** turi teisę tikrinti atliekamų darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę.
- 4.4. **Rangovas** turi teisę sudaryti sutartis su subrangovais, nurodytais pasiūlyme.
- 4.5. Jeigu **Užsakovas** nustato nukrypimus nuo sutartyje ir konkursinėje dokumentacijoje numatytų sąlygų, **Užsakovas** ir **Rangovas** surašo defektinį aktą, **Rangovas** trūkumus pašalina defektiniame akte numatytais terminais, nedidindamas sutartos darbų sąmatinės vertės.

5. SUTARTIES NUTRAUKIMAS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Sutartis gali būti be teismo leidimo nutraukta šiais atvejais:

5.1.1. Šalis pageidaujanti nutraukti Sutartį, nesant kitos šalies kaltės ir nenurodant nutraukimo priežasčių, turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjusi kitą šalį raštu prieš 10 (dešimt) dienų iki numatomos Sutarties nutraukimo datos; Šiuo atveju kyla įsipareigojimai, numatyti sutarties 5.2 punkte;

5.1.2. Jeigu viena Šalis padaro esminį šios Sutarties pažeidimą, kita Šalis gali pateikti rašytinį įspėjimą dėl Sutarties nutraukimo. Tokiame įspėjime turi būti nurodomas padarytas esminis pažeidimas, priežastys, dėl kurių pažeidimas laikytinas esminiu, protingas (bet ne trumpesnis kaip 5 (penkių) dienų) terminas esminiam pažeidimui pašalinti ir informuojama apie ketinimą nutraukti Sutartį, jeigu esminis pažeidimas nebus pašalintas. Jeigu pirmoji Šalis nepašalina esminio pažeidimo per nurodytą protingą terminą, kita Šalis turi teisę nedelsiant vienašališkai nutraukti Sutartį raštu pranešdama pirmajai Šaliai. Sutarties nutraukimo diena yra pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo diena;

5.1.3. Raštišku šalių susitarimu ar kitais Sutartyje numatytais atvejais;

5.1.4. **Užsakovas** gali nutraukti sutartį, jei tiekėjas nesugeba atlikti darbų sutartyje numatytu terminu (-ais) ar per **Užsakovo** suteiktą termino pratęsimą.

5.2. Prieš nutraukdamos Sutartį Šalys privalo įvykdyti visus įsipareigojimus viena kitos atžvilgiu. Šalys įsipareigoja padengti visas kitos šalies patirtas išlaidas, susijusias su skolų išieškojimu. Šalys taip pat susitaria, kad esant mokėjimo terminų pažeidimui, iš kaltosios Šalies sumokėtų sumų pirmiausia atskaitomos netesybų bei nuostolių sumos. Jei Šalis neįvykdo įsipareigojimų iki sutarties nutraukimo, tai privalo atlyginti nuostolius.

5.3. **Rangovas** savo sąskaita pilnai atlygina nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo darbų vykdymo ar numatytų įsipareigojimų laikymosi.

5.4. **Rangovas** priima pilną atsakomybę už atliktų darbų, sunaudotų medžiagų ir pateiktų įrengimų (įrenginių) kokybę bei nurodytas technines sąlygas.

5.5. Jeigu **Užsakovas** nori nutraukti sutartį pradėjus darbus, kai nėra **Rangovo** kaltės ir sutarties 6 punkte numatytų pagrindų, jis privalo apmokėti **Rangovui** už panaudotas medžiagas, perduotus įrengimus (įrenginius) ir atliktus darbus pagal tarpusavio pasirašytą sąmatą ir atlyginti dėl to **Rangovo** patirtus realius nuostolius.

5.6. Jeigu **Rangovas** nori nutraukti sutartį, kai nėra **Užsakovo** kaltės ir sutarties 6 punkte numatytų pagrindų, tai **Rangovas** privalo atlyginti dėl to **Užsakovo** patirtus nuostolius.

5.7. **Užsakovas** turi teisę nutraukti sutartį ir apie tai raštu pranešti **Rangovui**:

5.7.1. jeigu **Rangovas** laiku nepradeda darbų arba dirba lėtai ir darbų laiku neatliks;

5.7.2. jeigu **Rangovas** bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutarties įsipareigojimų;

5.7.3. jeigu dėl nenugalimos jėgos darbai atidedami neribotam laikotarpiui;

5.8. **Rangovas** turi teisę nutraukti sutartį apie tai raštu informavęs **Užsakovą**:

5.8.1. jeigu **Užsakovas** nemoka už darbus ir yra įsiskolinęs;

5.8.2. jeigu **Užsakovas** bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutarties įsipareigojimų ir nepateikia realių garantijų apie galimybę juos vykdyti;

5.8.3. jeigu dėl nenugalimos jėgos darbai atidedami neribotam laikotarpiui.

6. NENUGALIMA JĖGA

6.1. Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civilinio kodeksu ir „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis“ (Žin., 1996, Nr. 68-1652) ir atleidžiamos nuo atsakomybės dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo aplinkybių buvimo laikotarpiui.

6.2. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negali vykdyti pagal šią sutartį priimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai šaliai. Išnykus nenugalimos

jėgos (force majeure) aplinkybėms, šalis, negalėjusi vykdyti pagal šią sutartį priimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti kitai Šaliai apie nurodytų aplinkybių išnykimą.

- 6.3. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*forcemajeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

7. SUTARTIES GARANTIJOS

- 7.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo darbų pridavimo – perdavimo aktų pasirašymo dienos ir yra:
- 7.1.1. 5 (penki) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams nepaminėtiems;
 - 7.1.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams, vamzdynams ir pan.);
 - 7.1.3. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų.
- 7.2. **Rangovas** atsako **Užsakovui** už nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir už defektus, nustatytus per garantinį laikotarpį. Užsakovas turi teisę reikalauti, kad **Rangovas** garantinio laikotarpio metu ištaisytų neatlygintinai atsiradusius defektus ar atlygintų **Užsakovui** jų šalinimo išlaidas.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 8.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento ir galioja iki 2022 m. rugsėjo 31 d.
- 8.2. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos.
- 8.3. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną **Rangovui** ir **Užsakovui**.
- 8.4. Sutarties dokumentais yra pati sutartis ir jos priedai, kurie yra neatskiriama sutarties dalis.
- 8.5. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 4 dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.
- 8.6. Visi pranešimai, reikalavimai ir kitas susirašinėjimas, vykdam šią sutartį, įteikiami sutarties šaliai pasirašytinai, arba siunčiami registruotu laišku, arba faksu, arba elektroniniu paštu, adresais ir numeriais, numatytais Sutartyje. Apie faksu ir elektroniniu paštu išsiųstus pranešimus turi būti nedelsiant pranešta telefonu.
- 8.7. Jeigu **Rangovas** atlieka darbus, dėl kurių įgaliotos valstybės institucijos pritaiko **Užsakovui** sankcijas, **Rangovas** privalo šiuos nuostolius **Užsakovui** kompensuoti.
- 8.8. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu Šalims nepavyksta susitarti per 30 d., toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas turi būti sprendžiamas teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

PRIDEDAMA. Sąmata , pasiūlymas

ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas:

Tauragės „Aušros“ progimnazija
Į/K 190469094
Aerodromo g. 6 Tauragė 72186
Tel. 844672706
PVM mokėtojo kodas:Nėra
Bankas LUMINOR b.k. 40100
Sąskaitos Nr. LT9840100416
El. p.: ausros.rastine@gmail.com

Tauragės „Aušros“ progimnazijos direktorius
Snieguolė Bastakienė

Parašas

Rangovas:

MB „BAJORSTA“
Įmonės kodas 305583168, ne PVM mokėtojas,
Radastų g. 6, LT-72186 Tauragė,
Tel.:861615082,
El. p.: algimantas.bajorinas@gmail.com
Luminor Bank AS, b.k. 40100,
A.s. Nr. LT37 4010 0510 0541 6695,

MB “BAJORSTA”direktorius
Algimantas Bajorinas

Parašas

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2015 M. MĖN. D.

2015 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

SĄMATA**Statinių grupė 0001****Statinys 1****Žiniaraštis 1 Tualetų remontas**

2022.05.15

Suma žiniaraščiui 9955.15 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 Apdailos darbai								
1	R5-57	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0.29	26.76			26.76
2	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	70.0	324.17			324.17
3	R6-3	Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	1.2	33.66		28.59	62.25
4	N46-185	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, išlaužiant mūrą	100m2	0.072	54.88			54.88
5	N11P-0401	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas siurbliu, kai sluoksnio storis 30 mm	100m2	0.29	17.77	67.32	21.16	106.25
6	N11P-0204	Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga, šlifuojant ir gruntuojant pagrindą	m2	29.0	44.42	14.73	2.4	61.55
7	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas iki 0,012m2 k1=1.2	m2	29.0	444.43	265.05	1.07	710.55
8	N15-76-2	Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) k8=1.12	100m2	0.756	802.06	232.12	2.78	1036.96
9	F15-1-3	Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	100m2	0.756	85.93	833.19		919.12
10	F15-1-10	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	29.0	346.46	566.08	4.3	916.84
11	F10-4-3	Faneruotos durys mūro sienose be spynos (m2 bloko)	m2	3.6	69.81	294.6	1.18	365.59
12	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	8.0	61.47		136.57	198.04
13	ELEKTR.			2.0	192.0			192.0
14	N9-107	WC pertvaros k1=0.6, k2=0.7, k3=0.5	100m2	0.2	205.63	2.18	25.14	232.95
15	N2P-0119	Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose, kai palangių lentos laminuotos	m	7.0	39.6	45.16	0.48	85.24
Nuorašas tikras								

Skyriuje 1

2749.05 2320.43 223.67 5293.15

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
2 Santechnikos darbai								
1	N16-138-2	Iki 100mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas k1=1.1	m	10.0	23.93	13.7	0.64	38.27
2	N16-169	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų k1=1.1, k8=1.03	vnt	1.29	28.49			28.49
3	N46-103	Vagų pramušimas mūrinėse sienose,kai vagų skerspjuvio plotas iki 100 cm2, pramušant rankiniu būdu k1=1.2, k2=1.2, k8=1.17	100m	0.11	30.39			30.39
4	N16P-0215	Vamzdyno pajungimo galinių alkūnių montavimas (viena alkūnė) k1=1.1	kompl.	8.0	18.31	1.76	0.26	20.33
5	N16-114-1	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	12.0	46.54	1.31		47.85
6	1028-22	FV-plast vamzdžiai PN 20 STABI, 20x2.8 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	12.0		36.48		36.48
7	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	8.0	33.51	0.72		34.23
8	2003-14	Rutuliniai ventiliai trumpa rankenėle diam. 1/2`, PP I/V sriegis	vnt	2.0		9.86		9.86
9	2003-1	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP V/V sriegis	vnt	8.0		34.32		34.32
10	N16P-0213	Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras sulydant (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) k1=1.1	vnt.	8.0	17.48			17.48
11	N16-118	Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių D iki 400mm, hydr.išbandymas k1=1.1	100m	0.12	7.77	0.04		7.81
12	N26P-0101	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas lanksciais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0.12	7.96	0.46		8.42
13	N16P-1104	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas, kai trapo skersmuo iki 50 mm	vnt.	2.0	7.95			7.95
14	N17-6-1	Praustuvo montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1.05	4.27	56.33	0.05	60.65
15	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	2.305	0.44	233.33	0.27	234.04
16	1120-20	Klozetai su horizontaliu nutekėjimu 'Kombi'	vnt	6.0		6.0		6.0
17	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių) k1=1.25	vnt.	2.0	24.36	1.14	0.29	25.79
18	R17-51	Movinių ventilių, kurių skersmuo iki 32 mm, įstatymas į esamus vamzdynus	vnt	4.0	40.02	1.01		41.03
19	R17-38	Centrinio šildymo vamzdynų iki 25 mm skersmens, ilgesnių kaip 2 m ilgio atskirų ruožų keitimas	m	6.0	32.53	2.55		35.08
Skyriuje 2					323.95	399.01	1.51	724.47
Viso žiniaraštyje 1					3073.00	2719.44	225.18	6017.62
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						81.58		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							6.76	
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)								
Nuorašas tikras								

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
		Specifiniai darbai	17.00%		107.99			
		Papildomas darbo užmokestis	8.00%(3073.00+107.99)		254.48			
		Viso:			3435.47	2801.02	231.94	6468.43
		Soc.draudimo išlaidos	1.79%(3073.00+107.99+254.48)		61.49			
		Statinio statybos išlaidos		Viso:	3496.96	2801.02	231.94	6529.92
		Statyb vietės išlaidos	9.00%					587.69
		Iš viso tiesioginės išlaidos						7117.61
		Pridėtinės išlaidos	20.90%(3073.00+107.99+254.48)					718.01
		Pelnas	5.00%(7117.61+718.01)					391.78
		Iš viso netiesioginės išlaidos						1109.79
					Bendra vertė be PVM			8227.40
		Pridėtinės vertės mokestis	21.00%					1727.75
					Bendra vertė su PVM			9955.15

Sudarè :

/Pavardè/

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Tauragės "Aušros" progimnazija
Dokumento sudarytojas (-ai)	MB "Bajorsta"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIS VIDAUS REMONTO DARBAMS
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-07-04 Nr. 51-10
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Snieguolė Bastakienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-07-01 14:03
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-07-12 14:15 - 2026-07-11 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ALGIMANTAS,BAJORINAS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-07-01 15:28
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-06-30 10:39 - 2025-06-29 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rima Jokubauskienė Sekretorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-07-04 19:34
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-23 14:02 - 2023-06-22 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2022-06-30 darbų apimtis Remotas Aušra (1)[250949].pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220628.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-07-12)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-07-12 nuorašą suformavo Snieguolė Bastakienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras
Direktorė

Snieguolė Bastakienė

