
PIRKIMO (RANGOS) SUTARTIS 

Nr. 
Klaipėda

Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracija  (toliau  –  Užsakovas),  atstovaujama
Savivaldybės  administracijos  direktoriaus  Andriaus  Žuko,  veikiančio  pagal  Savivaldybės
administracijos  nuostatus,  ir  UAB  „VVARFF“ (toliau  –  Rangovas),  atstovaujama(s)  generalinio
direktoriaus Vilmanto Bučiaus, toliau kartu vadinamos (-i) Šalimis, o kiekviena(s) atskirai – Šalimi,
sudarė šią rangos darbų pirkimo sutartį (toliau – Sutartis).

Sutartis  sudaroma  atlikus  atnaujinto  varžymosi  procedūrą  pagal  2023  m.  balandžio  19  d.
preliminariąją sutartį Nr. J9-1594, kuri buvo sudaryta įvykdžius visas Klaipėdos miesto švietimo įstaigų
paprastojo remonto darbų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu, siekiant sudaryti preliminariąją
sutartį, procedūras Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas -  Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos, adresu Bandužių g.4,
Klaipėda,  tvoros  įrengimo  darbai  (toliau  –  darbai).  Išsamesnė  perkamų  darbų  informacija  ir
reikalavimai pateikiami techninėje specifikacijoje (Sutarties priedas).

2. Fiksuota  Sutarties  kaina  –  42 579,47  Eur (keturiasdešimt  du  tūkstančiai  penki  šimtai
septyniasdešimt devyni eurai  47 ct), įskaitant  visus mokesčius ir  pridėtinės  vertės  mokestį  (toliau –
PVM).

3. Pradinės Sutarties vertė yra lygi Rangovo atnaujinto pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai
už  visą  perkamų  darbų  apimtį  –  35 189,64  Eur  (trisdešimt  penki  tūkstančiai  vienas  šimtas
aštuoniasdešimt  devyni  eurai  64  ct)  be  PVM.  Pradinės  Sutarties  vertė  nekinta  per  visą  Sutarties
vykdymo laikotarpį,  išskyrus, kai Sutarties kaina peržiūrima pagal Sutarties  4.2 p.  nurodytas kainos
peržiūros taisykles.

      4. Kainodaros taisyklės: 
4.1. Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina. 
4.2. Darbų kaina gali būti keičiama, taikant šias peržiūros taisykles:
4.2.1. visais atvejais, įstatymais pakeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydį arba mokėjimo

tvarką, tokie pakeitimai turi būti taikomi toms pažymoms apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitoms
faktūroms, kurias Rangovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių susitarimo. Tokiu
atveju Sutarties kaina be PVM nekeičiama. Kitus, nei PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės aktų
pakeitimai negali būti pagrindas peržiūrėti Sutarties kainą, kuriai taikoma peržiūra;

4.2.2. jei  darbų vykdymo laikotarpis,  įskaitant  ir  galima pratęsimą (jei  jis  nustatomas),  yra 6
mėnesiai  ar  ilgesnis,  Sutarties  vykdymo  laikotarpiu  darbų  kaina  pagal  bendrą  kainų  lygio  kitimą
perskaičiuojama  (didinama  arba  mažinama)  ne  anksčiau  kaip  praėjus  9  mėnesiams  nuo  atnaujinto
pasiūlymo, pateikto atnaujinto varžymosi procedūros metu, pateikimo dienos, jeigu kainų pokytis per ne
ilgesnį kaip 9 mėn. laikotarpį nuo atnaujinto pasiūlymo, pateikto atnaujinto varžymosi procedūros metu,
pateikimo  dienos  yra  didesnis  kaip  5  procentai.  Jei  Sutartis  galioja  ilgiau  nei  12  mėn.,  kiti
perskaičiavimai atliekami kas 6 mėnesius nuo paskutinės atliktos kainos peržiūros dėl kainų pokyčio; 

4.2.3. taip pat  perskaičiavimas  dėl  kainų lygio pokyčio atliekamas,  jei  Sutartis  yra stabdoma
Užsakovo iniciatyva ilgiau nei 6 mėn. ir jeigu kainų teigiamas pokytis yra didesnis kaip 1 procentas. 

4.2.4.Darbų kainos perskaičiavimo dėl Sutarties 4.2.2-4.2.3 p. eiga:
4.2.4.1. užfiksuojama  atliktų  darbų  kaina,  kurią  sudaro  Rangovo  atnaujintame  pasiūlyme

nurodytų darbų įkainių, padaugintų iš atliktų darbų kiekių, suma.  Užfiksuojama papildomo susitarimo
įsigaliojimo dienai  neatliktų  darbų (darbų,  dėl  kurių nėra pateiktos  sąskaitos  faktūros  bei  pasirašyti
atliktų darbų aktai) vertė;

Elektroninio dokumento nuorašas
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4.2.4.2. užfiksuojama neatliktų darbų kaina, tai yra ta darbų kainos dalis, kuri lieka iš darbų
kainos,  nurodytos  Sutarties 2  punkte,  atėmus  atliktų  darbų  iki  kainos  perskaičiavimo  sumą.
Perskaičiavimas netaikomas darbams, kurie buvo įsigyjami po Sutarties įsigaliojimo – papildomai ar
keičiant vienus darbus kitais;

4.2.4.3. neatliktų darbų kaina padauginama iš pataisymo daugiklio.
4.2.4.4. pataisymo daugiklis:  

P= SSKIesamas
SSKIbazinis

SSKIesamas – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos iki
paskutinės kainos perskaičiavimo dienos;

SSKIbazinis–  bazinės  kainos  indeksas  tą  mėnesį,  kai  lieka  28  (dvidešimt  aštuonios)  dienos
(Pradžios  data)  iki  pasiūlymų  ar  CVP  IS  priemonėmis  pateiktų  elektroninių  pasiūlymų  atidarymo
dienos;

4.2.4.5. esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Statistikos departamento duomenų bazės.
Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai):  https://osp.stat.gov.lt  Visi rodikliai   Rodiklių duomenų
bazė   Pagal temą   Ūkis ir finansai (makroekonomika)   Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos  
Statybos  sąnaudų  elementų  kainų  indeksai  (SSKI),  kainų  pokyčiai  ir  svoriai   Statybos  sąnaudų
elementų kainų indeksai   Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100)   Statinių
pagal tipą klasifikatorius  Negyvenamieji pastatai  Nurodome laikotarpį.

4.3. Techninėje  specifikacijoje  nurodyti  dydžiai  –  statybos  produktų  kiekis,  įrenginių,
mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų
resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir
tiksliu darbų, kuriuos darbų Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo įvykdytų darbų faktinis kiekis
skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto Techninėje specifikacijoje), laikoma, kad šie didesni ar
mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio
atliktų darbų kiekio Sutarties kaina negali būti keičiama. Jei nesikeičia darbų apimtis, didesni atliktų
darbų kiekiai  nelaikomi  papildomais  darbais,  o mažesni  – atsisakomais  darbais.  Užsakovas už visą
pirkimo dokumentuose ir  Sutartyje  numatytą  pirkimo objektą sumoka Rangovo pasiūlyme nurodytą
kainą, jeigu faktinis ir Sutartyje pirkimo vykdytojo nurodytų darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte)
nesiskiria  daugiau  kaip  5  procentus,  skaičiuojant  nuo  pradinės  Sutarties  vertės.  Taikomos  sąvokos
nustatytos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.
birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-95 aktuali redakcija, kuri galiojo kvietimo pateikti atnaujintą pasiūlymą
išsiuntimo Rangovams metu).

4.4. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal Sutartį,  Sutarties Šalys susitaria,  kad tokie darbai
nebus  laikomi  papildomais  darbais  ir  už  juos  papildomai  nebus  sumokama.  Bet  kokie  Užsakovo
darbuotojų ar kitų įgaliotų asmenų pareiškimai, nurodymai, įrašai pasitarimų protokoluose nėra laikomi
Užsakovo  pritarimu  papildomiems  darbams  įsigyti.  Tinkamas  Užsakovo  pritarimas  papildomiems
darbams įsigyti yra tik papildomas susitarimas dėl Sutarties pakeitimo.

4.5. Jei  dėl nenumatytų,  nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių,  racionaliai  naudojant  darbams
vykdyti  skirtas  lėšas,  Sutartyje  numatytą  atskirą  darbą  (ar  jo  dalį)  būtina  keisti  kitu  darbu,  raštu
pagrindžiamos  aplinkybės,  sąlygojančios  būtinybę  atlikti  darbų  pakeitimus,  Rangovas  pateikia
nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas bei papildomus darbus, t.
y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą. Darbų keitimas įforminamas raštišku
papildomu susitarimu.

4.6. Jei  darbų  vykdymo  eigoje  paaiškėja,  kad  atskirų  darbų  atlikimas  nereikalingas  ar
neįmanomas arba dėl techninėje specifikacijoje esančių netikslumų ir (arba) kitų objektyvių priežasčių,
tokių darbų atsisakymo būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais, nurodant priežastis ir raštu suderintas
su Užsakovu, surašant nevykdomų darbų aktą. Surašius nevykdomų darbų aktą, Užsakovas ir Rangovas
taip pat sudaro papildomą susitarimą prie Sutarties.

https://osp.stat.gov.lt/
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4.7. Užsakovas apskaičiuoja atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas pagal kiekio
(apimties) keitimo sąlygas, taikant žemiau nurodytus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės
taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

4.7.1.pritaikant Rangovo pateiktame atnaujintame pasiūlyme nurodytus darbų įkainius;
4.7.2. jei  įmanoma,  išskaičiuojant  kainos  dalį  iš  Rangovo pateiktame atnaujintame pasiūlyme

įkainotos  atskiros  pirkimo objekto  sudedamosios  dalies  ar  numatyto  įkainio,  pavyzdžiui,  tinkavimo
įkainį išskaičiuojant iš Rangovo pateiktame atnaujintame pasiūlyme numatyto „Tinkavimas, glaistymas,
dažymas“ darbo įkainio;

4.7.3.pritaikant Rangovo pateiktame atnaujintame pasiūlyme numatytus panašių darbų įkainius.
Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

4.7.4. įvertinant darbų pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius,
statybos  produktų  ir  įrenginių,  mechanizmų  eksploatacijos  sąnaudas,  statybvietės)  bei  netiesiogines
(pridėtines, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-95 aktuali redakcija, kuri galiojo kvietimo pateikti
atnaujintą  pasiūlymą  išsiuntimo  Rangovui  metu)  priedo  „Tiesioginių  ir  netiesioginių  išlaidų
apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

4.8. Visi  darbai,  kuriuos  Rangovas  atliks  savavališkai,  nesilaikydamas  Sutartyje,  Lietuvos
Respublikos teisės aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su Užsakovu, nepasirašius papildomo
susitarimo dėl Sutarties pakeitimo, Rangovui už tokius darbus nebus apmokama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

5. Darbus atlikti per 2 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
6. Darbų atlikimo terminas, nurodytas Sutarties 5 p., gali būti pratęstas Užsakovo ir Rangovo

rašytiniu  susitarimu.  Rangovas  turi  teisę  į  darbų  terminų  pratęsimą  tokia  trukme,  kiek  dėl  tokių
aplinkybių poveikio Rangovas negali vykdyti darbų:

6.1. Užsakovas nevykdo ir  (ar)  netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir
todėl Rangovas negali tinkamai vykdyti įsipareigojimų iš dalies arba visiškai; 

6.2. Užsakovo  Rangovui  pateikiami  nurodymai  turi  įtakos  Rangovo  prievolių  įvykdymo
terminams;

6.3. pasikeičia arba panaikinami teisės aktai, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui, arba
įsigalioja nauji teisės aktai.

7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors 6 p. nurodytą nuostatą jam gali būti suteikta teisė
gauti  kokį  nors  termino  pratęsimą,  tai  Rangovas  privalo  nedelsiant  raštu  pranešti  Užsakovui,
nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantį  įvykį  arba  aplinkybes,  dėl  kurių kyla šis  reikalavimas  ir
Rangovas gali įgyti teisę į termino pratęsimą atitinkamai atidedant Sutarties vykdymo pabaigos datą.
Įvykis arba aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Sutarties vykdymo terminą, jokiu būdu
negali  priklausyti  nuo Rangovo. Sutarties  vykdymo termino pratęsimas  įforminamas  Sutarties  Šalių
atstovų pasirašomu papildomu susitarimu,  kuris  tampa  neatsiejama Sutarties  dalimi.  Pratęsus  darbų
atlikimo terminą, fiksuota Sutarties kaina nesikeičia.

III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

8. Mokėjimai už atliktus darbus Rangovui atliekami pateikus techninio prižiūrėtojo patvirtintus
darbų atlikimo aktus ir PVM sąskaitą faktūrą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. 

9. Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti sąskaitas atsiskaitymams su Rangovu. Jeigu Sutartį
pasirašo Rangovų grupė, sąskaitas atsiskaitymams su Rangovu įsipareigoja teikti pagrindinis partneris.
Visos Rangovo sąskaitos apmokėti turi būti pateikiamos Užsakovui tik elektroniniu būdu:

9.1.  naudojantis  Sąskaitų  administravimo  bendrąja  informacine  sistema  (SABIS).  Teikiant
sąskaitas per SABIS, privaloma nurodyti sutarties, pagal kurią išrašoma sąskaita, numerį;
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9.2.  elektroninės  sąskaitos  faktūros,  atitinkančios  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų
standartą,  kurio  nuoroda  paskelbta  2017  m.  spalio  16  d.  Komisijos  įgyvendinimo  sprendime  (ES)
2017/1870  Dėl  nuorodos  į  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą  ir  sintaksių  sąrašo
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), gali
būti teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis;

9.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis SABIS, išskyrus
Viešųjų  pirkimų  įstatymo  22  straipsnio  12  dalyje  nustatytus  atvejus.  Elektroninė  sąskaita  faktūra
suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro
galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.

10. Užsakovas  gali  atsiskaityti  tiesiogiai  su subrangovu,  nurodytu Sutartyje,  jei  subrangovas
išreiškia norą pasinaudoti  tiesioginio atsiskaitymo galimybe.  Tokiu atveju turi  būti  sudaroma trišalė
sutartis  tarp  Užsakovo,  Rangovo  ir  subrangovo,  kurioje  aprašoma  tiesioginio  atsiskaitymo  su
subrangovu  tvarka.  Rangovas  turi  teisę  prieštarauti  nepagrįstiems  mokėjimams.  Tiesioginio
atsiskaitymo su subrangovu galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties  įvykdymo.  Jeigu
sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo dėl tiesioginio atsiskaitymo galimybės,
Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti sąskaitą dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu.

11. Finansavimo šaltinis: Savivaldybės biudžeto lėšos, Ugdymo proceso užtikrinimo programa
Nr. 010, priemonė 010-04-01-09 „Švietimo įstaigų teritorijų aptvėrimas“.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

      12. Užsakovas įsipareigoja:
12.1. sudaryti Rangovui visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, reikalingus Sutartyje

numatytiems darbams atlikti;
12.2. priimti ir sumokėti už tinkamai ir laiku atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir

tvarka.
13. Užsakovas turi teisę: 
13.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų darbų atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medžiagų kokybė

atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atliktų darbų aktus, sąskaitas-faktūras; 
13.2. reikalauti,  kad  Rangovas  darbus  vykdytų pagal  Sutartį  ir laikydamasis  normatyvinių

statybos  dokumentų  reikalavimų.  Jeigu  Rangovas  nukrypsta  nuo  Sutarties,  nesilaiko  normatyvinių
statybos dokumentų reikalavimų ar bet kokių Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę
raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą
darbą  iki  nustatytų  darbų  defektų  pašalinimo  arba  pašalinti  trūkumus  su  trečiųjų  asmenų  pagalba
Rangovo sąskaita;

13.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei darbų vykdymo metu sistemingai
pažeidžiami Sutartyje ir normatyviniuose dokumentuose nurodyti reikalavimai;

13.4. reikalauti,  kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų darbų defektus, atsiradusius per
garantinį laikotarpį;

13.5. jei  darbų  priėmimo  metu  nustatoma  trūkumų,  Užsakovas  turi  teisę  nustatyti  terminą
trūkumams pašalinti  arba  iš  Rangovui  mokėtinų  sumų atskaityti  sumą,  reikalingą  tiems  trūkumams
pašalinti;

13.6. reikalauti  ištaisyti  paaiškėjusį  defektą  tiek  iš  Rangovo,  tiek  iš  ūkio  subjekto,  kurio
pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovo, atlikusio konkretų darbą;

13.7. stabdyti darbus, jei to reikia trūkumų pašalinimui arba nesilaikoma Sutarties reikalavimų.
14. Rangovas įsipareigoja:
14.1. pasirašius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pranešti Užsakovui

tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip pat įsipareigoja
informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus  visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;
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14.2. užtikrinti, kad Rangovo pasiūlyti užsienio specialistai Teisės pripažinimo pažymas pateiks
iki Sutarties pasirašymo (jei tokių bus);

14.3. atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai;
14.4. atlikdamas  darbus  taikyti  aplinkos  apsaugos  vadybos  sistemos  reikalavimus  pagal

standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS),
ar  kitus  aplinkos  apsaugos  vadybos  standartus,  pagrįstus  atitinkamais  Europos  arba  tarptautiniais
standartais  (kuriuos  yra  patvirtinusios  sertifikavimo  įstaigos,  atitinkančios  Europos  Sąjungos  teisės
aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.
Rangovas įsipareigoja, pasirašęs Sutartį, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, Užsakovui pateikti
informaciją (planą ar pan.) apie tai, kokias konkrečias aplinkos apsaugos priemones Rangovas
taikys (įsipareigoja taikyti) atlikdamas konkrečius darbus, ir pagal šią informaciją (planą ar pan.)
vykdyti  Sutartį.  Šio  įsipareigojimo  vykdymą  užtikrina  Rangovas,  kuris  kartu  su  atliktų  darbų
priėmimo-perdavimo  aktu  Užsakovui  pateikia  ataskaitą  apie  taikytas  aplinkos  apsaugos  priemones.
Užsakovui  nustačius,  kad  Rangovas  kartu  su  atliktų  darbų  priėmimo-perdavimo  aktu  Užsakovui
nepateikė  ataskaitos  apie  darbų  atlikimo  metu  taikytas  aplinkos  apsaugos  priemones  ir  (ar)  atlikus
darbus  Rangovas  nepritaikė  pateiktoje  informacijoje  (plane  ar  pan.)  nurodytų  aplinkos  apsaugos
priemonių, Rangovui taikoma Sutarties 16 p. nustatyta atsakomybė;

14.5. jeigu  Rangovo kvalifikacija  dėl  teisės  verstis  atitinkama veikla  nebuvo tikrinama  arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

14.6. vykdyti  darbus  pagal  Sutartį,  statybos  techninių  reglamentų  ir  kitų  teisės  aktų,
reglamentuojančių  statybos veiklą  (normų,  taisyklių)  reikalavimus.  Garantuoti,  kad darbų priėmimo
metu  darbai  atitiks  normatyvinių  statybos  dokumentų  reikalavimus,  bus  atlikti  be  klaidų,  kurios
panaikintų  arba  sumažintų  jų  vertę  arba  tinkamumą  Techninėje  specifikacijoje  numatytam
panaudojimui;

14.7. savarankiškai  apsirūpinti  materialiniais  ištekliais,  reikalingais  Sutartyje  numatytiems
darbams  atlikti,  darbams  atlikti  naudoti  sertifikuotas  statybines  medžiagas,  įrenginius,  prietaisus,
sistemas, turinčias atitikties sertifikatus ar kokybės pažymėjimus ir atitinkančias Sutarties reikalavimus;

14.8. savo  sąskaita  ištaisyti  darbus,  kurie  dėl  Rangovo  kaltės  yra  netinkamai  įvykdyti  ir
neatitinkantys  Sutarties  sąlygų,  taip  pat  savo  sąskaita  ištaisyti  atliktų  darbų  trūkumus  ir  defektus,
išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant darbų garantiniam
laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų, jeigu dėl defekto
pobūdžio jie  neturi  būti  pašalinti  anksčiau.  Rangovo sutartyse su ūkio subjektais,  kurių pajėgumais
remiamasi,  ir  subrangovais  turi  būti  nurodyta,  kad  ūkio  subjekto,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  ir
subrangovo atliekamiems darbams suteikiami Sutartyje nurodyti garantiniai terminai ir Užsakovas turi
teisę reikalauti  ištaisyti  paaiškėjusį  defektą tiek iš Rangovo, tiek iš ūkio subjekto,  kurio pajėgumais
remiamasi, tiek iš subrangovo, atlikusio konkretų darbą;

14.9. garantuoti  saugų darbą,  gaisrinę saugą ir aplinkos ekologinę apsaugą bei darbo higieną
savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta darbų zonos judančių žmonių apsaugą
nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų; 

14.10. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus
leidimus,  kvalifikacijos  dokumentus,  leidžiančius  užsiimti  šioje  Sutartyje  nustatyta  veikla,  kuri  yra
Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis;

14.11. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar galinčias
sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais;

14.12. darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už komunikacijų pažeidimus, juos pažeidus – atkurti
savo lėšomis ir jėgomis; 

14.13. atlikti darbus tvarkingai, neteršdamas teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas,
susidariusias atliekas tvarkyti  laikantis  visų galiojančių įstatymų, Klaipėdos miesto atliekų tvarkymo
taisyklių ir Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių;

14.14. atlyginti  Užsakovui  nuostolius,  atsiradusius  dėl  Rangovo  kaltės  –  dėl  sutartinių
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įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo;
14.15. atsakyti  už  ūkio  subjektų,  kurių  pajėgumais  remiamasi,  ir  subrangovų,  vykdančių

Rangovo sutartines prievoles, atliktus darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą;
14.16. vykdyti  visus  teisėtus  ir  neprieštaraujančius  Sutarties  nuostatoms  raštiškus  Užsakovo

nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;
14.17. suteikti darbams Sutartyje nurodytas garantijas;
14.18. tinkamai  vykdyti  kitus  įsipareigojimus,  numatytus  pirkimo  sąlygose,  Sutartyje  ir

galiojančiuose teisės aktuose, būtinus Sutarčiai vykdyti;
14.19. jei Rangovas yra rangovų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį,  tokiu atveju

jungtinės veiklos partneriai įsipareigoja solidariai atsakyti Užsakovui už Sutarties vykdymą;
14.20. po darbų likusias senas medžiagas Rangovas naudoja ir jomis disponuoja savo nuožiūra.

Šių senų statybinių medžiagų vertę Rangovas įsivertina teikdamas pasiūlymą;
15. Rangovas turi teisę:
15.1. naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis;
15.2. gauti Užsakovo apmokėjimą už tinkamai ir laiku atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas

sąlygas ir tvarką.
V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

16. Rangovui nustatoma 200 Eur vertės bauda už nekokybiškai atliktus darbus, Sutarties 14.4 p.
nustatyto reikalavimo pažeidimą ir (ar) kitus Sutarties pažeidimus, nesusijusius su vėlavimu, surašant
defektinį aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Defektinis aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui.
Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, defektinis aktas surašomas jam nedalyvaujant.
Bauda išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiškai, Užsakovas nustato
terminą,  per  kurį  trūkumai  turi  būti  pašalinti,  per  šį  terminą  nepašalinus  trūkumų,  numatyta  bauda
taikoma pakartotinai. 

17. Rangovas, pradelsęs darbų atlikimo terminą, moka Užsakovui 50 Eur dydžio delspinigius už
kiekvieną  pavėluotą  dieną,  iki  kol  įvykdomos  prievolės.  Delspinigiai  gali  būti  išskaičiuojami  iš
Rangovui mokėtinų sumų. 

18. Užsakovas,  nesumokėjęs  už  atliktus  darbus  pagal  Sutartyje  nustatytą  terminą,  Rangovui
raštiškai pareikalavus,  moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius  už kiekvieną pavėluotą sumokėti
dieną nuo laiku neapmokėtos sumos. 

19. Rangovui  nustatoma  1 000 Eur  vertės  bauda  už  kiekvieną  Sutarties  vykdymo  metu
pasitelktą,  tačiau Sutartyje nustatyta tvarka neišviešintą subrangovą, ūkio subjektą, kurio pajėgumais
remiamasi,  surašant  pažeidimo  aktą  už  kiekvieną  nustatytą  atvejį.  Pažeidimo  aktas  surašomas
dalyvaujant  Rangovo atstovui.  Jeigu jis  neatvyksta  sutartu  laiku  arba atsisako dalyvauti,  pažeidimo
aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos.

20. Rangovui  vėluojant  atlikti  darbus  ar  juos  atlikus  nekokybiškai,  su  defektais,  taip  pat
vilkinant darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti
neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).

21. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:
21.1. pažeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies

kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;
21.2. pažeidimas, kai Rangovas raštiškai įspėtas, neužtikrina darbų kokybės;
21.3. pažeidimas, kai Rangovas pradelsia darbų atlikimo terminą daugiau kaip 30 kalendorinių

dienų dėl savo kaltės arba dėl aplinkybių, už kurias atsakingas Rangovas;
21.4. pažeidimas, kai Rangovas neištaiso Sutarties pažeidimo per Užsakovo nurodytą terminą;
21.5. pažeidimas,  kai  Užsakovas,  raštiškai  įspėtas,  daugiau  nei  30  kalendorinių  dienų  be

objektyvių priežasčių nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus.
22. Garantijos:
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22.1. Darbų garantinis terminas, skaičiuojant nuo Rangovo atliktų darbų galutinio priėmimo–
perdavimo akto pasirašymo dienos, yra:

22.1.1. 5 metai – atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;
22.1.2. 10 metų – paslėptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);
22.1.3. 20 metų – esant tyčia paslėptų defektų.
22.2. Rangovas  garantuoja,  kad  darbų  perdavimo  Užsakovui  metu  jo  atlikti  darbai  atitiks

Sutarties, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų,
kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

22.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako už  išaiškėjusius  atliktų  darbų defektus.  Garantinio  laikotarpio  metu  išryškėję  darbų defektai
fiksuojami defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų
asmenų  pagalba  įsipareigoja  savo  sąskaita  ištaisyti  garantiniu  laikotarpiu  paaiškėjusį  defektą,  jo
ištaisymo  būdą  bei  tvarką.  Rangovas  neatsako,  jei  defektai  atsirado  dėl  neteisingos  eksploatacijos,
sugadinimo, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

22.4. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Užsakovas turi teisę pats
pašalinti  nustatytus  defektus  ir  reikalauti  iš  Rangovo  atlyginti  visus  nuostolius,  kuriuos  patiria
Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito Rangovo
ir pan.

23. Nekokybiškai  (netinkamai)  atlikti  darbai:  jeigu  Rangovas  atliko  darbus  pažeisdamas
Sutartį, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę
reikalauti, kad Rangovas:

23.1. nedelsdamas sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;
23.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;
23.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę; 
23.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;
23.5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

24. Už darbų vykdymo metu susidariusias komunalines išlaidas (vanduo, elektra) atsako pastatų
naudotojai.

25. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka:
25.1. Rangovas  privalo  atlikti  darbus  pagal  Sutarties,  Lietuvos  Respublikos  įstatymų ir  kitų

norminių aktų reikalavimus. 
25.2. Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas Rangovui atlikus darbus ir pranešus Užsakovui

raštu  apie  pasirengimą  perduoti  darbus.  Užsakovas  organizuoja  darbų  priėmimą  ir  pasirašo  darbų
perdavimo-priėmimo  aktą  arba  pareiškia  raštu  Sutarties  nuostatomis  pagrįstas  pretenzijas  (jei  yra).
Ištaisius darbų defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. 

25.3. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje
ar  jos  prieduose  nustatytų  kokybės  reikalavimų,  nukrypta  nuo  Sutarties  reikalavimų  be  Užsakovo
raštiško  sutikimo  –  sudaromas  abiejų  Šalių  pasirašomas  defektinis  aktas.  Rangovui  nepagrįstai
atsisakius  pasirašyti  defektinį  aktą,  jis  pasirašomas  Užsakovo  vienašališkai  (vienašalis  sandoris)  ir
įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.

25.4. Užsakovas  turi  teisę  nepasirašyti  PVM sąskaitų  faktūrų,  atliktų  darbų aktų  ir  neatlikti
mokėjimų,  kol  Rangovas  savo  sąskaita  nepašalina  defektiniame  akte  nurodytų  trūkumų  ir
nekompensuoja nuostolių,  jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo
tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų, jei
būtų nustatyta,  kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui,
tačiau tebegaliojant Sutartimi nustatytam atliktų darbų garantiniam laikotarpiui. Tokiu atveju Užsakovas
turi  teisę  reikalauti,  kad  Rangovas  ištaisytų  nustatytus  trūkumus  savo  sąskaita  arba  kompensuotų
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Užsakovo patirtus nuostolius.
25.5. Kai Sutarties kaina yra lygi ar didesnė kaip 10 000 eurų (be PVM), Rangovas kartu su

Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu privalo pateikti Lietuvoje ar užsienio šalyje
registruoto banko arba draudimo bendrovės išduotą ir su Užsakovu raštu suderintą  objekto defektų
šalinimo garantiniu  laikotarpiu  įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantiją  –  5 proc.  nuo
atliktų statybos darbų kainos Eur su PVM. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės laidavimo
draudimo  raštą,  tai  kartu  su  šiuo  laidavimo  draudimo  raštu  Rangovas  turi  pateikti  ir  mokestinio
pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Šis Rangovo
pateiktas  objekto  defektų  šalinimo  garantiniu  laikotarpiu  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimo
garantinis arba laidavimo draudimo raštas turi galioti ne trumpiau nei 3 metus.

26. Sutarties nutraukimas prieš terminą:
26.1. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 30 kalendorinių dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti

Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:
26.1.1. Rangovas  per  pagrįstai  nustatytą  laikotarpį  neįvykdo  Užsakovo  nurodymo  ištaisyti

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
26.1.2. Rangovas  bankrutuoja  arba  yra  likviduojamas,  kai  sustabdo  ūkinę  veiklą  arba  kai

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
26.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina  darbų kokybės  ar  nevykdo kitų

Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;
26.1.4. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.
26.2. Įspėjus Rangovą apie esminį Sutarties pažeidimą, Sutartis nutraukiama po 30 kalendorinių

dienų nuo įspėjimo Rangovui išsiuntimo dienos.  Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
pranešimas yra siunčiamas el. paštu ar faksu.

26.3. Rangovas, prieš 30 kalendorinių dienų įspėjęs Užsakovą apie esminį Sutarties pažeidimą,
turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą.

26.4. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos jau atliktus darbus, Šalims pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. Užsakovas
privalo apmokėti už jau atliktus darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiavęs netesybas ir nuostolius.

26.5. Rangovas  neturi  teisės  vienašališkai  nutraukti  Sutarties  nesant  pagrindo,  nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Rangovui be pagrindo nutraukus Sutartį, Rangovas
moka Užsakovui 10 proc. dydžio baudą nuo pradinės Sutarties vertės.

27. Nenugalimos jėgos aplinkybės:
27.1. Šalis  gali  būti  visiškai  ar  iš  dalies  atleidžiama  nuo  atsakomybės  dėl  ypatingų  ir

neišvengiamų  aplinkybių  –  nenugalimos  jėgos  (force  majeure),  nustatytos  ir  jas  patyrusios  Šalies
įrodytos pagal Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį
įsipareigojimams vykdyti.

27.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė
esant  šioms aplinkybėms  reglamentuojamos  Civilinio  kodekso 6.212 straipsnyje  bei  Atleidimo nuo
atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse (Lietuvos  Respublikos 
Vyriausybės   1996  m.  liepos  15  d.  nutarimas  Nr.  840  „Dėl  Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

27.3. Nenugalima  jėga  (force  majeure)  nelaikoma  tai,  kad  rinkoje  nėra  reikalingų  prievolei
vykdyti  prekių,  Šalis  neturi  reikiamų  finansinių  išteklių  arba  Šalies  kontrahentai  pažeidžia  savo
prievoles.  Nenugalima  jėga  (force  majeure)  taip  pat  nelaikomos  Šalies  veiklai  turėjusios  įtakos
aplinkybės,  į  kurių  galimybę  Šalys,  sudarydamos  Sutartį,  atsižvelgė,  t.  y.  Lietuvoje  pasitaikančios
aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą,
privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios
turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

27.4. Jei  kuri  nors  Sutarties  Šalis  mano,  kad  atsirado  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)
aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 darbo
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dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį,
pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo
kitaip,  Rangovas  toliau  vykdo  savo  įsipareigojimus  pagal  Sutartį  tiek,  kiek  įmanoma,  ir  ieško
alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės
netrukdo, vykdyti.

27.5. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes,
kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies
būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

27.6. Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, ėmėsi
visų  pagrįstų  atsargos  priemonių  ir  dėjo  visas  pastangas,  kad  sumažintų  su  tuo  susijusias  išlaidas,
panaudojo  visas  reikiamas  priemones,  kad  ši  Sutartis  būtų  tinkamai  įvykdyta,  Sutarties  Šalies
nesugebėjimas  įvykdyti  šioje  Sutartyje  numatytų  įsipareigojimų  nebus  traktuojamas  kaip  Sutarties
pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės
atsiranda nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių  atsiradimo momento arba, jeigu apie ją
nėra  laiku  pranešta,  nuo  pranešimo  momento.  Laiku  nepranešusi  apie  nenugalimos  jėgos  (force
majeure)  aplinkybes,  įsipareigojimų  nevykdanti  Šalis  tampa  iš  dalies  atsakinga  už  nuostolių,  kurių
priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

27.7. Jei  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybės  trunka ilgiau  kaip  40 kalendorinių
dienų,  tada  bet  kuri  Sutarties  Šalis  turi  teisę  nutraukti  Sutartį,  įspėjusi  apie  tai  kitą  Šalį  prieš  20
kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 20 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force
majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo
tolesnio Sutarties vykdymo.

28. Sutarties vykdymo sustabdymas:
28.1. Sutarties vykdymas gali būti sustabdomas atsiradus aplinkybėms, kurios nebuvo žinomos

iki Sutarties sudarymo. Jei Sutartis stabdoma ne Rangovo prašymu, Užsakovas apie Sutarties stabdymą
įspėja Rangovą ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki stabdymo pradžios (išskyrus, jei stabdoma dėl
Sutarties 28.1.4 p., 28.1.5 p. aplinkybių): 

28.1.1. dokumentų derinimo procesas užtruko ne dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių;
28.1.2. paaiškėjo,  kad  reikalingi  atitinkami  leidimai  ar  kiti  dokumentai,  be  kurių  tolimesnis

sutarties vykdymas nebegalimas;
28.1.3. atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir už

kuriuos jis  neatsako ir  kurie sukelti  ir priskirtini  tretiesiems asmenims (subrangovai, ūkio subjektai,
kurių pajėgumais remiamasi, pagal Sutartį nelaikomi trečiaisiais asmenimis);

28.1.4. dėl su darbų atlikimu nesuderinamų ekstremalių gamtinių sąlygų (pvz. kritulių kiekis,
žymiai besiskiriantis nuo daugiamečio vidutinio kiekio, patvirtintas oficialiais kompetentingų institucijų
dokumentais);

28.1.5. dėl bet kokio nenumatomo gamtos jėgų veikimo, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų
galėjęs tikėtis;

28.1.6. dėl  viešojo  administravimo  subjektų  netinkamo  veikimo  ar  neveikimo  (pavyzdžiui,
neteisėtų sprendimų priėmimą ar vėlavimą priimti sprendimus);

28.1.7. dėl atsiradusių papildomų darbų, turinčių reikšmingos įtakos darbų vykdymui tinkamai ir
laiku;

28.1.8. dėl  būtinybės  atlikti  gamtosaugos  ir  (ar)  archeologinius  tyrinėjimus,  kurie  nebuvo
numatyti Techninėje specifikacijoje ir (ar) projektinėje dokumentacijoje, bet kuriuos būtina atlikti;

28.1.9. dėl būtino papildomo laiko įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą;
28.1.10. dėl fizinių kliūčių arba kitų nei klimatinių fizinių sąlygų, su kuriomis, vykdant darbus,

susidurta statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 
28.1.11. dėl bet kokio uždelsimo ar sutrikimo dėl pakeitimų; 
28.1.12. esant ekstremaliai situacijai dėl ligos epidemijos, pandemijos (tokios, kaip: COVID-19

ir pan.) ir (ar) su tuo susijusių teisės aktais įvestų sąlygų ir (ar) kitų, su ekstremalia situacija susijusių,
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tačiau iš anksto nežinomų ir negalimų numatyti aplinkybių, kurių joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs
tikėtis ar kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet
kuris  Rangovas,  darbų  vykdymas  tampa  objektyviai  nebegalimas  vykdyti  ir  Rangovas  pateikia
Užsakovui  dokumentus,  pagrindžiančius  aplinkybes  už visą laikotarpį,  dėl  kurių Rangovas  nebegali
vykdyti  darbų.  Užsakovas,  įvertinęs  pateiktus  pagrindžiančius  dokumentus,  priima  sprendimą  dėl
Sutarties stabdymo;

28.1.13. dėl  kitų  aplinkybių,  kurios  nebuvo  žinomos  pirkimo vykdymo metu  ir  su  kuriomis
susidurtų bet kuris Rangovas.

28.2. Sutarties vykdymas taip pat gali būti stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų
buvo  padaryta  klaidų  ar  pažeidimų,  taip  pat  tais  atvejais,  kai  nustatoma  netikslumų  techninėje
dokumentacijoje. Klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar
teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

28.3. Įvykus  Sutarties  28.1  p.  nurodytoms  aplinkybėms,  Sutartis  gali  būti  stabdoma  iki
atsiradusių  aplinkybių  pasibaigimo.  Nurodytas  priežastis  Rangovas  turi  pagrįsti  dokumentais,  darbų
sustabdymo  poreikį  raštu  suderinti  su  statinio  statybos  techniniu  prižiūrėtoju  ir  gauti  jo  pritarimą
stabdyti  darbus.  Visais  atvejais  Rangovas  privalo  Užsakovui  dokumentais  įrodyti,  kad  Sutartyje
numatytos pareigos yra atliekamos laiku ir pakankama apimtimi.  Dėl minėtų priežasčių sustabdžius
darbus, darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis neįskaičiuojamas į bendrą darbų atlikimo terminą. Darbų
atlikimo sustabdymo pradžia fiksuojama Užsakovo raštu, gavus statinio statybos techninio prižiūrėtojo
pritarimą.  Darbų  atlikimo  sustabdymo  pabaiga  fiksuojama  Užsakovo  raštu,  gavus  raštu  pateiktą
informaciją iš statinio statybos techninio prižiūrėtojo apie minėtų aplinkybių įtakos darbų vykdymui
tinkamai ir laiku išnykimą. 

28.4. Sutarties 28.1–28.2 p. nurodytais atvejais sustabdžius Sutarties vykdymą, Užsakovui nebus
taikomos  kokios  nors  sankcijos  ar  reikalavimai  atlyginti  kokius  nors  nuostolius  (pvz.:  negautos
pajamos, pelnas, pravaikštos ir kt.),  numatytus Sutarties ar teisės aktais  dėl Sutarties sustabdymo, o
Rangovui – už prievolių atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad Sutartis sustabdoma įvykus
28.1 p. nurodytoms aplinkybėms ar kad minėta klaida ar pažeidimas padaryti ne dėl Rangovo kaltės.

28.5. Sutarties  vykdymo  sustabdymas  visais  atvejais  įforminamas  rašytiniu  šalių  susitarimu,
sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

28.6. Jei Sutarties vykdymas sustabdomas daugiau nei 60 kalendorinių dienų ir stabdoma ne dėl
Rangovo kaltės, Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

28.7. Apie Sutarties vykdymo atnaujinimą Užsakovas informuoja Rangovą ne vėliau kaip likus
5 darbo dienoms iki  atnaujinimo,  išskyrus,  jei  stabdoma dėl Sutarties  28.1.4 p.,  28.1.5 p.  nurodytų
priežasčių.

29. Ginčų  sprendimo  tvarka: kiekvienas  ginčas,  nesutarimas  ar  reikalavimas,  kylantis  iš
Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Viešųjų
pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais su visais šių dokumentų priedais, Rangovo
pasiūlymo dokumentais. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti
derybų būdu per 15 kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos ieškinį teismui pagal Užsakovo buveinės vietą, nurodytą
Juridinių asmenų registre.

30. Ūkio  subjektų,  kurių  pajėgumais  remiamasi,  subrangovų  ir  specialistų  keitimo,
įtraukimo tvarka:

30.1. Rangovas  atnaujintame  pasiūlyme  nenurodė,  kad  Sutarčiai  vykdyti  pasitelkia  ūkio
subjektus.

30.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo sutikimą,
gali  keisti  ūkio subjektą,  kurio pajėgumais  remiamasi,  ir  (ar)  subrangovą  ir  (ar) įtraukti  naują ūkio
subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovą. 

30.3. Jeigu Rangovas nori keisti ar į Sutarties vykdymą nori įtraukti naują ūkio subjektą, kurio
pajėgumais remiamasi,  Rangovas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad naujas  ūkio subjektas,
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kurio pajėgumais remiamasi,  neatitinka pašalinimo pagrindų ir atitinka konkurso sąlygų apraše  ūkio
subjektui,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  nustatytus  kvalifikacijos  reikalavimus.  Jei  keičiamas  ir  (ar)
naujai pasitelkiamas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, atitinka pašalinimo pagrindus ir (ar)
neatitinka  nustatytų  kvalifikacijos  reikalavimų,  Užsakovas  reikalauja,  kad  Rangovas  per  Užsakovo
nustatytą terminą pakeistų minėtą ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, reikalavimus atitinkančiu
kitu  ūkio  subjektu,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  o  Rangovui  to  nepadarius,  Užsakovas  turi  teisę
vienašališkai nutraukti Sutartį.

30.4. Jeigu  Rangovas nori keisti ar  į Sutarties vykdymą nori įtraukti  naują  subrangovą, tokiu
atveju Užsakovas nereikalauja, kad Rangovas pateiktų naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą
patvirtinančių  dokumentų  ir  nevertina  šių  dokumentų.  Užsakovas  gali  pareikalauti,  kad  Rangovas
pateiktų dokumentus, įrodančius subrangovo teisę verstis atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Bet
kuriuo atveju (ar dokumentai pareikalaujami, ar ne) Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią
teisę turintys asmenys; 

30.5. Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovo pakeitimas ar įtraukimas
įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško
sutikimo išsiuntimo Rangovui datos.

30.6. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar atsisako
vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausančiais atvejais) Rangovas gali
keisti  pasiūlyme nurodytus specialistus  tik  gavęs Užsakovo pritarimą.  Jeigu tenka keisti  specialistą,
kandidatas į jo vietą privalo turėti ne žemesnę kvalifikaciją, nei buvo nurodyta konkurso sąlygų aprašo
reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti siūlomo specialisto kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.
Užsakovas  privalo  patikrinti,  ar  siūlomo  specialisto  kvalifikacija  atitinka  reikalavimus,  kurie  buvo
nustatyti  pirkimo dokumentuose.  Jei  Rangovas  neranda  naujo  specialisto  su  tokiu  pat  ar  aukštesne
kvalifikacija, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

31. Kitos Sutarties sąlygos:
31.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo.
31.2. Sutarties terminas – 3 mėn. nuo  Užsakovo raštiško nurodymo pradėti darbus išsiuntimo

dienos.  Jei  būtų  pratęstas  prievolių  vykdymo  terminas,  Sutarties  terminas  pratęsiamas  prievolių
vykdymo termino pratęsimo laikotarpiu Šalių pasirašomu papildomu susitarimu.

31.3. Sutarties termino pabaiga neatleidžia nuo prievolių pagal Sutartį įvykdymo.
31.4. Sutarties  sąlygos  Sutarties  galiojimo  laikotarpiu  negali  būti  keičiamos,  išskyrus  tokias

Sutarties  sąlygas,  kurias  pakeitus  nebūtų  pažeisti  Viešųjų  pirkimų įstatymo 17 straipsnyje  nustatyti
principai ir tikslai bei tokius Sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89
straipsnio nuostatas.

31.5. Šalys  laiko  paslaptyje  savo  kontrahento  darbo  veiklos  principus  ir  metodus,  kuriuos
sužinojo  vykdydamos Sutartį,  išskyrus atvejus,  kai  ši  informacija  yra vieša arba atskleista  įstatymų
numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad konkurso metu sužinota informacija apie kitą Šalį ir Sutarties
sąlygas  yra  konfidenciali  informacija,  kuri  laikoma  paslaptyje,  išskyrus  tuos  atvejus,  kai  šios
informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.

31.6. Kiekviena  Sutarties  Šalis  padengs  savo  išlaidas,  susijusias  su  Sutarties  pasirašymu  ir
vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje.

31.7. Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos
lieka toliau galioti.

31.8. Užsakovas laimėjusio Rangovo pasiūlymą, sudarytą Sutartį ir Sutarties sąlygų pakeitimus,
išskyrus  informaciją,  kurios  atskleidimas  prieštarautų  informacijos  ir  duomenų  apsaugą
reguliuojantiems  teisės  aktams  arba  visuomenės  interesams,  pažeistų  teisėtus  konkretaus  rangovo
komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį rangovų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų
nuo Sutarties  sudarymo ar  jos  sąlygų pakeitimo,  bet  ne vėliau kaip iki  pirmojo mokėjimo pagal  jį
pradžios paskelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

31.9. Užsakovas  Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais CVP IS
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skelbia informaciją apie Sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą (Rangovų grupės
atveju – visus grupės narius), taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi Rangovas ir kurie su
Rangovu prisiėmė solidarią  atsakomybę  už  Sutarties  įvykdymą,  jeigu  pažeidimas  įvykdytas  dėl  tos
Sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti. Užsakovas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo
dienas, informuoja Rangovą apie tai, kad bus paskelbta šiame papunktyje nurodyta informacija.

31.10. Užsakovas Viešųjų pirkimų įstatymo 52 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais CVP IS
Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia informaciją apie Rangovą (Rangovų grupės atveju –
apie  visus  grupės  narius),  kuris  pirkimo procedūrų  metu  nuslėpė  informaciją  ar  pateikė  melagingą
informaciją  arba  dėl  pateiktos  melagingos  informacijos  nepateikė  patvirtinančių  dokumentų pagal
Viešųjų pirkimų įstatymo 52 straipsnį.

32. Baigiamosios nuostatos:
32.1. Visi  su  Sutartimi  susiję  pranešimai,  prašymai,  kiti  dokumentai  ar  susirašinėjimas  yra

siunčiami el.  paštu ar faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalai visais atvejais įteikiami kitai Šaliai
asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu ar
faksu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip
per 3 darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą
nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai (pranešimai) yra laikomi gautais.

32.2. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.
32.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
33. Prie Sutarties  pridedami priedai  yra neatskiriama Sutarties  dalis, Sutartį  sudarantys

dokumentai  laikomi  vienas  kitą  paaiškinančiais,  neaiškumo ar  prieštaravimo  atveju,  vadovaujamasi
nurodyta eilės tvarka (dokumentai saugomi pas Užsakovą):

33.1. Kvietimas su priedais ir paaiškinimais;
33.2. Rangovo  užpildyta  Atnaujinto  pasiūlymo  forma  ir  Užsakovo  prašymai  paaiškinti

Atnaujintą pasiūlymą bei Rangovo pasiūlymo paaiškinimai (jei jų bus).
34. Užsakovo atsakingas asmuo už Sutarties vykdymą ir kontrolę – Statinių administravimo

skyriaus vyr. specialistas Arnoldas Nastajus tel. (0 46) 44 55 18, el. p. arnoldas.nastajus@klaipeda.lt,
kuris  koordinuoja  šios  Sutarties  vykdymą  (organizuoja  Užsakovo įsipareigojimų įvykdymą,  objekto
defektų šalinimo garantijos savalaikį pareikalavimą/priėmimą iš Rangovo, jos turinio atitikties Sutarties
sąlygoms  įvertinimo  klausimus,  kontroliuoja  dabų  vykdymą,  jų  kokybę  ir  atitiktį  Sutarties
reikalavimams,  organizuoja  visą  susirašinėjimą  su  Rangovu,  inicijuoja  netesybų  taikymą,  Sutarties
pakeitimus, pratęsimą (jei reikia) kontroliuoja kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius įsipareigojimus).
Pasikeitus atsakingam asmeniui už Sutarties vykdymą ir kontrolę, Užsakovas apie tai informuos atskiru
rašytiniu pranešimu. Pasirašius, pakeitus Sutartį (jei ji būtų keičiama), Sutarties koordinatorius ne vėliau
kaip per 5 dienas pateikia Viešųjų pirkimų skyriui informaciją apie pasirašytą Sutartį ar susitarimą dėl
Sutarties pakeitimo. 

35. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo
86 straipsnio 9 dalies nuostatas, – Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Gitana Marčienė, tel.
(0 46) 39 61 18, el. p. gitana.marciene@klaipeda.lt. 

36. Asmens duomenų tvarkymas:
36.1. Vykdydamos  Sutartį  Šalys  įsipareigoja  asmens  duomenų  tvarkymą  vykdyti  teisėtai  –

laikantis  Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

36.2. Šalių  atstovų,  darbuotojų  ar  kitų  fizinių  asmenų,  pasitelktų  Sutarčiai  vykdyti  duomenų
tvarkymo  teisėtumas  grindžiamas  būtinybe  įvykdyti  Sutartį  arba  būtinybe  pasinaudoti  iš  Sutarties
kylančiomis teisėmis.

36.3. Šalys asmens duomenis  saugo ne ilgiau nei  to reikalauja  duomenų tvarkymo tikslai  ar
numato teisės aktai,  jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi

mailto:gitana.marciene@klaipeda.lt
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KLAIPĖDOS LIUDVIKO  STULPINO PROGIMNAZIJOS, ADRESU BANDUŽIŲ G. 4, KLAIPĖDA, APTVĖRIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tvorų keitimo darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos ir saugos reikalavimai“ ir statybos techninių reglamentų reikalavimais.

2.  Šiuo metu Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos, adresu Bandužių g.4, Klaipėda,  teritorija nėra aptverta. Nauja tvora montuojama 
pagal  tvoros tvėrimo planą. Mėlyna rodykle nurodyta tvoros kampai (10 kampų). Tvoros kampų vietos tikslinamos vietoje.

3. Reikalavimai tvorai ir jos montavimui: 
Naujo aptvėrimo įrengimas (įbetonuojant) gimnazijos teritorijos perimetru. 

            Tvoroje įrengti dvivėrius varstomus vartus (2 vnt ) - vartų vyriai reguliuojami, vartai su kilpomis ir fiksatoriais į žemę, gali darinėtis į abi puses:
- preliminarūs matmenys ne mažiau 6,00 m pločio ir 1,73 m aukščio automobiliams (žiūr. plane paž. 1 raudonai);
- preliminarūs matmenys  ne mažiau 4,5 m pločio ir 1,73 m aukščio automobiliams(žiūr.  plane paž. 2 raudonai) ;
evakuacinius  dvidurius varteliai su rankena ir spyna (1 vnt.):
- preliminarūs matmenys  ne mažiau 3,00 m pločio ir 1,73 m aukščio (žiūr.  plane paž. 9 žaliai) ;

 ir vartelius  pėstiesiems (6 vnt.) rakinamus su spyna, atveriami į vidinę pusę:
-  preliminarūs matmenys  ne mažiau 1,20 m pločio ir 1,73 m aukščio (žiūr. plane paž. 3,4,5,6,7,8 žaliai.)

Vartų ir vartelių (viso 9 vnt.) matmenys tikslinami vietoje.

Varteliai ir vartai iš cinkuoto plieno strypų, tvoros ilgis apie 520 m, aukštis-1,73 m, apie 210 vnt. stulpų, spalva –  žalia.
Tvoros montavimo darbai atliekami griežtai laikantis gamintojo nurodymų. Rangovas privalo pasinaudoti gamintojo teikiamomis konsultacinėmis

paslaugomis dėl tvoros montavimo. Tvorą ir pamatai įrenginėjami  atsižvelgiant į gimnazijos teritorijoje esamus inžinierius tinklus ir jų nepažeidžiant.
Cinkuota segmentinė tvora pagaminta iš 5 mm plieninės vielos, tinklo tipas 3D, tinklo akučių dydis – 50 x 200 mm, įlinkiuose - 50 x 100 mm,

padengta antikorozinė PVC danga, vertikaliųjų stačiakampių 40x60 mm profilio stulpų. Panelių plotis - 2500 mm, aukštis - 1730 mm, spalva žalia.
Segmentas tvirtinamas prie stačiakampių metalinių 60x40x2mm profilio apie 210 vnt.  stulpų (ZN+RAL-6005 ) yra ir  iš vidaus, ir  iš išorės

cinkuoti pagal Europos standartą 10326, kurių aukštis ne mažiau, nei 2,5 m. Stulpeliai turi plastikines kepurėles. Atstumas montuojant segmentinę
tvorą tvirtinant su apkabomis - 2580 mm. Segmentas prie stulpo tvirtinamas 3 apkabomis iš abiejų pusių. Tvirtinimai: metalinės apkabos su DIN603
cinkuotais  varžtais  ir  PVC tarpinėmis.  Visi  tvoros  tvirtinimo  elementai  turi  būti  pagaminti  iš  korozijai  atsparių  medžiagų.  Segmentinės  tvoros
tvirtinimui prie stulpelio naudojami nerūdijančio plieno varžtai su nulaužimo veržle. Panelės tvirtinamos prie stulpelių šonų su stačiakampėmis dviejų
dalių apkabomis, kurių dalys sujungiamos nerūdijančio plieno kniedėmis.  Taip pat panelių tarpusavio sujungimui naudojamos nerūdijančio plieno
apkabos. 
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Pamatai:  montuojant segmentinę tvorą, įrengiamas gręžtinis apvalus 0,26 m skersmens ir 1,2 m gylio pamatas. Pamatui naudojamas C20/25
betonas. Pamato viršus turi būti lygus su esamu žemės paviršiumi. Stulpelio apačia įbetonuojama ne mažiau kaip 1,00 m.

 Metalinių strypų varteliai (6 vnt.) : 1,73 m aukščio rakinami su įleidžiama spyna ir rankena, atveriami į vidinę pusę, varteliai iš cinkuoto plieno
strypų, užpildas – profilis 25x25 mm, padengimas cinkas + RAL-6005, vartelių stulpai 80x80 mm, vartelių rėmas 40x30 mm plieninio vamzdžio,
vartelių vyriai reguliuojami. Vartelių užpildas-metalinės segmentinės panelės. 

Metalinių strypų varstomi vartai (2 vnt.): dviejų varčių vartai, aukštis 1,73 m aukščio, užpildas – profilis 25x25 mm, padengimas cinkas + RAL,
vartų stulpai 100x100 mm, vartų rėmas 60x40 mm plieninio vamzdžio profilio, vartų vyriai reguliuojami, vartai su kilpomis ir fiksatoriais į žemę, gali
darinėtis į abi puses.

Atstumas tarp tvoros apačios ir žemes paviršiaus turi būti ne daugiau 10 mm.
4.  Rangovas  privalo  įtraukti  į  pasiūlymo  kainą  visus  aptvėrimo  įrengimui  reikiamus  papildomus  elementus,  geodezinius  sklypo  ribų

nužymėjimus, aplinkos sutvarkymą po  naujos tvoros įrengimo ir esant reikalavimams parengti reikiamus dokumentus bei padengti sutvarkymo ir
žemės darbų leidimo gavimo išlaidas.

5. Rangovas privalo laikytis darbo saugos reikalavimų.  
6.  Rangovas,  atlikdamas  darbus,  turi  užtikrinti  saugų  eismo  dalyvių  pravažiavimą,  esant  poreikiui  naudoti  atitvėrimus,  švyturėlius  ir

individualias apsaugos priemones.
7. Laikytis Klaipėdos miesto savivaldybės patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių, kitų teisės aktų ir Lietuvos vyriausybės nutarimų.
8.. Teikiant pasiūlymą įsivertini, jog esant būtinumui, išsiimti leidimus krūmų ar medžių, trukdančių tvoros rengimo darbams, šalinimui. Gavus

leidimus, juos pašalinti.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. 
Nr.

Įkainio 
Eil. Nr.

Darbų aprašymas Mato
vnt.

Kiekis

1. 24 Polinių pamatų gręžimas ir betonavimas tvoros stulpams vnt. 226,0
2. 20 Segmentinės tvoros įrengimas, kai stulpai metaliniai m 520
3. 21 Vartų įrengimas, pastatant metalinius stulpus vnt. 3
4. 22 Vartelių įrengimas, pastatant metalinius stulpus vnt. 5
5. Geodeziniai sklypo ribų žymėjimai kompl. 1,0

PRIDEDAMA:
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                                                                                     Tvoros tvėrimo planas
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