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Klaipédos apskrities Ievos Simonaitytés vieSoji biblioteka atstovaujama direktorés

Lauros Juchnevi¢ toliau vadinama ,,UZSAKOVU", ir UAB , Lankstinys", atstovaujama
Le.p.direktoriaus Justino Paupario toliau vadinama SRANGOVU", sudaréme Sig sutartj:

11

L2,

3.2,

33

1.Sutarties objektas ir kaina:

Rangovas jsipareigoja savo priemonémis ir medziagomis atlikti Klaipédos apskrities Tevos
Simonaitytés vieSosios bibliotekos pastato esanio adresu H. Manto g. 25, Klaipédoje, vakarinio
stogo Slaito remonto darbus,

Sutarties kaina 8129,73 ewr. plius PVM. (21 proc.). Viso suma su PVM 9836,97 eur. (devyni
titkstanciai astuoni Simtai trisdesimt Sesi eurai ir 97 centai,) Sutartics kaina, kiekiai ir darby
specifika nustatyti remiantis pasitlymu-lokaline sqmata, kuri yra Sios sutarties priedas ir
neatskiriama jos dalis.

- Rangovas jsipareigoja atlikti darbus iki 2022 08 0]
. Darby jvykdymo terminas gali biiti nukeliamas tiek dieny, kiek dieny susitrukdeé rangos darbai

del Uzsakovo kaltés (ty. - nebuvo apmokejimo, darby nebuvo galima vykdyti dél
nesuderinamumo su  kitais uzsakovo atlickamais darbais, del atsiradusiy papildomy,
nenumatyty darby ir t.t.), taip pat dél darbui nepalankiy oro salygy.

2.Atsiskaitymai ir mokéjimai:
UZsakovas Rangovui sumoka 2000 eur. avansg.

. Atsiskaitymas vykdomas pagal suderintus ir abiejy Saliy pasiradytus atlikty darby aktus ir

PVM saskaitas faktiiras.

- Rangovas pavéluotai baiges atliki 3ioje sutartyje numatytus darbus, moka uZsakovui 0,02

proc. delspinigius uz kickvieng pavéluoty dieng nuo neatlikty darby vertes,

- Rangovui atlikus darbus anks¢iau nustatyto termino Uzsakovas juos priima ir apmoka pirma

laiko.

- UZsakovas, priemes sutartyje numatytus darbus pagal atlikty darby akta, pasiradyty Sios

sutarties 4-me punkie numatyta tvarka, atsiskaito pagal Rangovo pateiktg PVM sgskaitg-faktiirg
per 10 kalendoriniy dieny.

- UZsakovas neatsiskaitgs sutartu laiku moka Rangovui nuo neapmokeéty darby vertés uz

kiekvieng uzdelsta dieng 0.02 proc.

3.Saliy teisés ir pareigos:

. Rangovas jsipareigoja:

3.1.1. Nustatytu laiku pradéti, uzbaigti ir perduoti uZsakovui sutartyje numatytus darbus uz
1.2 punkte numatytg kainag.
3.1.2. Adiktiems darbams suteikti 5 mety statybos garantijg.
3.1.3. Darbus atlikti kokybiskai, vadovaujantis statybos normomis ir taisykleémis, statybos
rangos sutarties nuostatomis, galiojan¢iais Lietuvos Respublikos teisés aktais.
3.1.4. Darbus vykdyti laikantis higienos, saugos darbe, priesgaisrinés saugos ir aplinkos
apsaugos normatyviniy reikalavimy.
3.1.5. Suteikti atliktiems statybos darbams penkiy mety garantinj laikotarpj.
3.1.6. Rangovas neatsako uz defektus, atsiradus dél pasaliniy, nuo rangovo darbo, jo
pateiktos medZiagos ir veiklos nepriklausanéiy veiksniy:
3.1.5.1. Pastato konstrukeijy deformacijos ne dél Rangovo kaltés.
3.1.5. 2. Cheminiy medZiagy poveikio.
3.1.5.3. Dél netinkamo eksploatavimo ir priezitiros. )
Rangovas gali savarankiSkai perduoti dalj sutarties darby kitier W od 1T aniams
asmenims (subrangovams, tiekéjams ar kt.) sudarydamas at**’ ~alls,
UZsakovas jsipareigoja:
3.3.1. Suteikti Rangovui reikalingg techning dokumentacija ir kitg informacija reikalingg



sutarties vykdymui.
3.3.2. Priimti Rangovo atliktus darbus $ios sutarties 4-me punkte nustatyta tvarka ir
garantuoti atlikty darby apmokéjimy.
3.4. Uz Rangos jmonés darbuotojy darby saugg atsako Rangovas.
3.5. Saliy Isipareigojimai pagal ypatingas sglygas: Su Rangovu tvarkingai vykdan¢iu sutartyje
prisiimtas pareigas gali biiti sudaryta sutartis dél papildomy, nenumatyty darby.

4. Darby priémimas:

4.1. Atlikti darbai arba darby etapo dalies uzbaigimo darbai perduodami Uzsakovui kiekvieno ménesio
pabaigoje, pasirasant atlikiy darby aktg.

4.2. Rangovo pateiktg atlikiy darby aktg Uzsakovas pasiraso per 3 darbo dienas.Jeigu uzsakovas
nepasirao atlikty darby akto ir nenurodo motyvy ar priezas€iy dél ko nepriima darby, laikoma,
kad darbai priimti ir uz juos turi bilti atsiskaityta pagal 2.5 punktg.

4.3. Motyvuoto atsisakymo priimti atliktus darbus atveju, Salys rado abipusj akta, kuriame nurodomi
trakumai ir jy pagalinimo terminai.

5. Ypatingi atvejai:

5.1. Salis gali bati visiskai ar is dalies atleidZiama nuo atsakomybés del ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy - nenugalimos jegos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios
Salies irodytas pagal Lictuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé
kitai Saliai apie klititj bei jos poveikj Isipareigojimams.

6. Sutarties galiojimas:
6.1. Sutartis laikoma sudaryta, kai Salys ja pasirado. Faksuota ar cl.padtu siysta pasirasyta kopija
laikoma galiojancia.
6.2. Sutartis gali biiti kei¢iama Saliy susitarimu.
6.3. Sutarties turinys laikomas konfidencialia informacija ir negali biiti perduotas treéiai Saliai be
antrosios $alies sutikimo.

7. Atsakomybé:
7.1. Vykdydamos $ig sutart], Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Istatymais ir kitais norminiais
aktais,
7.2. I8kilusius gin¢us dél sutarties vykdymo, $alys sprendzia tarpusavio konsultacijose ir
susitarimu, o nepavykus, salys perduoda gincg spresti LR teismui.

8.Saliy rekvizitai:
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