VIESOJO PASLAUGU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS (FIKSUOTOS KAINOS)
NR. LOXE -7y §)-FO

GYDOMOSIOS PASKIRTIES PASTATO, TINKLY G. 8, PAN EVEZYJE, STATYBOS DARBU
TECHNINE PRIEZIURA

2022 m. liepos mén. 44 d.
Vilnius

UAB ,Altrys* (toliau — Paslaugy teikéjas arba Tiekéjas), atstovaujamas direktorés Birutés
Alekseriinienés, veikian¢io pagal jstatus,

ir

B] Respublikinis priklausomybés centras (toliau — UZsakovas), atstovaujamas direktoriaus
Emilio Subatos, veikianéio pagal jstatus,

toliau Paslaugy teikéjas ir Uzsakovas kiekvienas atskirai gali buiti vadinami ,.Salimi®, o abu kartu —
,Salimis®, sudaré $ig sutartj (toliau — Sutartis), neskelbiamos apklausos budu atlikus mazos vertes viesgjj
pirkimg statybos darby, adresu Tinkly 8, Panevézyje, technines priezitiros paslaugoms jsigyti ir susitare dél
toliau idvardyty salygy.

Sutartis vykdoma jgyvendinant ES fondy investicijy veiksmy programos projekta 8 prioriteto
,Socialinés jtraukties didinimas ir kova su skurdu® priemonés LPriklausomybés ligy profilaktikos,
diagnostikos ir gydymo paslaugy infrastruktiiros tobulinimas™ projekta Nr. 08. 1.3-CPVA-V-608-01-0002
.Respublikinio priklausomybés ligy centro infrastruktiiros atnaujinimas ir pritaikymas priklausomybés ligy
paslaugy teikimui PanevéZio ir Klaipédos filialuose™.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sia Sutartimi Paslaugy teikéjas jsipareigoja UZsakovui suteikti Sutarties priede nurodytas
paslaugas (toliau — paslaugos).

1.2. Uzsakovas pagal $ig Sutartj jsipareigoja priimti paslaugas ir uz jas sumokéti pagal Sutartyje
nurodyta kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

2. PASLAUGY TEIKIMO PRADZIA

2.1. Paslaugos turi biiti teikiamos, Sutartis jsigalioja, nuo statybvietés perdavimo statybos rangos
darbus atlickandiam rangovui momento, tai yra UZsakovui ir Rangovui pasiraSius Statybvietés priemimo —
perdavimo aktg nustatyta tvarka.

2.2. Paslaugy teikéjas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
privalo pateikti UZsakovui jrodymus, kad Paslaugy teikéjas turi:

2.2.1. Statinio statybos techninio prizitirétojo civilinés atsakomybés privalomajj draudimag,
vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225, biting Sutartyje
numatyty paslaugy teikimui;

2.2.2. Statinio statybos techninés prieZiiros ypatingo statinio vadovo ir specialiyjy statybos darby
ypatingo statinio techninés priezifiros statiniy vadovy reikiamas kvalifikacijas, pateikiant Paslaugas
vykdysian&iy specialisty kvalifikacijos atestatus UZsakovui suderinti.

3. PASLAUGU KAINA

3.1. Sutarties bendra kaina negali virSyti 4990,00 eury (keturi tiikstan¢iai devyni 3imtai
devyniasdegimt eury, 00 ct.), skai¢iuojant be PVM.
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3.2. Ménesiné kaina uz kuria Paslaugy teikéjas jsipareigoja suteikti $ios Sutarties priede pateiktoje
techninéje specifikacijoje nurodytas paslaugas yra 998,00 eurai (devyni 3imtai devyniasdeSimt aStuoni
eurai, 00 ct.) uZ ménesj, skaiciuojant be PYM.

3.3. | Sutartyje nurodyta paslaugy kaing jtraukti visi Paslaugy teikéjui privalomi mokéti mokesciai
ir visos su paslaugy tiekimu susijusios i$laidos, tame tarpe ir kelionés j objektg islaidos.

4. APMOKEJIMO TVARKA

4.1. Uzsakovas apmoka Paslaugy teikéjui uz suteiktas paslaugas 1 (vieng) karta per menesj.

4.2. Uzsakovas apmoka Paslaugy teikéjui uZ suteiktas paslaugas ne veliau kaip per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiiros gavimo dienos. Paslaugy teikéjo pateiktoje saskaitoje-faktiiroje
turi biiti nurodomas Sutarties numeris su konkregiu punktu, ir objekto adresas. Kartu su saskaita turi biti
pateikiamas paslaugy perdavimo - priémimo aktas.

4.3. Saskaitos faktiiros teikiamos tik elektroniniu budu. Elektronines sgskaitos faktiiros,
atitinkan&ios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d.
Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy saskaity faktory
standarta ir sintaksiy sgrafo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL
2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartas), teikiamos Paslaugy teikéjo
pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkancios elektroninés
saskaitos faktiiros gali biiti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis (Zr.
www.esaskaita.eu). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka.
Elektroninés saskaitos faktiiros priimamos ir apdorojamos naudodamasi informacinés sistemos
,.E. sgskaita® priemonémis.

4.4, Uzsakovas visas mokétinas sumas moka pavedimu j Sutartyje nurodyta Paslaugy teikéjo banko
saskaita.

4.5. Sutarties mokéjimai gali biiti sustabdyti tik esant Sutarties 9.3.-9.6. punktuose, 10.3 punkte
nustatytoms aplinkybéms.

5. UZSAKYMU TEIKIMAS IR SUSIRASINEJIMAS

5.1. Uzsakovo ir Paslaugy teikéjo vienas kitam siunciami pranesimai turi buti rastiski. Siunciami
prane§imai turi biiti siun¢iami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniskai Sutartyje Saliy
nurodytais adresais. Jei adresatas radtu pranesa kitg adresa, tai dokumentai privalo bti pristatomi naujuoju
adresu.

5.2. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo. jis nurodo tokj reikalavimg praneSime. Jei yra
nustatytas atsakymo j radtikq prane$ima gavimo terminas, siunt¢jas praneSime turi nurodyti reikalavima
patvirtinti rasti¥ko prane§imo gavimg. Bet kuriuo atveju siuntéjas imasi priemoniy, biitiny jo prane$imo
gavimui uZtikrinti.

6. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

6.1. Uzsakovas turi nedelsdamas suteikti Paslaugy teikéjui visg turima informacijg, kuri reikalinga
Sutargiai vykdyti. Uzsakovas bendradarbiauja su Paslaugy teikéju ir suteikia jam visg informacijg, kurios
pastarasis pagristai praso, kad galéty vykdyti Sutartj. Uzsakovas turi teis¢ duoti nurodymus ar instrukceijas,
siekdamas uztikrinti tinkamg paslaugy teikima.

6.2. Uzsakovas privalo Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka laiku apmoketi Paslaugy teikéjo
pateiktas saskaitas.

7. PASLAUGY TEIKEJO TEISES IR PAREIGOS
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7.1. Paslaugy teikéjas laikosi visy galiojanciy jstatymy ir kity teisés akty nuostaty. Paslaugy
teikéjas garantuoja UZzsakovui nuostoliy atlyginima, jei Paslaugy teikéjas nesilaikyty minétyjy jstatymy ir
kity teisés akty ir dél to biity pateikti kokie nors reikalavimai ir/ar pradeti procesiniai veiksmai.

7.2. Paslaugy teikéjas turi vykdyti teisetus Uzsakovo nurodymus. Jei Paslaugy teikéjas mano, kad
Uzsakovo nurodymai virsija Sutarties reikalavimus, jis apie tai pranesa Uzsakovui per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

7.3. Paslaugy teikéjas visus dokumentus ir informacija, gautg pagal Sutartj, laiko konfidencialia ir
be i%ankstinio rastistko Uzsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidzia jokiy Sutarties nuostaty, iSskyrus
atvejus, kai tai biitina vykdant Sutartj. Jei nesutariama, ar biitina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties
nuostatas, galutinj sprendima priima UZsakovas.

74. Kai Paslaugy teikéjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartines prievoles, jis turi,
Uzsakovui pareikalavus, savo saskaita iStaisyti bet kokius trikumus, susijusius su paslaugy teikimu.

8. SALIU ATSAKOMYBE

8.1. Uzsakovas, uzdelsgs sumokéti Sutarties 3 ir 4 punktuose numatyta tvarka ménesio mokestj,
jsiparcigoja Paslaugy teikéjui pareikalavus moketi Paslaugy teikejui 0,04 proc. nuo neapmokétos sgskaitos
dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta diena.

8.2. Paslaugy teikéjas, uzdelses suteikti paslaugas Sutartyje numatytais terminais, moka UZsakovui
0,04 proc. nuo nesuteikty paslaugiy vertés delspinigius uz kiekvieng uzdelsta diena.

8.3. Uzsakovui nutraukus Sutartj dél esminio Sutarties pazeidimo, Paslaugy teikéjas jsipareigoja
sumokeéti Uzsakovui 10 proc. dydzio netesybas (bauda) nuo bendros Sutarties kainos.

9, SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

0.1. Sutartis jsigalioja, kai Sutartj pasiraSo abi Sutarties Salys ir Rangovui perduodama statybviete.
Sutartis galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, tatiau ne ilgiau 2022-12-31, jei ji néra
nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka ar ji nepasibaigia.

9.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i§ dalies negaliojancia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

9.3, Sutartj galima nutraukti iais atvejais:

9.3.1. vienos Salies sprendimu pries 10 (degimt) kalendoriniy dieny raStu jspéjus kita Salj, jeigu ji
nevykdo ar netinkamai vykdo savo jsipareigojimus, ir tai yra esminis sutarties pazeidimas. Nustatydamos
esminj sutarties pazeidima Salys privalo vadovautis Lictuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str.
nuostatomis.

9.3.2. Uzsakovo sprendimu pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny rastu jspéjus Paslaugy teikeja
Viesyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

9.3.3. abiejy Saliy radytiniu susitarimu.

9.4, Sutartis nejsigalioja jei statybos rangos darbus atliekan¢iam rangovui neperduodama
statybviete.

0.5. Sutartis automatiskai pasibaigia, jei dél ne nuo Uzsakovo irfar Rangovo priklausanciy
aplinkybiy, Paslaugos néra teikiamos ilgiau kaip 2 (du) menesius.

9.6. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe
bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutartj, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai
nurodyta, i$lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad biity visidkai jvykdyta Sutartis.

9.7. Sutartis gali biti sustabdoma tokiam paciam terminui kaip ir rangos darbai, esant
atitinkamiems oficialiems rangos sutarties sustabdymo sprendimams.

9.8. Bendra sutarties trukmé ne ilgesné nei 12 (dvylika) ménesiy.

10. KITOS NUOSTATOS e

e

) ,
. .
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10.1. Siai Sutardiai taikoma ir ji aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

10.2. Saliy tarpusavio prictaravimai ir nesutarimai sprendziami derybomis. Priestaravimai ir
nesutarimai, kuriy nepavyksta isspresti derybomis per 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny termina,
sprendziami Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose. Sutarties
salygos gali biiti kei¢iamos tik vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

10.3. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jeigu Sios aplinkybés nustatytos aikiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos ir/ar Zinomos
paslaugy ir/ar rangos pirkimo metu (pvz. paslaugy teikimo sustabdymas rangos sutarties sustabdymo
terminui).

10.4. Sutartis sudaroma lietuviy kalba 2 (dviem) turin¢iais vienoda juriding galia egzemplioriats,
kiekvienai Saliai po viena.

10.5. Sutarties priedas yra Paslaugy techniné specifikacija, kuri yra neatskiriam §ios sutarties dalis.

UZSAKOVAS:

BJ Respublikinis priklausomybés ligy centras
Gerosios Vilties g. 3, LT-03147, Vilnius

Tel. (8 5)213 7274

EL p. rplc@rple.It

Imonés kodas: 190999616

Ne PVM mokétojas

A.s. LT53 401005100472 4021

Luminor bankas, AS

PASLAUGU TEIKEJAS:

UAB , Altrys*

Medziotojy g.3A. LT62207 Alytus
Tel. +37060079925

El. p. biruteofisas@gmail.com
Imonés kodas: 149996978

PVM mokétojo kodas LT-100002772510
A.s. LT79 7044 0600 0195 7591
Vilniaus bankas e )

/’/&é’c’c:ﬂzfga?é--
Direktoré Biruté Alekseritiniené
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10.

PRIEDAS ,PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACLJA®

I. PASLAUGU OBJEKTAS, IGYVENDINIMAS IR TERMINAI

Paslaugy teikimo pradzia laikoma Paslaugy pirkimo sutarties jsigaliojimo diena.

Paslaugy pirkimo sutartj, pasira¥¢s su statytoju (uZsakovu), paslaugy teikéjas privalés uztikrinti
vadovavimg ypatingo statinio statybos techninei pricZitirai atliekamiems statybos darbams, sutartiniy
isipareigojimy vykdymo metu.

Statybos darby techniniy prieiiros paslaugy objektas: pastato, adresu Tinkly g. 8, Paneveézys, statybos
darby techniné prieziira. Techninés priezitiros paslaugos apima visus $io objekto bendrastatybinius ir
specialiuosius darbus, numatytus Statybos projekte.

Statybos darbai atlickami pagal §j statybos projekta: Tinkly g. 8, Panevézys rangos darby statybos
projektas (toliau — Statybos projektas).

Statytojo kontaktinis asmuo: Darius Maéiulis, tel. 8 45 43 8676, el. p. darius.maciulis@rple.It.

Statybos techninés prieZidros vadovui (toliau — Tiekéjui ar Statybos techninés prieZiiros vadovui)
Techninio projekto spausdintas (popierinis) variantas bus pateiktas pasiraSant Paslaugy pirkimo sutartj, o
Jo elektroning versija kartu statybos leidimu prieinama nuo 2022-07-04 dienos pirkimo CVP IS nuorodoje
»Rangos darby, Tinkly g. 8, Panevézys, pirkimas™'.

IL TIEKEJO VEIKLOS REGULIAVIMAS

Tiekéjas, vykdydamas savo veikla, vadovaujasi $iais aktualiais dokumentais:
—  Lietuvos Respublikos statybos jstatymu;
—  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitira;
— STR 1.05.01:2017 Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai i¥duotg statybg leidZiant] dokumenta
padariniy $alinimas;
- su konkreciu statybos darby objektu, susijusiy statybos techniniy reglamenty ir kity normatyviniy
statybos techniniy dokumenty aktualiomis redakcijomis;
- statybos darby objekto projektine dokumentacija;
—  statybos rangos darby sutartimi (toliau — statybos rangos sutartis);
—  statybos techninés prieZiliros paslaugy sutartimi (toliau — Paslaugy pirkimo sutartis);
—  kitais paslaugy teikima reglamentuojanéiais teisés aktais ir dokumentais.

1. TIEKEJO FUNKCLJIOS

Statybos techninés prieziliros vadovas — statytojo (uZsakovo) pavedimu vadovauja statybos priezidirai,
kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statybos projekta, statybos rangos sutarties
salygas, taip pat normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus organizuojantys statinio statybos techning prieZitirg.

Statybos techninés prieZiiiros vadovas — statybos inZinierius, kuris, atstovaudamas statytojui (uZsakovui),
vadovauja statinio statybos techninei prieziiirai. atlieka statinio statybos (bendryjy statybos darby)
bendrosios techninés prieziiiros vadovo funkcijas, koordinuoja specialiaja statinio statybos prieZiiira, jos
vadovy veiklg ir pagal kompetencijg atsako uZ pastatyto statinio normatyvine kokybe.

Statybos technines prieZiliros vadovas veiklos rezultatus jformina, jraSydamas reikalavimus statybos
darby Zurnale ir (ar) pasiraydamas (vizuodamas) dokumentus (statiniy statybos darby priémimo aktus,

: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=0648961
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12.

13.

statinio inZineriniy sistemy, laikan¢iyjy konstrukcijy, paslépty statinio konstrukcijy, statybos darby bei
irenginiy bandymo ir/ar matavimy aktus, pridedant prie akty bandymy protokolus, gamybiniy susirinkimy
protokolus, ir pan.).

- Statybos techninés prieZiliros vadovo paraSas (vizavimas) dokumentuose patvirtina jo reikalavimy

vykdymg statinio statybos vadovui, o priimant atliktus statybos darbus — ty statybos darby biiting
normatyving kokybe ir dokumentuose nurodyty statybos darby kiekiy sutikimg su faktiskaisiais statybos
darby kiekiais.

Statybos techninés priezitiros vadovo veikla vykdoma pagal jo ir statytojo (uZsakovo) Paslaugy pirkimo
sutartj. Sutartyje nustatytas terminas per kurj tiekéjas turi pateikti statytojui (uZsakovui) civilings
atsakomybes privalomojo draudimo sutarties kopija su jos jsigaliojimo jrodymais, draudimo sumg ir
pagrindinémis draudimo salygomis.

Statybos techninés prieZiiiros vadovas taip pat privalo:

13.1. tikrinti per visg statinio statybos laikg, kad statinys biity statomas pagal statybos projekta, laikantis
teises akty, statyba leidZian¢io dokumento, statybos normatyviniy dokumenty, normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty, prisijungimo salygy ir kity aktualiy dokumenty reikalavimy, laiku bty
atlieckami reikalingi matavimai ir bandymai;

13.2. tikrinti atlikty statybos darby kokybg ir mastg, informuoti statytoja (uzsakovg) apie atliktus statybos
darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinés kokybés reikalavimy bei kontroliuoti statybg leidZiangio
dokumento, statybos projekto, prisijungimo salygy, leidimy galiojimo terminus;

13.3. tikrinti ir priimti pasléptus statybos darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas, dalyvauti isbandant
inZinerinius tinklus, inZinerines sistemas, jrenginius, konstrukcijas; tikrinti rangovo parengtus
dokumentus, reikalingus statybai uzbaigti; atlikti bendrosios (bendrujy statybos darby) statinio statybos
techninés prieZiliros vadovo funkcijas, koordinuoti specialigja statinio statybos (specialiyjy statybos
darby) techning prieZitirg ir jos vadovy veikla;

13.4. statybos techninés priezitiros vadovas turi teisg reikalauti (jraSydamas j statybos darby Zurnalg), kad
rangovas: pateikty atlikty statybos ir montavimo darby. panaudoty statybos produkty pateikimo j Lietuvos
Respublikos rinkg ar tiekimo jai reikalavimus nustatandivose teisés aktuose nurodytus dokumentus ir
jrenginiy kokybg patvirtinan¢ius dokumentus; pasalinty statinio projekto, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirtics dokumenty reikalavimy paZeidimus; iStaisyty
statinio normatyvinés kokybes paZeidimus;

13.5. kontroliuoti, kad visi statinio projekto pakeitimai biity atlikti ir jforminti teisés akty nustatyta tvarka,
o jei keiCiami projektiniai sprendiniai, kurie buvo ekspertuoti, informuoti statytoja (uZzsakova) apie
biitinumg atlikti statinio projekto papildoma ekspertize;

13.6. Kontroliuoti, kad statybos metu naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybé, nurodyta
atitikties dokumentuose, atitikty reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninése specifikacijose;
13.7. pradedant vykdyti statybos rangos sutartj ir/ar statybos rangos sutarties vykdymo metu iSnagrinéti ir
vizuoti rangovo pateiktg Darby vykdymo grafika, arba ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo
Darby vykdymo grafiko gavimo i§ rangovo momento pateikti pastabas (jei tokiy yra) statytojui
(uZsakovui); priZzitréti Darby vykdymo grafiko eiga, nustadius Zymius nukrypimus nuo suderinto
aktualaus Darby vykdymo grafiko, nedelsiant apie tai informuoti statytoja (uzsakovg);

13.8. tikrinti rangovo atlikty statybos darby kokybe bei mastg, kontroliuoti statybos darby atlikima pagal
statybos rangos sutartyje numatyta darby technologija, sekti atlikimo technologijos nuosekluma,
nedelsiant informuoti statytojg (uZzsakova) apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statybos rangos
sutarties, statinio projekto ar/ir statinio normatyvinés kokybés reikalavimy;

13.9. tikrinti ir vizuoti statytojo (uZsakovo) nustatyta tvarka rangovo parengtus ir pateiktus apmokéti
darby atlikimo dokumentus tik tada, kai juose nurodyti statybos darby kiekiai atitinka faktiSkuosius
statybos darby Zurnale bei jie atitinka statinio normatyvinés kokybés reikalavimus; informuoti statytoja
(uzsakova), jei statybos darby atlikimo dokumentuose nurodyti statybos darby kiekiai neatitinka
faktiskyjy, ir atlikti tolesnius veiksmus suderinus juos su statytoju (uzsakovu);
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13.10. dalyvauti isbandant ir pasiraant (vizuojant) inZineriniy sistemy, irenginiy, konstrukcijy statybos
uzbaigimo aktus;

13.11. kontroliuoti darby pakeitimus ir/ar dalyvauti darby kiekiy tikslinime statybos rangos sutarties
igyvendinimo metu dél paaiskéjusiy nurodyty darby kiekiy ar/ir projektiniy sprendiniy netikslumy deél
kuriy nejmanoma Sios sutarties uzbaigti tinkamai: vizuoti reikalingy papildomy ar/ir nevykdomy darby
kickiy tikslinimo dokumentus, sutinkamai su STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize®;

13.12. ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny susipaZinti su rangovo pateiktais radtais del statybos
rangos sutarties vykdymo, pilno ir/ar dalinio sustabdymo, bei pateikti statytojui  (uzsakovui)
kompetentingg ir pagrista sitilyma (rekomendacijg) dél pritarimo ar nepritarimo iam praSymui;

13.13. atlikti tarpines ir/ar galutines statybos objekto apzitiras; susipaZinti su rangovo parengtais apZiiiros
aktais pateikiant nuomone apie esminius ir/ar neesminius triikumus bei rekomenduojant statytojui
(uzsakovui) organizuoti ar dél esminiy prieZas¢iy neorganizuoti darby priémimo komisija;

13.14. perZiuréti rangovo parengtus dokumentus statybos uZbaigimui jteisinti, dalyvauti darby priémimo
komisijy darbe (jei bus komisijos nariy pakviestas) ir/ar statybos uzbaigimo procediirose;

13.15. kontroliuoti, kad statybos darby metu naudoty medziagy, gaminiy, produkty bei jrenginiy kokybés
ir atitikties dokumentai ar jy kopijos biity pridedamos prie i§pildomosios dokumentacijos;

13.16. kontroliuoti, kad i statybos darby Zurnaly jraSyti techninés prieZitiros, statinio projekto vykdymo
prieZidros, vieSojo administravimo subjekty, atlickan¢iy statybos valstybine prieziiirg, reikalavimai bei
statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés priezitiros institucijy reikalavimai bty jvykdyti
nurodytais terminais, nedelsiant apie nustatytus neatitikimus informuoti statytoja (uzsakova);

[3.17. kontroliuoti tinkamg statybos darby Zurnaly pildymg statybos techninio reglamento STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ nustatyta tvarka, nedelsiant apie nustatytus
neatitikimus informuoti statytoja (uzsakova);

13.18. dalyvauti visuose gamybiniuose pasitarimuose; vizuoti gamybiniy pasitarimy protokolus. apZitiros
aktus; patikrinti rangovo parengtus defektinius aktus; teikti pasitilymus iy dokumenty koregavimui bei
stebéti /prizifiréti juy jgyvendinimo / jvykdymo kontrolg;

13.19. jeigu rangovas nevykdo kuriy nors sutartiniy jsipareigojimy rangos darby (ne) vykdymo apimtyje,
jrasyti j statybos darby Zurnalg jpareigojimg juos vykdyti per pagristai tinkama laikg ir nedelsiant apie tai
informuoti statytojg (uzsakova);

13.20. rangovui rastu informavus apie aplinkybes, kurios gali turéti neigiamos jtakos darby atlikimo

terminui, kokybei arba kainai, statytojui (uZzsakovui) vizuoti rastus patvirtinant rangovo nurodyty aplinkybiy
pagristuma arba informuoti apie $iy aplinkybiy nepagristuma.

14,

15.

16.

1V. TIEKEJO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

Isigaliojus Paslaugy pirkimo sutarCiai, statytojas (uzsakovas) pateikia tiekejui jo veiklai vykdyti visa
reikalingg informacijg ir dokumentus.

Statinio statybos priezitros vadovas privalo dalyvauti statybos uzbaigimo procediirose bei defekty
nustatymo, fiksavimo ir pasalinimo fforminimo procesuose.

Statybos techninés prieZitiros vadovo darbo laikas turi bati suplanuotas taip, kad bty tinkamai ir laiku
ivykdytos visos Paslaugy pirkimo sutartyje numatytos pareigos, uztikrintas visy numatyty dokumenty
parengimas ir pateikimas statytojui (uzsakovui), rangovo pateikty dokumenty tikrinimas ir tvirtinimas.

. Esant poreikiui, bus rengiami statytojo (uzsakovo) ir tick¢jo pasitarimai statybos techninés prieziiiros

veiklai apsvarstyti. Pakvietus, tiekéjas privalés dalyvauti susitikimuose, posédziuose ar pasitarimuose ne
re¢iau kaip 1 (viena) kartg per savaite. TaCiau statybos vykdymo metu (ne) planuotai ir i§ anksto rangovui
(ne) praneSus turi dalyvauti ne reciau kaip dar 1 (vieng) kartg per savait¢. Viso 2 (du) apsilankymai
kiekvieng statybos savaitg.
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18.

19.

20.

21.

V. ELGSENOS KODEKSAS

Paslaugy teikéjas, iskilus paslaugy tiekimo trukdziams, rastu pareikalavus statytoju (uZsakovui) ir jam
pagrindus jy reikalinguma, tiekéjas turés parengti statytojui (uzsakovui) rasta, kuriame apibendrintai
aprasys teikéjo paslaugy vykdymo veikla. Raste pateiks komentarus dél statybos darby vykdymo grafiko,
ivykdyty darby apimties, papildomy darby kiekiy, rangovo rasty, ir visas kitas kilusias problemas bei jy
galimus sprendimo biidus.

Tiekejas visada turi elgtis lojaliai ir be3aliskai, kaip patikimas statytojo (uzsakovo) pataréjas, sutinkamai
su jo profesijos elgesio taisyklemis ir/ar kodeksu, o taip pat — su deramu diskretiskumu, jskaitant pareigg
negavus iSankstinio statytojo (uZsakovo) sutikimo susilaikyti nuo bet kokiy vieSy pareiskimy apie
igyvendinamg Paslaugy pirkimo sutartj ir/ar teikiamas paslaugas ir susilaikyti nuo dalyvavimo bet kokioje
veikloje, kuri priestarauja jo jsipareigojimams statytojo (uZsakovo) atzvilgiu.

Mokéjimai tiekéjui pagal Paslaugy pirkimo sutartj turi biti Jo vienintelés pajamos ar nauda, kurig jis gali
gauti ry§ium su $ia sutartimi.

Bet kokj interesy konflikta, kuris galéty kilti Paslaugy pirkimo sutarties vykdymo metu, turi biiti
nedelsiant rastu pranesta statytojui (uZzsakovui).




